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	№ поз.
	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	

	
	Раздел 1.  Крыша

	

	1.
	ТЕР 46-04-008-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия
	15.6
	165.55
	131.65
	33.90
	2 583
	2 054
	529
	16.9
	4.58
	37 130
	34 708
	2 422

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	2 033
	
	
	
	84%
	29 155
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	1 232
	
	
	
	48%
	16 660
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 849
	
	
	
	
	82 945
	
	

	

	2.
	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли
	15.6
	172.51
	127.80
	44.71
	2 691
	1 994
	697
	16.9
	11.74
	41 882
	33 693
	8 188

	
	
	
	
	
	6.94
	
	
	108
	1
	16.9
	
	
	1 830

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	1 745
	
	
	
	71%
	25 221
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	1 366
	
	
	
	52%
	18 472
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 802
	
	
	
	
	85 575
	
	

	

	3.
	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м
	1.771
	9 291.30
	1 358.31
	34.61
	16 455
	2 406
	61
	16.9
	9.79
	92 031
	40 654
	600

	
	
	
	
	7 898.38
	
	
	13 988
	
	3.63
	1
	
	50 777
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	1 997
	
	
	
	71%
	28 864
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	1 564
	
	
	
	52%
	21 140
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	20 016
	
	
	
	
	142 035
	
	

	

	4.
	ТЕРр 58-5-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш, смена затяжек  из досок 150х50мм, 100 м
	9.873
	3 176.89
	1 205.91
	20.22
	31 365
	11 906
	200
	16.9
	9.84
	285 414
	201 211
	1 964

	
	
	
	
	1 950.76
	
	
	19 260
	
	4.27
	1
	
	82 240
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	9 882
	
	
	
	71%
	142 860
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	7 739
	
	
	
	52%
	104 630
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	48 986
	
	
	
	
	532 904
	
	

	

	5.
	ТЕР 10-01-010-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Установка затяжек между новыми стропилами, 1 м3 древесины в конструкции
	7
	2 980.64
	200.25
	39.01
	20 864
	1 402
	273
	16.9
	9.6
	88 869
	23 690
	2 621

	
	
	
	
	2 741.38
	
	
	19 190
	
	3.26
	1
	
	62 558
	

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	1 486
	
	
	
	90%
	21 321
	
	

	
	
	
	=(118*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	757
	
	
	
	43%
	10 187
	
	

	
	
	
	=(63*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	23 107
	
	
	
	
	120 377
	
	

	

	6.
	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м
	1.28
	4 519.16
	360.82
	36.65
	5 785
	462
	47
	16.9
	9.89
	31 113
	7 805
	464

	
	
	
	
	4 121.69
	
	
	5 276
	
	4.33
	1
	
	22 844
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	383
	
	
	
	71%
	5 542
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	300
	
	
	
	52%
	4 059
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 469
	
	
	
	
	40 713
	
	

	

	7.
	ТЕР 10-01-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Установка стропил сеч. 100х150мм, 1 м3 древесины в конструкции
	17.745
	2 697.92
	212.47
	41.37
	47 875
	3 770
	734
	16.9
	8.78
	266 197
	63 718
	6 445

	
	
	
	
	2 444.08
	2.26
	
	43 370
	40
	4.52
	16.92
	
	196 033
	679

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1742:[ М-(21.67=6.41*3.38) ];  ТССЦ 102-0028:[ М-(146.10=2435.00*0.06) ];  ТССЦ 113-1777:[ М-(30.84=15737.00*0.00196) ]

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	4 039
	
	
	
	90%
	57 957
	
	

	
	
	
	=(118*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	2 057
	
	
	
	43%
	27 691
	
	

	
	
	
	=(63*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	53 971
	
	
	
	
	351 845
	
	

	

	8.
	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м
	0.52
	6 760.46
	1 449.90
	67.19
	3 515
	754
	35
	16.9
	9.83
	30 262
	12 742
	343

	
	
	
	
	5 243.37
	
	
	2 727
	
	6.3
	1
	
	17 177
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	626
	
	
	
	71%
	9 047
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	490
	
	
	
	52%
	6 626
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 631
	
	
	
	
	45 935
	
	

	

	9.
	ТЕРр 58-5-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (кобылки), 100 м
	4.4
	3 176.89
	1 205.91
	20.22
	13 978
	5 306
	89
	16.9
	9.84
	127 198
	89 671
	875

	
	
	
	
	1 950.76
	
	
	8 583
	
	4.27
	1
	
	36 651
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	4 404
	
	
	
	71%
	63 666
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	3 449
	
	
	
	52%
	46 629
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	21 831
	
	
	
	
	237 493
	
	

	

	10.
	ТЕР 46-04-001-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Разборка кирпичных стен (под мауэрлат), 1 м3
	3.75
	200.76
	77.46
	123.30
	753
	290
	462
	16.9
	4.99
	7 216
	4 909
	2 307

	
	
	
	
	
	12.91
	
	
	48
	1
	16.91
	
	
	819

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	335
	
	
	
	84%
	4 812
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	203
	
	
	
	48%
	2 749
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 290
	
	
	
	
	14 777
	
	

	

	11.
	ТЕРр 53-20-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (под мауэрлат), 100 м3 кладки
	0.0375
	23 594.60
	5 963.00
	3 790.41
	885
	224
	142
	16.9
	11.74
	7 789
	3 779
	1 669

	
	
	
	
	13 841.19
	588.12
	
	519
	22
	4.51
	16.91
	
	2 341
	373

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 404-0005:[ М-(112984.00=2824.60*40) ]

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	212
	
	
	
	73%
	3 031
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	172
	
	
	
	56%
	2 325
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 269
	
	
	
	
	13 145
	
	

	

	12.
	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.
	1.5
	3 086.00
	
	
	4 629
	
	
	
	
	23 394
	
	

	
	
	
	
	3 086.00
	
	
	4 629
	
	15 595.73
	
	
	23 394
	

	
	Объем: 40*0.0375*1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	13.
	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (люки), 100 м2 проемов
	0.0819
	20 774.31
	2 005.22
	594.12
	1 701
	164
	49
	16.9
	7.93
	6 555
	2 775
	386

	
	
	
	
	18 174.97
	26.54
	
	1 489
	2
	2.28
	16.91
	
	3 394
	37

	
	Объем: (0.7*0.9)*13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 203-9096

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	176
	
	
	
	90%
	2 531
	
	

	
	
	
	=(118*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	90
	
	
	
	43%
	1 209
	
	

	
	
	
	=(63*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 967
	
	
	
	
	10 295
	
	

	

	14.
	С Цена поставщик. 
Люк-окно выхода на кровлю, м2
	8.19
	2 435.88
	
	
	19 950
	
	
	
	
	98 353
	
	

	
	
	
	
	2 435.88
	
	
	19 950
	
	4.93
	
	
	98 353
	

	
	Поправки: М: =11890/4.93*1.01

	

	15.
	ТЕРр 53-7-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Смена лобовой доски, 100 м досок
	2.3
	1 013.25
	295.48
	18.24
	2 330
	680
	42
	16.9
	9.99
	18 227
	11 485
	419

	
	
	
	
	699.53
	
	
	1 609
	
	3.93
	1
	
	6 323
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	585
	
	
	
	73%
	8 384
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	476
	
	
	
	56%
	6 432
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 391
	
	
	
	
	33 043
	
	

	

	16.
	ТЕР 10-01-012-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Устройство ветровой доски, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)
	0.056
	3 055.75
	200.38
	75.22
	171
	11
	4
	16.9
	9.98
	816
	190
	42

	
	
	
	
	2 780.15
	
	
	156
	
	3.75
	1
	
	584
	

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	12
	
	
	
	90%
	171
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(106.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	6
	
	
	
	43%
	82
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	189
	
	
	
	
	1 069
	
	

	

	17.
	ТЕР 15-04-024-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Простая окраска масляными составами по дереву, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.494
	937.61
	260.30
	5.39
	463
	129
	3
	16.9
	9.96
	3 212
	2 173
	27

	
	
	
	
	671.92
	0.15
	
	332
	
	3.05
	17
	
	1 012
	1

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	123
	
	
	
	80%
	1 739
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	61
	
	
	
	37%
	804
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	646
	
	
	
	
	5 756
	
	

	

	18.
	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности
	15.6
	187.80
	88.52
	82.15
	2 930
	1 381
	1 282
	16.9
	4.43
	29 819
	23 337
	5 677

	
	
	
	
	17.13
	1.16
	
	267
	18
	3.01
	16.97
	
	804
	307

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 113-9005

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	1 259
	
	
	
	77%
	18 206
	
	

	
	
	
	=(100*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(100*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	839
	
	
	
	48%
	11 349
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 029
	
	
	
	
	59 374
	
	

	

	19.
	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины, кг
	322.92
	36.04
	
	
	11 638
	
	
	
	
	85 467
	
	

	
	
	
	
	36.04
	
	
	11 638
	
	264.67
	
	
	85 467
	

	
	Объем: 15.6*20.7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	20.
	ТЕР 12-01-007-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли
	15.6
	4 769.24
	438.86
	168.14
	74 400
	6 846
	2 623
	16.9
	10.08
	507 702
	115 701
	26 440

	
	
	
	
	4 162.24
	16.29
	
	64 931
	254
	5.63
	16.9
	
	365 561
	4 295

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ]

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	7 668
	
	
	
	92%
	110 396
	
	

	
	
	
	=(120*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(120*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	3 905
	
	
	
	44%
	52 798
	
	

	
	
	
	=(65*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	85 973
	
	
	
	
	670 897
	
	

	

	21.
	С Цена поставщик. 
Лист безасбестовый волнистый, окрашенный (типа Этернит), м2
	1996.8
	70.43
	
	
	140 637
	
	
	
	
	693 338
	
	

	
	
	
	
	70.43
	
	
	140 637
	
	4.93
	
	
	693 338
	

	
	Объем: 1560*1.28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =653.94/1.9775/4.93*1.05

	

	22.
	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали:  желобов, 100 м труб и покрытий
	2.3
	75.57
	75.35
	0.22
	174
	173
	1
	16.9
	6.86
	2 932
	2 929
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	144
	
	
	
	71%
	2 080
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	112
	
	
	
	52%
	1 523
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	430
	
	
	
	
	6 535
	
	

	

	23.
	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов
	2.3
	8 764.15
	284.26
	25.49
	20 158
	654
	59
	16.9
	10.21
	91 178
	11 049
	599

	
	
	
	
	8 454.40
	2.41
	
	19 445
	6
	4.09
	16.93
	
	79 531
	94

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	713
	
	
	
	92%
	10 252
	
	

	
	
	
	=(120*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(120*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	363
	
	
	
	44%
	4 903
	
	

	
	
	
	=(65*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	21 234
	
	
	
	
	106 332
	
	

	

	24.
	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м
	2.26
	7 415.77
	333.04
	13.17
	16 760
	753
	30
	16.9
	9.99
	54 239
	12 720
	297

	
	
	
	
	7 069.56
	
	
	15 977
	
	2.58
	1
	
	41 221
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	625
	
	
	
	71%
	9 031
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	489
	
	
	
	52%
	6 614
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	17 874
	
	
	
	
	69 885
	
	

	

	25.
	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.
	0.48
	5 731.49
	578.30
	8.10
	2 751
	278
	4
	16.9
	10
	10 139
	4 691
	39

	
	
	
	
	5 145.09
	
	
	2 470
	
	2.19
	1
	
	5 409
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	231
	
	
	
	71%
	3 331
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	181
	
	
	
	52%
	2 439
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 162
	
	
	
	
	15 909
	
	

	

	26.
	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.
	0.24
	8 719.75
	480.56
	8.10
	2 093
	115
	2
	16.9
	10
	4 576
	1 949
	19

	
	
	
	
	8 231.09
	
	
	1 975
	
	1.32
	1
	
	2 608
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	95
	
	
	
	71%
	1 384
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	75
	
	
	
	52%
	1 013
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 263
	
	
	
	
	6 973
	
	

	

	27.
	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.
	2.26
	1 357.93
	327.73
	1.01
	3 069
	741
	2
	16.9
	10.03
	23 030
	12 517
	23

	
	
	
	
	1 029.19
	
	
	2 326
	
	4.51
	1
	
	10 490
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	615
	
	
	
	71%
	8 887
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	482
	
	
	
	52%
	6 509
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 166
	
	
	
	
	38 426
	
	

	

	28.
	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.
	0.24
	4 604.75
	480.56
	8.10
	1 105
	115
	2
	16.9
	10
	4 438
	1 949
	19

	
	
	
	
	4 116.09
	
	
	988
	
	2.5
	1
	
	2 470
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	95
	
	
	
	71%
	1 384
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	75
	
	
	
	52%
	1 013
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 275
	
	
	
	
	6 835
	
	

	

	29.
	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Устройство мелких покрытий (капельник) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия
	2.3
	11 748.28
	1 020.39
	26.53
	27 021
	2 347
	61
	16.9
	11.27
	133 388
	39 663
	688

	
	
	
	
	10 701.36
	3.02
	
	24 613
	7
	3.78
	16.88
	
	93 038
	117

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	2 542
	
	
	
	92%
	36 598
	
	

	
	
	
	=(120*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(120*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	1 295
	
	
	
	44%
	17 503
	
	

	
	
	
	=(65*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	30 858
	
	
	
	
	187 489
	
	

	

	30.
	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения
	1.94
	4 947.55
	62.70
	60.16
	9 598
	122
	117
	16.9
	8.64
	63 529
	2 056
	1 008

	
	
	
	
	4 824.69
	4.37
	
	9 360
	8
	6.46
	16.92
	
	60 465
	143

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	140
	
	
	
	92%
	2 023
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	72
	
	
	
	44%
	968
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	9 810
	
	
	
	
	66 520
	
	

	

	31.
	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ограждение кровель перилами, 100 м ограждения
	2.01
	4 947.55
	62.70
	60.16
	9 945
	126
	121
	16.9
	8.64
	65 821
	2 130
	1 045

	
	
	
	
	4 824.69
	4.37
	
	9 698
	9
	6.46
	16.92
	
	62 647
	149

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	146
	
	
	
	92%
	2 097
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	74
	
	
	
	44%
	1 003
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	10 165
	
	
	
	
	68 920
	
	

	

	32.
	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб
	0.372
	8 572.20
	5 513.35
	252.31
	3 189
	2 051
	94
	16.9
	8.37
	40 302
	34 661
	786

	
	
	
	
	2 806.54
	66.80
	
	1 044
	25
	4.65
	16.91
	
	4 855
	420

	
	Объем: 23.2+14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	1 619
	
	
	
	66%
	23 153
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	63%
	
	
	1 308
	
	
	
	50%
	17 541
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 116
	
	
	
	
	80 996
	
	

	

	33.
	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.
	1.562
	3 086.00
	
	
	4 820
	
	
	
	
	24 361
	
	

	
	
	
	
	3 086.00
	
	
	4 820
	
	15 595.73
	
	
	24 361
	

	
	Объем: 0.372*4200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	34.
	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50 % добавлять на каждый следующий канал (до 6 каналов), 100 м труб
	0.232
	23 217.20
	15 220.75
	473.40
	5 386
	3 531
	110
	16.9
	8.37
	68 713
	59 678
	919

	
	
	
	
	7 523.05
	125.15
	
	1 745
	29
	4.65
	16.91
	
	8 116
	491

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	2 777
	
	
	
	66%
	39 712
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	63%
	
	
	2 243
	
	
	
	50%
	30 085
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	10 406
	
	
	
	
	138 509
	
	

	

	35.
	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.
	2.552
	3 086.00
	
	
	7 875
	
	
	
	
	39 800
	
	

	
	
	
	
	3 086.00
	
	
	7 875
	
	15 595.73
	
	
	39 800
	

	
	Объем: 2200*0.232*5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	36.
	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50 % добавлять на каждый следующий канал (до 9 каналов), 100 м труб
	0.14
	37 147.52
	24 353.20
	757.44
	5 201
	3 409
	106
	16.9
	8.37
	66 343
	57 620
	888

	
	
	
	
	12 036.88
	200.24
	
	1 685
	28
	4.65
	16.91
	
	7 836
	474

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Начисления: Н3= 8, Н4= 8, Н5= 8, Н48= 8

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	2 681
	
	
	
	66%
	38 342
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	63%
	
	
	2 165
	
	
	
	50%
	29 047
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	10 047
	
	
	
	
	133 732
	
	

	

	37.
	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.
	2.464
	3 086.00
	
	
	7 604
	
	
	
	
	38 428
	
	

	
	
	
	
	3 086.00
	
	
	7 604
	
	15 595.73
	
	
	38 428
	

	
	Объем: 2200*0.14*8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	38.
	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности
	1.32
	2 412.79
	1 295.60
	2.05
	3 185
	1 710
	3
	16.9
	6.74
	33 822
	28 902
	18

	
	
	
	
	1 115.14
	
	
	1 472
	
	3.33
	1
	
	4 902
	

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	1 351
	
	
	
	67%
	19 364
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	855
	
	
	
	40%
	11 561
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 391
	
	
	
	
	64 747
	
	

	

	39.
	ТЕР 15-04-019-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Окраска пов. дым. труб акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	1.32
	353.93
	127.59
	6.21
	467
	168
	8
	16.9
	9.92
	4 177
	2 846
	81

	
	
	
	
	220.13
	
	
	291
	
	4.3
	1
	
	1 249
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-3469:[ М-(519.29=13665.62*0.038) ]

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	160
	
	
	
	80%
	2 277
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	79
	
	
	
	37%
	1 053
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	706
	
	
	
	
	7 507
	
	

	

	40.
	С цена поставщ. 
Краска акриловая типа Marshal Akrikor, кг
	50.16
	40.29
	
	
	2 021
	
	
	
	
	9 964
	
	

	
	
	
	
	40.29
	
	
	2 021
	
	4.93
	
	
	9 964
	

	
	Объем: 132*0.38
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =192.86*1.03/4.93

	

	41.
	ТЕР 06-01-024-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Устройство оголовников бетонных, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0.0261
	74 112.94
	3 322.43
	2 301.78
	1 934
	87
	60
	16.9
	11.08
	10 711
	1 465
	666

	
	
	
	
	68 488.73
	309.62
	
	1 788
	8
	4.8
	16.9
	
	8 580
	137

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	90
	
	
	
	80%
	1 282
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	52
	
	
	
	44%
	705
	
	

	
	
	
	=(65*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 077
	
	
	
	
	12 697
	
	

	

	42.
	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия
	0.443
	11 748.28
	1 020.39
	26.53
	5 204
	452
	12
	16.9
	11.27
	25 692
	7 639
	132

	
	
	
	
	10 701.36
	3.02
	
	4 741
	1
	3.78
	16.88
	
	17 920
	23

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	489
	
	
	
	92%
	7 049
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	249
	
	
	
	44%
	3 371
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 942
	
	
	
	
	36 112
	
	

	

	43.
	ТЕРр 65-38-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт.
	21
	88.07
	12.17
	
	1 849
	256
	
	16.9
	1
	10 519
	4 319
	

	
	
	
	
	75.90
	
	
	1 594
	
	3.89
	1
	
	6 200
	

	
	Накладные расходы
	
	103%
	
	
	264
	
	
	
	88%
	3 801
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(103.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	154
	
	
	
	48%
	2 073
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 266
	
	
	
	
	16 393
	
	

	

	44.
	ТЕРр 65-2-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями
	0.21
	775.58
	765.14
	10.44
	163
	161
	2
	16.9
	9.42
	2 736
	2 715
	21

	
	
	
	
	
	4.83
	
	
	1
	1
	16.89
	
	
	17

	
	Накладные расходы
	
	74%
	
	
	120
	
	
	
	63%
	1 721
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	81
	
	
	
	40%
	1 093
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	364
	
	
	
	
	5 550
	
	

	

	45.
	ТЕР 16-04-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода
	0.42
	12 734.30
	648.03
	7.22
	5 348
	272
	3
	16.9
	9.96
	13 914
	4 600
	30

	
	
	
	
	12 079.05
	0.75
	
	5 073
	
	1.83
	17
	
	9 284
	5

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 301-9240;  ТССЦ 302-9120

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	313
	
	
	
	98%
	4 513
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	193
	
	
	
	56%
	2 579
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 854
	
	
	
	
	21 006
	
	

	

	46.
	С Цена поставщ. 
Проходной элемент, шт
	21
	689.45
	
	
	14 478
	
	
	
	
	71 379
	
	

	
	
	
	
	689.45
	
	
	14 478
	
	4.93
	
	
	71 379
	

	
	Поправки: М: =3300*1.03/4.93

	

	47.
	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	57.265
	48.13
	4.41
	36.66
	2 757
	253
	2 099
	16.9
	8.51
	28 962
	4 268
	17 865

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 21.84+35.425
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в т.ч. Накладные расходы
	
	100%
	
	
	253
	
	
	
	100%
	4 268
	
	

	
	в т.ч. Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	152
	
	
	
	60%
	2 561
	
	

	

	48.
	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	57.265
	16.40
	
	16.40
	939
	
	939
	1
	9.28
	8 715
	
	8 715

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	570 692
	57 553
	11 107
	
	
	3 433 792
	972 607
	94 750

	
	
	
	501 634
	614
	
	
	
	2 359 604
	10 411

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	545 158
	56 611
	8 064
	
	
	3 297 567
	956 705
	68 119

	
	
	
	480 489
	613
	
	
	
	2 272 741
	10 389

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	199 174
	
	
	
	
	1 013 105
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 10; %=71 - по стр. 2-4, 6, 8, 9, 22, 24-28; %=90 - по стр. 5, 7, 13, 16; %=73 - по стр. 11, 15; %=80 - по стр. 17, 39, 41; %=77 - по стр. 18; %=92 - по стр. 20, 23, 29-31, 42; %=66 - по стр. 32, 34, 36; %=67 - по стр. 38)
	51 477
	
	
	
	
	741 147
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 10, 18; %=52 - по стр. 2-4, 6, 8, 9, 22, 24-28; %=43 - по стр. 5, 7, 13, 16; %=56 - по стр. 11, 15; %=37 - по стр. 17, 39; %=44 - по стр. 20, 23, 29-31, 41, 42; %=50 - по стр. 32, 34, 36; %=40 - по стр. 38)
	34 875
	
	
	
	
	470 692
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	631 510
	
	
	
	
	4 509 406
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	21 838
	689
	5
	
	
	98 548
	11 634
	51

	
	
	
	21 145
	1
	
	
	
	86 863
	22

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 43; %=63 - по стр. 44; %=98 - по стр. 45)
	696
	
	
	
	
	10 035
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 43; %=40 - по стр. 44; %=56 - по стр. 45)
	428
	
	
	
	
	5 745
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	22 962
	
	
	
	
	114 328
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	3 696
	253
	3 038
	
	
	37 677
	4 268
	26 580

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 47)
	253
	
	
	
	
	4 268
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 47)
	152
	
	
	
	
	2 561
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	3 696
	
	
	
	
	37 677
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	658 168
	
	
	
	
	4 661 411
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	14 085
	
	
	
	
	99 754
	
	

	
	ИТОГО
	672 253
	
	
	
	
	4 761 165
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	13 445
	
	
	
	
	95 223
	
	

	
	ИТОГО
	685 698
	
	
	
	
	4 856 388
	
	

	
	НДС 18%
	123 426
	
	
	
	
	874 150
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	809 124
	
	
	
	
	5 730 538
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	52 173
	
	
	
	
	751 182
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	35 303
	
	
	
	
	476 437
	
	

	

	
	Раздел 2.  Чердачное перекрытие

	

	49.
	ТЕР 10-01-023-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка ходовых досок, 100 м ходов
	2.6
	37.58
	27.06
	10.52
	98
	70
	27
	16.9
	8.38
	1 418
	1 189
	229

	
	
	
	
	
	0.97
	
	
	3
	3.59
	16.85
	
	
	42

	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	77
	
	
	
	90%
	1 108
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(106.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	39
	
	
	
	43%
	529
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	215
	
	
	
	
	3 055
	
	

	

	50.
	ТЕР 11-01-008-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Демонтаж тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой, 1 м3 изоляции
	82
	42.78
	15.93
	26.85
	3 508
	1 306
	2 202
	16.9
	8.19
	40 104
	22 073
	18 031

	
	
	
	
	
	4.60
	
	
	377
	2.66
	16.89
	
	
	6 371

	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	1 868
	
	
	
	94%
	26 737
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	1 077
	
	
	
	51%
	14 506
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 453
	
	
	
	
	81 348
	
	

	

	51.
	ТЕР 11-01-050-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо, 100 м2 поверхности
	8.83
	33.25
	31.22
	2.03
	294
	276
	18
	16.9
	9.98
	4 838
	4 659
	179

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	1
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-0324:[ М-(711.14=5.81*122.4) ]

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	306
	
	
	
	94%
	4 379
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	177
	
	
	
	51%
	2 376
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	777
	
	
	
	
	11 594
	
	

	

	52.
	ТССЦ 101-4135 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2
	1080.792
	7.04
	
	
	7 609
	
	
	
	
	33 721
	
	

	
	
	
	
	7.04
	
	
	7 609
	
	31.2
	
	
	33 721
	

	
	Объем: 883*1.224
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	53.
	ТЕР 11-01-009-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых, 100 м2 изолируемой поверхности
	8.83
	375.04
	269.89
	105.15
	3 312
	2 383
	928
	16.9
	9.96
	49 522
	40 275
	9 248

	
	
	
	
	
	2.71
	
	
	24
	5.59
	16.93
	
	
	405

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0013:[ М-(3179.77=771.79*4.12) ]

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	2 672
	
	
	
	94%
	38 239
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	1 540
	
	
	
	51%
	20 747
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 524
	
	
	
	
	108 508
	
	

	

	54.
	ТССЦ 104-1703 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Плиты минераловатные <Лайт-Баттс> ROCKWOOL, м3
	136.424
	523.43
	
	
	71 408
	
	
	
	
	310 778
	
	

	
	
	
	
	523.43
	
	
	71 408
	
	2 278.03
	
	
	310 778
	

	
	Объем: 883*0.15*1.03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	55.
	ТЕР 11-01-050-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо, 100 м2 поверхности
	8.83
	33.25
	31.22
	2.03
	294
	276
	18
	16.9
	9.98
	4 838
	4 659
	179

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.96
	1
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-0324:[ М-(711.14=5.81*122.4) ]

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	306
	
	
	
	94%
	4 379
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	177
	
	
	
	51%
	2 376
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	777
	
	
	
	
	11 594
	
	

	

	56.
	ТССЦ 101-5833 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пленка диффузионная Tyvek Soft, м2
	1080.792
	15.27
	
	
	16 504
	
	
	
	
	71 862
	
	

	
	
	
	
	15.27
	
	
	16 504
	
	66.49
	
	
	71 862
	

	
	Объем: 883*1.224
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	57.
	ТЕР 10-01-023-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Укладка ходовых досок, 100 м ходов
	2.6
	1 680.28
	33.82
	13.15
	4 369
	88
	34
	16.9
	8.38
	17 018
	1 486
	287

	
	
	
	
	1 633.31
	1.21
	
	4 247
	3
	3.59
	16.85
	
	15 245
	53

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	96
	
	
	
	90%
	1 385
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(106.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	49
	
	
	
	43%
	662
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 515
	
	
	
	
	19 065
	
	

	

	58.
	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	11.4
	48.13
	4.41
	36.66
	548
	50
	418
	16.9
	8.51
	5 766
	850
	3 557

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	в т.ч. Накладные расходы
	
	100%
	
	
	50
	
	
	
	100%
	850
	
	

	
	в т.ч. Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	30
	
	
	
	60%
	510
	
	

	

	59.
	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	11.4
	16.40
	
	16.40
	187
	
	187
	1
	9.28
	1 735
	
	1 735

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	108 131
	4 449
	3 832
	
	
	541 600
	75 191
	33 445

	
	
	
	99 768
	407
	
	
	
	431 606
	6 871

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	107 396
	4 399
	3 227
	
	
	534 099
	74 341
	28 153

	
	
	
	99 768
	407
	
	
	
	431 606
	6 871

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	95 521
	
	
	
	
	416 361
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 49, 57; %=94 - по стр. 50, 51, 53, 55)
	5 326
	
	
	
	
	76 228
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 49, 57; %=51 - по стр. 50, 51, 53, 55)
	3 059
	
	
	
	
	41 197
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	115 781
	
	
	
	
	651 524
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	735
	50
	605
	
	
	7 501
	850
	5 292

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 58)
	50
	
	
	
	
	850
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 58)
	30
	
	
	
	
	510
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	735
	
	
	
	
	7 501
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	116 516
	
	
	
	
	659 025
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	2 493
	
	
	
	
	14 103
	
	

	
	ИТОГО
	119 009
	
	
	
	
	673 128
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	2 380
	
	
	
	
	13 463
	
	

	
	ИТОГО
	121 389
	
	
	
	
	686 591
	
	

	
	НДС 18%
	21 850
	
	
	
	
	123 586
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	143 239
	
	
	
	
	810 177
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	5 326
	
	
	
	
	76 228
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	3 059
	
	
	
	
	41 197
	
	

	

	
	Раздел 3.  Балки, дымов. трубы

	

	60.
	ТЕРр 54-4-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Ремонт: усиление деревянных балок нашивкой досок с 2-х сторон, 100 м досок
	1.86
	2 314.38
	619.65
	152.98
	4 305
	1 153
	285
	16.9
	9.99
	34 738
	19 478
	2 843

	
	
	
	
	1 541.75
	
	
	2 868
	
	4.33
	1
	
	12 417
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	85%
	
	
	980
	
	
	
	72%
	14 024
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(85.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	80%
	
	
	922
	
	
	
	64%
	12 466
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 207
	
	
	
	
	61 228
	
	

	

	61.
	ТЕРр 54-4-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт деревянных балок с заменой концов, 100 концов
	0.16
	43 280.26
	8 594.61
	2 589.38
	6 925
	1 375
	414
	16.9
	8.44
	51 592
	23 240
	3 497

	
	
	
	
	32 096.27
	229.22
	
	5 135
	37
	4.84
	16.9
	
	24 855
	620

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	85%
	
	
	1 200
	
	
	
	72%
	17 179
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(85.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	80%
	
	
	1 130
	
	
	
	64%
	15 270
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	9 255
	
	
	
	
	84 042
	
	

	

	62.
	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен дымов. туб  кирпичных, 100 м2
	4.82
	188.95
	188.95
	
	911
	911
	
	16.9
	1
	15 391
	15 391
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	902
	
	
	
	84%
	12 928
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	547
	
	
	
	48%
	7 388
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 359
	
	
	
	
	35 707
	
	

	

	63.
	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб (под крышей), 100 м2 поверхности
	4.82
	2 412.79
	1 295.60
	2.05
	11 630
	6 245
	10
	16.9
	6.74
	123 502
	105 537
	67

	
	
	
	
	1 115.14
	
	
	5 375
	
	3.33
	1
	
	17 899
	

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	4 934
	
	
	
	67%
	70 710
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	3 123
	
	
	
	40%
	42 215
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	19 686
	
	
	
	
	236 427
	
	

	

	64.
	ТЕР 15-04-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке (под крышей), 100 м2 окрашиваемой поверхности
	4.82
	175.46
	88.52
	2.35
	846
	427
	11
	16.9
	9.93
	9 468
	7 211
	112

	
	
	
	
	84.59
	0.15
	
	408
	1
	5.26
	17
	
	2 145
	12

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	407
	
	
	
	80%
	5 778
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	201
	
	
	
	37%
	2 673
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 454
	
	
	
	
	17 919
	
	

	

	65.
	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	12.57
	48.13
	4.41
	36.66
	604
	55
	461
	16.9
	8.51
	6 357
	937
	3 922

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	в т.ч. Накладные расходы
	
	100%
	
	
	55
	
	
	
	100%
	937
	
	

	
	в т.ч. Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	33
	
	
	
	60%
	562
	
	

	

	66.
	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	12.57
	16.40
	
	16.40
	206
	
	206
	1
	9.28
	1 913
	
	1 913

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	25 427
	10 166
	1 387
	
	
	242 961
	171 794
	12 354

	
	
	
	13 786
	38
	
	
	
	57 316
	632

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	24 617
	10 111
	720
	
	
	234 691
	170 857
	6 519

	
	
	
	13 786
	38
	
	
	
	57 316
	632

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 60, 61; %=84 - по стр. 62; %=67 - по стр. 63; %=80 - по стр. 64)
	8 422
	
	
	
	
	120 620
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=64 - по стр. 60, 61; %=48 - по стр. 62; %=40 - по стр. 63; %=37 - по стр. 64)
	5 922
	
	
	
	
	80 011
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	38 961
	
	
	
	
	435 322
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	810
	55
	667
	
	
	8 270
	937
	5 835

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 65)
	55
	
	
	
	
	937
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 65)
	33
	
	
	
	
	562
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	810
	
	
	
	
	8 270
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	39 771
	
	
	
	
	443 592
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	851
	
	
	
	
	9 493
	
	

	
	ИТОГО
	40 622
	
	
	
	
	453 085
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	812
	
	
	
	
	9 062
	
	

	
	ИТОГО
	41 434
	
	
	
	
	462 147
	
	

	
	НДС 18%
	7 458
	
	
	
	
	83 186
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	48 892
	
	
	
	
	545 333
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	8 422
	
	
	
	
	120 620
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	5 922
	
	
	
	
	80 011
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	704 250
	72 168
	16 326
	
	
	4 218 353
	1 219 592
	140 549

	
	
	
	615 188
	1 059
	
	
	
	2 848 526
	17 914

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	677 171
	71 121
	12 011
	
	
	4 066 357
	1 201 903
	102 791

	
	
	
	594 043
	1 058
	
	
	
	2 761 663
	17 892

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	294 695
	
	
	
	
	1 429 466
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 10, 62; %=71 - по стр. 2-4, 6, 8, 9, 22, 24-28; %=90 - по стр. 5, 7, 13, 16, 49, 57; %=73 - по стр. 11, 15; %=80 - по стр. 17, 39, 41, 64; %=77 - по стр. 18; %=92 - по стр. 20, 23, 29-31, 42; %=66 - по стр. 32, 34, 36; %=67 - по стр. 38, 63; %=94 - по стр. 50, 51, 53, 55; %=72 - по стр. 60, 61)
	65 225
	
	
	
	
	937 995
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 10, 18, 62; %=52 - по стр. 2-4, 6, 8, 9, 22, 24-28; %=43 - по стр. 5, 7, 13, 16, 49, 57; %=56 - по стр. 11, 15; %=37 - по стр. 17, 39, 64; %=44 - по стр. 20, 23, 29-31, 41, 42; %=50 - по стр. 32, 34, 36; %=40 - по стр. 38, 63; %=51 - по стр. 50, 51, 53, 55; %=64 - по стр. 60, 61)
	43 856
	
	
	
	
	591 900
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	786 252
	
	
	
	
	5 596 252
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	21 838
	689
	5
	
	
	98 548
	11 634
	51

	
	
	
	21 145
	1
	
	
	
	86 863
	22

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 43; %=63 - по стр. 44; %=98 - по стр. 45)
	696
	
	
	
	
	10 035
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 43; %=40 - по стр. 44; %=56 - по стр. 45)
	428
	
	
	
	
	5 745
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	22 962
	
	
	
	
	114 328
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	5 241
	358
	4 310
	
	
	53 448
	6 055
	37 707

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 47, 58, 65)
	358
	
	
	
	
	6 055
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 47, 58, 65)
	215
	
	
	
	
	3 633
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	5 241
	
	
	
	
	53 448
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	814 455
	
	
	
	
	5 764 028
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	17 429
	
	
	
	
	123 350
	
	

	
	ИТОГО
	831 884
	
	
	
	
	5 887 378
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	16 638
	
	
	
	
	117 748
	
	

	
	ИТОГО
	848 522
	
	
	
	
	6 005 126
	
	

	
	НДС 18%
	152 734
	
	
	
	
	1 080 923
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	1 001 256
	
	
	
	
	7 086 049
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	65 921
	
	
	
	
	948 030
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	44 284
	
	
	
	
	597 645
	
	



	Составил:
	Ведущий инженер СО МКУ «КР МКД»                                          Сметанина Т.С.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	[bookmark: _GoBack]Зам. начальника СО МКУ «КР МКД»                                            Дубина Г.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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