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Техническое задание 

на капитальный ремонт фасада, подвала, системы водоотведения многоквартирного дома 

№ 179 по проспекту Мира, г.Калининград

Основные данные по объекту:

	№
	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1
	Наименование объекта 
	Многоквартирный дом

	2
	Местоположение
	Россия, г. Калининград

 Проспект Мира, дом № 179

	3
	Технический заказчик
	МКУ «КР МКД»

	4
	Подрядчик
	Определяется на конкурсной основе

	5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	6
	Сроки начала и окончания работ
	Определяется по результатам конкурсного отбора

	7
	Особые условия капитального ремонта
	Эксплуатируемые, не освобожденные здания.

	8
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий.


2.Технические условия и требования:

	1
	В многоквартирном доме, расположенном по адресу: г.Калининград, проспект Мира, дом № 179 необходимо выполнить капитальный ремонт  цоколя, стен подвала, отмостки, сетей хозяйственно-бытовой канализации, замены оконных и дверных блоков МОП в соответствии с решением суда.

	2
	Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующего жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 19-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

	3
	Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется Техническому заказчику МКУ «КР МКД».

	4
	Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ, должны соответствовать характеристикам согласно СП и иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД».

	5
	Особые условия: 

· Сроки производства работ: не более 60 календарных дней, с учетом климатологии, из них:  50 календарных дней - производство работ,  10 календарных дней - подготовка исполнительной документации, КС-2, КС-3. 
· До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД» ППР по капитальному ремонту дома с деталировкой узлов.  
· Подрядчик обязан изготовить и установить на объекте капитального ремонта информационный баннер, согласованный с Техническим заказчиком до начала производства работ.

· При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. 
· В случае отставания от графика производства работ на срок более 5 дней, по не зависящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан незамедлительно письменно уведомить Технического заказчика МКУ «КР МКД» и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. Решение об их продлении принимается комиссией после рассмотрения представленных документов в МКУ «КР МКД». 

	6
	Технический заказчик МКУ «КР МКД» совместно с Подрядчиком и представителем Строительного контроля имеют право изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг в зависимости от технической необходимости. В случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, комиссионно составляется акт необходимости выполнения дополнительных работ и  производится оценка их стоимости. Если дополнительные работы превышают стоимость контракта, технический заказчик совместно с заказчиком принимает решение на выполнение этих работ.

	7
	Все ремонтные работы производятся в соответствии: 

 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»

СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты Обеспечение огнестойкости объектов защиты»

СП 15.13330.2012 "СНиП II-22-81* "Каменные и армокаменные конструкции"
СП 63.13330.2012 "СНиП 52-01-2003 "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения".

ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть»

СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве»
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии»

СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87

СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85



                          3. Основные допустимые материалы:
	1
	Сетка плетеная из проволоки, диаметр 1,6 мм оцинкованная, 35х35 мм

	2
	Уголок ПВХ со стеклосеткой

	3
	Сетка стеклянная строительная СС-1  

	5
	Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2 

	6
	 Блок оконный из ПВХ-профилей с листовым стеклом и стеклопакетом двустворный, площадью 2 м2 и более.

	7
	Доски подоконные ПВХ  шириной: 350 мм

	9
	Блок дверной стальной площадью от 1,5 до 3,0 м2 в комплекте со скобяными изделиями, окраска грунт-эмалью, без утеплителя, обшивка полотна - листовая сталь: снаружи - толщиной 2 мм, внутри - толщиной 2 мм

	10
	Блок дверной стальной площадью от 1,5 до 3,0 м2 в комплекте со скобяными изделиями, окраска грунт-эмалью, утеплитель - пенополистирол или минеральная вата, обшивка полотна - листовая сталь: снаружи - толщиной 2 мм, внутри - толщиной 2 мм

	11
	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе

	12
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65  марка 150

	13
	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111  или аналог

	14
	Грунтовка: <Тифенгрунд>, КНАУФ или аналог

	15
	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ или аналог   

	16
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks

	
	Soudal в баллонах по 750 мл или аналог

	17
	Клей универсальный для систем утепления типа «BOLIX  WM» или аналог

	18
	 Труба полиэтиленовая для систем водоотведения из труб высокой плотности, диаметр 50 мм, с гильзами

	19
	Труба  для внутренней канализации: из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм 

	20
	Хомут двухболтовый с быстродействующим замком для крепления труб размером 108-116 мм

	21
	 Труба муфтовая полиэтиленовая, SN6, диаметр 110 мм

	22
	Переход чугун-пластик диаметром 50 мм, 110 мм

	23
	Ревизия полиэтиленовая с крышкой

	24
	Стеклорубероид гидроизоляционный с минеральной посыпкой С- РМ

	25
	Мастика битумно-резиновая: кровельная

	26
	Антисептик "нортекс-дезинфектор" для бетона или аналог

	27
	Песок природный для строительных работ:  средний

	28
	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракции 5(3)-10 мм, 10-20 мм, 40-70 мм

	 29
	Бетон тяжелый, класс В12,5   (М150)

	30
	Раствор готовый отделочный тяжелый: цементный 1:3

	31
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый:  марки 50

	32
	Раствор готовый кладочный цементный:  марки 100


                                          4. Качество работ:
1. Срок предоставления гарантий качеств - не менее 5 лет.

2. В ходе производства работ Подрядчиком предоставляются сертификаты качества, накладные, счета-фактуры на применяемые материалы.

3. Уборка территории объекта от строительного мусора ежедневно. Вывоз строительного мусора осуществлять на полигон ТБО в пос. Ельняки, Гвардейского района.  Вывоз строительного мусора подтвердить договором с полигоном ТБО или со специализированной организацией, осуществляющей данный вид деятельности, актами выполненных работ (талонами).

4.Все работы выполнять с соблюдением соответствующих действующих строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ на каждый вид работ. При обнаружении строительных отклонений после  приёмки объекта в эксплуатацию,  исправления производить за счёт подрядчика

          5.Требования к системе контроля качества:

1. Ответственность за качество выполняемых ремонтных работ возлагается на подрядную организацию.
2. Представитель Заказчика и Технического заказчика проверяет объемы выполненных подрядчиком строительно-монтажных работ и осуществляет их приемку, участвует в освидетельствовании скрытых работ с составлением акта на каждый вид скрытых работ с разрешением последующих работ.
3. Приемка объемов, качества выполненных и скрытых работ производится визуально и инструментальными измерениями.
4. В случае обнаружения не соответствия качества, техническим характеристикам и требованиям безопасности, в том числе экологическим требованиям, применяемых материалов, Подрядчику необходимо произвести замену материала, предварительно согласовав с техническим заказчиком в течение семи дней.
5. В случае не предъявления Подрядчиком скрытых работ, Заказчик или Технический заказчик вправе потребовать контрольного вскрытия любого участка скрытых работ в присутствии подрядчика или его представителя, для подтверждения правильности выполнения работ. Вскрытие и при необходимости устранение обнаруженных строительных отклонений, производится за счет средств Подрядчика.
6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта выявленных дефектов, для их подтверждения заказчик назначает независимую экспертизу, по результатам работы которой составляется соответствующий акт по фиксированию выявленных дефектов и их характера. 
7. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков работы и их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несёт Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений подрядчиком настоящего контракта или причинной связи между действиями подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несёт сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, то в равных долях. Обращение за экспертизой не исключает право сторон обратиться по данному вопросу в суд.

                              6. Общие организационные вопросы:

1. Подрядчик до начала производства ремонтных работ: предоставляет Техническому заказчику (Заказчику) проект производства работ,  принимает объект по акту.

2. В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Технический заказчик МКУ «КР МКД» и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

3. Строительный контроль, Подрядчик не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с Заказчиком и Техническим заказчиком МКУ «КР МКД». 

4. Подрядчик обязан своевременно принимать меры к устранению замечаний, до устранения замечаний к дальнейшей работе не приступать.

Составил: 

ведущий инженер отдела контроля

МКУ «КР МКД»







Г.А. Мацепура

Проверил: 

Зам. начальника отдела контроля

МКУ «КР МКД»







 О.В. Толмачева
