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	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

	

	на выполнение работ по благоустройству дворовой территории МКД по ул. Комсомольская, 80
(по ВЦП «Формирование комфортной городской среды городского округа «Город Калининград»)



	Сметная стоимость:
	1 719.647
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	1.032
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	178.106
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1".


	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисных ценах
	Сметная стоимость в текущих ценах
	Индекс

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая
	на единицу измерения
	общая
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	

	
	Раздел 1.  Минимальные работы

	

	1.
	Е68-12-4 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3 конструкций
	
	0.1281
	6 900.71
	883.98
	59 048.03
	7 564
	8.557

	
	
	Объем: 183*0.07
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. 1.
	З1-100-27
	Рабочий среднего разряда 2,7
	чел.-ч
	243.35
	31.173135
	8.820
	274.95
	149.970
	4 675
	17.003

	1. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	41.39
	5.302059
	11.429
	60.60
	194.614
	1 032
	17.028

	1. 3.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	39.25
	5.027925
	95.16
	478.46
	468.45
	2 355
	4.923

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	56.46
	191.22
	961
	17.028

	1. 4.
	Х09-1400
	Рыхлители прицепные (без трактора)
	маш.-ч
	1.29
	0.165249
	8.58
	1.42
	35.88
	6
	4.182

	1. 5.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	2.14
	0.274134
	139.36
	38.20
	1 430.52
	392
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	4.13
	256.87
	70
	17.034

	1. 6.
	Х33-0804
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические
	маш.-ч
	117.75
	15.083775
	6.03
	90.96
	8.99
	136
	1.491

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	104%
	348.97
	88%
	5 022
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	201.33
	48%
	2 739
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 434.28
	
	15 326
	

	

	2.
	Т01-01-01-043 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1 т груза
	
	23.058
	3.71
	85.55
	36.66
	845
	9.877

	
	
	Объем: 12.81*1.8
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	3.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	23.058
	16.40
	378.15
	145.95
	3 365
	8.899

	
	
	Объем: 12.81*1.8
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Монтажные работы: дорожное покрытие плиткой т. 80

	4.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.1524
	4 846.79
	738.65
	49 459.80
	7 538
	10.205

	
	
	Объем: 381*0.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	2.298192
	8.280
	19.03
	140.760
	323
	17

	4. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	6.647688
	15.080
	100.25
	256.870
	1 708
	17.034

	4. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	5.071872
	112.40
	570.08
	1 144.08
	5 803
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	76.48
	256.87
	1 303
	17.034

	4. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	1.575816
	93.88
	147.94
	890.86
	1 404
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	23.76
	256.87
	405
	17.034

	4. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.006096
	263.51
	1.61
	1 266.59
	8
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	113.32
	81%
	1 645
	


	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	51.29
	34%
	691
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	903.26
	
	9 874
	

	

	5.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	243.84
	16.40
	3 998.98
	145.95
	35 588
	8.899

	
	
	Объем: 152.4*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	6.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.1524
	344.93
	52.57
	3 421.73
	521
	9.911

	6. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.455676
	8.280
	3.77
	140.760
	64
	17

	6. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.496824
	15.080
	7.49
	256.870
	128
	17.034

	6. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.496824
	93.88
	46.64
	890.86
	443
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	7.49
	256.87
	128
	17.034

	6. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.010668
	126.43
	1.35
	1 018.85
	11
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.14
	219.76
	2
	16.983

	6. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.003048
	263.51
	0.80
	1 266.59
	4
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	10.70
	81%
	156
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	4.84
	34%
	65
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	68.11
	
	742
	

	

	7.
	Е27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.762
	2 520.14
	1 920.35
	17 348.53
	13 220
	6.884

	
	
	Объем: 381*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	11.97864
	8.510
	101.94
	144.650
	1 733
	16.998

	7. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	10.57656
	14.301
	151.26
	243.333
	2 574
	17.015

	7. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	3.26898
	102.57
	335.30
	835.60
	2 732
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	36.71
	191.22
	625
	17.028

	7. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	1.34874
	139.36
	187.96
	1 430.52
	1 929
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	20.34
	256.87
	346
	17.034

	7. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	5.39496
	223.58
	1 206.21
	1 170.91
	6 317
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	86.91
	273.99
	1 478
	17.007

	7. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.56388
	133.41
	75.23
	763.85
	431
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	7.30
	219.76
	124
	16.983

	7. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	3.81
	3.60
	13.72
	20.52
	78
	5.7


	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	359.54
	121%
	5 211
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	205.09
	65%
	2 800
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 484.99
	
	21 231
	

	

	8.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	83.82
	104.66
	8 772.60
	516.66
	43 306
	4.937

	
	
	Объем: 76.2*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	9.
	Е27-04-006-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим)
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных
	1000 м2 основания
	
	0.381
	61 088.01
	23 274.53
	523 248.53
	199 358
	8.566

	9. 1.
	З1-100-25
	Рабочий среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	36.96
	14.08176
	8.670
	122.09
	147.370
	2 075
	16.998

	9. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	41.95
	15.98295
	14.601
	233.36
	248.282
	3 968
	17.005

	9. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	1.51638
	102.57
	155.54
	835.60
	1 267
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	17.03
	191.22
	290
	17.028

	9. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2.59
	0.98679
	93.88
	92.64
	890.86
	879
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	14.88
	256.87
	253
	17.034

	9. 5.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.41
	0.15621
	139.36
	21.77
	1 430.52
	223
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2.36
	256.87
	40
	17.034

	9. 6.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т
	маш.-ч
	9.7
	3.6957
	76.06
	281.09
	517.81
	1 914
	6.808

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	47.82
	219.76
	812
	16.983

	9. 7.
	Х12-0907
	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т
	маш.-ч
	21.66
	8.25246
	110.81
	914.46
	779.38
	6 432
	7.033

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	132.95
	273.99
	2 261
	17.007

	9. 8.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	2.96
	1.12776
	133.41
	150.45
	763.85
	861
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	14.59
	219.76
	248
	16.983

	9. 9.
	Х12-1803
	Распределители: каменной мелочи
	маш.-ч
	0.65
	0.24765
	127.56
	31.59
	698.95
	173
	5.479

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	3.73
	256.87
	64
	17.034

	9. 10.
	С408-0014
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм
	м3
	15
	5.715
	400.56
	2 289.20
	3 333.65
	19 052
	8.322

	9. 11.
	С408-0016
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм
	м3
	189
	72.009
	266.28
	19 174.56
	2 308.69
	166 246
	8.67

	9. 12.
	С411-0001
	Вода
	м3
	30
	11.43
	3.60
	41.15
	20.52
	235
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	504.74
	121%
	7 312
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	287.91
	65%
	3 928
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	24 067.18
	
	210 598
	

	

	10.
	Е27-06-027-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси
	100 м3 добавок в рыхлом состоянии
	
	0.1905
	14 953.22
	2 848.59
	73 400.04
	13 983
	4.909

	
	
	Объем: 381*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.93
	0.939165
	11.972
	11.24
	203.871
	191
	17.029

	10. 2.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	0.75819
	102.57
	77.77
	835.60
	634
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	8.51
	191.22
	145
	17.028

	10. 3.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.95
	0.180975
	139.36
	25.22
	1 430.52
	259
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2.73
	256.87
	46
	17.034

	10. 4.
	С408-0203
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	102
	19.431
	141.30
	2 745.60
	673.68
	13 090
	4.768

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	15.96
	121%
	231
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	9.10
	65%
	124
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 873.66
	
	14 338
	

	

	11.
	С408-0203 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	
	-19.431
	141.30
	-2 745.60
	673.68
	-13 090
	4.768

	
	
	Объем: (0.1905)*(-102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	12.
	С407-0028 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь пескоцементная (цемент М 400)
	м3
	
	19.431
	280.61
	5 452.53
	2 121.17
	41 216
	7.559

	
	
	Объем: (0.1905)*(102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	13.
	Е27-07-005-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
	10 м2
	
	38.1
	144.07
	5 488.89
	2 196.06
	83 670
	15.244

	13. 1.
	З1-100-41
	Рабочий среднего разряда 4,1
	чел.-ч
	11.8
	449.58
	10.360
	4 657.65
	176.300
	79 261
	17.017

	13. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.06
	2.286
	12.085
	27.63
	205.490
	470
	17.004

	13. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.03
	1.143
	102.57
	117.24
	835.60
	955
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	12.84
	191.22
	219
	17.028

	13. 4.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.03
	1.143
	133.41
	152.49
	763.85
	873
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	14.79
	219.76
	251
	16.983

	13. 5.
	Х12-2899
	Виброплита электрическая
	маш.-ч
	0.57
	21.717
	10.08
	218.91
	13.73
	298
	1.362

	13. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.03
	1.143
	101.31
	115.80
	999.00
	1 142
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	14.79
	219.76
	251
	16.983

	13. 7.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	0.05
	1.905
	104.66
	199.38
	516.66
	984
	4.937

	13. 8.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.2
	7.62
	3.60
	27.43
	20.52
	156
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	6 653.10
	121%
	96 475
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	3 795.08
	65%
	51 825
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	15 937.06
	
	231 970
	

	

	14.
	С1. Цена поставщ
	Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая
	м3
	
	388.62
	82.62
	32 107.78
	480.02
	186 545
	5.81

	
	
	Объем: 381*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Монтажные работы: покрытие плиткой т. 60

	15.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.017
	4 846.79
	82.40
	49 459.80
	841
	10.206

	
	
	Объем: 68*0.25
	
	
	
	
	
	
	
	

	15. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.25636
	8.280
	2.12
	140.760
	36
	17

	15. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	0.74154
	15.080
	11.18
	256.870
	190
	17.034

	15. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	0.56576
	112.40
	63.59
	1 144.08
	647
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	8.53
	256.87
	145
	17.034

	15. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.17578
	93.88
	16.50
	890.86
	157
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2.65
	256.87
	45
	17.034

	15. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.00068
	263.51
	0.18
	1 266.59
	1
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	12.64
	81%
	183
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	5.72
	34%
	77
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	100.75
	
	1 101
	

	

	16.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	27.2
	16.40
	446.08
	145.95
	3 970
	8.9

	
	
	Объем: 17*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	17.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.017
	344.93
	5.86
	3 421.73
	58
	9.898

	17. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.05083
	8.280
	0.42
	140.760
	7
	17

	17. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.05542
	15.080
	0.84
	256.870
	14
	17.034

	17. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.05542
	93.88
	5.20
	890.86
	49
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.84
	256.87
	14
	17.034

	17. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.00119
	126.43
	0.15
	1 018.85
	1
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.02
	219.76
	
	16.983

	17. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.00034
	263.51
	0.09
	1 266.59
	
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	1.20
	81%
	17
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	0.54
	34%
	7
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7.60
	
	82
	

	

	18.
	Е27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.136
	2 520.14
	342.74
	17 348.53
	2 359
	6.883

	
	
	Объем: 68*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	18. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	2.13792
	8.510
	18.19
	144.650
	309
	16.998

	18. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	1.88768
	14.301
	27.00
	243.333
	459
	17.015

	18. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	0.58344
	102.57
	59.84
	835.60
	488
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	6.55
	191.22
	112
	17.028

	18. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	0.24072
	139.36
	33.55
	1 430.52
	344
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	3.63
	256.87
	62
	17.034


	18. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	0.96288
	223.58
	215.28
	1 170.91
	1 127
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	15.51
	273.99
	264
	17.007

	18. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.10064
	133.41
	13.43
	763.85
	77
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1.30
	219.76
	22
	16.983

	18. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	0.68
	3.60
	2.45
	20.52
	14
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	64.17
	121%
	929
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	36.60
	65%
	499
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	443.51
	
	3 787
	

	

	19.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	14.96
	104.66
	1 565.71
	516.66
	7 729
	4.936

	
	
	Объем: 13.6*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	20.
	Е27-06-027-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси
	100 м3 добавок в рыхлом состоянии
	
	0.034
	14 953.22
	508.41
	73 400.04
	2 496
	4.909

	
	
	Объем: 68*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	

	20. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.93
	0.16762
	11.972
	2.01
	203.871
	34
	17.029

	20. 2.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	0.13532
	102.57
	13.88
	835.60
	113
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	1.52
	191.22
	26
	17.028

	20. 3.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.95
	0.0323
	139.36
	4.50
	1 430.52
	46
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.49
	256.87
	8
	17.034

	20. 4.
	С408-0203
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	102
	3.468
	141.30
	490.03
	673.68
	2 336
	4.768

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	2.85
	121%
	41
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	1.63
	65%
	22
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	512.89
	
	2 559
	

	

	21.
	С408-0203 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	
	-3.468
	141.30
	-490.03
	673.68
	-2 336
	4.767

	
	
	Объем: (0.034)*(-102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	22.
	С407-0028 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь пескоцементная (цемент М 400)
	м3
	
	3.468
	280.61
	973.16
	2 121.17
	7 356
	7.559

	
	
	Объем: (0.034)*(102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	23.
	Е27-07-005-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
	10 м2
	
	6.8
	144.07
	979.64
	2 196.06
	14 933
	15.243

	23. 1.
	З1-100-41
	Рабочий среднего разряда 4,1
	чел.-ч
	11.8
	80.24
	10.360
	831.29
	176.300
	14 146
	17.017

	23. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.06
	0.408
	12.085
	4.93
	205.490
	84
	17.004

	23. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.204
	102.57
	20.92
	835.60
	170
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	2.29
	191.22
	39
	17.028

	23. 4.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.03
	0.204
	133.41
	27.22
	763.85
	156
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	2.64
	219.76
	45
	16.983

	23. 5.
	Х12-2899
	Виброплита электрическая
	маш.-ч
	0.57
	3.876
	10.08
	39.07
	13.73
	53
	1.362

	23. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.204
	101.31
	20.67
	999.00
	204
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	2.64
	219.76
	45
	16.983

	23. 7.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	0.05
	0.34
	104.66
	35.58
	516.66
	176
	4.937

	23. 8.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.2
	1.36
	3.60
	4.90
	20.52
	28
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	1 187.43
	121%
	17 218
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	677.34
	65%
	9 250
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 844.41
	
	41 401
	

	

	24.
	С2. Цена поставщ
	Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х60 мм серая
	м3
	
	69.36
	63.68
	4 416.84
	369.98
	25 662
	5.81

	
	
	Объем: 68*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Установка бортовых камней

	25.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.0114
	4 846.79
	55.25
	49 459.80
	564
	10.208

	
	
	Объем: 103*0.3*0.3+38*0.28*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	25. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.171912
	8.280
	1.42
	140.760
	24
	17

	25. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	0.497268
	15.080
	7.50
	256.870
	128
	17.034

	25. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	0.379392
	112.40
	42.64
	1 144.08
	434
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	5.72
	256.87
	97
	17.034

	25. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.117876
	93.88
	11.07
	890.86
	105
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1.78
	256.87
	30
	17.034

	25. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.000456
	263.51
	0.12
	1 266.59
	1
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	8.47
	81%
	123
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	3.84
	34%
	52
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	67.56
	
	739
	

	

	26.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	18.24
	16.40
	299.14
	145.95
	2 662
	8.899

	
	
	Объем: 11.4*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	27.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.0114
	344.93
	3.93
	3 421.73
	39
	9.924

	27. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.034086
	8.280
	0.28
	140.760
	5
	17

	27. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.037164
	15.080
	0.56
	256.870
	10
	17.034

	27. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.037164
	93.88
	3.49
	890.86
	33
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.56
	256.87
	10
	17.034

	27. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.000798
	126.43
	0.10
	1 018.85
	1
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.01
	219.76
	
	16.983

	27. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.000228
	263.51
	0.06
	1 266.59
	
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	0.80
	81%
	12
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	0.36
	34%
	5
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5.09
	
	56
	

	

	28.
	Е27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.0724
	2 520.14
	182.46
	17 348.53
	1 256
	6.884

	
	
	Объем: 103*0.3*0.2+38*0.28*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	28. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	1.138128
	8.510
	9.69
	144.650
	165
	16.998

	28. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	1.004912
	14.301
	14.37
	243.333
	245
	17.015

	28. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	0.310596
	102.57
	31.86
	835.60
	260
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	3.49
	191.22
	59
	17.028

	28. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	0.128148
	139.36
	17.86
	1 430.52
	183
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1.93
	256.87
	33
	17.034

	28. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	0.512592
	223.58
	114.61
	1 170.91
	600
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	8.26
	273.99
	140
	17.007

	28. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.053576
	133.41
	7.15
	763.85
	41
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.69
	219.76
	12
	16.983

	28. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	0.362
	3.60
	1.30
	20.52
	7
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	34.17
	121%
	496
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	19.49
	65%
	267
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	236.11
	
	2 019
	

	

	29.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	7.96
	104.66
	833.09
	516.66
	4 113
	4.937

	
	
	Объем: 7.24*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	30.
	Е27-02-010-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	
	1.03
	5 013.40
	5 163.80
	32 447.66
	33 421
	6.472

	30. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	76.08
	78.3624
	8.970
	702.91
	152.560
	11 955
	17.008

	30. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.68
	0.7004
	15.080
	10.56
	256.870
	180
	17.034

	30. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.68
	0.7004
	113.70
	79.64
	810.77
	568
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	10.56
	256.87
	180
	17.034

	30. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.0412
	101.31
	4.17
	999.00
	41
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.53
	219.76
	9
	16.983

	30. 5.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.001
	0.00103
	10 705.00
	11.03
	54 434.60
	56
	5.085

	30. 6.
	С102-0038
	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта
	м3
	0.17
	0.1751
	960.26
	168.14
	3 126.47
	547
	3.256

	30. 7.
	С401-0006
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	5.9
	6.077
	685.00
	4 162.75
	3 302.36
	20 068
	4.821

	30. 8.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.06
	0.0618
	569.06
	35.17
	2 995.86
	185
	5.265

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	1 013.13
	121%
	14 683
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	577.91
	65%
	7 888
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 754.84
	
	55 992
	

	

	31.
	С403-8021 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	
	103
	76.13
	7 841.39
	342.67
	35 295
	4.501

	

	32.
	Е27-02-010-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного
	100 м бортового камня
	
	0.38
	937.76
	356.35
	12 783.98
	4 858
	13.633

	32. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	76.08
	28.9104
	8.970
	259.33
	152.560
	4 411
	17.008

	32. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.68
	0.2584
	15.080
	3.90
	256.870
	66
	17.034

	32. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.68
	0.2584
	113.70
	29.38
	810.77
	210
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	3.90
	256.87
	66
	17.034

	32. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.0152
	101.31
	1.54
	999.00
	15
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.20
	219.76
	3
	16.983

	32. 5.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.001
	0.00038
	10 705.00
	4.07
	54 434.60
	21
	5.085

	32. 6.
	С102-0038
	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта
	м3
	0.17
	0.0646
	960.26
	62.03
	3 126.47
	202
	3.256

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	373.79
	121%
	5 417
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	213.22
	65%
	2 910
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	943.35
	
	13 185
	

	

	33.
	С402-0004 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	
	0.0075
	569.06
	4.27
	2 995.86
	22
	5.152

	
	
	Объем: (0.38)*(0.06*0.33)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	34.
	С401-0006 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	
	1.9281
	685.00
	1 320.75
	3 302.36
	6 367
	4.821

	
	
	Объем: (0.38)*(5.9*0.86)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	35.
	С403-8023 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	
	38
	34.14
	1 297.32
	185.77
	7 059
	5.441

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	109 446.11
	
	782 353
	7.148

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	104 238.21
	
	735 923
	7.06

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	64 585.44
	
	364 670
	5.646

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1; %=81 - по стр. 4, 6, 15, 17, 25, 27; %=121 - по стр. 7, 9, 10, 13, 18, 20, 23, 28, 30, 32)
	
	
	
	
	10 704.97
	
	155 173
	14.495

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1; %=34 - по стр. 4, 6, 15, 17, 25, 27; %=65 - по стр. 7, 9, 10, 13, 18, 20, 23, 28, 30, 32)
	
	
	
	
	6 091.29
	
	83 148
	13.65

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	121 034.47
	
	974 244
	8.049

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	5 207.90
	
	46 430
	8.915

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	5 207.90
	
	46 430
	8.915

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	126 242.37
	
	1 020 674
	8.085

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	2 701.59
	2.14
	21 842
	8.085

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	128 943.96
	
	1 042 516
	8.085

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	2 578.88
	2
	20 850
	8.085

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	131 522.84
	
	1 063 366
	8.085

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	23 674.11
	18
	191 406
	8.085

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	155 196.95
	
	1 254 772
	8.085

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	10 704.97
	
	155 173
	14.495

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	6 091.29
	
	83 148
	13.65

	

	
	Раздел 2.  Дополнительные работы

	

	
	Монтажные работы: дорожное покрытие плиткой т. 80

	36.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.026
	4 846.79
	126.02
	49 459.80
	1 286
	10.205

	
	
	Объем: 65*0.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	36. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.39208
	8.280
	3.25
	140.760
	55
	17

	36. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	1.13412
	15.080
	17.10
	256.870
	291
	17.034

	36. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	0.86528
	112.40
	97.26
	1 144.08
	990
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	13.05
	256.87
	222
	17.034

	36. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.26884
	93.88
	25.24
	890.86
	239
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	4.05
	256.87
	69
	17.034

	36. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.00104
	263.51
	0.27
	1 266.59
	1
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	19.33
	81%
	280
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	8.75
	34%
	118
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	154.10
	
	1 684
	

	

	37.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	41.6
	16.40
	682.24
	145.95
	6 072
	8.9

	
	
	Объем: 26*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	38.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.026
	344.93
	8.97
	3 421.73
	89
	9.922

	38. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.07774
	8.280
	0.64
	140.760
	11
	17

	38. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.08476
	15.080
	1.28
	256.870
	22
	17.034

	38. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.08476
	93.88
	7.96
	890.86
	76
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1.28
	256.87
	22
	17.034

	38. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.00182
	126.43
	0.23
	1 018.85
	2
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.02
	219.76
	
	16.983

	38. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.00052
	263.51
	0.14
	1 266.59
	1
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	1.82
	81%
	27
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	0.83
	34%
	11
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	11.62
	
	127
	

	

	39.
	Е27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.13
	2 520.14
	327.62
	17 348.53
	2 255
	6.883

	
	
	Объем: 65*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	39. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	2.0436
	8.510
	17.39
	144.650
	296
	16.998

	39. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	1.8044
	14.301
	25.81
	243.333
	439
	17.015

	39. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	0.5577
	102.57
	57.20
	835.60
	466
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	6.26
	191.22
	107
	17.028

	39. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	0.2301
	139.36
	32.07
	1 430.52
	329
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	3.47
	256.87
	59
	17.034

	39. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	0.9204
	223.58
	205.78
	1 170.91
	1 078
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	14.83
	273.99
	252
	17.007

	39. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.0962
	133.41
	12.83
	763.85
	73
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1.24
	219.76
	21
	16.983

	39. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	0.65
	3.60
	2.34
	20.52
	13
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	61.34
	121%
	889
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	34.99
	65%
	478
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	423.96
	
	3 622
	

	

	40.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	14.3
	104.66
	1 496.64
	516.66
	7 388
	4.936

	
	
	Объем: 13*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	41.
	Е27-04-006-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим)
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных
	1000 м2 основания
	
	0.065
	61 088.01
	3 970.72
	523 248.53
	34 011
	8.565

	41. 1.
	З1-100-25
	Рабочий среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	36.96
	2.4024
	8.670
	20.83
	147.370
	354
	16.998

	41. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	41.95
	2.72675
	14.601
	39.81
	248.282
	677
	17.005

	41. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	0.2587
	102.57
	26.53
	835.60
	216
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	2.91
	191.22
	49
	17.028

	41. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2.59
	0.16835
	93.88
	15.80
	890.86
	150
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2.54
	256.87
	43
	17.034

	41. 5.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.41
	0.02665
	139.36
	3.71
	1 430.52
	38
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.40
	256.87
	7
	17.034

	41. 6.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т
	маш.-ч
	9.7
	0.6305
	76.06
	47.96
	517.81
	326
	6.808

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	8.16
	219.76
	139
	16.983

	41. 7.
	Х12-0907
	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т
	маш.-ч
	21.66
	1.4079
	110.81
	156.01
	779.38
	1 097
	7.033

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	22.68
	273.99
	386
	17.007

	41. 8.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	2.96
	0.1924
	133.41
	25.67
	763.85
	147
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	2.49
	219.76
	42
	16.983

	41. 9.
	Х12-1803
	Распределители: каменной мелочи
	маш.-ч
	0.65
	0.04225
	127.56
	5.39
	698.95
	30
	5.479

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.64
	256.87
	11
	17.034

	41. 10.
	С408-0014
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм
	м3
	15
	0.975
	400.56
	390.55
	3 333.65
	3 250
	8.322

	41. 11.
	С408-0016
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм
	м3
	189
	12.285
	266.28
	3 271.25
	2 308.69
	28 362
	8.67

	41. 12.
	С411-0001
	Вода
	м3
	30
	1.95
	3.60
	7.02
	20.52
	40
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	86.11
	121%
	1 248
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	49.12
	65%
	670
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 105.95
	
	35 929
	

	

	42.
	Е27-06-027-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси
	100 м3 добавок в рыхлом состоянии
	
	0.0325
	14 953.22
	485.98
	73 400.04
	2 386
	4.91

	
	
	Объем: 65*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	

	42. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.93
	0.160225
	11.972
	1.92
	203.871
	33
	17.029

	42. 2.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	0.12935
	102.57
	13.27
	835.60
	108
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	1.45
	191.22
	25
	17.028

	42. 3.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.95
	0.030875
	139.36
	4.30
	1 430.52
	44
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.47
	256.87
	8
	17.034

	42. 4.
	С408-0203
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	102
	3.315
	141.30
	468.41
	673.68
	2 233
	4.768

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	2.73
	121%
	40
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	1.56
	65%
	21
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	490.26
	
	2 447
	

	

	43.
	С408-0203 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	
	-3.315
	141.30
	-468.41
	673.68
	-2 233
	4.767

	
	
	Объем: (0.0325)*(-102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	44.
	С407-0028 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь пескоцементная (цемент М 400)
	м3
	
	3.315
	280.61
	930.22
	2 121.17
	7 032
	7.56

	
	
	Объем: (0.0325)*(102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	45.
	Е27-07-005-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
	10 м2
	
	6.5
	144.07
	936.42
	2 196.06
	14 274
	15.243

	45. 1.
	З1-100-41
	Рабочий среднего разряда 4,1
	чел.-ч
	11.8
	76.7
	10.360
	794.61
	176.300
	13 522
	17.017

	45. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.06
	0.39
	12.085
	4.71
	205.490
	80
	17.004

	45. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.195
	102.57
	20.00
	835.60
	163
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	2.19
	191.22
	37
	17.028

	45. 4.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.03
	0.195
	133.41
	26.01
	763.85
	149
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	2.52
	219.76
	43
	16.983

	45. 5.
	Х12-2899
	Виброплита электрическая
	маш.-ч
	0.57
	3.705
	10.08
	37.35
	13.73
	51
	1.362

	45. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.195
	101.31
	19.76
	999.00
	195
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	2.52
	219.76
	43
	16.983

	45. 7.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	0.05
	0.325
	104.66
	34.01
	516.66
	168
	4.937

	45. 8.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.2
	1.3
	3.60
	4.68
	20.52
	27
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	1 135.03
	121%
	16 458
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	647.45
	65%
	8 841
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 718.90
	
	39 574
	

	

	46.
	С3. Цена поставщ
	Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая
	м3
	
	66.3
	82.62
	5 477.71
	480.02
	31 825
	5.81

	
	
	Объем: 65*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	47.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.00198
	4 846.79
	9.60
	49 459.80
	98
	10.208

	
	
	Объем: 22*0.3*0.3
	
	
	
	
	
	
	
	

	47. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.0298584
	8.280
	0.25
	140.760
	4
	17

	47. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	0.0863676
	15.080
	1.30
	256.870
	22
	17.034

	47. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	0.0658944
	112.40
	7.41
	1 144.08
	75
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.99
	256.87
	17
	17.034

	47. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.0204732
	93.88
	1.92
	890.86
	18
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.31
	256.87
	5
	17.034

	47. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.0000792
	263.51
	0.02
	1 266.59
	
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	1.47
	81%
	21
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	0.67
	34%
	9
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	11.74
	
	128
	

	

	48.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	3.168
	16.40
	51.96
	145.95
	462
	8.891

	
	
	Объем: 1.98*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	49.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.00198
	344.93
	0.68
	3 421.73
	7
	10.294

	49. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.0059202
	8.280
	0.05
	140.760
	1
	17

	49. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.0064548
	15.080
	0.10
	256.870
	2
	17.034

	49. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.0064548
	93.88
	0.61
	890.86
	6
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.10
	256.87
	2
	17.034

	49. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.0001386
	126.43
	0.02
	1 018.85
	
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	
	219.76
	
	16.983

	49. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.0000396
	263.51
	0.01
	1 266.59
	
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	0.14
	81%
	2
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	0.06
	34%
	1
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	0.89
	
	10
	

	

	50.
	Е27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.0132
	2 520.14
	33.27
	17 348.53
	229
	6.883

	
	
	Объем: 22*0.3*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	50. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	0.207504
	8.510
	1.77
	144.650
	30
	16.998

	50. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	0.183216
	14.301
	2.62
	243.333
	45
	17.015

	50. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	0.056628
	102.57
	5.81
	835.60
	47
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	0.64
	191.22
	11
	17.028

	50. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	0.023364
	139.36
	3.26
	1 430.52
	33
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.35
	256.87
	6
	17.034

	50. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	0.093456
	223.58
	20.89
	1 170.91
	109
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	1.51
	273.99
	26
	17.007

	50. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.009768
	133.41
	1.30
	763.85
	7
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.13
	219.76
	2
	16.983

	50. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	0.066
	3.60
	0.24
	20.52
	1
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	6.23
	121%
	91
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	3.56
	65%
	49
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	43.06
	
	369
	

	

	51.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	1.45
	104.66
	151.76
	516.66
	749
	4.935

	
	
	Объем: 1.32*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	52.
	Е27-02-010-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	
	0.22
	5 013.40
	1 102.95
	32 447.66
	7 138
	6.472

	52. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	76.08
	16.7376
	8.970
	150.14
	152.560
	2 553
	17.008

	52. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.68
	0.1496
	15.080
	2.26
	256.870
	38
	17.034

	52. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.68
	0.1496
	113.70
	17.01
	810.77
	121
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2.26
	256.87
	38
	17.034

	52. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.0088
	101.31
	0.89
	999.00
	9
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.11
	219.76
	2
	16.983

	52. 5.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.001
	0.00022
	10 705.00
	2.36
	54 434.60
	12
	5.085

	52. 6.
	С102-0038
	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта
	м3
	0.17
	0.0374
	960.26
	35.91
	3 126.47
	117
	3.256

	52. 7.
	С401-0006
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	5.9
	1.298
	685.00
	889.13
	3 302.36
	4 286
	4.821

	52. 8.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.06
	0.0132
	569.06
	7.51
	2 995.86
	40
	5.265

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	216.41
	121%
	3 135
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	123.44
	65%
	1 684
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 442.80
	
	11 957
	

	

	53.
	С403-8021 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	
	22
	76.13
	1 674.86
	342.67
	7 539
	4.501

	

	54.
	Е09-03-029-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим.)
	Монтаж  металического оборудования элементов благоустройства. (скамейки, урны))
	1 т конструкций
	
	0.225
	1 237.01
	278.33
	11 645.94
	2 620
	9.413

	54. 1.
	З1-100-38
	Рабочий среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	32.37
	7.28325
	9.980
	72.69
	169.690
	1 236
	17.003

	54. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	5.64
	1.269
	15.106
	19.17
	257.313
	327
	17.033

	54. 3.
	Х02-0403
	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования: 32 т
	маш.-ч
	0.07
	0.01575
	134.97
	2.13
	2 085.69
	33
	15.453

	
	
	
	(1)
	
	
	17.21
	0.27
	292.54
	5
	16.998

	54. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.12
	0.027
	113.70
	3.07
	810.77
	22
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.41
	256.87
	7
	17.034

	54. 5.
	Х02-1243
	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: до 16 т
	маш.-ч
	5.45
	1.22625
	109.83
	134.68
	770.83
	945
	7.018

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	18.49
	256.87
	315
	17.034

	54. 6.
	Х03-0203
	Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63-100 т
	маш.-ч
	0.96
	0.216
	1.86
	0.40
	6.99
	2
	3.758

	54. 7.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1.68
	0.378
	1.52
	0.57
	3.21
	1
	2.112

	54. 8.
	Х04-1000
	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А
	маш.-ч
	9.62
	2.1645
	14.19
	30.71
	96.41
	209
	6.794

	54. 9.
	Х04-1400
	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах: от 80 °С до 500 °С
	маш.-ч
	0.39
	0.08775
	7.34
	0.64
	42.71
	4
	5.819

	54. 10.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные: электрические
	маш.-ч
	0.29
	0.06525
	5.85
	0.38
	8.46
	1
	1.446

	54. 11.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.19
	0.04275
	101.31
	4.33
	999.00
	43
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.55
	219.76
	9
	16.983

	54. 12.
	С101-0309
	Канаты пеньковые пропитанные
	т
	0.0001
	0.0000225
	42 199.00
	0.95
	204 231.36
	5
	4.84

	54. 13.
	С101-0324
	Кислород технический: газообразный
	м3
	1.37
	0.30825
	13.15
	4.05
	51.59
	16
	3.923

	54. 14.
	С101-0797
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.00003
	0.00000675
	5 233.80
	0.04
	51 322.60
	
	9.806

	54. 15.
	С101-1019
	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0
	т
	0.00194
	0.0004365
	5 919.30
	2.58
	38 886.83
	17
	6.569

	54. 16.
	С101-1515
	Электроды диаметром: 4 мм Э46
	т
	0.004
	0.0009
	13 134.00
	11.82
	48 876.68
	44
	3.721

	54. 17.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.00001
	0.00000225
	10 705.00
	0.02
	54 434.60
	
	5.085

	54. 18.
	С101-2278
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	0.41
	0.09225
	8.54
	0.79
	47.09
	4
	5.514

	54. 19.
	С101-2467
	Растворитель марки: Р-4
	т
	0.0006
	0.000135
	14 737.00
	1.99
	79 545.15
	11
	5.398

	54. 20.
	С102-0023
	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта
	м3
	0.00103
	0.00023175
	2 214.00
	0.51
	9 095.06
	2
	4.108

	54. 21.
	С113-0021
	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0.00031
	0.00006975
	20 496.00
	1.43
	72 156.04
	5
	3.52

	54. 22.
	С201-0756
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
	т
	0.001
	0.000225
	18 473.00
	4.16
	92 065.62
	21
	4.984

	54. 23.
	С508-0097
	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм
	10 м
	0.0187
	0.0042075
	89.00
	0.37
	283.65
	1
	3.187

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	82.67
	77%
	1 204
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	72%
	66.14
	58%
	907
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	427.14
	
	4 730
	

	

	55.
	Е06-01-001-13 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство фундаментов-столбов бетонных (оборудовоние детских, спорртивных площадок)
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	
	0.0036
	78 519.04
	282.67
	461 141.02
	1 660
	5.873

	55. 1.
	З1-100-30
	Рабочий среднего разряда 3,0
	чел.-ч
	598.26
	2.153736
	9.050
	19.49
	154.380
	332
	17.059

	55. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	18.62
	0.067032
	15.024
	1.01
	255.918
	17
	17.034

	55. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т
	маш.-ч
	17.61
	0.063396
	97.19
	6.16
	1 104.78
	70
	11.367

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.96
	256.87
	16
	17.034

	55. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.74
	0.002664
	113.70
	0.30
	810.77
	2
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.04
	256.87
	1
	17.034

	55. 5.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.27
	0.000972
	102.57
	0.10
	835.60
	1
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	0.01
	191.22
	
	17.028

	55. 6.
	Х11-1100
	Вибратор глубинный
	маш.-ч
	29.16
	0.104976
	2.21
	0.23
	10.22
	1
	4.624

	55. 7.
	Х33-1532
	Пила: цепная электрическая
	маш.-ч
	0.86
	0.003096
	3.42
	0.01
	13.62
	
	3.982

	55. 8.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	1.08
	0.003888
	101.31
	0.39
	999.00
	4
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.05
	219.76
	1
	16.983

	55. 9.
	С101-0797
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.0762
	0.00027432
	5 233.80
	1.44
	51 322.60
	14
	9.806

	55. 10.
	С101-1668
	Рогожа
	м2
	75
	0.27
	34.52
	9.32
	146.02
	39
	4.23

	55. 11.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.03
	0.000108
	10 705.00
	1.16
	54 434.60
	6
	5.085

	55. 12.
	С102-0061
	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта
	м3
	0.7
	0.00252
	1 373.00
	3.46
	6 009.15
	15
	4.377

	55. 13.
	С203-0511
	Щиты: из досок толщиной 25 мм
	м2
	65.1
	0.23436
	33.38
	7.82
	226.78
	53
	6.794

	55. 14.
	С401-0023
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)
	м3
	102
	0.3672
	632.95
	232.42
	3 046.19
	1 119
	4.813

	55. 15.
	С405-0253
	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I
	т
	0.082
	0.0002952
	1 208.60
	0.36
	11 305.46
	3
	9.354

	55. 16.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.424
	0.0015264
	3.60
	0.01
	20.52
	
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	105%
	21.53
	89%
	311
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	11.28
	44%
	154
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	315.47
	
	2 124
	

	

	56.
	С4.Цена поставщ
	Диван на мет.ножках
	шт.
	
	2
	1 900.17
	3 800.34
	11 039.99
	22 080
	5.81

	

	57.
	С5.Цена поставщ
	Урна ж/б + вставка
	шт.
	
	1
	619.62
	619.62
	3 599.99
	3 600
	5.81

	

	58.
	Е47-01-046-04 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную
	100 м2
	
	0.7
	2 168.55
	1 517.99
	14 380.30
	10 066
	6.631

	58. 1.
	З1-100-22
	Рабочий среднего разряда 2,2
	чел.-ч
	40
	28
	8.430
	236.04
	143.350
	4 014
	17.005

	58. 2.
	С407-0013
	Земля растительная механизированной заготовки
	м3
	15
	10.5
	122.09
	1 281.95
	576.42
	6 052
	4.721

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	115%
	271.45
	98%
	3 934
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	77%
	181.75
	61%
	2 449
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 971.19
	
	16 448
	

	

	
	Устойство дождеприемного колодца

	59.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.0406
	4 846.79
	196.78
	49 459.80
	2 008
	10.204

	
	
	Объем: 11.7+28.86
	
	
	
	
	
	
	
	

	59. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.612248
	8.280
	5.07
	140.760
	86
	17

	59. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	1.770972
	15.080
	26.71
	256.870
	455
	17.034

	59. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	1.351168
	112.40
	151.87
	1 144.08
	1 546
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	20.38
	256.87
	347
	17.034

	59. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.419804
	93.88
	39.41
	890.86
	374
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	6.33
	256.87
	108
	17.034

	59. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.001624
	263.51
	0.43
	1 266.59
	2
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	30.19
	81%
	438
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	13.67
	34%
	184
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	240.64
	
	2 630
	

	

	60.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	64.96
	16.40
	1 065.34
	145.95
	9 481
	8.9

	
	
	Объем: 40.6*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	61.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.0406
	344.93
	14.00
	3 421.73
	139
	9.929

	61. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.121394
	8.280
	1.01
	140.760
	17
	17

	61. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.132356
	15.080
	2.00
	256.870
	34
	17.034

	61. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.132356
	93.88
	12.43
	890.86
	118
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2.00
	256.87
	34
	17.034

	61. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.002842
	126.43
	0.36
	1 018.85
	3
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.04
	219.76
	1
	16.983

	61. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.000812
	263.51
	0.21
	1 266.59
	1
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	2.86
	81%
	41
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	1.29
	34%
	17
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	18.15
	
	198
	

	

	62.
	Е23-01-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3 основания
	
	0.308
	1 275.59
	392.88
	7 478.89
	2 303
	5.862

	
	
	Объем: (24.05+2.25*3)*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	62. 1.
	З1-100-25
	Рабочий среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	10.2
	3.1416
	8.670
	27.24
	147.370
	463
	16.998

	62. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.35
	0.1078
	11.230
	1.21
	191.220
	21
	17.028

	62. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.35
	0.1078
	102.57
	11.06
	835.60
	90
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	1.21
	191.22
	21
	17.028

	62. 4.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	11
	3.388
	104.66
	354.59
	516.66
	1 750
	4.937

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	130%
	36.99
	111%
	537
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	21.62
	61%
	295
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	451.49
	
	3 135
	

	

	63.
	Е23-01-030-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм
	100 м трубопроводов
	
	0.37
	4 720.75
	1 746.68
	33 246.27
	12 301
	7.043

	
	
	Объем: 8+29
	
	
	
	
	
	
	
	

	63. 1.
	З1-100-38
	Рабочий среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	34.53
	12.7761
	9.980
	127.51
	169.690
	2 168
	17.003

	63. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	14.01
	5.1837
	16.090
	83.40
	273.642
	1 418
	17.007

	63. 3.
	Х02-1140
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 6,3 т
	маш.-ч
	0.09
	0.0333
	99.46
	3.31
	642.01
	21
	6.455

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.43
	219.76
	7
	16.983

	63. 4.
	Х15-0751
	Трубоукладчики номинальной грузоподъемностью: 12,5 т
	маш.-ч
	13.92
	5.1504
	260.34
	1 340.86
	1 752.75
	9 027
	6.733

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	82.97
	273.99
	1 411
	17.007

	63. 5.
	Х39-2207
	Сварочный агрегат: "OMICRON"
	маш.-ч
	9.72
	3.5964
	74.38
	267.50
	285.73
	1 028
	3.841

	63. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.09
	0.0333
	101.31
	3.37
	999.00
	33
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.43
	219.76
	7
	16.983

	63. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	3.1
	1.147
	3.60
	4.13
	20.52
	24
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	130%
	274.18
	111%
	3 980
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	160.29
	61%
	2 187
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 181.15
	
	18 469
	

	

	64.
	С103-1331 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 200 мм
	м
	
	37.37
	99.74
	3 727.28
	632.54
	23 638
	6.342

	
	
	Объем: 37*1.01
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	65.
	Е23-04-008-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых
	1 врезка
	
	3
	272.74
	818.23
	3 241.81
	9 725
	11.885

	65. 1.
	З1-100-35
	Рабочий среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	17.01
	51.03
	9.630
	491.42
	163.850
	8 361
	17.015

	65. 2.
	С101-0311
	Каболка
	т
	0.001
	0.003
	43 816.00
	131.45
	137 492.94
	412
	3.138

	65. 3.
	С101-1315
	Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки: 300
	т
	0.001
	0.003
	658.11
	1.97
	6 047.99
	18
	9.19

	65. 4.
	С401-0005
	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)
	м3
	0.065
	0.195
	660.97
	128.89
	3 151.63
	615
	4.768

	65. 5.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.001
	0.003
	569.06
	1.71
	2 995.86
	9
	5.265

	65. 6.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	0.2
	0.6
	104.66
	62.80
	516.66
	310
	4.937

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	130%
	638.85
	111%
	9 281
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	373.48
	61%
	5 100
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 830.56
	
	24 106
	

	

	66.
	Е23-03-007-04 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах
	10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций
	
	0.06
	25 012.57
	1 500.75
	175 879.77
	10 553
	7.032

	66. 1.
	З1-100-31
	Рабочий среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	171.13
	10.2678
	9.160
	94.05
	155.940
	1 601
	17.024

	66. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	26.6
	1.596
	15.080
	24.07
	256.870
	410
	17.034

	66. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	26.6
	1.596
	113.70
	181.47
	810.77
	1 294
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	24.07
	256.87
	410
	17.034

	66. 4.
	Х12-1011
	Котлы битумные: передвижные 400 л
	маш.-ч
	0.38
	0.0228
	35.39
	0.81
	101.14
	2
	2.858

	66. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.82
	0.0492
	101.31
	4.98
	999.00
	49
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.64
	219.76
	11
	16.983

	66. 6.
	С101-0079
	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60
	т
	0.05
	0.003
	2 391.70
	7.18
	17 963.39
	54
	7.511

	66. 7.
	С101-0311
	Каболка
	т
	0.02
	0.0012
	43 816.00
	52.58
	137 492.94
	165
	3.138

	66. 8.
	С101-1300
	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ
	т
	0.009
	0.00054
	4 680.00
	2.53
	33 391.91
	18
	7.135

	66. 9.
	С101-1305
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400
	т
	0.0071
	0.000426
	987.52
	0.42
	6 638.00
	3
	6.722

	66. 10.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.0002
	0.000012
	10 705.00
	0.13
	54 434.60
	1
	5.085

	66. 11.
	С102-0057
	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта
	м3
	0.016
	0.00096
	1 507.80
	1.45
	5 982.82
	6
	3.968

	66. 12.
	С401-0001
	Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50)
	м3
	1.41
	0.0846
	592.90
	50.16
	2 889.07
	244
	4.873

	66. 13.
	С401-0006
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	0.9
	0.054
	685.00
	36.99
	3 302.36
	178
	4.821

	66. 14.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.4
	0.024
	569.06
	13.66
	2 995.86
	72
	5.265

	66. 15.
	С402-0064
	Раствор асбоцементный
	м3
	0.045
	0.0027
	4 284.77
	11.57
	17 505.91
	47
	4.086

	66. 16.
	С403-0119
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм
	м
	19.4
	1.164
	547.15
	636.88
	3 003.58
	3 496
	5.49

	66. 17.
	С403-3120
	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ
	м3
	2.76
	0.1656
	1 876.90
	310.81
	17 020.17
	2 819
	9.068

	66. 18.
	С405-0253
	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I
	т
	0.00025
	0.000015
	1 208.60
	0.02
	11 305.46
	
	9.354

	66. 19.
	С410-0021
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I
	т
	0.24
	0.0144
	609.46
	8.78
	4 883.09
	70
	8.012

	66. 20.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.0007
	0.000042
	3.60
	
	20.52
	
	5.7

	66. 21.
	С509-3906
	Скобы: ходовые
	шт.
	38.8
	2.328
	37.07
	86.30
	185.97
	433
	5.017

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	130%
	153.56
	111%
	2 232
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	89.77
	61%
	1 227
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 744.08
	
	14 012
	

	

	67.
	С403-0119 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм
	м
	
	-1.164
	547.15
	-636.88
	3 003.58
	-3 496
	5.489

	
	
	Объем: (0.06)*(-19.4)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	68.
	С403-3120 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ
	м3
	
	-0.1656
	1 876.90
	-310.81
	17 020.17
	-2 819
	9.07

	
	
	Объем: (0.06)*(-2.76)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	69.
	С403-8241 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")
	шт.
	
	1
	345.39
	345.39
	2 374.46
	2 374
	6.873

	

	70.
	С403-8272 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14)
	шт.
	
	1
	361.29
	361.29
	2 601.60
	2 602
	7.202

	

	71.
	С403-8270 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг / (серия 3.900.1-14)
	шт.
	
	1
	132.49
	132.49
	789.54
	790
	5.963

	

	72.
	С403-8227 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")
	шт.
	
	1
	264.06
	264.06
	2 070.08
	2 070
	7.839

	

	73.
	С101-2537 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца.
	шт.
	
	1
	841.48
	841.48
	4 947.22
	4 947
	5.879

	

	74.
	Е23-03-001-04 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим)
	Устройство СМОТРОВЫХ круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	
	0.14
	24 124.43
	3 377.42
	160 213.48
	22 430
	6.641

	
	
	Объем: 0.7*2
	
	
	
	
	
	
	
	

	74. 1.
	З1-100-35
	Рабочий среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	158.68
	22.2152
	9.630
	213.93
	163.850
	3 640
	17.015

	74. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	19.61
	2.7454
	15.080
	41.40
	256.870
	705
	17.034

	74. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	19.61
	2.7454
	113.70
	312.15
	810.77
	2 226
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	41.40
	256.87
	705
	17.034

	74. 4.
	Х12-1011
	Котлы битумные: передвижные 400 л
	маш.-ч
	0.76
	0.1064
	35.39
	3.77
	101.14
	11
	2.858

	74. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	4.8
	0.672
	101.31
	68.08
	999.00
	671
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	8.70
	219.76
	148
	16.983

	74. 6.
	С101-0073
	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10
	т
	0.1
	0.014
	2 447.30
	34.26
	24 380.60
	341
	9.962

	74. 7.
	С101-0311
	Каболка
	т
	0.072
	0.01008
	43 816.00
	441.67
	137 492.94
	1 386
	3.138

	74. 8.
	С101-1300
	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ
	т
	0.018
	0.00252
	4 680.00
	11.79
	33 391.91
	84
	7.135

	74. 9.
	С101-1305
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400
	т
	0.008
	0.00112
	987.52
	1.11
	6 638.00
	7
	6.722

	74. 10.
	С101-2611
	Опалубка металлическая
	т
	0.017
	0.00238
	14 000.00
	33.32
	76 014.03
	181
	5.43

	74. 11.
	С401-0001
	Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50)
	м3
	1.25
	0.175
	592.90
	103.76
	2 889.07
	506
	4.873

	74. 12.
	С401-0006
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	4.1
	0.574
	685.00
	393.19
	3 302.36
	1 896
	4.821

	74. 13.
	С402-0002
	Раствор готовый кладочный цементный марки 50
	м3
	0.72
	0.1008
	512.30
	51.64
	2 666.65
	269
	5.205

	74. 14.
	С402-0064
	Раствор асбоцементный
	м3
	0.0445
	0.00623
	4 284.77
	26.69
	17 505.91
	109
	4.086

	74. 15.
	С403-0119
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм
	м
	15.07
	2.1098
	547.15
	1 154.38
	3 003.58
	6 337
	5.49

	74. 16.
	С403-3120
	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ
	м3
	1.94
	0.2716
	1 876.90
	509.77
	17 020.17
	4 623
	9.068

	74. 17.
	С410-0021
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I
	т
	0.21
	0.0294
	609.46
	17.92
	4 883.09
	144
	8.012

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	130%
	331.93
	111%
	4 823
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	194.05
	61%
	2 650
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 903.40
	
	29 903
	

	

	75.
	С403-0119 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм
	м
	
	-2.1098
	547.15
	-1 154.38
	3 003.58
	-6 337
	5.49

	
	
	Объем: (0.14)*(-15.07)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	76.
	С403-3120 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ
	м3
	
	-0.2716
	1 876.90
	-509.77
	17 020.17
	-4 623
	9.069

	
	
	Объем: (0.14)*(-1.94)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	77.
	С403-8241 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")
	шт.
	
	2
	345.39
	690.78
	2 374.46
	4 749
	6.875

	

	78.
	С403-8272 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017 

прим)
	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14)
	шт.
	
	2
	361.29
	722.58
	2 601.60
	5 203
	7.201

	

	79.
	С403-8271 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг / (серия 3.900.1-14)
	шт.
	
	2
	254.91
	509.82
	1 806.42
	3 613
	7.087

	

	80.
	С403-8228 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")
	шт.
	
	2
	340.73
	681.46
	2 460.77
	4 922
	7.223

	

	81.
	С403-8296 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)
	шт.
	
	2
	86.83
	173.66
	673.99
	1 348
	7.762

	

	82.
	С101-2536 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Люки чугунные тяжелые
	шт.
	
	2
	669.54
	1 339.08
	5 249.16
	10 498
	7.84

	

	83.
	Е01-02-061-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим)
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком
	100 м3 грунта
	
	0.3056
	704.46
	215.28
	11 963.43
	3 656
	16.983

	
	
	Объем: 40.6-(2.26*3+37*0.038)-(37*0.1*0.5)
	
	
	
	
	
	
	
	

	83. 1.
	З1-100-15
	Рабочий среднего разряда 1,5
	чел.-ч
	88.5
	27.0456
	7.960
	215.28
	135.180
	3 656
	16.982

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	172.22
	68%
	2 486
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	38%
	81.81
	31%
	1 133
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	469.31
	
	7 275
	

	

	84.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	30.564
	104.66
	3 198.83
	516.66
	15 791
	4.936

	
	
	Объем: 40.6-(2.26*3+37*0.038)-(37*0.1*0.5)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	43 201.88
	
	298 499
	6.909

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	37 396.73
	
	256 226
	6.852

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	23 412.07
	
	139 120
	5.942

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 36, 38, 47, 49, 59, 61; %=121 - по стр. 39, 41, 42, 45, 50, 52; %=89 - по стр. 55; %=98 - по стр. 58; %=111 - по стр. 62, 63, 65, 66, 74; %=68 - по стр. 83)
	
	
	
	
	3 464.37
	
	50 255
	14.506

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 36, 38, 47, 49, 59, 61; %=65 - по стр. 39, 41, 42, 45, 50, 52; %=44 - по стр. 55; %=61 - по стр. 58, 62, 63, 65, 66, 74; %=31 - по стр. 83)
	
	
	
	
	1 999.43
	
	27 279
	13.643

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	42 860.53
	
	333 760
	7.787

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	278.33
	
	2 620
	9.413

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 54)
	
	
	
	
	82.67
	
	1 204
	14.564

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 54)
	
	
	
	
	66.14
	
	907
	13.713

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	427.14
	
	4 731
	11.076

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 727.28
	
	23 638
	6.342

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 727.28
	
	23 638
	6.342

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	1 799.54
	
	16 015
	8.899

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	1 799.54
	
	16 015
	8.899

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	48 814.49
	
	378 144
	7.747

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	1 044.63
	2.14
	8 092
	7.746

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	49 859.12
	
	386 236
	7.747

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	997.18
	2
	7 725
	7.747

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	50 856.30
	
	393 961
	7.747

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	9 154.13
	18
	70 913
	7.747

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	60 010.43
	
	464 874
	7.747

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	3 547.04
	
	51 459
	14.508

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	2 065.57
	
	28 186
	13.646

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	152 647.99
	
	1 080 852
	7.081

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	141 634.94
	
	992 149
	7.005

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	87 997.51
	
	503 790
	5.725

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1; %=81 - по стр. 4, 6, 15, 17, 25, 27, 36, 38, 47, 49, 59, 61; %=121 - по стр. 7, 9, 10, 13, 18, 20, 23, 28, 30, 32, 39, 41, 42, 45, 50, 52; %=89 - по стр. 55; %=98 - по стр. 58; %=111 - по стр. 62, 63, 65, 66, 74; %=68 - по стр. 83)
	
	
	
	
	14 169.34
	
	205 428
	14.498

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1; %=34 - по стр. 4, 6, 15, 17, 25, 27, 36, 38, 47, 49, 59, 61; %=65 - по стр. 7, 9, 10, 13, 18, 20, 23, 28, 30, 32, 39, 41, 42, 45, 50, 52; %=44 - по стр. 55; %=61 - по стр. 58, 62, 63, 65, 66, 74; %=31 - по стр. 83)
	
	
	
	
	8 090.72
	
	110 427
	13.649

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	163 895.00
	
	1 308 004
	7.981

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	278.33
	
	2 620
	9.413

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 54)
	
	
	
	
	82.67
	
	1 204
	14.564

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 54)
	
	
	
	
	66.14
	
	907
	13.713

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	427.14
	
	4 731
	11.076

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 727.28
	
	23 638
	6.342

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 727.28
	
	23 638
	6.342

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	7 007.44
	
	62 445
	8.911

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	7 007.44
	
	62 445
	8.911

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	175 056.86
	
	1 398 818
	7.991

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	3 746.22
	2.14
	29 935
	7.991

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	178 803.08
	
	1 428 753
	7.991

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	3 576.06
	2
	28 575
	7.991

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	182 379.14
	
	1 457 328
	7.991

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	32 828.25
	18
	262 319
	7.991

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	215 207.39
	
	1 719 647
	7.991

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	14 252.01
	
	206 632
	14.498

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	8 156.86
	
	111 334
	13.649


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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