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Техническое задание

на выполнение  работ по капитальному ремонту крыши, чердачного перекрытия,  фасада,  лестницы, подвального помещения, устройства нового перекрытия над подвалом   дома  №26   по ул. К. Заслонова г. Калининграда. 

(во исполнение  решения суда)
1. Основные данные по объекту
	№
	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1
	Наименование объекта и его мощность
	         Многоквартирный  жилой дом

	2
	Местоположение
	             Россия, г. Калининград

Ул. К. Заслонова, д. №26

	3
	Заказчик
	ООО «Новые технологии плюс»

	4
	Подрядчик
	Определяется на конкурсной основе

	5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт крыши с ремонтом чердачного перекрытия, фасада, лестницы, подвального помещения, устройства нового перекрытия над подвалом.

	6
	Сроки начала и окончания работ
	Определяется по результатам конкурсного отбора

	7
	Особые условия капитального ремонта
	Эксплуатируемые, не освобожденные здания.

	8
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты  работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий.


2.Технические условия и требования

	     1
	В доме №26 ул. К. Заслонова необходимо выполнить капитальный ремонт крыши, чердачного перекрытия,  фасада,  лестницы, подвального помещения, устройства нового перекрытия над подвалом.

	    2
	Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить в будние  дни  с 8-00 до 21-00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

	    3
	Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на  подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику.

	     4
	Все материалы до начала производства работ в обязательном порядке проверяются и согласовываются с Заказчиком, строительным контролем, МКУ «КР МКД» с предоставлением сертификатов качества, паспортов на материалы, образцов кровельного покрытия. На скрытые  работы должны оформляться акты скрытых работ.  К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация  скрытых работ.

	5
	Особые условия: 

1) Сроки производства работ с учетом климатологии не более  70 календарных дней.
2) В случае срыва сроков производства работ по независящим от подрядчика причинам, подрядчик обязан письменно уведомить заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ.
При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и вывоз мусора по мере наполнения контейнера, биотуалет.
Подрядчик обязан письменно сообщить заказчику потребное количество электроэнергии и воды для производства работ на объекте оформить дополнительное соглашение для расчета подрядчика с заказчиком. 

Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению нанесения ущерба собственникам МКД. 

Передача объекта подрядчику происходит по Акту с осмотром и  фотофиксацией квартир    данного дома.
Внимание: При капитальном ремонте дома в первую очередь  выполнить работы по устройству нового перекрытия над подвалом. Замена перекрытия производится с отселением собственников жилого помещения. Сроки производства работ не более 20 календарных дней. Решение о необходимости усиления фундамента принимается комиссионно  с участием представителей МКУ  «КР МКД»

	6
	Подрядчик по согласованию с Заказчиком оставляет за собой право при исполнении контракта  в  одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных  контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных  контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в  предусмотренной контрактом части работ, услуг.

	  8
	Все ремонтные работы производятся на основании: 

СНиП II-26-76 «Кровли»

МДС 12-33.2007 «Кровельные работы»

СНиП 3.04.01.-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»
СНиП  23-02-2003 «Тепловая защита зданий»

 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»
ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть»

	 
	 


Основные  материалы:

	1
	Металлочерепица «Монтерей» (либо аналог) толщиной не менее  0,55мм с полимерным покрытием,   цвет согласовывается с заказчиком

	2
	 Раствор штукатурный цементно- известковый

	3
	  Блок дверной металлический 

	4
	Сталь  оцинкованная  цветная  листовая  толщиной  не менее 0,5 мм

	5
	 Сталь оцинкованная  в рулонах толщиной 0,5мм с полимерным покрытием

	6
	Доски обрезные хвойных пород шириной 100 мм толщиной 32 мм 

	7
	 Бруски обрезные, размеры  не менее 50х50 мм

	8
	 Брус обрезной 100х150мм, 150х150

	9
	 Антисептик –антипирен  «ПИРИЛАКС» для древесины или аналог

	10
	  Пленка подкровельная антиконденсатная  (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН

	11
	 Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 

	12
	Оконные блоки металлопластиковые    

	13
	 Пленка пароизоляционная  ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)  

	14
	 Плиты из минеральной ваты на синтетическом  связующем  М-125

	15
	 Песок природный для строительных работ средний  

	16
	 Бетон тяжелый,  класс  В 15 (М 150)  

	17 
	Щебень из гравия для строительных работ

	18
	Водосточная система по расчету

	19
	Балки двутавровые №16-22 из стали 18 пс

	20
	Сетка стеклянная строительная СС-1

	21
	Плиты из пенопласта полистирольного ПСБ-С-35 толщиной 50мм.

	22
	Ламинат

	23
	Линолеум

	25
	Обои  улучшенные

	26
	Водоимульсионная  краска

	27
	Унитаз типа «Компакт»


3. Качество работ и организационные вопросы:

1. Срок предоставления гарантий качеств - не менее 5 лет

2. Сертификаты качества на материалы.

3. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

4. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

5. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

6. Строительный контроль, подрядчик, заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики)  без согласования с МКУ «КР МКД». 

7. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий. Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний.
8. Прием работ осуществляется в соответствии со строительными нормами и правилами.
       Составил  сметчик ООО «Новые технологии плюс»                                              Ефимов Е.В.                                                                                      
       Проверил инженер ООО «Новые технологии плюс»                                          Никитина  Л.В.
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