
      «Согласовано»
      «Утверждаю»
                       Директор МКУ «КР МКД»                                                    Генеральный директор
                         __________С.Б. Русович                                                          ООО «ЖЭК № 17
                                                                                                                            _________И.А. Макарова
                     «___»______________2017г.

 «__»___________2017г.
	Техническое задание
на капитальный ремонт   внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения, электроснабжения
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Калининград, ул. Тихоненко, дом № 22
1. Основные данные по объекту

№
Перечень основных данных и требований
Данные по объекту

1

Наименование объекта и его мощность

Многоквартирный жилой дом

2

Местоположение

Россия, г. Калининград

ул. Тихоненко, дом № 22
3

Технический заказчик

МКУ «КР МКД»
4

Подрядчик
Определяется на конкурсной основе
5

Вид строительства

Капитальный ремонт

6

Сроки начала и окончания работ

Определяются по результатам конкурсного отбора 
8

Особые условия капитального ремонта

Эксплуатируемые, не освобожденные здания.

9

Требования к конструктивным решениям

Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий



2. Технические условия и требования
  1. В многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Тихоненко, дом № 22 необходимо выполнить капитальный ремонт в рамках исполнения решения Центрального районного суда г. Калининграда в составе:
- ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения (произвести замену трубопроводов системы водоснабжения и канализации в пределах подвала дома);

- произвести замену системы электроснабжения в местах общего пользования (подвал, лестничные клетки). 

2. Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

3. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственным за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется Техническому заказчику МКУ «КР МКД».

 4. Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые  работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД». 

 5. Особые условия: 

· Сроки производства работ:  не более 30  календарных дней. 
· До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД» технологические карты по капитальному ремонту дома с деталировкой узлов, а также принять строительную площадку для производства работ по акту приема-передачи.
· В случае срыва производства работ, по не зависящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Технического заказчика МКУ «КР МКД» и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. Решение об их продлении принимается комиссией после рассмотрения представленных документов в МКУ «КР МКД».
·  При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей.
· Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению залития жилых помещений.
Изготовить и установить на объекте капитального ремонта информационный баннер.
 6. Технический заказчик МКУ «КР МКД» совместно с Подрядчиком и представителем Строительного контроля имеют право изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг.

 7. Все ремонтные работы производятся в соответствии:
	СП 112.13330.2012 "Пожарная безопасность зданий и сооружений"

ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности»

СП 49.13330.2012 «Безопасность труда в строительстве»

СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы»
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. ч.1»
СНиП 12-04-2002 « Безопасность труда в строительстве. ч.2»
ПУЭ «Правила устройства электроустановок» седьмое издание;
СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»;
ГОСТ Р 50571.15-97 (МЭК 364-5-52-93) «Электроустановки зданий».


	
	Внимание! До начала работ подрядчик обязан выполнить

подготовительные работы по защите квартир собственников от повреждений связанных с производством работ.


8. Передача объекта Подрядчику происходит по акту приема-передачи с осмотром и фотофиксацией квартир. 
3. Основные допустимые материалы
	1. 
	Трубы ППР для холодного водоснабжения различных диаметров (PN10), фасонные части к ним

	2. 
	Задвижки, краны шаровые водопроводные различных диаметров (в соответствии с диаметрами трубопроводов)

	3. 
	Трубы ПВХ для устройства внутренней канализации различных диаметров, фасонные части к ним

	4. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм различных диаметров (для трубопроводов холодного водоснабжения), либо аналог

	5. 
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 диаметром 40 мм.

	6. 
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 диаметром 25 мм.

	7. 
	Хомут FRS системы с шурупом диаметром 40-45 мм.

	8. 
	Хомут металлический с шурупом диаметром 108-116 мм.

	9. 
	Хомут металлический с шурупом диаметром 48-53 мм.

	10. 
	Манжет переход с чугуна на пластик диаметром 50 мм.

	11. 
	Манжет переход с чугуна на пластик диаметром 110 мм.

	12. 
	Автомат одно-, двух-, трёхполюсный, до 100 А

	13. 
	Автомат GLS6-C32/3

	14. 
	Автомат одно-, двух-, трёхполюсный, до 25 А

	15. 
	Автомат GLS6-В10/2

	16. 
	Профиль перфорированный

	17. 
	DIN-рейка ТН 35/7,5

	18. 
	Шина сборная, медная

	19. 
	Шина нулевая на DIN-изол ШНИ-6х9-10-Д-С ИЭК

	20. 
	Системы ответвительные У-733

	21. 
	Труба винипластовая диаметром 25 мм.

	22. 
	Труба из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ)диаметром 25-28 мм.

	23. 
	Хомут металлический с шурупом диаметром 11-15мм.

	24. 
	Рукав металлический наружным диаметром 20-48 мм.

	25. 
	Кабель силовой ВВГнг-LS-3х1,5

	26. 
	Кабель силовой ВВГнг-LS-3х4

	27. 
	Кабель силовой ВВГнг-LS-5х6

	28. 
	Коробка распределительная ip44

	29. 
	Светильник потолочный ip44

	30. 
	Светильник настенный ip54

	31. 
	Выключатель одноклавешный для скрытой проводки

	32. 
	Угловая сталь 50х50х5 мм.

	33. 
	Стальная полоса сечением 160 мм2

	34. 
	Медный гибкий изолированный кабель сечением 25 мм2


                                                4. Качество работ:

1. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет.

2. При сдаче объекта предоставляются сертификаты качества, накладные, счета-фактуры на  применяемые материалы.

3. Уборка территории объекта от строительного мусора ежедневно. Вывоз мусора.

4. Все работы выполнять с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

5. Общие организационные вопросы:
1. Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект по акту с осмотром и фотофиксацией состояния квартир. 
2. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Технический заказчик МКУ «КР МКД» и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

3. Строительный контроль, Подрядчик не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД». 

4. Своевременно принимать меры к устранению замечаний, до устранения замечаний к дальнейшей работе не приступать.

Составил: 

ведущий инженер отдела контроля

МКУ «КР МКД»






       
     Е.И. Еникеев
Проверил: 

зам. начальника отдела контроля

МКУ «КР МКД»







     О.В. Толмачева
