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	Объект:
	г. Калининград, ул. Горького, 209, 211, 213

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	

	капитальный ремонт дворовой территории многоквартирных домов по ул. Горького, 209, 211, 213 в г. Калининграде

	Сметная стоимость:
	5 857.630
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	2.934
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	489.827
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	

	
	Раздел 1.  Подготовительные работы

	

	1.
	ТЕР 27-09-006-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Устройство средств технического регулирования, 100 п. м
	0.5
	414.35
	165.14
	182.08
	207.18
	82.57
	91.04
	16.91
	8.84
	2 394
	1 396
	805

	
	
	
	
	67.13
	8.29
	
	33.57
	4.15
	5.76
	16.91
	
	193
	70

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9220;  ТССЦ 101-9221;  ТССЦ 101-9222

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 403-1213:[ М-(11.15=1548.45*0.0072) ];  ТССЦ 501-0575:[ М-(40.50=4.05*10) ]

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	123.14
	
	
	
	121%
	1 774
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	70.24
	
	
	
	65%
	953
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	400.57
	
	
	
	
	5 121
	
	

	

	2.
	ТЕРр 68-12-4 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций
	0.1915
	6 900.71
	2 146.35
	4 754.36
	1 321.49
	411.03
	910.46
	16.9
	5.27
	11 744
	6 946
	4 798

	
	
	
	
	
	473.09
	
	
	90.60
	1
	16.9
	
	
	1 531

	
	Объем: 125*0.07+260*0.04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	521.70
	
	
	
	88%
	7 460
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	300.98
	
	
	
	48%
	4 069
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 144.16
	
	
	
	
	23 273
	
	

	

	3.
	ТЕРр 69-19-3 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки 200, 1 м3 бетона
	19.5
	531.46
	238.92
	292.54
	10 363.47
	4 658.94
	5 704.53
	16.9
	5.59
	110 624
	78 736
	31 888

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 130*0.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	3 633.97
	
	
	
	66%
	51 966
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	2 329.47
	
	
	
	40%
	31 494
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	16 326.91
	
	
	
	
	194 084
	
	

	

	4.
	ТЕР 27-12-010-03 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью до 3 м2, 100 м3 сборных железобетонных плит
	0.18
	4 989.38
	447.75
	4 541.63
	898.09
	80.60
	817.49
	16.91
	8.47
	8 287
	1 363
	6 924

	
	
	
	
	
	328.99
	
	
	59.22
	1
	16.9
	
	
	1 001

	
	Объем: 120*0.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	198.54
	
	
	
	121%
	2 860
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	113.25
	
	
	
	65%
	1 537
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 209.89
	
	
	
	
	12 684
	
	

	

	5.
	ТЕРр 68-14-1 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м
	5.68
	1 689.81
	625.26
	1 064.55
	9 598.12
	3 551.48
	6 046.64
	16.91
	4.91
	89 744
	60 055
	29 689

	
	
	
	
	
	105.56
	
	
	599.58
	1
	16.9
	
	
	10 133

	
	Объем: 390+178
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	4 317.10
	
	
	
	88%
	61 765
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	2 490.64
	
	
	
	48%
	33 690
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	16 405.86
	
	
	
	
	185 200
	
	

	

	6.
	ТССЦпг 01-01-01-043 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза
	138.6492
	3.71
	
	3.13
	513.83
	
	433.97
	1
	8.66
	4 889
	
	3 758

	
	
	
	
	
	0.36
	
	
	49.91
	1
	14.17
	
	
	707

	
	Объем: (125*0.07+260*0.04)*1.8+(390*0.3*0.18+178*0.2*0.08+130*0.15)*2.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в т.ч. Накладные расходы
	
	100%
	
	
	49.91
	
	
	
	100%
	707
	
	

	
	в т.ч. Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	29.95
	
	
	
	60%
	424
	
	

	

	7.
	ТССЦпг 01-01-01-003 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Погрузка  железобетоных плит ,, 1 т груза
	43.2
	11.89
	1.29
	7.06
	513.47
	55.73
	304.99
	16.84
	6.8
	5 570
	938
	2 074

	
	
	
	
	
	0.92
	
	
	39.74
	1
	16.64
	
	
	661

	
	Объем: 120*0.15*2.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в т.ч. Накладные расходы
	
	100%
	
	
	95.47
	
	
	
	100%
	1 599
	
	

	
	в т.ч. Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	57.28
	
	
	
	60%
	959
	
	

	

	8.
	ТССЦпг 03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	180.5532
	16.40
	
	16.40
	2 961.07
	
	2 961.07
	
	9.26
	27 420
	
	27 420

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (125*0.07+260*0.04)*1.8+(380*0.3*0.18+178*0.2*0.08+130*0.15)*2.4+120*0.15*2.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Демонтаж конструкций  детских площадок и элементов хозяйственно-бытового назначения

	

	9.
	ТЕР 09-03-029-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим.) 

Демонтаж металлических конструкций ., 1 т конструкций
	1.8
	776.56
	226.14
	550.42
	1 397.81
	407.04
	990.76
	16.9
	7.21
	14 022
	6 879
	7 143

	
	
	
	
	
	59.65
	
	
	107.38
	3.85
	16.9
	
	
	1 815

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-1714;  ТССЦ 201-9002

	
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	462.98
	
	
	
	77%
	6 694
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	72%
	
	
	370.38
	
	
	
	58%
	5 043
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 231.17
	
	
	
	
	25 759
	
	

	

	10.
	ТЕРр 68-12-5 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Разборка  фундаментов металлических конструкций (прим.), 100 м3 конструкций
	0.0384
	2 714.76
	666.84
	2 047.92
	104.25
	25.61
	78.64
	16.91
	8.73
	1 120
	433
	687

	
	
	
	
	
	254.10
	
	
	9.76
	1
	16.91
	
	
	165

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	36.78
	
	
	
	88%
	526
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	21.22
	
	
	
	48%
	287
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	162.26
	
	
	
	
	1 933
	
	

	

	11.
	ТССЦпг 01-01-01-041 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	6.912
	48.13
	4.41
	36.66
	332.65
	30.48
	253.39
	16.9
	8.61
	3 521
	515
	2 182

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 3.84*1.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в т.ч. Накладные расходы
	
	100%
	
	
	30.48
	
	
	
	100%
	515
	
	

	
	в т.ч. Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	18.29
	
	
	
	60%
	309
	
	

	

	12.
	ТССЦпг 03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	8.712
	16.40
	
	16.40
	142.88
	
	142.88
	
	9.26
	1 323
	
	1 323

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 3.84*1.8+1.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Раздел 2.  Въезд  . Тип 1. S- 400 м2 , (фрезерование ,асфальт 9 см )

	

	13.
	ТЕРр 68-12-8 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 70 мм, 1000 м2 покрытия
	0.36
	5 561.88
	81.72
	5 480.16
	2 002.28
	29.42
	1 972.86
	16.9
	6.31
	12 946
	497
	12 449

	
	
	
	
	
	232.03
	
	
	83.53
	1
	16.9
	
	
	1 412

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 410-9014

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	117.47
	
	
	
	88%
	1 680
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	67.77
	
	
	
	48%
	916
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 187.52
	
	
	
	
	15 542
	
	

	

	14.
	ТЕРр 68-12-4 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций
	0.028
	6 900.71
	2 146.35
	4 754.36
	193.22
	60.10
	133.12
	16.9
	5.27
	1 717
	1 016
	702

	
	
	
	
	
	473.09
	
	
	13.25
	1
	16.9
	
	
	224

	
	Объем: 40*0.07
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	76.28
	
	
	
	88%
	1 091
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	44.01
	
	
	
	48%
	595
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	313.51
	
	
	
	
	3 403
	
	

	

	15.
	ТССЦпг 01-01-01-041 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	5.04
	48.13
	4.41
	36.66
	242.56
	22.23
	184.77
	16.9
	8.61
	2 568
	376
	1 591

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 40*0.07*1.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в т.ч. Накладные расходы
	
	100%
	
	
	22.23
	
	
	
	100%
	376
	
	

	
	в т.ч. Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	13.34
	
	
	
	60%
	226
	
	

	

	16.
	ТССЦпг 03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	50.4
	16.40
	
	16.40
	826.56
	
	826.56
	
	9.26
	7 654
	
	7 654

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 400*0.07*1.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	17.
	ТЕР 27-06-026-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Розлив вяжущих материалов, 1 т
	0.32
	2 106.64
	
	41.70
	674.12
	
	13.34
	1
	9.6
	5 798
	
	128

	
	
	
	
	2 064.94
	7.98
	
	660.78
	2.55
	8.58
	16.9
	
	5 669
	43

	
	Объем: 400*0.8/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	3.62
	
	
	
	121%
	52
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	2.07
	
	
	
	65%
	28
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	679.81
	
	
	
	
	5 878
	
	

	

	18.
	ТЕРр 68-10-1 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона, 100 т смеси
	0.476
	65 451.24
	310.70
	3 550.82
	31 154.79
	147.89
	1 690.19
	16.91
	7.06
	236 947
	2 501
	11 933

	
	
	
	
	61 589.72
	460.76
	
	29 316.71
	219.32
	7.59
	16.91
	
	222 514
	3 709

	
	Объем: 400*0.05*2.38
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	381.90
	
	
	
	88%
	5 465
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	220.33
	
	
	
	48%
	2 981
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	31 757.01
	
	
	
	
	245 393
	
	

	

	19.
	ТЕР 27-06-026-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Розлив вяжущих материалов, 1 т
	0.12
	2 106.64
	
	41.70
	252.80
	
	5.00
	1
	9.6
	2 174
	
	48

	
	
	
	
	2 064.94
	7.98
	
	247.79
	0.96
	8.58
	16.9
	
	2 126
	16

	
	Объем: 400*0.3/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	1.36
	
	
	
	121%
	19
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	0.78
	
	
	
	65%
	10
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	254.94
	
	
	
	
	2 204
	
	

	

	20.
	ТЕР 27-06-020-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия
	0.4
	55 822.91
	391.04
	2 302.93
	22 329.16
	156.42
	921.17
	16.9
	6.99
	154 443
	2 643
	6 439

	
	
	
	
	53 128.94
	293.64
	
	21 251.58
	117.46
	6.84
	16.9
	
	145 361
	1 985

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	388.91
	
	
	
	121%
	5 600
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	221.84
	
	
	
	65%
	3 008
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	22 939.91
	
	
	
	
	163 051
	
	

	

	
	Раздел 3.  Дворовая территори.  Тип 1.  S-860 м2 (фрезерование , ямочный ремонт ,исправление профиля щебёночного основания, асфальт 9 см )

	

	21.
	ТЕРр 68-12-8 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 70 мм, 1000 м2 покрытия
	0.35
	5 561.88
	81.72
	5 480.16
	1 946.66
	28.60
	1 918.06
	16.9
	6.31
	12 586
	483
	12 103

	
	
	
	
	
	232.03
	
	
	81.21
	1
	16.9
	
	
	1 372

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 410-9014

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	114.20
	
	
	
	88%
	1 632
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	65.89
	
	
	
	48%
	890
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 126.75
	
	
	
	
	15 109
	
	

	

	22.
	ТЕРр 68-12-4 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций
	0.056
	6 900.71
	2 146.35
	4 754.36
	386.44
	120.20
	266.24
	16.9
	5.27
	3 434
	2 031
	1 403

	
	
	
	
	
	473.09
	
	
	26.49
	1
	16.9
	
	
	448

	
	Объем: 80*0.07
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	152.56
	
	
	
	88%
	2 182
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	88.01
	
	
	
	48%
	1 190
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	627.01
	
	
	
	
	6 805
	
	

	

	23.
	ТССЦпг 01-01-01-043 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза
	10.08
	3.71
	
	3.13
	37.36
	
	31.55
	1
	8.66
	355
	
	273

	
	
	
	
	
	0.36
	
	
	3.63
	1
	14.17
	
	
	51

	
	Объем: 80*0.07*1.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в т.ч. Накладные расходы
	
	100%
	
	
	3.63
	
	
	
	100%
	51
	
	

	
	в т.ч. Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	2.18
	
	
	
	60%
	31
	
	

	

	24.
	ТССЦпг 03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	54.18
	16.40
	
	16.40
	888.55
	
	888.55
	
	9.26
	8 228
	
	8 228

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 430*0.07*1.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	25.
	ТЕРр 68-15-2 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 25 м2, 100 м2
	1
	7 846.19
	549.49
	621.95
	7 846.19
	549.49
	621.95
	16.9
	5.81
	58 822
	9 286
	3 614

	
	
	
	
	6 674.75
	77.40
	
	6 674.75
	77.40
	6.88
	16.9
	
	45 922
	1 308

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	651.97
	
	
	
	88%
	9 323
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	376.13
	
	
	
	48%
	5 085
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 874.29
	
	
	
	
	73 230
	
	

	

	26.
	ТССЦпг 01-01-01-043 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза
	9
	3.71
	
	3.13
	33.35
	
	28.17
	1
	8.66
	318
	
	244

	
	
	
	
	
	0.36
	
	
	3.24
	1
	14.17
	
	
	46

	
	Объем: 1*9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в т.ч. Накладные расходы
	
	100%
	
	
	3.24
	
	
	
	100%
	46
	
	

	
	в т.ч. Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	1.94
	
	
	
	60%
	28
	
	

	

	27.
	ТССЦпг 03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	9
	16.40
	
	16.40
	147.60
	
	147.60
	
	9.26
	1 367
	
	1 367

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 1*9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	28.
	ТЕР 27-03-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала, 1000 м2 площади основания
	0.43
	28 021.04
	534.28
	4 862.52
	12 049.05
	229.74
	2 090.88
	16.91
	7.72
	101 064
	3 885
	16 142

	
	
	
	
	22 624.24
	661.50
	
	9 728.42
	284.45
	8.33
	16.9
	
	81 038
	4 807

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	730.15
	
	
	
	121%
	10 517
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	416.49
	
	
	
	65%
	5 650
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	13 195.69
	
	
	
	
	117 231
	
	

	

	29.
	ТЕР 27-06-026-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Розлив вяжущих материалов, 1 т
	0.688
	2 106.64
	
	41.70
	1 449.37
	
	28.69
	1
	9.6
	12 465
	
	275

	
	
	
	
	2 064.94
	7.98
	
	1 420.68
	5.49
	8.58
	16.9
	
	12 189
	93

	
	Объем: 860*0.8/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	7.80
	
	
	
	121%
	113
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	4.45
	
	
	
	65%
	60
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 461.61
	
	
	
	
	12 638
	
	

	

	30.
	ТЕРр 68-10-1 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона, 100 т смеси
	1.0234
	65 451.24
	310.70
	3 550.82
	66 982.80
	317.97
	3 633.91
	16.91
	7.06
	509 437
	5 377
	25 655

	
	
	
	
	61 589.72
	460.76
	
	63 030.92
	471.54
	7.59
	16.91
	
	478 405
	7 974

	
	Объем: 860*0.05*2.38
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	821.09
	
	
	
	88%
	11 749
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	473.71
	
	
	
	48%
	6 408
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	68 277.60
	
	
	
	
	527 594
	
	

	

	31.
	ТЕР 27-06-026-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Розлив вяжущих материалов, 1 т
	0.258
	2 106.64
	
	41.70
	543.51
	
	10.76
	1
	9.6
	4 674
	
	103

	
	
	
	
	2 064.94
	7.98
	
	532.75
	2.06
	8.58
	16.9
	
	4 571
	35

	
	Объем: 860*0.3/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	2.93
	
	
	
	121%
	42
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	1.67
	
	
	
	65%
	23
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	548.10
	
	
	
	
	4 739
	
	

	

	32.
	ТЕР 27-06-020-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия
	0.86
	55 822.91
	391.04
	2 302.93
	48 007.70
	336.29
	1 980.52
	16.9
	6.99
	332 053
	5 683
	13 844

	
	
	
	
	53 128.94
	293.64
	
	45 690.89
	252.53
	6.84
	16.9
	
	312 526
	4 268

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	836.12
	
	
	
	121%
	12 041
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	476.94
	
	
	
	65%
	6 468
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	49 320.77
	
	
	
	
	350 562
	
	

	

	
	Раздел 4.  Проезд  с парковкой  . Тип 3.   S - 550 м2 ( Песок -20 см, щебень - 20 см, асфальт 9 см)

	

	33.
	ТЕР 01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта
	0.22
	4 846.79
	124.86
	4 711.39
	1 066.29
	27.47
	1 036.51
	16.9
	9.37
	10 187
	464
	9 712

	
	
	
	
	10.54
	657.79
	
	2.32
	144.71
	4.72
	16.91
	
	11
	2 447

	
	Объем: 550*0.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	163.57
	
	
	
	81%
	2 358
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	74.04
	
	
	
	34%
	990
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 303.90
	
	
	
	
	13 535
	
	

	

	34.
	ТССЦпг 03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	352
	16.40
	
	16.40
	5 772.80
	
	5 772.80
	
	9.26
	53 456
	
	53 456

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 550*0.4*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	35.
	ТЕР 01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта
	0.22
	344.93
	24.76
	314.90
	75.88
	5.45
	69.28
	16.9
	9.05
	724
	92
	627

	
	
	
	
	5.27
	49.16
	
	1.16
	10.82
	4.72
	16.91
	
	5
	183

	
	Объем: 550*0.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	15.46
	
	
	
	81%
	223
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	7.00
	
	
	
	34%
	94
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	98.33
	
	
	
	
	1 040
	
	

	

	36.
	ТЕР 27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)
	1.1
	2 520.14
	133.78
	2 368.36
	2 772.15
	147.16
	2 605.20
	16.9
	6.09
	18 440
	2 487
	15 866

	
	
	
	
	18.00
	198.48
	
	19.80
	218.33
	4.43
	16.91
	
	88
	3 692

	
	Объем: 550*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 408-9040

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	519.00
	
	
	
	121%
	7 477
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	296.05
	
	
	
	65%
	4 016
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 587.19
	
	
	
	
	29 933
	
	

	

	37.
	ТССЦ 408-0122 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Песок природный для строительных работ средний, м3
	121
	104.66
	
	
	12 663.86
	
	
	
	
	59 145
	
	

	
	
	
	
	104.66
	
	
	12 663.86
	
	488.8
	
	
	59 145
	

	
	Объем: 550*0.2*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	38.
	ТЕР 27-04-006-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания
	0.55
	4 752.69
	320.44
	4 324.25
	2 613.98
	176.24
	2 378.34
	16.9
	7.4
	21 060
	2 978
	17 600

	
	
	
	
	108.00
	612.47
	
	59.40
	336.86
	8.11
	16.91
	
	482
	5 696

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0014:[ М-(6008.40=400.56*15) ];  ТССЦ 408-0016:[ М-(50326.92=266.28*189) ]

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	728.60
	
	
	
	121%
	10 496
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	415.61
	
	
	
	65%
	5 638
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 758.19
	
	
	
	
	37 194
	
	

	

	39.
	ТССЦ 408-0046 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм, м3
	8.25
	292.58
	
	
	2 413.79
	
	
	
	
	10 125
	
	

	
	
	
	
	292.58
	
	
	2 413.79
	
	1 227.22
	
	
	10 125
	

	
	Объем: 0.550*15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	40.
	ТССЦ 408-0047 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм, м3
	103.95
	246.68
	
	
	25 642.39
	
	
	
	
	122 633
	
	

	
	
	
	
	246.68
	
	
	25 642.39
	
	1 179.73
	
	
	122 633
	

	
	Объем: 0.55*189
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	41.
	ТЕР 27-04-006-04 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03, 1000 м2 основания
	0.55
	1 207.05
	
	1 207.05
	663.88
	
	663.88
	1
	7.46
	4 953
	
	4 953

	
	
	
	
	
	168.30
	
	
	92.57
	8.16
	16.91
	
	
	1 565

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0016:[ М-(3355.13=266.28*12.6) ]

	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	131.45
	
	
	
	121%
	1 894
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	74.98
	
	
	
	65%
	1 017
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	870.31
	
	
	
	
	7 864
	
	

	

	42.
	ТССЦ 408-0047 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм, м3
	34.65
	246.68
	
	
	8 547.46
	
	
	
	
	40 878
	
	

	
	
	
	
	246.68
	
	
	8 547.46
	
	1 179.73
	
	
	40 878
	

	
	Объем: 0.55*(12.6*5)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	43.
	ТЕР 27-06-026-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Розлив вяжущих материалов, 1 т
	0.44
	2 106.64
	
	41.70
	926.92
	
	18.35
	1
	9.6
	7 972
	
	176

	
	
	
	
	2 064.94
	7.98
	
	908.57
	3.51
	8.58
	16.9
	
	7 796
	59

	
	Объем: 550*0.8/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	4.98
	
	
	
	121%
	71
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	2.84
	
	
	
	65%
	38
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	934.75
	
	
	
	
	8 082
	
	

	

	44.
	ТЕРр 68-10-1 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона, 100 т смеси
	0.6545
	65 451.24
	310.70
	3 550.82
	42 837.84
	203.35
	2 324.01
	16.91
	7.06
	325 803
	3 439
	16 408

	
	
	
	
	61 589.72
	460.76
	
	40 310.47
	301.57
	7.59
	16.91
	
	305 956
	5 100

	
	Объем: 550*0.05*2.38
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	525.12
	
	
	
	88%
	7 514
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	302.95
	
	
	
	48%
	4 099
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	43 665.91
	
	
	
	
	337 416
	
	

	

	45.
	ТЕР 27-06-026-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Розлив вяжущих материалов, 1 т
	0.165
	2 106.64
	
	41.70
	347.60
	
	6.88
	1
	9.6
	2 989
	
	66

	
	
	
	
	2 064.94
	7.98
	
	340.72
	1.32
	8.58
	16.9
	
	2 923
	22

	
	Объем: 550*0.3/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	1.87
	
	
	
	121%
	27
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	1.07
	
	
	
	65%
	14
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	350.54
	
	
	
	
	3 030
	
	

	

	46.
	ТЕР 27-06-020-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия
	0.55
	55 822.91
	391.04
	2 302.93
	30 702.60
	215.07
	1 266.61
	16.9
	6.99
	212 359
	3 635
	8 854

	
	
	
	
	53 128.94
	293.64
	
	29 220.92
	161.50
	6.84
	16.9
	
	199 871
	2 729

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	534.73
	
	
	
	121%
	7 700
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	305.02
	
	
	
	65%
	4 137
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	31 542.35
	
	
	
	
	224 196
	
	

	

	
	Раздел 5.  Устройство бортовых камней.

	

	47.
	ТЕР 01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта
	0.033
	4 846.79
	124.86
	4 711.39
	159.94
	4.12
	155.48
	16.9
	9.37
	1 528
	70
	1 457

	
	
	
	
	10.54
	657.79
	
	0.35
	21.71
	4.72
	16.91
	
	2
	367

	
	Объем: 440*0.3*0.25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	24.54
	
	
	
	81%
	354
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	11.11
	
	
	
	34%
	149
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	195.59
	
	
	
	
	2 031
	
	

	

	48.
	ТССЦпг 03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	52.8
	16.40
	
	16.40
	865.92
	
	865.92
	
	9.26
	8 018
	
	8 018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 440*0.3*0.25*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	49.
	ТЕР 01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта
	0.033
	344.93
	24.76
	314.90
	11.38
	0.82
	10.39
	16.9
	9.05
	109
	14
	94

	
	
	
	
	5.27
	49.16
	
	0.17
	1.62
	4.72
	16.91
	
	1
	27

	
	Объем: 440*0.3*0.25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	2.32
	
	
	
	81%
	33
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	1.05
	
	
	
	34%
	14
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	14.75
	
	
	
	
	156
	
	

	

	50.
	ТЕР 27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.198
	2 520.14
	133.78
	2 368.36
	498.99
	26.49
	468.94
	16.9
	6.09
	3 319
	448
	2 856

	
	
	
	
	18.00
	198.48
	
	3.56
	39.30
	4.43
	16.91
	
	16
	665

	
	Объем: 440*0.3*0.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 408-9040

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	93.42
	
	
	
	121%
	1 347
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	53.29
	
	
	
	65%
	723
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	645.70
	
	
	
	
	5 389
	
	

	

	51.
	ТССЦ 408-0122 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Песок природный для строительных работ средний, м3
	21.78
	104.66
	
	
	2 279.49
	
	
	
	
	10 646
	
	

	
	
	
	
	104.66
	
	
	2 279.49
	
	488.8
	
	
	10 646
	

	
	Объем: 440*0.3*0.15*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	52.
	ТЕР 27-02-010-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня
	4.4
	5 013.40
	682.44
	81.37
	22 058.96
	3 002.74
	358.03
	16.91
	7.71
	141 418
	50 776
	2 760

	
	
	
	
	4 249.59
	10.25
	
	18 698.20
	45.10
	4.7
	16.91
	
	87 882
	763

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	4 327.93
	
	
	
	121%
	62 362
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	2 468.75
	
	
	
	65%
	33 500
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	28 855.64
	
	
	
	
	237 281
	
	

	

	53.
	ТССЦ 403-8024 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Камни бортовые БВ 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,042 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.
	440
	86.06
	
	
	37 866.40
	
	
	
	
	173 360
	
	

	
	
	
	
	86.06
	
	
	37 866.40
	
	394
	
	
	173 360
	

	

	
	Раздел 6.  Парковки из плитки . Тип 4.     S - 215 м2 (песок-20 см, щебень -15 см ,ПЦС- 5 см, плитка - 8 см)

	

	54.
	ТЕР 01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта
	0.086
	4 846.79
	124.86
	4 711.39
	416.82
	10.74
	405.18
	16.9
	9.37
	3 982
	181
	3 797

	
	
	
	
	10.54
	657.79
	
	0.91
	56.57
	4.72
	16.91
	
	4
	957

	
	Объем: 215*0.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	63.94
	
	
	
	81%
	922
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	28.94
	
	
	
	34%
	387
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	509.71
	
	
	
	
	5 291
	
	

	

	55.
	ТССЦпг 03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	137.6
	16.40
	
	16.40
	2 256.64
	
	2 256.64
	
	9.26
	20 896
	
	20 896

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 215*0.40*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	56.
	ТЕР 01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта
	0.086
	344.93
	24.76
	314.90
	29.66
	2.13
	27.08
	16.9
	9.05
	283
	36
	245

	
	
	
	
	5.27
	49.16
	
	0.45
	4.23
	4.72
	16.91
	
	2
	71

	
	Объем: 215*0.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	6.04
	
	
	
	81%
	87
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	2.73
	
	
	
	34%
	36
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	38.44
	
	
	
	
	406
	
	

	

	57.
	ТЕР 27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.43
	2 520.14
	133.78
	2 368.36
	1 083.66
	57.53
	1 018.39
	16.9
	6.09
	7 208
	972
	6 202

	
	
	
	
	18.00
	198.48
	
	7.74
	85.35
	4.43
	16.91
	
	34
	1 443

	
	Объем: 215*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 408-9040

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	202.89
	
	
	
	121%
	2 922
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	115.73
	
	
	
	65%
	1 570
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 402.28
	
	
	
	
	11 700
	
	

	

	58.
	ТССЦ 408-0122 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Песок природный для строительных работ средний, м3
	47.3
	104.66
	
	
	4 950.42
	
	
	
	
	23 120
	
	

	
	
	
	
	104.66
	
	
	4 950.42
	
	488.8
	
	
	23 120
	

	
	Объем: 215*0.2*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	59.
	ТЕР 27-04-006-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания
	0.215
	4 752.69
	320.44
	4 324.25
	1 021.83
	68.89
	929.71
	16.9
	7.4
	8 233
	1 164
	6 880

	
	
	
	
	108.00
	612.47
	
	23.22
	131.68
	8.11
	16.91
	
	188
	2 227

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0014:[ М-(6008.40=400.56*15) ];  ТССЦ 408-0016:[ М-(50326.92=266.28*189) ]

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	284.81
	
	
	
	121%
	4 103
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	162.46
	
	
	
	65%
	2 204
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 469.10
	
	
	
	
	14 540
	
	

	

	60.
	ТССЦ 408-0046 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм, м3
	3.225
	292.58
	
	
	943.57
	
	
	
	
	3 958
	
	

	
	
	
	
	292.58
	
	
	943.57
	
	1 227.22
	
	
	3 958
	

	
	Объем: 0.215*15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	61.
	ТССЦ 408-0047 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм, м3
	40.635
	246.68
	
	
	10 023.84
	
	
	
	
	47 938
	
	

	
	
	
	
	246.68
	
	
	10 023.84
	
	1 179.73
	
	
	47 938
	

	
	Объем: 0.215*189
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	62.
	ТЕР 27-06-027-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии
	0.1075
	540.62
	
	540.62
	58.12
	
	58.12
	1
	8.6
	500
	
	500

	
	
	
	
	
	59.01
	
	
	6.34
	4.84
	16.91
	
	
	107

	
	Объем: 215*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ]

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	9.00
	
	
	
	121%
	129
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	5.14
	
	
	
	65%
	70
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	72.26
	
	
	
	
	699
	
	

	

	63.
	ТССЦ 407-0028 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3
	10.965
	280.61
	
	
	3 076.89
	
	
	
	
	22 900
	
	

	
	
	
	
	280.61
	
	
	3 076.89
	
	2 088.48
	
	
	22 900
	

	
	Объем: 215*0.05*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	64.
	ТЕР 27-07-005-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2
	21.5
	144.06
	122.25
	15.86
	3 097.29
	2 628.38
	340.99
	16.91
	5.52
	46 922
	44 446
	1 882

	
	
	
	
	5.95
	0.73
	
	127.93
	15.70
	4.64
	16.79
	
	594
	264

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	3 754.59
	
	
	
	121%
	54 099
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	2 141.70
	
	
	
	65%
	29 062
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 993.59
	
	
	
	
	130 083
	
	

	

	65.
	Цена поставщика. 

Плитка дорожная "Брусчатка" бетон М400, размер 200х100х80 мм,серая, м2
	219.3
	110.00
	
	
	24 123.00
	
	
	1
	1
	116 997
	
	

	
	
	
	
	110.00
	
	
	24 123.00
	
	4.85
	1
	
	116 997
	

	
	Объем: 215*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =485*1.1/4.85

	

	
	Раздел 7.  Тротуар  из плитки  . Тип  5 .    S - 260 м2  (песок-20 см,  ,ПЦС -5 см, плитка 6 см)

	

	66.
	ТЕР 01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта
	0.065
	4 846.79
	124.86
	4 711.39
	315.04
	8.12
	306.24
	16.9
	9.37
	3 010
	137
	2 869

	
	
	
	
	10.54
	657.79
	
	0.69
	42.76
	4.72
	16.91
	
	3
	723

	
	Объем: 260*0.25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	48.34
	
	
	
	81%
	697
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	21.88
	
	
	
	34%
	292
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	385.25
	
	
	
	
	3 999
	
	

	

	67.
	ТССЦпг 03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	104
	16.40
	
	16.40
	1 705.60
	
	1 705.60
	
	9.26
	15 794
	
	15 794

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 260*0.25*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	68.
	ТЕР 01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта
	0.065
	344.93
	24.76
	314.90
	22.42
	1.61
	20.47
	16.9
	9.05
	214
	27
	185

	
	
	
	
	5.27
	49.16
	
	0.34
	3.20
	4.72
	16.91
	
	2
	54

	
	Объем: 260*0.25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	4.57
	
	
	
	81%
	66
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	2.07
	
	
	
	34%
	28
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	29.06
	
	
	
	
	307
	
	

	

	69.
	ТЕР 27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.52
	2 520.14
	133.78
	2 368.36
	1 310.47
	69.57
	1 231.55
	16.9
	6.09
	8 717
	1 176
	7 500

	
	
	
	
	18.00
	198.48
	
	9.36
	103.21
	4.43
	16.91
	
	41
	1 745

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 408-9040

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	245.35
	
	
	
	121%
	3 534
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	139.95
	
	
	
	65%
	1 899
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 695.77
	
	
	
	
	14 150
	
	

	

	70.
	ТССЦ 408-0122 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Песок природный для строительных работ средний, м3
	57.2
	104.66
	
	
	5 986.55
	
	
	
	
	27 959
	
	

	
	
	
	
	104.66
	
	
	5 986.55
	
	488.8
	
	
	27 959
	

	
	Объем: 260*0.2*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	71.
	ТЕР 27-06-027-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии
	0.13
	540.62
	
	540.62
	70.28
	
	70.28
	1
	8.6
	604
	
	604

	
	
	
	
	
	59.01
	
	
	7.67
	4.84
	16.91
	
	
	130

	
	Объем: 260*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ]

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	10.89
	
	
	
	121%
	157
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	6.21
	
	
	
	65%
	85
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	87.38
	
	
	
	
	846
	
	

	

	72.
	ТССЦ 407-0028 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3
	13.26
	280.61
	
	
	3 720.89
	
	
	
	
	27 693
	
	

	
	
	
	
	280.61
	
	
	3 720.89
	
	2 088.48
	
	
	27 693
	

	
	Объем: 260*0.05*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	73.
	ТЕР 27-07-005-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2
	26
	144.06
	122.25
	15.86
	3 745.56
	3 178.50
	412.36
	16.91
	5.52
	56 742
	53 748
	2 276

	
	
	
	
	5.95
	0.73
	
	154.70
	18.98
	4.64
	16.79
	
	718
	319

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 403-9137

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	4 540.42
	
	
	
	121%
	65 421
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	2 589.96
	
	
	
	65%
	35 144
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	10 875.94
	
	
	
	
	157 307
	
	

	

	74.
	ТССЦ 403-8719 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК" (доп. РЦЦС: "бетон В22,5 (М300)"), толщина 60 мм, серая, м2
	265.2
	119.43
	
	
	31 672.84
	
	
	
	
	98 243
	
	

	
	
	
	
	119.43
	
	
	31 672.84
	
	370.45
	
	
	98 243
	

	
	Объем: 260*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	75.
	ТЕР 01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта
	0.0157
	4 846.79
	124.86
	4 711.39
	76.09
	1.96
	73.97
	16.9
	9.37
	727
	33
	693

	
	
	
	
	10.54
	657.79
	
	0.17
	10.33
	4.72
	16.91
	
	1
	175

	
	Объем: 280*0.28*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	11.68
	
	
	
	81%
	168
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	5.28
	
	
	
	34%
	71
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	93.05
	
	
	
	
	966
	
	

	

	76.
	ТССЦпг 03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	25.088
	16.40
	
	16.40
	411.44
	
	411.44
	
	9.26
	3 810
	
	3 810

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 280*0.28*0.2*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	77.
	ТЕР 01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта
	0.0157
	344.93
	24.76
	314.90
	5.42
	0.39
	4.94
	16.9
	9.05
	52
	7
	45

	
	
	
	
	5.27
	49.16
	
	0.08
	0.77
	4.72
	16.91
	
	
	13

	
	Объем: 280*0.28*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	1.10
	
	
	
	81%
	16
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	0.50
	
	
	
	34%
	7
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7.02
	
	
	
	
	75
	
	

	

	78.
	ТЕР 27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.0784
	2 520.14
	133.78
	2 368.36
	197.58
	10.49
	185.68
	16.9
	6.09
	1 314
	177
	1 131

	
	
	
	
	18.00
	198.48
	
	1.41
	15.56
	4.43
	16.91
	
	6
	263

	
	Объем: 280*0.28*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	36.99
	
	
	
	121%
	532
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	21.10
	
	
	
	65%
	286
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	255.67
	
	
	
	
	2 132
	
	

	

	79.
	ТССЦ 408-0122 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Песок природный для строительных работ средний, м3
	8.624
	104.66
	
	
	902.59
	
	
	
	
	4 215
	
	

	
	
	
	
	104.66
	
	
	902.59
	
	488.8
	
	
	4 215
	

	
	Объем: 280*0.28*0.1*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	80.
	ТЕР 27-02-010-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением 100*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр=0,33 к расходу раствора, 100 м бортового камня
	2.8
	937.76
	682.44
	81.37
	2 625.73
	1 910.83
	227.84
	16.91
	7.71
	36 358
	32 312
	1 757

	
	
	
	
	173.95
	10.25
	
	487.06
	28.70
	4.7
	16.91
	
	2 289
	485

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 413-9010

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0006:[ М-(4041.50=685.00*5.9) ];  ТССЦ 402-0004:[ М-(34.14=569.06*0.06) ]

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	2 754.13
	
	
	
	121%
	39 684
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	1 571.02
	
	
	
	65%
	21 318
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 950.88
	
	
	
	
	97 360
	
	

	

	81.
	ТССЦ 402-0004 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Раствор готовый кладочный цементный марки 100, м3
	0.0554
	569.06
	
	
	31.53
	
	
	
	
	164
	
	

	
	
	
	
	569.06
	
	
	31.53
	
	2 961.87
	
	
	164
	

	
	Объем: 2.8*0.06*0.33
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	82.
	ТССЦ 401-0006 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3
	14.2072
	685.00
	
	
	9 731.93
	
	
	
	
	46 407
	
	

	
	
	
	
	685.00
	
	
	9 731.93
	
	3 266.42
	
	
	46 407
	

	
	Объем: 2.8*5.9*0.86
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	83.
	ТССЦ 403-8023 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.
	280
	34.14
	
	
	9 559.20
	
	
	
	
	52 931
	
	

	
	
	
	
	34.14
	
	
	9 559.20
	
	189.04
	
	
	52 931
	

	

	
	Раздел 8.  регулировка люков

	

	84.
	ТЕРр 66-23-1 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Замена люков колодцев и камер, 1 люк
	5
	954.29
	33.03
	10.13
	4 771.45
	165.15
	50.65
	16.9
	9.49
	34 888
	2 791
	481

	
	
	
	
	911.13
	
	
	4 555.65
	
	6.94
	1
	
	31 616
	

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	178.36
	
	
	
	92%
	2 568
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	112.30
	
	
	
	54%
	1 507
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 062.11
	
	
	
	
	38 963
	
	

	

	85.
	ТЕРр 68-37-2 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10 см, 1 колодец
	7
	198.53
	15.09
	5.07
	1 389.71
	105.63
	35.49
	16.89
	9.48
	11 672
	1 784
	336

	
	
	
	
	178.37
	
	
	1 248.59
	
	7.65
	1
	
	9 552
	

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	109.86
	
	
	
	88%
	1 570
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	63.38
	
	
	
	48%
	856
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 562.94
	
	
	
	
	14 098
	
	

	

	
	Раздел 9.  озеленение

	

	86.
	ТЕР 47-01-046-04 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, 100 м2
	2.5
	2 168.55
	337.20
	
	5 421.38
	843.00
	
	16.91
	1
	36 048
	14 255
	

	
	
	
	
	1 831.35
	
	
	4 578.38
	
	4.76
	1
	
	21 793
	

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	969.45
	
	
	
	98%
	13 970
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	77%
	
	
	649.11
	
	
	
	61%
	8 696
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 039.94
	
	
	
	
	58 713
	
	

	

	
	Раздел 10.  Игровые элементы

	

	87.
	ТЕР 09-03-029-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим.) 

Монтаж детского игрового комплекса со спортивными элементами( на деревянных опорах), 1 т конструкций
	0.3003
	1 237.00
	323.05
	786.32
	371.47
	97.01
	236.13
	16.9
	7.21
	3 490
	1 640
	1 703

	
	
	
	
	127.63
	85.22
	
	38.33
	25.59
	3.85
	16.9
	
	148
	432

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-1714;  ТССЦ 201-9002

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	110.34
	
	
	
	77%
	1 595
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	72%
	
	
	88.27
	
	
	
	58%
	1 202
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	570.08
	
	
	
	
	6 287
	
	

	

	88.
	Цена поставщика. 

Детский игровой комплекс со спортивными элементами (на деревянных опорах) для детей в возрасте от 5-ти до 12-ти лет., шт.
	1
	31 643.30
	
	
	31 643.30
	
	
	1
	1
	153 470
	
	

	
	
	
	
	31 643.30
	
	
	31 643.30
	
	4.85
	1
	
	153 470
	

	
	Поправки: М: =149000*1.03/4.85

	

	89.
	ТЕР 09-03-029-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Монтаж карусели "Витушка" для детей в возрасте от 5-ти до 12-ти лет, 1 т конструкций
	0.1155
	1 237.00
	323.05
	786.32
	142.87
	37.31
	90.82
	16.9
	7.21
	1 342
	631
	655

	
	
	
	
	127.63
	85.22
	
	14.74
	9.84
	3.85
	16.9
	
	57
	166

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-1714;  ТССЦ 201-9002

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	42.44
	
	
	
	77%
	614
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	72%
	
	
	33.95
	
	
	
	58%
	462
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	219.25
	
	
	
	
	2 418
	
	

	

	90.
	Цена поставщика. 

Карусель "Витушка" для детей в возрасте от 5-ти до 12-ти лет, шт.
	1
	5 521.65
	
	
	5 521.65
	
	
	1
	1
	26 780
	
	

	
	
	
	
	5 521.65
	
	
	5 521.65
	
	4.85
	1
	
	26 780
	

	
	Поправки: М: =26000*1.03/4.85

	

	91.
	ТЕР 09-03-029-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим.) 

Монтаж песочницы деревянной без крышки размером 2000*2000*300, 1 т конструкций
	0.0185
	1 237.00
	323.05
	786.32
	22.88
	5.98
	14.55
	16.9
	7.21
	215
	101
	105

	
	
	
	
	127.63
	85.22
	
	2.36
	1.58
	3.85
	16.9
	
	9
	27

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-1714;  ТССЦ 201-9002

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	6.80
	
	
	
	77%
	99
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	72%
	
	
	5.44
	
	
	
	58%
	74
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	35.13
	
	
	
	
	388
	
	

	

	92.
	Цена поставщика. 

Песочница деревянная (без крышки)  размером 2000*2000*300, шт.
	1
	1 486.60
	
	
	1 486.60
	
	
	1
	1
	7 210
	
	

	
	
	
	
	1 486.60
	
	
	1 486.60
	
	4.85
	1
	
	7 210
	

	
	Поправки: М: =7000*1.03/4.85

	

	93.
	ТЕР 09-03-029-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим.) 

Монтаж турника двойного разновысокого детского h -1500 мм   ,   h -1800 мм, 1 т конструкций
	0.0693
	1 237.00
	323.05
	786.32
	85.72
	22.39
	54.49
	16.9
	7.21
	805
	378
	393

	
	
	
	
	127.63
	85.22
	
	8.84
	5.91
	3.85
	16.9
	
	34
	100

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-1714;  ТССЦ 201-9002

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	25.47
	
	
	
	77%
	368
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	72%
	
	
	20.38
	
	
	
	58%
	277
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	131.57
	
	
	
	
	1 450
	
	

	

	94.
	Цена поставщика. 

Турник двойной разновысокий детского h -1500 мм      h-1800 мм, шт.
	1
	1 002.39
	
	
	1 002.39
	
	
	1
	1
	4 862
	
	

	
	
	
	
	1 002.39
	
	
	1 002.39
	
	4.85
	1
	
	4 862
	

	
	Поправки: М: =4720*1.03/4.85

	

	95.
	ТЕР 09-03-029-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Монтаж каркаса качели  с жестким подвесом на 2-а сидения "Дюймовочка на подшипниках" h-1650 мм, 1 т конструкций
	0.1156
	1 237.00
	323.05
	786.32
	143.00
	37.34
	90.90
	16.9
	7.21
	1 343
	631
	655

	
	
	
	
	127.63
	85.22
	
	14.75
	9.85
	3.85
	16.9
	
	57
	166

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-1714;  ТССЦ 201-9002

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	42.47
	
	
	
	77%
	614
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	72%
	
	
	33.98
	
	
	
	58%
	462
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	219.45
	
	
	
	
	2 419
	
	

	

	96.
	Цена поставщика. 

Каркас качели  с жестким подвесом на 2-а сидения "Дюймовочка на подшипниках" h-1650 мм, шт.
	1
	3 535.98
	
	
	3 535.98
	
	
	1
	1
	17 150
	
	

	
	
	
	
	3 535.98
	
	
	3 535.98
	
	4.85
	1
	
	17 150
	

	
	Поправки: М: =16650*1.03/4.85

	

	97.
	ТЕР 09-03-029-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Монтаж качалки  одноместной "Баба-Яга" для детей от3-х до 5-ти лет, 1 т конструкций
	0.0693
	1 237.00
	323.05
	786.32
	85.72
	22.39
	54.49
	16.9
	7.21
	805
	378
	393

	
	
	
	
	127.63
	85.22
	
	8.84
	5.91
	3.85
	16.9
	
	34
	100

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-1714;  ТССЦ 201-9002

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	25.47
	
	
	
	77%
	368
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	72%
	
	
	20.38
	
	
	
	58%
	277
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	131.57
	
	
	
	
	1 450
	
	

	

	98.
	Цена поставщика. 

Качалка на пружине  одноместная  "Баба-Яга" для детей от3-х до 5-ти лет, шт.
	1
	4 990.72
	
	
	4 990.72
	
	
	1
	1
	24 205
	
	

	
	
	
	
	4 990.72
	
	
	4 990.72
	
	4.85
	1
	
	24 205
	

	
	Поправки: М: =23500*1.03/4.85

	

	99.
	ТЕР 09-03-029-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Монтаж качели балансир "Дельфин"  для детей от3-х до 5-ти лет, 1 т конструкций
	0.0325
	1 237.00
	323.05
	786.32
	40.20
	10.50
	25.56
	16.9
	7.21
	378
	177
	184

	
	
	
	
	127.63
	85.22
	
	4.15
	2.77
	3.85
	16.9
	
	16
	47

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-1714;  ТССЦ 201-9002

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	11.94
	
	
	
	77%
	172
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	72%
	
	
	9.55
	
	
	
	58%
	130
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	61.70
	
	
	
	
	680
	
	

	

	100.
	Цена поставщика. 

Качели балансир "Дельфин"  для детей от3-х до 5-ти лет, шт.
	1
	2 331.84
	
	
	2 331.84
	
	
	1
	1
	11 309
	
	

	
	
	
	
	2 331.84
	
	
	2 331.84
	
	4.85
	1
	
	11 309
	

	
	Поправки: М: =10980*1.03/4.85

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	613 296.68
	24 406.58
	64 469.93
	
	
	4 002 693
	412 624
	467 760

	
	
	
	524 092.29
	4 576.87
	
	
	
	3 117 043
	77 203

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	593 354.73
	23 658.18
	45 696.33
	
	
	3 815 106
	399 980
	298 441

	
	
	
	524 000.28
	4 311.52
	
	
	
	3 116 688
	72 885

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	244 649.12
	
	
	
	
	1 134 298
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=121 - по стр. 1, 4, 17, 19, 20, 28, 29, 31, 32, 36, 38, 41, 43, 45, 46, 50, 52, 57, 59, 62, 64, 69, 71, 73, 78, 80; %=88 - по стр. 2, 5, 10, 13, 14, 18, 21, 22, 25, 30, 44, 85; %=66 - по стр. 3; %=81 - по стр. 33, 35, 47, 49, 54, 56, 66, 68, 75, 77; %=92 - по стр. 84; %=98 - по стр. 86)
	33 423.00
	
	
	
	
	480 358
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1, 4, 17, 19, 20, 28, 29, 31, 32, 36, 38, 41, 43, 45, 46, 50, 52, 57, 59, 62, 64, 69, 71, 73, 78, 80; %=48 - по стр. 2, 5, 10, 13, 14, 18, 21, 22, 25, 30, 44, 85; %=40 - по стр. 3; %=34 - по стр. 33, 35, 47, 49, 54, 56, 66, 68, 75, 77; %=54 - по стр. 84; %=61 - по стр. 86)
	19 439.11
	
	
	
	
	263 288
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	646 216.84
	
	
	
	
	4 558 752
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	2 289.67
	639.96
	1 557.70
	
	
	22 400
	10 815
	11 231

	
	
	
	92.01
	168.83
	
	
	
	355
	2 853

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 9, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99)
	727.91
	
	
	
	
	10 524
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 9, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99)
	582.33
	
	
	
	
	7 928
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	3 599.91
	
	
	
	
	40 852
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	17 652.28
	108.44
	17 215.90
	
	
	165 187
	1 829
	158 088

	
	
	
	
	96.52
	
	
	
	
	1 465

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 6, 7, 11, 15, 23, 26)
	204.96
	
	
	
	
	3 294
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 6, 7, 11, 15, 23, 26)
	122.98
	
	
	
	
	1 977
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	17 652.28
	
	
	
	
	165 187
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	667 469.03
	
	
	
	
	4 764 791
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	14 283.84
	
	
	
	
	101 967
	
	

	
	ИТОГО
	681 752.87
	
	
	
	
	4 866 758
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	13 635.06
	
	
	
	
	97 335
	
	

	
	ИТОГО
	695 387.93
	
	
	
	
	4 964 093
	
	

	
	НДС 18%
	125 169.83
	
	
	
	
	893 537
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	820 557.76
	
	
	
	
	5 857 630
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	34 150.91
	
	
	
	
	490 882
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	20 021.44
	
	
	
	
	271 216
	
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	


22

