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Техническое задание 
[bookmark: _GoBack]на капитальный ремонт подвала, лестниц многоквартирного дома № 15-21  по ул. Великолукская г. Калининград.   
             
Основные данные по объекту:

	№
	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1
	Наименование объекта 
	Многоквартирный дом

	2
	Местоположение
	Россия, г. Калининград
 ул. Великолукская,  дом №15-21

	3
	Технический заказчик
	МКУ «КР МКД»

	4
	Подрядчик
	Определяется на конкурсной основе

	5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	6
	Сроки начала и окончания работ
	Определяется по результатам конкурсного отбора

	7
	Особые условия капитального ремонта
	Эксплуатируемые, не освобожденные здания.

	8
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий.



2.Технические условия и требования:
	1
	В многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Калининград, ул. Великолукская, дом №15-21 необходимо выполнить капитальный ремонт подвала, лестниц.

	2
	Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующего жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 19-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

	3
	Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется Техническому заказчику МКУ «КР МКД».

	4
	Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ, должны соответствовать характеристикам согласно СП и иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД».

	5
	Особые условия: 
· Сроки производства работ: не более 95 календарных дней, с учетом климатологии, из них: 80 календарных дней - производство работ, 15 календарных дней - подготовка исполнительной документации, КС-2, КС-3. 
· До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД» ППР по капитальному ремонту дома с деталировкой узлов.
· Заказчик должен до начала производства работ очистить подвалы от бытового мусора.
· В период с 20 мая 2018 года по 30 июня 2018 года работы по капитальному ремонту МКД приостанавливаются, объект консервируется
· Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть и осуществить мероприятия по предотвращению залития жилых помещений во время выпадения атмосферных осадков.
· Подрядчик обязан изготовить и установить на объекте капитального ремонта информационный баннер согласованный с техническим заказчиком до начала производства работ.
· При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. 
· В случае отставания от графика производства работ на срок более 5 дней, по не зависящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан незамедлительно письменно уведомить Технического заказчика МКУ «КР МКД» и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. Решение об их продлении принимается комиссией после рассмотрения представленных документов в МКУ «КР МКД».
· По окончанию работ Подрядчику необходимо предоставить Заказчику и Техническому заказчику акты обследования технического состояния дымовых и вентиляционных каналов, акт проверки качества огнезащиты древесины на заменённые элементы конструкций, специализированными организациями.

	6
	Технический заказчик МКУ «КР МКД» совместно с Подрядчиком и представителем Строительного контроля имеют право изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг в зависимости от технической необходимости. В случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, комиссионно составляется акт необходимости выполнения дополнительных работ и  производится оценка их стоимости. Если дополнительные работы превышают стоимость контракта, технический заказчик совместно с заказчиком принимает решение на выполнение этих работ.

	6.1
	В случае не предоставления ППР до начала работ Подрядчик к производству работ не допускается.

	7
	Все ремонтные работы производятся в соответствии: 
СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
СП 29.13330.2011 «Полы»
СП 63.13330.2012 "СНиП 52-01-2003 "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения".
ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть»
СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве»
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии»
СП 15.13330.2012 "СНиП II-22-81* "Каменные и армокаменные конструкции"

	8
	Передача объекта Подрядчику происходит по акту приема-передачи с осмотром и фотофиксацией квартир верхних этажей.



Основные допустимые материалы:
	1
	Мастика битумно-латексная кровельная

	2
	Мастика битумная кровельная горячая

	3
	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 либо аналог

	4
	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм, 1,8х60 мм

	5
	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм

	6
	Дюбели распорные полипропиленовые

	7
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25

	8
	Каменная мелочь марки 300

	9
	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм.

	10
	Песок природный для строительных: работ средний

	11
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400

	12
	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)

	13
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В12,5 (М150)

	 14
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 50, 100, 150

	15
	Раствор готовый отделочный тяжелый: цементный 1:3

	16
	Раствор готовый отделочный тяжелый: цементно-известковый 1:1:6

	17
	Смесь штукатурная <Ротбанд>, КНАУФ либо аналог

	18
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150

	19
	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные

	20
	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 100х100 мм

	21
	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия

	22
	Сталь угловая неравнополочная, марка стали Ст3сп, ширина большей полки 63-80 мм

	23
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм

	24
	Плинтуса из древесины тип: ПЛ-2, размером 19х54 мм

	25
	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта

	26
	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта

	27
	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта

	28
	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2

	29
	Блок оконный пластиковый: одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2

	30
	Гидроизол

	31
	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-350б

	32
	Клей плиточный <Старатель-стандарт>

	33
	Клей БМК-5к

	34
	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 либо аналог

	35
	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая

	36
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл либо аналог

	37
	Краски сухие для внутренних работ

	38
	Шпатлевка клеевая

	39
	Гильза кабельная: медная ГМ 6

	40
	Втулки В22

	41
	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 100

	42
	Светильники потолочные НПП 03-100-001-МУ3

	43
	Выключатель одноклавишный для открытой проводки

	44
	Разветвительная коробка УК-2

	45
	Сжимы соединительные

	46
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2

	47
	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 20 мм

	48
	Борей DT "Анти-Плесень" либо аналог

	49
	Водоразбавленная полиуретано-акрилатная краска Бетолюкс аква либо аналог



4. Качество работ:
1. Срок предоставления гарантий качеств - не менее 5 лет.
2. В ходе производства работ Подрядчиком предоставляются сертификаты качества, накладные, счета-фактуры на применяемые материалы.
3. Уборка территории объекта от строительного мусора ежедневно. Вывоз строительного мусора осуществлять на полигон ТБО в п. Ельняки, Гвардейского района.  Вывоз строительного мусора подтвердить договором с полигоном ТБО или со специализированной организацией, осуществляющей данный вид деятельности, актами выполненных работ (талонами).
4.Все работы выполнять с соблюдением соответствующих действующих строительных норм и правил на каждый вид работ. При обнаружении строительных отклонений, после  приёмке объекта в эксплуатацию  исправления производить за счёт подрядчика

          5.Требования к системе контроля качества:
1. Ответственность за качество выполняемых ремонтных работ возлагается на подрядную организацию.
2. Представитель заказчика и технического заказчика проверяет объемы выполненных подрядчиком строительно-монтажных работ и осуществляет их приемку, участвует в освидетельствовании скрытых работ с составлением акта на каждый вид скрытых работ с разрешением последующих работ.
3. Приемка объемов, качества выполненных и скрытых работ производится визуально и инструментальными измерениями.
4. В случае обнаружения не соответствия качества, техническим характеристикам и требованиям безопасности, в том числе экологическим требованиям, применяемых материалов, Подрядчику необходимо произвести замену материала, предварительно согласовав с техническим заказчиком в течение семи дней.
5. В случае не предъявления Подрядчиком скрытых работ, заказчик или технический заказчик вправе потребовать контрольного вскрытия любого участка скрытых работ в присутствии подрядчика или его представителя, для подтверждения правильности выполнения работ. Вскрытие и при необходимости устранение обнаруженных строительных отклонений, производится за счет средств подрядчика.
6. При отказе подрядчика от составления или подписания акта выявленных дефектов, для их подтверждения заказчик назначает независимую экспертизу, по результатам работы которой составляется соответствующий акт по фиксированию выявленных дефектов и их характера. 
7. При возникновении между заказчиком и подрядчиком спора по поводу недостатков работы и их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несёт подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений подрядчиком настоящего контракта или причинной связи между действиями подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несёт сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между
                             6. Общие организационные вопросы:

1. Подрядчик до начала производства ремонтных работ: предоставляет Техническому заказчику (Заказчику) проект производства работ,  принимает объект по акту с осмотром и фотофиксацией  состояния квартир верхних этажей.
2. В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Технический заказчик МКУ «КР МКД» и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.
3. Строительный контроль, Подрядчик не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с Заказчиком и Техническим заказчиком МКУ «КР МКД». 
4. Подрядчик обязан своевременно принимать меры к устранению замечаний, до устранения замечаний к дальнейшей работе не приступать.

Составил: 
ведущий инженер отдела контроля
МКУ «КР МКД»								Е.Н. Сметанина

Проверил: 
начальник отдела контроля
МКУ «КР МКД»								Г.Н. Рябкова
