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	Техническое задание
на капитальный ремонт подвала, усиление стен подвала
МКД, расположенного по адресу:
г. Калининград, ул. Маршала Новикова, д. 22-24
1. Основные данные по объекту
№
Перечень основных данных и требований

Данные по объекту

1

Наименование объекта и его мощность

Многоквартирный жилой дом

2

Местоположение

Россия, г. Калининград, 
ул. Маршала Новикова, д. 22-24
3

Технический заказчик

МКУ «КР МКД»
4

Подрядчик
Определяется на конкурсной основе
5

Вид строительства

Капитальный ремонт

6

Сроки начала и окончания работ

Определяются по результатам конкурсного отбора 
8

Особые условия капитального ремонта

Эксплуатируемые, не освобожденные здания.

9

Требования к конструктивным решениям

Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий



2. Технические условия и требования
  1. В многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Калининград, ул. Маршала Новикова, д. 22-24 необходимо выполнить по решению Московского районного суда г. Калининграда от 05 августа 2013 года капитальный ремонт, в составе:
- капитальный ремонт подвала;
- усиление стен подвала.
2. Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

3. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственным за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется Техническому заказчику МКУ «КР МКД».

 4. Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые  работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД». 

5. Особые условия: 

· Сроки производства работ:  не более 60 календарных дней, в том числе:
-   не более 40 календарных дней на выполнение ремонтных работ; 
- 20 календарных дней на оформление документов для сдачи объекта в эксплуатацию.
· До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД» технологические карты по капитальному ремонту дома с деталировкой узлов, а также принять строительную площадку для производства работ по акту приема-передачи.
· В случае срыва производства работ, по не зависящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Технического заказчика МКУ «КР МКД» и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. Решение об их продлении принимается комиссией после рассмотрения представленных документов в МКУ «КР МКД».
·  При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз мусора, биотуалет.
·  Подрядчик обязан заблаговременно производить ограждение участков ремонтных работ с выемкой грунта, с целью предотвращения несчастных случаев.
· Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению залития жилых помещений во время выпадения атмосферных осадков.
Изготовить и установить на объекте капитального ремонта информационный баннер.
6. Технический заказчик МКУ «КР МКД» совместно с Подрядчиком и представителем Строительного контроля имеют право изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг.

 7. Все ремонтные работы производятся в соответствии:
	СП 112.13330.2012 "Пожарная безопасность зданий и сооружений"

ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности»

СП 45.13330.2012 «СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»
СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»
СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве»



	-
	Внимание! До начала работ подрядчик обязан выполнить

подготовительные работы по защите квартир собственников от повреждений связанных с производством работ.


8. Передача объекта Подрядчику происходит по акту приема-передачи.
3. Основные допустимые материалы
	1. 
	Арматура Ø12 А400С

	2. 
	Арматура 8S400

	3. 
	Бетон кл. В 20 (ж/б обойма фундамента)

	4. 
	Цементно-песчаный раствор М150

	5. 
	Битумная мастика (гидроизоляция фундамента)

	6. 
	Песок строительный средний (отмостка)

	7. 
	Щебень фракции 20-40 мм (отмостка)

	8. 
	Бетон не менее В12,5(отмостка, полы подвала)

	9. 
	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, 50х50 мм

	10. 
	Грунтовка воднодисперсионная типа CERESIT CT 17 или аналог

	11. 
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150


Работы по усилению стен подвала и ремонту потолков подвальных помещений выполнить в соответствии с «Проектным предложением по ремонту трещин в стенах, усилению фундамента и гидроизоляции стен подвала» от 12.2015 г., разработанным МКУ «КР МКД».

Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь, сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде.
4. Качество работ:

1. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет.

2. При сдаче объекта предоставляются сертификаты качества, накладные, счета-фактуры на  применяемые материалы.

3. Уборка территории объекта от строительного мусора ежедневно. Вывоз мусора.

4. Все работы выполнять с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

5. Общие организационные вопросы:
1. Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект по акту с осмотром и фотофиксацией состояния квартир нижных этажей.

2. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Технический заказчик МКУ «КР МКД» и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

3. Строительный контроль, Подрядчик не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД». 

4. Своевременно принимать меры к устранению замечаний, до устранения замечаний к дальнейшей работе не приступать.

Составил: 

ведущий инженер отдела контроля

МКУ «КР МКД»






       
М.Я. Шуптар

Проверил: 

зам. начальника отдела контроля

МКУ «КР МКД»







     О.В. Толмачева
