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	Объект:
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

	(Локальный сметный расчет)

	на ул. Проф. Севастьянова, 15-25

	Сметная стоимость:
	3 350.727
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	2.154
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	368.140
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".



	№ поз.
	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	

	
	Раздел 1.  Демонтажные работы

	

	1.
	ТЕРр 68-12-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций
	0.304
	6 900.71
	2 146.35
	4 754.36
	2 098
	652
	1 445
	16.9
	5.2
	18 543
	11 027
	7 516

	
	
	
	
	
	473.09
	
	
	144
	1
	16.9
	
	
	2 431

	
	Объем: 506.67*0.06
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	828
	
	
	
	88%
	11 843
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(104.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	478
	
	
	
	48%
	6 460
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 403
	
	
	
	
	36 846
	
	

	

	2.
	ТЕРр 68-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м
	0.11
	1 689.81
	625.26
	1 064.55
	186
	69
	117
	16.91
	4.9
	1 737
	1 163
	574

	
	
	
	
	
	105.56
	
	
	12
	1
	16.9
	
	
	196

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	84
	
	
	
	88%
	1 196
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(104.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	49
	
	
	
	48%
	652
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	319
	
	
	
	
	3 585
	
	

	

	3.
	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	67.97
	48.13
	4.41
	36.66
	3 272
	300
	2 492
	16.89
	8.6
	34 593
	5 063
	21 429

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 30.4*2.2+(11*0.3*0.15)*2.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в т.ч. Накладные расходы
	
	100%
	
	
	300
	
	
	
	100%
	5 063
	
	

	
	в т.ч. Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	180
	
	
	
	60%
	3 038
	
	

	

	4.
	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	67.97
	16.40
	
	16.40
	1 115
	
	1 115
	1
	9.05
	10 088
	
	10 088

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	6 671
	1 021
	5 169
	
	
	64 961
	17 253
	39 607

	
	
	
	
	156
	
	
	
	
	2 627

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	2 284
	721
	1 562
	
	
	20 280
	12 190
	8 090

	
	
	
	
	156
	
	
	
	
	2 627

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2)
	912
	
	
	
	
	13 039
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2)
	526
	
	
	
	
	7 112
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	3 722
	
	
	
	
	40 431
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	4 387
	300
	3 607
	
	
	44 681
	5 063
	31 517

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 3)
	300
	
	
	
	
	5 063
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 3)
	180
	
	
	
	
	3 038
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	4 387
	
	
	
	
	44 681
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	8 109
	
	
	
	
	85 112
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	174
	
	
	
	
	1 821
	
	

	
	ИТОГО
	8 283
	
	
	
	
	86 933
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	166
	
	
	
	
	1 739
	
	

	
	ИТОГО
	8 449
	
	
	
	
	88 672
	
	

	
	НДС 18%
	1 521
	
	
	
	
	15 961
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	9 970
	
	
	
	
	104 633
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	912
	
	
	
	
	13 039
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	526
	
	
	
	
	7 112
	
	

	

	
	Раздел 2.  Учтройство проезда

	

	5.
	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта
	0.454
	4 846.79
	124.86
	4 711.39
	2 200
	57
	2 139
	16.9
	8.75
	19 696
	958
	18 716

	
	
	
	
	10.54
	657.79
	
	5
	299
	4.67
	16.9
	
	22
	5 047

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	338
	
	
	
	81%
	4 864
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	153
	
	
	
	34%
	2 042
	
	

	
	
	
	=(50*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 691
	
	
	
	
	26 602
	
	

	

	6.
	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	726.4
	16.40
	
	16.40
	11 913
	
	11 913
	1
	9.05
	107 812
	
	107 812

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 454*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	7.
	ТЕР 01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта
	0.454
	344.93
	24.76
	314.90
	157
	11
	143
	16.89
	8.98
	1 485
	190
	1 284

	
	
	
	
	5.27
	49.16
	
	2
	22
	4.67
	16.9
	
	11
	377

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	31
	
	
	
	81%
	459
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	14
	
	
	
	34%
	193
	
	

	
	
	
	=(50*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	203
	
	
	
	
	2 137
	
	

	

	8.
	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)
	2.27
	2 520.14
	133.78
	2 368.36
	5 721
	304
	5 376
	16.89
	5.96
	37 352
	5 129
	32 042

	
	
	
	
	18.00
	198.48
	
	41
	451
	4.43
	16.9
	
	181
	7 614

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 408-9040

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	1 072
	
	
	
	121%
	15 419
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	612
	
	
	
	65%
	8 283
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 405
	
	
	
	
	61 054
	
	

	

	9.
	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3
	249.7
	104.66
	
	
	26 134
	
	
	
	
	124 368
	
	

	
	
	
	
	104.66
	
	
	26 134
	
	498.07
	
	
	124 368
	

	
	Объем: 227*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	10.
	ТЕР 27-04-007-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания
	1.135
	55 479.33
	320.44
	3 755.12
	62 969
	364
	4 262
	16.9
	7.36
	437 750
	6 147
	31 369

	
	
	
	
	51 403.77
	526.20
	
	58 343
	597
	6.86
	16.91
	
	400 235
	10 099

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	1 365
	
	
	
	121%
	19 658
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	778
	
	
	
	65%
	10 560
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	65 112
	
	
	
	
	467 968
	
	

	

	11.
	ТЕР 27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.) 
Добавка песчано-цементной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии
	0.5675
	540.62
	
	540.62
	307
	
	307
	1
	8.1
	2 485
	
	2 485

	
	
	
	
	
	59.01
	
	
	33
	4.77
	16.9
	
	
	566

	
	Объем: 1135*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ]

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	47
	
	
	
	121%
	685
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	27
	
	
	
	65%
	368
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	381
	
	
	
	
	3 538
	
	

	

	12.
	ТССЦ 407-0028 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3
	57.89
	280.61
	
	
	16 245
	
	
	
	
	119 406
	
	

	
	
	
	
	280.61
	
	
	16 245
	
	2 062.64
	
	
	119 406
	

	
	Объем: 56.75*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	13.
	ТЕР 27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2
	113.5
	144.06
	122.25
	15.86
	16 351
	13 875
	1 800
	16.9
	5.45
	247 492
	234 494
	9 811

	
	
	
	
	5.95
	0.73
	
	675
	83
	4.72
	16.78
	
	3 188
	1 390

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 403-9137

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	19 820
	
	
	
	121%
	285 420
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	11 306
	
	
	
	65%
	153 325
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	47 477
	
	
	
	
	686 236
	
	

	

	14.
	С Цена поставщик. 
Плитка тротуарная серая, размером 200*100*80 (типа кирпич) (М400), м2
	1157.7
	102.76
	
	
	118 965
	
	
	
	
	560 327
	
	

	
	
	
	
	102.76
	
	
	118 965
	
	4.71
	
	
	560 327
	

	
	Объем: 1135*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =440*1.1/4.71

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	260 962
	14 611
	25 940
	
	
	1 658 173
	246 918
	203 519

	
	
	
	220 410
	1 485
	
	
	
	1 207 738
	25 093

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	249 049
	14 611
	14 027
	
	
	1 550 361
	246 918
	95 707

	
	
	
	220 410
	1 485
	
	
	
	1 207 738
	25 093

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	161 344
	
	
	
	
	804 101
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 5, 7; %=121 - по стр. 8, 10, 11, 13)
	22 673
	
	
	
	
	326 505
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 5, 7; %=65 - по стр. 8, 10, 11, 13)
	12 890
	
	
	
	
	174 770
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	284 612
	
	
	
	
	2 051 636
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	11 913
	
	11 913
	
	
	107 812
	
	107 812

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	11 913
	
	
	
	
	107 812
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	296 525
	
	
	
	
	2 159 448
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	6 346
	
	
	
	
	46 212
	
	

	
	ИТОГО
	302 871
	
	
	
	
	2 205 660
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	6 057
	
	
	
	
	44 113
	
	

	
	ИТОГО
	308 928
	
	
	
	
	2 249 773
	
	

	
	НДС 18%
	55 607
	
	
	
	
	404 959
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	364 535
	
	
	
	
	2 654 732
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	22 673
	
	
	
	
	326 505
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	12 890
	
	
	
	
	174 770
	
	

	

	
	Раздел 3.  Устройство тротуара

	

	15.
	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта
	0.0145
	4 846.79
	124.86
	4 711.39
	70
	2
	68
	16.9
	8.75
	629
	31
	598

	
	
	
	
	10.54
	657.79
	
	
	10
	4.67
	16.9
	
	1
	161

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	11
	
	
	
	81%
	156
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	5
	
	
	
	34%
	65
	
	

	
	
	
	=(50*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	87
	
	
	
	
	850
	
	

	

	16.
	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	23.2
	16.40
	
	16.40
	380
	
	380
	1
	9.05
	3 443
	
	3 443

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 14.5*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	17.
	ТЕР 01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта
	0.0145
	344.93
	24.76
	314.90
	5
	
	5
	16.89
	8.98
	47
	6
	41

	
	
	
	
	5.27
	49.16
	
	
	1
	4.67
	16.9
	
	
	12

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	1
	
	
	
	81%
	15
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	
	
	
	
	34%
	6
	
	

	
	
	
	=(50*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6
	
	
	
	
	68
	
	

	

	18.
	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.116
	2 520.14
	133.78
	2 368.36
	292
	16
	275
	16.89
	5.96
	1 909
	262
	1 637

	
	
	
	
	18.00
	198.48
	
	2
	23
	4.43
	16.9
	
	9
	389

	
	Объем: 58*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 408-9040

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	55
	
	
	
	121%
	788
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	32
	
	
	
	65%
	423
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	379
	
	
	
	
	3 120
	
	

	

	19.
	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3
	12.76
	104.66
	
	
	1 335
	
	
	
	
	6 355
	
	

	
	
	
	
	104.66
	
	
	1 335
	
	498.07
	
	
	6 355
	

	
	Объем: 11.6*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	20.
	ТЕР 27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.) 
Добавка песко-цементной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии
	0.029
	540.62
	
	540.62
	16
	
	16
	1
	8.1
	127
	
	127

	
	
	
	
	
	59.01
	
	
	2
	4.77
	16.9
	
	
	29

	
	Объем: 58*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ]

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	3
	
	
	
	121%
	35
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	2
	
	
	
	65%
	19
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	20
	
	
	
	
	181
	
	

	

	21.
	ТССЦ 407-0028 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3
	2.96
	280.61
	
	
	831
	
	
	
	
	6 105
	
	

	
	
	
	
	280.61
	
	
	831
	
	2 062.64
	
	
	6 105
	

	
	Объем: 2.9*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	22.
	ТЕР 27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2
	5.8
	144.06
	122.25
	15.86
	836
	709
	92
	16.9
	5.45
	12 647
	11 983
	501

	
	
	
	
	5.95
	0.73
	
	35
	4
	4.72
	16.78
	
	163
	71

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 403-9137

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	1 012
	
	
	
	121%
	14 585
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	578
	
	
	
	65%
	7 835
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 426
	
	
	
	
	35 067
	
	

	

	23.
	ТССЦ 403-8719 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая, м2
	59.16
	119.43
	
	
	7 065
	
	
	
	
	21 894
	
	

	
	
	
	
	119.43
	
	
	7 065
	
	370.08
	
	
	21 894
	

	
	Объем: 58*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	10 830
	727
	836
	
	
	53 156
	12 282
	6 347

	
	
	
	9 268
	40
	
	
	
	34 527
	662

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	10 450
	727
	456
	
	
	49 713
	12 282
	2 904

	
	
	
	9 268
	40
	
	
	
	34 527
	662

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	9 231
	
	
	
	
	34 354
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 15, 17; %=121 - по стр. 18, 20, 22)
	1 083
	
	
	
	
	15 578
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 15, 17; %=65 - по стр. 18, 20, 22)
	616
	
	
	
	
	8 349
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	12 149
	
	
	
	
	73 640
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	380
	
	380
	
	
	3 443
	
	3 443

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	380
	
	
	
	
	3 443
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	12 529
	
	
	
	
	77 083
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	268
	
	
	
	
	1 650
	
	

	
	ИТОГО
	12 797
	
	
	
	
	78 733
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	256
	
	
	
	
	1 575
	
	

	
	ИТОГО
	13 053
	
	
	
	
	80 308
	
	

	
	НДС 18%
	2 350
	
	
	
	
	14 455
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	15 403
	
	
	
	
	94 763
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	1 083
	
	
	
	
	15 578
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	616
	
	
	
	
	8 349
	
	

	

	
	Раздел 4.  Установка бортовых камней

	

	24.
	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта
	0.0298
	4 846.79
	124.86
	4 711.39
	144
	4
	140
	16.9
	8.75
	1 293
	63
	1 228

	
	
	
	
	10.54
	657.79
	
	
	20
	4.67
	16.9
	
	1
	331

	
	Объем: (177*0.3*0.3)+(165*0.28*0.3)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	23
	
	
	
	81%
	319
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	10
	
	
	
	34%
	134
	
	

	
	
	
	=(50*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	177
	
	
	
	
	1 746
	
	

	

	25.
	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	47.66
	16.40
	
	16.40
	782
	
	782
	1
	9.05
	7 074
	
	7 074

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 29.79*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	26.
	ТЕР 01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта
	0.0298
	344.93
	24.76
	314.90
	10
	1
	9
	16.89
	8.98
	97
	12
	84

	
	
	
	
	5.27
	49.16
	
	
	1
	4.67
	16.9
	
	1
	25

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	2
	
	
	
	81%
	30
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	1
	
	
	
	34%
	13
	
	

	
	
	
	=(50*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	13
	
	
	
	
	140
	
	

	

	27.
	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.1258
	2 520.14
	133.78
	2 368.36
	317
	17
	298
	16.89
	5.96
	2 070
	284
	1 776

	
	
	
	
	18.00
	198.48
	
	2
	25
	4.43
	16.9
	
	10
	422

	
	Объем: 177*0.3*0.15+165*0.28*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 408-9040

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	60
	
	
	
	121%
	854
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	34
	
	
	
	65%
	459
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	411
	
	
	
	
	3 383
	
	

	

	28.
	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3
	13.84
	104.66
	
	
	1 448
	
	
	
	
	6 893
	
	

	
	
	
	
	104.66
	
	
	1 448
	
	498.07
	
	
	6 893
	

	
	Объем: 12.58*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	29.
	ТЕР 27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня
	1.77
	5 013.40
	682.44
	81.37
	8 874
	1 208
	144
	16.9
	7.56
	56 705
	20 414
	1 089

	
	
	
	
	4 249.59
	10.25
	
	7 522
	18
	4.68
	16.91
	
	35 202
	307

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 413-9010

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	1 741
	
	
	
	121%
	25 072
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	993
	
	
	
	65%
	13 469
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	11 608
	
	
	
	
	95 246
	
	

	

	30.
	ТССЦ 403-8021 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.
	177
	76.13
	
	
	13 475
	
	
	
	
	65 021
	
	

	
	
	
	
	76.13
	
	
	13 475
	
	367.35
	
	
	65 021
	

	

	31.
	ТЕР 27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением 100*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр=0,33 к расходу раствора, 100 м бортового камня
	1.65
	937.76
	682.44
	81.37
	1 547
	1 126
	134
	16.9
	7.56
	21 388
	19 030
	1 015

	
	
	
	
	173.95
	10.25
	
	287
	17
	4.68
	16.91
	
	1 343
	286

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 413-9010

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0006:[ М-(4041.50=685.00*5.9) ];  ТССЦ 402-0004:[ М-(34.14=569.06*0.06) ]

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	1 623
	
	
	
	121%
	23 372
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	926
	
	
	
	65%
	12 555
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 096
	
	
	
	
	57 316
	
	

	

	32.
	ТССЦ 402-0004 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Раствор готовый кладочный цементный марки 100, м3
	0.0327
	569.06
	
	
	19
	
	
	
	
	98
	
	

	
	
	
	
	569.06
	
	
	19
	
	2 982.61
	
	
	98
	

	
	Объем: (1.65)*(0.06*0.33)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	33.
	ТССЦ 401-0006 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3
	8.372
	685.00
	
	
	5 735
	
	
	
	
	27 277
	
	

	
	
	
	
	685.00
	
	
	5 735
	
	3 258.1
	
	
	27 277
	

	
	Объем: (1.65)*(5.9*0.86)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	34.
	ТССЦ 403-8023 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.
	165
	34.14
	
	
	5 633
	
	
	
	
	32 660
	
	

	
	
	
	
	34.14
	
	
	5 633
	
	197.94
	
	
	32 660
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	37 984
	2 356
	1 507
	
	
	220 576
	39 803
	12 266

	
	
	
	34 121
	81
	
	
	
	168 506
	1 371

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	37 202
	2 356
	725
	
	
	213 502
	39 803
	5 192

	
	
	
	34 121
	81
	
	
	
	168 506
	1 371

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	26 310
	
	
	
	
	131 949
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 24, 26; %=121 - по стр. 27, 29, 31)
	3 448
	
	
	
	
	49 648
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 24, 26; %=65 - по стр. 27, 29, 31)
	1 964
	
	
	
	
	26 629
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	42 614
	
	
	
	
	289 779
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	782
	
	782
	
	
	7 074
	
	7 074

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	782
	
	
	
	
	7 074
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	43 396
	
	
	
	
	296 853
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	929
	
	
	
	
	6 353
	
	

	
	ИТОГО
	44 325
	
	
	
	
	303 206
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	887
	
	
	
	
	6 064
	
	

	
	ИТОГО
	45 212
	
	
	
	
	309 270
	
	

	
	НДС 18%
	8 138
	
	
	
	
	55 669
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	53 350
	
	
	
	
	364 939
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	3 448
	
	
	
	
	49 648
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	1 964
	
	
	
	
	26 629
	
	

	

	
	Раздел 5.  Прочие работы

	

	35.
	ТЕР 47-01-046-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, 100 м2
	2.5
	2 168.55
	337.20
	
	5 421
	843
	
	16.9
	1
	35 033
	14 247
	

	
	
	
	
	1 831.35
	
	
	4 578
	
	4.54
	1
	
	20 786
	

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	969
	
	
	
	98%
	13 962
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	77%
	
	
	649
	
	
	
	61%
	8 691
	
	

	
	
	
	=(90*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 040
	
	
	
	
	57 686
	
	

	

	36.
	ТЕР 47-01-046-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную, 100 м2
	2.5
	792.33
	53.73
	365.54
	1 981
	134
	914
	16.9
	6.45
	11 149
	2 270
	5 894

	
	
	
	
	373.06
	35.46
	
	933
	89
	3.2
	16.9
	
	2 984
	1 498

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	256
	
	
	
	98%
	3 693
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	77%
	
	
	172
	
	
	
	61%
	2 298
	
	

	
	
	
	=(90*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 409
	
	
	
	
	17 140
	
	

	

	37.
	ТЕРр 68-37-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10 см, 1 колодец
	15
	198.53
	15.09
	5.07
	2 978
	226
	76
	16.89
	9.43
	26 025
	3 823
	717

	
	
	
	
	178.37
	
	
	2 676
	
	8.03
	1
	
	21 485
	

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	235
	
	
	
	88%
	3 364
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(104.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	136
	
	
	
	48%
	1 835
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 349
	
	
	
	
	31 224
	
	

	

	38.
	ТЕР 27-09-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство средств технического регулирования, 100 п. м
	0.1
	466.00
	165.14
	182.08
	47
	17
	18
	16.9
	8.76
	502
	279
	160

	
	
	
	
	118.78
	8.29
	
	12
	1
	5.33
	16.91
	
	63
	14

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9220;  ТССЦ 101-9221;  ТССЦ 101-9222

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	26
	
	
	
	121%
	355
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	15
	
	
	
	65%
	190
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	87
	
	
	
	
	1 047
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	10 427
	1 220
	1 008
	
	
	72 709
	20 619
	6 771

	
	
	
	8 199
	90
	
	
	
	45 318
	1 512

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	10 427
	1 220
	1 008
	
	
	72 709
	20 619
	6 771

	
	
	
	8 199
	90
	
	
	
	45 318
	1 512

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 35, 36; %=88 - по стр. 37; %=121 - по стр. 38)
	1 487
	
	
	
	
	21 373
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=61 - по стр. 35, 36; %=48 - по стр. 37; %=65 - по стр. 38)
	971
	
	
	
	
	13 015
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	12 885
	
	
	
	
	107 097
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	12 885
	
	
	
	
	107 097
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	276
	
	
	
	
	2 292
	
	

	
	ИТОГО
	13 161
	
	
	
	
	109 389
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	263
	
	
	
	
	2 188
	
	

	
	ИТОГО
	13 424
	
	
	
	
	111 577
	
	

	
	НДС 18%
	2 416
	
	
	
	
	20 084
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	15 840
	
	
	
	
	131 661
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	1 487
	
	
	
	
	21 373
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	971
	
	
	
	
	13 015
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	326 874
	19 935
	34 460
	
	
	2 069 575
	336 875
	268 510

	
	
	
	271 998
	1 852
	
	
	
	1 456 089
	31 265

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	309 412
	19 635
	17 778
	
	
	1 906 565
	331 812
	118 664

	
	
	
	271 998
	1 852
	
	
	
	1 456 089
	31 265

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	196 885
	
	
	
	
	970 404
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 37; %=81 - по стр. 5, 7, 15, 17, 24, 26; %=121 - по стр. 8, 10, 11, 13, 18, 20, 22, 27, 29, 31, 38; %=98 - по стр. 35, 36)
	29 603
	
	
	
	
	426 143
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 37; %=34 - по стр. 5, 7, 15, 17, 24, 26; %=65 - по стр. 8, 10, 11, 13, 18, 20, 22, 27, 29, 31, 38; %=61 - по стр. 35, 36)
	16 967
	
	
	
	
	229 875
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	355 982
	
	
	
	
	2 562 583
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	17 462
	300
	16 682
	
	
	163 010
	5 063
	149 846

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 3)
	300
	
	
	
	
	5 063
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 3)
	180
	
	
	
	
	3 038
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	17 462
	
	
	
	
	163 010
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	373 444
	
	
	
	
	2 725 593
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	7 992
	
	
	
	
	58 328
	
	

	
	ИТОГО
	381 436
	
	
	
	
	2 783 921
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	7 629
	
	
	
	
	55 678
	
	

	
	ИТОГО
	389 065
	
	
	
	
	2 839 599
	
	

	
	НДС 18%
	70 032
	
	
	
	
	511 128
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	459 097
	
	
	
	
	3 350 727
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	29 603
	
	
	
	
	426 143
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	16 967
	
	
	
	
	229 875
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