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Техническое задание 
на капитальный ремонт чердачного перекрытия МКД №№ 4-10 по ул. Тихорецкая г. Калининграда.
1. Основные данные по объекту

	№
	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1
	Наименование объекта и его мощность
	Многоквартирный дом

(3-этажа)

	2
	Местоположение
	Россия, г. Калининград, ул. Тихорецкая, 4-10.


	3
	Заказчик
	ООО «УКБР № 1»

	4
	Подрядчик
	Определяется на конкурсной основе

	5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	6
	Сроки начала и окончания работ
	Определяется по результатам конкурсного отбора

	7
	Особые условия капитального ремонта
	Эксплуатируемые, не освобожденные здания.

	8
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий.


2.Технические условия и требования

	1.
	1. В многоквартирном доме №№ 4-10 по ул. Тихорецкая необходимо выполнить капитальный ремонт чердачного перекрытия. 

	2.
	Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна
 быть согласована с заказчиком.

	3.

	Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на  подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику.

	4.
	Все материалы до начала производства работ в обязательном порядке проверяются и согласовываются с заказчиком, МКУ «КР МКД» и с строительным контролем с предоставлением сертификатов качества, паспортов на материалы, образцов кровельного покрытия. На скрытые  работы должны оформляться акты скрытых работ с исполнительными схемами и обязательной фотофиксацией.

	5.
	На основе прилагаемого технического задания участнику размещения заказа необходимо представить смету на соответствующий лот.

	6.
	Особые условия: 

1) Сроки производства работ: с учетом климатологии не более 15 календарных дней.
2) До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с Заказчиком технологические карты по капитальному ремонту балок с деталировкой узлов, а также принять строительную площадку для производства работ по акту приема-передачи.
3) В случае срыва сроков производства работ не зависящих от подрядчика причинам, подрядчик обязан письменно уведомить заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. Решение об их продлении принимается комиссией после рассмотрения представленных документов в МКУ «КР МКД».
4) Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику потребное количество электроэнергии и воды для производства работ на Объекте, оформить дополнительные соглашения для расчетов Подрядчика с Заказчиком за потребленные электроэнергию и воду.

5) При производстве работ предусмотреть контейнер для строительного мусора и его вывоз по мере наполнения.

6) Согласовать с заказчиком место для установки биотуалета.

7) Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению залития жилых помещений во время выпадения атмосферных осадков.

8) Изготовить и установить на объекте капитального ремонта  информационный баннер.

9) Стоимость капитального ремонта: согласно сметной стоимости.

	7.
	Все ремонтные работы производятся на основании: 
СП 71.13330.2012 «Изоляционные и отделочные покрытия»

СП 17.13330.2011 «Кровли»

МДС 12-33.2007 «Кровельные работы»
СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»

СП 112.13330.2012 "Пожарная безопасность зданий и сооружений"

ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности»

ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть»

СП 49.13330.2012 «Безопасность труда в строительстве»

СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы»
Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком и Строительным контролем и МКУ «КР МКД».

	8.
	Подрядчик по согласованию с заказчиком оставляет за собой право при исполнении договора изменить объем всех предусмотренных   договором работ, услуг не более чем на два процента общего объема, в
случае выявления потребности в дополнительных работ, услугах, не предусмотренных договором, но связанных с работами, услугами

предусмотренными договором, или при прекращении потребности в предусмотренной договором части работ, услуг.



3. Основные допустимые материалы:
	1
	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС> для древесины или аналог

	2
	Бруски обрезные хвойных пород не менее 100х150 мм.

	3
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 50 мм и более, II сорта

	4
	Раствор готовый кладочный цементный марки М50

	5
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка М100

	6
	Песок природный для строительных растворов средней крупности

	7
	Толь 

	
	


4. Качество работ:

1. Срок предоставления гарантий качества – не менее 5 лет. 

2. При сдаче работ предоставляются сертификаты качества, накладные, счета фактуры на применяемые материалы.
3. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.
4. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.
5. Общие организационные вопросы
Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект по акту с осмотром и фотофиксацией состояния квартир верхних этажей.

В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик и Подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о возмещении ущерба.

Технический надзор, заказчик и другой контролирующий орган не имеет права менять в ходе ремонта ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД».

Своевременно принимать меры к устранению замечаний, до устранения замечаний к дальнейшей работе не приступать.
Составил:
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