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Техническое задание 
на капитальный ремонт подвала  МКД № 22
по ул. Тихоненко
 г. Калининград   

             
Основные данные по объекту:

	№
	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1
	Наименование объекта 
	Многоквартирный дом

	2
	Местоположение
	Россия, г. Калининград
 ул. Тихоненко, дом № 22

	3
	Технический заказчик
	МКУ «КР МКД»

	4
	Подрядчик
	Определяется на конкурсной основе

	5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	6
	Сроки начала и окончания работ
	Определяется по результатам конкурсного отбора

	7
	Особые условия капитального ремонта
	  Эксплуатируемые,    не            освобожденные здания.

	8
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий.



2.Технические условия и требования:

	1
	В многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Калининград, ул. Тихоненко, дом № 22 необходимо выполнить капитальный ремонт подвальных помещений в соответствии с решением суда.  

	2
	Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующего жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 19-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

	3
	Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на  подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется Техническому заказчику МКУ «КР МКД».

	4
	Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ, должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые  работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД».

	5
	Особые условия: 
· Сроки производства работ:  не более  50      календарных дней, с учетом климатологии, из них:  40  календарных дней - производство работ, 10 календарных дней - подготовка исполнительной документации, КС-2, КС-3. 
· До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД» ППР по капитальному ремонту дома с деталировкой узлов. 
· Изготовить и установить на объекте капитального ремонта информационный баннер.
· При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. 
· В случае отставания от графика производства работ, на срок более 5 дней по не зависящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан незамедлительно письменно уведомить Технического заказчика МКУ «КР МКД» и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. Решение об их продлении принимается комиссией после рассмотрения представленных документов в МКУ «КР МКД».
· По окончанию работ Подрядчику необходимо предоставить Техническому заказчику (Заказчику) акты обследования технического состояния дымовых и вентиляционных каналов, акт проверки качества огнезащиты древесины на замененные элементы конструкций специализированными организациями.

	6
	Технический заказчик МКУ «КР МКД» совместно с Подрядчиком и представителем Строительного контроля имеют право изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг в зависимости от технической необходимости, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, комиссионно составляется акт необходимости выполнения дополнительных работ и производится оценка их стоимости. Если дополнительные работы превышают стоимость контракта, технический заказчик совместно с заказчиком принимает решение на выполнение этих работ

	7
	Все ремонтные работы производятся в соответствии: 
СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
СП 15.13330.2012 "СНиП II-22-81* "Каменные и армокаменные конструкции"
ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть»
СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве»
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии»
СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция» СНиП 3.04.01-87



Основные допустимые материалы:

	1. 
	Раствор готовый кладочный цементный марки: М100

	2. 
	Купорос медный марки: А

	3. 
	Раствор цементно-известковый, штукатурный: М 100

	4. 
	Антисептик «Нортекс-дезинфектор» для бетона, или аналог

	5. 
	Сетка плетёная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия

	6. 
	Грунтовка «Тифенгрунд» КНАУФ, или аналог

	7.  
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150

	8. 
	Грунт ГФ-021

	9. 
	Эмаль ПФ-115

	10. 
	Клей универсальный для систем утепления типа «BOLIX WM» или аналог

	11. 
	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111

	12. 
	Брус 40х40 хвойных пород 

	13. 
	Лист стальной оцинкованный с лакокрасочным покрытием профилированный НС35-1060-0,7

	14. 
	Антисептик-антипирин «ПЕРЕЛАКС» илитт аналог

	15. 
	Стеклорубероид гидроизоляционный с минеральной посыпкой С-РМ

	16. 
	Мастика битумно-резиновая кровельная

	17. 
	Песок природный для строительных работ, средний

	18. 
	Щебень 20-40

	19. 
	[bookmark: _GoBack]Бетон тяжёлый, класс: В12,5 (М150)

	20. 
	Грунтовка акриловая  НОРТЕКС-ГРУНТ или аналог

	21. 
	Сталь угловая равнополочная ВСт3кп2, 50х50х5 мм.

	22. 
	Сетка стальная из холоднотянутой проволоки диаметром 4-5 мм.

	23. 
	 Труба стальная электросварная квадратного сечения, размер стороны 40 мм. Толщина стенки 2 мм.




Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь, сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде.
4. Качество работ:

1. Срок предоставления гарантий качеств - не менее 5 лет.
2. В ходе производства работ Подрядчиком предоставляются сертификаты качества, накладные, счета-фактуры на  применяемые материалы.
3. Уборка территории объекта от строительного мусора ежедневно.  Вывоз строительного мусора осуществлять на полигон ТБО в пос. Ельняки,  Гвардейского района  Вывоз строительного мусора подтвердить договором с полигоном ТБО (талонами) или  со специализированной организацией, осуществляющей данный вид деятельности, (актами выполненных работ) 
4.Все работы выполнять с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

                   5. Требования к системе контроля качества:

5.1. Ответственность за качество выполняемых ремонтных работ возлагается на подрядную организацию.
5.2. Представитель Заказчика и Технического заказчика проверяет объемы выполненных подрядчиком строительно-монтажных работ и осуществляет их приемку, участвует в освидетельствовании скрытых работ с составлением акта на каждый вид скрытых работ с разрешением последующих работ.
5.3. Приемка объемов, качества выполненных и скрытых работ производится визуально и инструментальными измерениями.
5.4. В случае обнаружения не соответствия качества, техническим характеристикам и требованиям безопасности, в том числе экологическим требованиям, применяемых материалов, Подрядчику необходимо произвести замену материала, предварительно согласовав с Заказчиком в течение семи дней.
5.5. В случае не предъявления Подрядчиком скрытых работ, Заказчик вправе потребовать контрольного вскрытия любого участка скрытых работ в присутствии Подрядчика или его представителя, для подтверждения правильности выполнения работ.  Вскрытие и при необходимости устранение обнаруженных строительных отклонений, производится за счет средств Подрядчика.
5.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта выявленных дефектов, для их подтверждения Заказчик назначает независимую экспертизу, по результатам работы которой составляется соответствующий акт по фиксированию выявленных дефектов и их характера. 
5.7. При возникновении спора между Заказчиком и Подрядчиком  по вопросу недостатков работы и их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несёт Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несёт сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, то в равных долях. Обращение за экспертизой не исключает право сторон обратиться по данному вопросу в суд. 
 
                                 6. Общие организационные вопросы:

1. Подрядчик до начала производства  ремонтных работ: предоставляет Техническому заказчику (Заказчику) проект производства работ, в случае непредоставления  ППР подрядчик к производству работ не допускается.  Объект принимается по акту с осмотром и фотофиксацией  состояния квартир верхних этажей.
2. В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Технический заказчик МКУ «КР МКД» и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.
3. Строительный контроль, Подрядчик не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД». 
4. Своевременно принимать меры к устранению замечаний, до устранения замечаний к дальнейшей работе не приступать.
 5.Заказчик до начала производства работ должен очистить чердачное помещение от бытового мусора.

Составил: 
ведущий инженер отдела контроля
МКУ «КР МКД»								     Е.И. Еникеев 

Проверил: 
зам. начальника отдела контроля
МКУ «КР МКД»								     О.В. Толмачева

