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	№ поз.
	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	

	
	Раздел 1.  Демонтажные работы

	

	1.
	ТЕРр 68-12-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций
	0.408
	6 900.71
	2 146.35
	4 754.36
	2 815.49
	875.71
	1 939.78
	14.4
	4.65
	21 630
	12 610
	9 020

	
	
	
	
	
	473.50
	
	
	193.19
	1
	14.39
	
	
	2 780

	
	Объем: 776*0.05+51*0.04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	1 111.66
	
	
	
	88%
	13 543
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(104.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	641.34
	
	
	
	48%
	7 387
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 568.49
	
	
	
	
	42 560
	
	

	

	2.
	ТЕРр 68-14-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м
	1.88
	1 689.81
	625.26
	1 064.55
	3 176.84
	1 175.49
	2 001.35
	14.41
	4.54
	26 025
	16 939
	9 086

	
	
	
	
	
	105.66
	
	
	198.64
	1
	14.39
	
	
	2 858

	
	Объем: 33+155
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	1 429.10
	
	
	
	88%
	17 421
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(104.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	824.48
	
	
	
	48%
	9 503
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 430.41
	
	
	
	
	52 949
	
	

	

	3.
	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т
	87.0174
	7.56
	
	7.56
	658.01
	
	658.01
	
	6.07
	3 994
	
	3 994

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: 38.8*1.8+51*0.04*1.8+33*0.2*0.08*1.8+155*0.3*0.15*1.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =45.9/6.07

	

	4.
	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т
	87.0174
	27.63
	
	27.63
	2 404.09
	
	2 404.09
	
	6.07
	14 593
	
	14 593

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: 38.8*1.8+51*0.04*1.8+33*0.2*0.08*1.8+155*0.3*0.15*1.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =167.7/6.07

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	9 054.43
	2 051.20
	7 003.23
	
	
	66 242
	29 549
	36 693

	
	
	
	
	391.83
	
	
	
	
	5 638

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	9 054.43
	2 051.20
	7 003.23
	
	
	66 242
	29 549
	36 693

	
	
	
	
	391.83
	
	
	
	
	5 638

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2)
	2 540.75
	
	
	
	
	30 965
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2)
	1 465.82
	
	
	
	
	16 890
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	13 061.00
	
	
	
	
	114 097
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	13 061.00
	
	
	
	
	114 097
	
	

	
	ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР 2.14%
	279.51
	
	
	
	
	2 442
	
	

	
	ИТОГО С ТЕХНИЧЕСКИМ НАДЗОРОМ
	13 340.51
	
	
	
	
	116 539
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 2%
	266.81
	
	
	
	
	2 331
	
	

	
	ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ
	13 607.32
	
	
	
	
	118 870
	
	

	
	НДС 18%
	2 449.32
	
	
	
	
	21 397
	
	

	
	Всего с НДС
	16 056.64
	
	
	
	
	140 267
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	2 540.75
	
	
	
	
	30 965
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	1 465.82
	
	
	
	
	16 890
	
	

	

	
	Раздел 2.  Проезжая часть

	

	5.
	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта
	0.25536
	6 043.37
	143.59
	5 889.24
	1 543.23
	36.67
	1 503.88
	14.4
	6.8
	10 768
	528
	10 226

	
	
	
	
	10.54
	836.41
	
	2.69
	213.59
	5.24
	14.39
	
	14
	3 074

	
	Объем: 672*0.38
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	215.22
	
	
	
	73%
	2 629
	
	

	
	
	
	=(95*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	107.61
	
	
	
	34%
	1 225
	
	

	
	
	
	=(50*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 866.07
	
	
	
	
	14 622
	
	

	

	6.
	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т
	408.576
	27.63
	
	27.63
	11 288.01
	
	11 288.01
	
	6.07
	68 518
	
	68 518

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: 255.36*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =167.7/6.07

	

	7.
	ТЕР 01-01-016-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта
	0.25536
	523.82
	34.75
	478.53
	133.76
	8.87
	122.20
	14.4
	7.32
	1 036
	128
	894

	
	
	
	
	10.54
	79.95
	
	2.69
	20.42
	5.24
	14.41
	
	14
	294

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	25.19
	
	
	
	73%
	308
	
	

	
	
	
	=(95*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	12.59
	
	
	
	34%
	143
	
	

	
	
	
	=(50*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	171.54
	
	
	
	
	1 488
	
	

	

	8.
	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)
	1.344
	3 132.30
	153.85
	2 960.45
	4 209.81
	206.77
	3 978.84
	14.4
	4.72
	21 850
	2 977
	18 780

	
	
	
	
	18.00
	248.28
	
	24.19
	333.68
	3.83
	14.4
	
	93
	4 805

	
	Объем: 672*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 408-9040

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	128%
	
	
	691.78
	
	
	
	109%
	8 482
	
	

	
	
	
	=(142*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(142*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	437.76
	
	
	
	65%
	5 058
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 339.35
	
	
	
	
	35 391
	
	

	

	9.
	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Песок природный для строительных работ средний, м3
	147.84
	104.66
	
	
	15 472.93
	
	
	
	
	107 815
	
	

	
	
	
	
	104.66
	
	
	15 472.93
	
	729.27
	
	
	107 815
	

	
	Объем: 134.4*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	10.
	ТЕР 27-04-006-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания
	0.672
	62 217.14
	368.51
	5 405.31
	41 809.92
	247.64
	3 632.37
	14.4
	5.67
	236 569
	3 566
	20 596

	
	
	
	
	56 443.32
	768.74
	
	37 929.91
	516.59
	5.6
	14.41
	
	212 408
	7 444

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	128%
	
	
	978.21
	
	
	
	109%
	12 001
	
	

	
	
	
	=(142*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(142*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	619.03
	
	
	
	65%
	7 157
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	43 407.16
	
	
	
	
	255 726
	
	

	

	11.
	ТЕР 27-06-027-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
(прим) Добавка пескоцементной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии
	0.2688
	675.78
	
	675.78
	181.65
	
	181.65
	1
	5.32
	966
	
	966

	
	
	
	
	
	73.83
	
	
	19.84
	6.23
	14.39
	
	
	286

	
	Объем: 672*0.04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25

	
	Накладные расходы
	
	128%
	
	
	25.40
	
	
	
	109%
	312
	
	

	
	
	
	=(142*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(142*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	16.07
	
	
	
	65%
	186
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	223.12
	
	
	
	
	1 464
	
	

	

	12.
	ТССЦ 407-0028 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3
	27.4176
	280.61
	
	
	7 693.65
	
	
	
	
	56 414
	
	

	
	
	
	
	280.61
	
	
	7 693.65
	
	2 057.59
	
	
	56 414
	

	
	Объем: 26.88*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	13.
	ТЕР 27-07-005-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2
	67.2
	166.36
	140.59
	19.83
	11 179.56
	9 447.48
	1 332.24
	14.41
	4.7
	145 035
	136 138
	6 262

	
	
	
	
	5.95
	0.90
	
	399.84
	60.48
	6.59
	14.51
	
	2 635
	878

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 403-9137

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	128%
	
	
	12 170.19
	
	
	
	109%
	149 347
	
	

	
	
	
	=(142*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(142*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	7 701.45
	
	
	
	65%
	89 060
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	31 051.20
	
	
	
	
	383 443
	
	

	

	14.
	Цена поставщика. 
Плитка тротуарная серая, размером 200*100*80 (типа кирпич) (М300), м2
	685.44
	98.81
	
	
	67 729.46
	
	
	1
	1
	302 073
	
	

	
	
	
	
	98.81
	
	
	67 729.46
	
	4.46
	1
	
	302 073
	

	
	Объем: 672*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =390*1.13/4.46

	

	15.
	ТЕРр 66-23-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Регулировка люков и кирпичных горловин колодцев и камер, 1 люк
	6
	284.75
	33.03
	10.13
	1 708.50
	198.18
	60.78
	14.4
	8.06
	11 896
	2 854
	490

	
	
	
	
	241.59
	
	
	1 449.54
	
	5.9
	1
	
	8 552
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2536:[ М-(669.54=669.54*1) ]

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	214.03
	
	
	
	92%
	2 626
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	134.76
	
	
	
	54%
	1 541
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(68.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 057.30
	
	
	
	
	16 063
	
	

	

	
	Установка бортовых камней

	

	16.
	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта
	0.009315
	6 043.37
	143.59
	5 889.24
	56.29
	1.34
	54.86
	14.4
	6.8
	393
	19
	373

	
	
	
	
	10.54
	836.41
	
	0.10
	7.79
	5.24
	14.39
	
	1
	112

	
	Объем: 207*0.3*0.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	7.85
	
	
	
	73%
	96
	
	

	
	
	
	=(95*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	3.93
	
	
	
	34%
	45
	
	

	
	
	
	=(50*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	68.07
	
	
	
	
	533
	
	

	

	17.
	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т
	14.904
	27.63
	
	27.63
	411.76
	
	411.76
	
	6.07
	2 499
	
	2 499

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: 9.315*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =167.7/6.07

	

	18.
	ТЕР 01-01-016-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта
	0.009315
	523.82
	34.75
	478.53
	4.88
	0.32
	4.46
	14.4
	7.32
	38
	5
	33

	
	
	
	
	10.54
	79.95
	
	0.10
	0.74
	5.24
	14.41
	
	1
	11

	
	Объем: 207*0.3*0.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	0.91
	
	
	
	73%
	12
	
	

	
	
	
	=(95*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	0.46
	
	
	
	34%
	5
	
	

	
	
	
	=(50*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6.25
	
	
	
	
	55
	
	

	

	19.
	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.09315
	3 132.30
	153.85
	2 960.45
	291.77
	14.33
	275.77
	14.4
	4.72
	1 514
	206
	1 302

	
	
	
	
	18.00
	248.28
	
	1.68
	23.13
	3.83
	14.4
	
	6
	333

	
	Объем: 207*0.3*0.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 408-9040

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	128%
	
	
	47.95
	
	
	
	109%
	588
	
	

	
	
	
	=(142*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(142*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	30.34
	
	
	
	65%
	350
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	370.06
	
	
	
	
	2 452
	
	

	

	20.
	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Песок природный для строительных работ средний, м3
	10.2465
	104.66
	
	
	1 072.40
	
	
	
	
	7 472
	
	

	
	
	
	
	104.66
	
	
	1 072.40
	
	729.27
	
	
	7 472
	

	
	Объем: 9.315*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	21.
	ТЕР 27-02-010-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня
	2.07
	5 136.11
	784.81
	101.71
	10 631.74
	1 624.55
	210.54
	14.41
	6.23
	69 584
	23 410
	1 312

	
	
	
	
	4 249.59
	12.84
	
	8 796.65
	26.57
	5.1
	14.38
	
	44 863
	382

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 413-9010

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	128%
	
	
	2 113.43
	
	
	
	109%
	25 933
	
	

	
	
	
	=(142*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(142*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	1 337.41
	
	
	
	65%
	15 465
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	14 082.58
	
	
	
	
	110 982
	
	

	

	22.
	ТССЦ 403-8021 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.
	207
	76.13
	
	
	15 758.91
	
	
	
	
	95 075
	
	

	
	
	
	
	76.13
	
	
	15 758.91
	
	459.3
	
	
	95 075
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	191 178.23
	11 786.15
	23 057.36
	
	
	1 139 515
	169 831
	132 251

	
	
	
	156 334.74
	1 222.83
	
	
	
	837 436
	17 619

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	191 178.23
	11 786.15
	23 057.36
	
	
	1 139 515
	169 831
	132 251

	
	
	
	156 334.74
	1 222.83
	
	
	
	837 436
	17 619

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	107 727.35
	
	
	
	
	568 849
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=73 - по стр. 5, 7, 16, 18; %=109 - по стр. 8, 10, 11, 13, 19, 21; %=92 - по стр. 15)
	16 490.17
	
	
	
	
	202 334
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 5, 7, 16, 18; %=65 - по стр. 8, 10, 11, 13, 19, 21; %=54 - по стр. 15)
	10 401.41
	
	
	
	
	120 236
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	218 069.81
	
	
	
	
	1 462 085
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	218 069.81
	
	
	
	
	1 462 085
	
	

	
	ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР 2.14%
	4 666.69
	
	
	
	
	31 289
	
	

	
	ИТОГО С ТЕХНИЧЕСКИМ НАДЗОРОМ
	222 736.50
	
	
	
	
	1 493 374
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 2%
	4 454.73
	
	
	
	
	29 867
	
	

	
	ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ
	227 191.23
	
	
	
	
	1 523 241
	
	

	
	НДС 18%
	40 894.42
	
	
	
	
	274 183
	
	

	
	Всего с НДС
	268 085.65
	
	
	
	
	1 797 424
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	16 490.17
	
	
	
	
	202 334
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	10 401.41
	
	
	
	
	120 236
	
	

	

	
	Раздел 3.  Тротуар

	

	23.
	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта
	0.0586
	6 043.37
	143.59
	5 889.24
	354.14
	8.41
	345.11
	14.4
	6.8
	2 471
	121
	2 347

	
	
	
	
	10.54
	836.41
	
	0.62
	49.01
	5.24
	14.39
	
	3
	705

	
	Объем: 217*0.27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	49.38
	
	
	
	73%
	603
	
	

	
	
	
	=(95*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	24.69
	
	
	
	34%
	281
	
	

	
	
	
	=(50*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	428.21
	
	
	
	
	3 355
	
	

	

	24.
	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т
	93.76
	27.63
	
	27.63
	2 590.37
	
	2 590.37
	
	6.07
	15 724
	
	15 724

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: 58.6*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =167.7/6.07

	

	25.
	ТЕР 01-01-016-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта
	0.05859
	523.82
	34.75
	478.53
	30.69
	2.04
	28.04
	14.4
	7.32
	238
	29
	205

	
	
	
	
	10.54
	79.95
	
	0.62
	4.68
	5.24
	14.41
	
	3
	68

	
	Объем: 217*0.27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	5.78
	
	
	
	73%
	71
	
	

	
	
	
	=(95*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	2.89
	
	
	
	34%
	33
	
	

	
	
	
	=(50*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	39.36
	
	
	
	
	342
	
	

	

	26.
	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.434
	3 132.30
	153.85
	2 960.45
	1 359.42
	66.77
	1 284.84
	14.4
	4.72
	7 056
	961
	6 064

	
	
	
	
	18.00
	248.28
	
	7.81
	107.75
	3.83
	14.4
	
	30
	1 552

	
	Объем: 217*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 408-9040

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	128%
	
	
	223.39
	
	
	
	109%
	2 739
	
	

	
	
	
	=(142*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(142*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	141.36
	
	
	
	65%
	1 633
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 724.17
	
	
	
	
	11 429
	
	

	

	27.
	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Песок природный для строительных работ средний, м3
	47.74
	104.66
	
	
	4 996.47
	
	
	
	
	34 815
	
	

	
	
	
	
	104.66
	
	
	4 996.47
	
	729.27
	
	
	34 815
	

	
	Объем: 43.4*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	28.
	ТЕР 27-06-027-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
(прим) Добавка пескоцементной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии
	0.1085
	675.78
	
	675.78
	73.32
	
	73.32
	1
	5.32
	390
	
	390

	
	
	
	
	
	73.83
	
	
	8.01
	6.23
	14.39
	
	
	115

	
	Объем: 217*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25

	
	Накладные расходы
	
	128%
	
	
	10.25
	
	
	
	109%
	125
	
	

	
	
	
	=(142*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(142*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	6.49
	
	
	
	65%
	75
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	90.06
	
	
	
	
	590
	
	

	

	29.
	ТССЦ 407-0028 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3
	11.067
	280.61
	
	
	3 105.51
	
	
	
	
	22 771
	
	

	
	
	
	
	280.61
	
	
	3 105.51
	
	2 057.59
	
	
	22 771
	

	
	Объем: 10.85*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	30.
	ТЕР 27-07-005-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2
	21.7
	166.36
	140.59
	19.83
	3 610.07
	3 050.75
	430.20
	14.41
	4.7
	46 834
	43 961
	2 022

	
	
	
	
	5.95
	0.90
	
	129.12
	19.53
	6.59
	14.51
	
	851
	283

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 403-9137

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	128%
	
	
	3 929.96
	
	
	
	109%
	48 226
	
	

	
	
	
	=(142*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(142*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	2 486.93
	
	
	
	65%
	28 759
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	10 026.96
	
	
	
	
	123 819
	
	

	

	31.
	ТССЦ 403-8719 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая, м2
	221.34
	119.43
	
	
	26 434.64
	
	
	
	
	91 405
	
	

	
	
	
	
	119.43
	
	
	26 434.64
	
	412.96
	
	
	91 405
	

	
	Объем: 217*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Установка бортовых камней (поребрика)

	

	32.
	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта
	0.0015
	6 043.37
	143.59
	5 889.24
	9.07
	0.22
	8.83
	14.4
	6.8
	63
	3
	60

	
	
	
	
	10.54
	836.41
	
	0.02
	1.25
	5.24
	14.39
	
	
	18

	
	Объем: 76*0.2*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	1.26
	
	
	
	73%
	15
	
	

	
	
	
	=(95*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	0.63
	
	
	
	34%
	7
	
	

	
	
	
	=(50*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	10.97
	
	
	
	
	85
	
	

	

	33.
	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т
	2.4
	27.63
	
	27.63
	66.31
	
	66.31
	
	6.07
	402
	
	402

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: 1.5*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =167.7/6.07

	

	34.
	ТЕР 01-01-016-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта
	0.0015
	523.82
	34.75
	478.53
	0.79
	0.05
	0.72
	14.4
	7.32
	6
	1
	5

	
	
	
	
	10.54
	79.95
	
	0.02
	0.12
	5.24
	14.41
	
	
	2

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	0.15
	
	
	
	73%
	2
	
	

	
	
	
	=(95*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	0.07
	
	
	
	34%
	1
	
	

	
	
	
	=(50*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1.01
	
	
	
	
	9
	
	

	

	35.
	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.015
	3 132.30
	153.85
	2 960.45
	46.98
	2.31
	44.41
	14.4
	4.72
	244
	33
	210

	
	
	
	
	18.00
	248.28
	
	0.27
	3.72
	3.83
	14.4
	
	1
	54

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 408-9040

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	128%
	
	
	7.72
	
	
	
	109%
	95
	
	

	
	
	
	=(142*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(142*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	4.88
	
	
	
	65%
	57
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	59.58
	
	
	
	
	395
	
	

	

	36.
	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Песок природный для строительных работ средний, м3
	1.65
	104.66
	
	
	172.69
	
	
	
	
	1 203
	
	

	
	
	
	
	104.66
	
	
	172.69
	
	729.27
	
	
	1 203
	

	
	Объем: 1.5*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	37.
	ТЕР 27-02-010-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня
	0.76
	1 060.47
	784.81
	101.71
	805.96
	596.45
	77.30
	14.41
	6.23
	9 751
	8 595
	482

	
	
	
	
	173.95
	12.84
	
	132.20
	9.76
	5.1
	14.38
	
	674
	140

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 413-9010

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0006:[ М-(4041.50=685.00*5.9) ];  ТССЦ 402-0004:[ М-(34.14=569.06*0.06) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	128%
	
	
	775.95
	
	
	
	109%
	9 521
	
	

	
	
	
	=(142*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(142*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	491.03
	
	
	
	65%
	5 678
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 072.94
	
	
	
	
	24 950
	
	

	

	38.
	ТССЦ 402-0004 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Раствор готовый кладочный цементный марки 100, м3
	0.015048
	569.06
	
	
	8.56
	
	
	
	
	46
	
	

	
	
	
	
	569.06
	
	
	8.56
	
	3 085.83
	
	
	46
	

	
	Объем: (0.76)*(0.06*0.33)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	39.
	ТССЦ 401-0006 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3
	3.85624
	685.00
	
	
	2 641.52
	
	
	
	
	13 732
	
	

	
	
	
	
	685.00
	
	
	2 641.52
	
	3 560.87
	
	
	13 732
	

	
	Объем: (0.76)*(5.9*0.86)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	40.
	ТССЦ 403-8023 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.
	76
	34.14
	
	
	2 594.64
	
	
	
	
	17 931
	
	

	
	
	
	
	34.14
	
	
	2 594.64
	
	235.93
	
	
	17 931
	

	

	41.
	ТЕРр 66-23-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Регулировка люков и кирпичных горловин колодцев и камер, 1 люк
	2
	284.75
	33.03
	10.13
	569.50
	66.06
	20.26
	14.4
	8.06
	3 965
	951
	163

	
	
	
	
	241.59
	
	
	483.18
	
	5.9
	1
	
	2 851
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2536:[ М-(669.54=669.54*1) ]

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	71.34
	
	
	
	92%
	875
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	44.92
	
	
	
	54%
	514
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(68.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	685.77
	
	
	
	
	5 353
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	49 470.65
	3 793.06
	4 969.71
	
	
	269 047
	54 655
	28 074

	
	
	
	40 707.89
	203.83
	
	
	
	186 316
	2 937

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	49 470.65
	3 793.06
	4 969.71
	
	
	269 047
	54 655
	28 074

	
	
	
	40 707.89
	203.83
	
	
	
	186 316
	2 937

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	39 954.03
	
	
	
	
	181 903
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=73 - по стр. 23, 25, 32, 34; %=109 - по стр. 26, 28, 30, 35, 37; %=92 - по стр. 41)
	5 075.18
	
	
	
	
	62 273
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 23, 25, 32, 34; %=65 - по стр. 26, 28, 30, 35, 37; %=54 - по стр. 41)
	3 203.90
	
	
	
	
	37 037
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	57 749.73
	
	
	
	
	368 357
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	57 749.73
	
	
	
	
	368 357
	
	

	
	ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР 2.14%
	1 235.84
	
	
	
	
	7 883
	
	

	
	ИТОГО С ТЕХНИЧЕСКИМ НАДЗОРОМ
	58 985.57
	
	
	
	
	376 240
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 2%
	1 179.71
	
	
	
	
	7 525
	
	

	
	ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ
	60 165.28
	
	
	
	
	383 765
	
	

	
	НДС 18%
	10 829.75
	
	
	
	
	69 078
	
	

	
	Всего с НДС
	70 995.03
	
	
	
	
	452 843
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	5 075.18
	
	
	
	
	62 273
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	3 203.90
	
	
	
	
	37 037
	
	

	

	
	Раздел 4.  Прочие работы

	

	42.
	ТЕР 47-01-046-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, 100 м2
	1
	2 219.13
	387.78
	
	2 219.13
	387.78
	
	14.41
	1
	16 814
	5 588
	

	
	
	
	
	1 831.35
	
	
	1 831.35
	
	6.13
	1
	
	11 226
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	403.29
	
	
	
	88%
	4 917
	
	

	
	
	
	=(115*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(115*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	77%
	
	
	298.59
	
	
	
	61%
	3 409
	
	

	
	
	
	=(90*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 921.01
	
	
	
	
	25 140
	
	

	

	43.
	ТЕР 47-01-046-06 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную, 100 м2
	1
	891.77
	61.79
	456.93
	891.77
	61.79
	456.93
	14.41
	4.9
	4 636
	890
	2 239

	
	
	
	
	373.06
	44.25
	
	373.06
	44.25
	4.04
	14.43
	
	1 507
	639

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	110.28
	
	
	
	88%
	1 346
	
	

	
	
	
	=(115*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(115*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	77%
	
	
	81.65
	
	
	
	61%
	933
	
	

	
	
	
	=(90*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 083.70
	
	
	
	
	6 914
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	3 110.90
	449.57
	456.93
	
	
	21 450
	6 478
	2 239

	
	
	
	2 204.41
	44.25
	
	
	
	12 733
	639

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	3 110.90
	449.57
	456.93
	
	
	21 450
	6 478
	2 239

	
	
	
	2 204.41
	44.25
	
	
	
	12 733
	639

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88)
	513.57
	
	
	
	
	6 263
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=61)
	380.24
	
	
	
	
	4 341
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	4 004.71
	
	
	
	
	32 054
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	4 004.71
	
	
	
	
	32 054
	
	

	
	ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР 2.14%
	85.70
	
	
	
	
	686
	
	

	
	ИТОГО С ТЕХНИЧЕСКИМ НАДЗОРОМ
	4 090.41
	
	
	
	
	32 740
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 2%
	81.81
	
	
	
	
	655
	
	

	
	ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ
	4 172.22
	
	
	
	
	33 395
	
	

	
	НДС 18%
	751.00
	
	
	
	
	6 011
	
	

	
	Всего с НДС
	4 923.22
	
	
	
	
	39 406
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	513.57
	
	
	
	
	6 263
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	380.24
	
	
	
	
	4 341
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	252 814.21
	18 079.98
	35 487.23
	
	
	1 496 254
	260 513
	199 257

	
	
	
	199 247.04
	1 862.74
	
	
	
	1 036 485
	26 833

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	252 814.21
	18 079.98
	35 487.23
	
	
	1 496 254
	260 513
	199 257

	
	
	
	199 247.04
	1 862.74
	
	
	
	1 036 485
	26 833

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	147 681.38
	
	
	
	
	750 752
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 42, 43; %=73 - по стр. 5, 7, 16, 18, 23, 25, 32, 34; %=109 - по стр. 8, 10, 11, 13, 19, 21, 26, 28, 30, 35, 37; %=92 - по стр. 15, 41)
	24 619.67
	
	
	
	
	301 835
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2; %=34 - по стр. 5, 7, 16, 18, 23, 25, 32, 34; %=65 - по стр. 8, 10, 11, 13, 19, 21, 26, 28, 30, 35, 37; %=54 - по стр. 15, 41; %=61 - по стр. 42, 43)
	15 451.37
	
	
	
	
	178 504
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	292 885.25
	
	
	
	
	1 976 593
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	292 885.25
	
	
	
	
	1 976 593
	
	

	
	ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР 2.14%
	6 267.74
	
	
	
	
	42 299
	
	

	
	ИТОГО С ТЕХНИЧЕСКИМ НАДЗОРОМ
	299 152.99
	
	
	
	
	2 018 892
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 2%
	5 983.06
	
	
	
	
	40 378
	
	

	
	ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ
	305 136.05
	
	
	
	
	2 059 270
	
	

	
	НДС 18%
	54 924.49
	
	
	
	
	370 669
	
	

	
	Всего с НДС
	360 060.54
	
	
	
	
	2 429 939
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	24 619.67
	
	
	
	
	301 835
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	15 451.37
	
	
	
	
	178 504
	
	



	Составил:
	Инженер ООО «ЖЭК № 17»                                М.А. Резников

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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