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             Извещение о проведении конкурса

на выполнение работ по капитальному ремонту

Дата публикации извещения: «_14__»_июня_ 2012 года.

Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по      капитальному ремонту мягкой кровли  многоквартирного дома. 

Лот№1: Выполнение работ по капитальному ремонту мягкой кровли  многоквартирного  

дома  по адресу: г. Калининград, ул. Клиническая, 25.
Адрес многоквартирного дома: г. Калининград, ул. Клиническая, 25.

Работы (объекты): В соответствии с Техническим заданием и Сметной документацией.

Заказчик:  ООО «ЖЭУ-9 Ленинградского района», 236016 г. Калининград,  
 ул. Гражданская, 5а, ИНН 3906204785, тел.: 988-014, Поломошнов Юрий Геннадьевич.
Организатор конкурса: Администрация Ленинградского района городского округа
 «Город Калининград», г. Калининград, ул. Фрунзе, дом 71. 
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 

Лот №1:  2084012  (Два миллиона восемьдесят четыре тысячи двенадцать) рублей.
Дата начала работ: 

Лот №1:  110 календарных дней с момента заключения договора подряда.

            Официальный интернет-сайт для публикации: www.klgd.ru
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: здание администрации 
Ленинградского района городского округа «Город Калининград», г. Калининград, 
 ул. Фрунзе, дом 71, кабинет № 25, «13» июля 2012 года в 10 часов 30 минут.
            Приложение: конкурсная документация в составе:

1).
Общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов;
2)      Техническая и сметная документация, в составе: 

1. Техническое задание;

2. Сметная документация.

3).
Договор подряда (проект). 

                                                                                                    «УТВЕРЖДАЮ»

	                   Генеральный  директор ООО

                   «ЖЭУ- 9 Ленинградского района»                     

	                  ____________ Ю.Г. Поломошнов


                                                               «_07_» _июня_ 2012 года 

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту мягкой кровли многоквартирного дома по адресу: г. Калининград,  

ул. Клиническая, д. 25.
г. Калининград, 2012 год

Конкурсная документация
по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному

ремонту многоквартирных домов 

1. Общие положения
  1.1.  Предметом конкурса является право заключения договора подряда  на   выполнение     работ   по   капитальному   ремонту мягкой кровли 14-ти этажного многоквартирного дома № 25 по улице Клинической.

    1.2. Заказчиком работ является: ООО «ЖЭУ-9 Ленинградского района».

    1.3. Организатором конкурса является: Администрация Ленинградского района.

    1.4. Начальная    (максимальная)       цена       договора      подряда: 2 084 012 (два миллиона восемьдесят четыре тысячи двенадцать) рублей, в том числе НДС - 317900 (триста семнадцать тысяч девятьсот) рублей.
    1.5. Последним  сроком  подачи  конкурсных  заявок  является  день  и час вскрытия  конвертов  с  конкурсными  заявками.  Заявки  подаются по адресу: Здание Администрации Ленинградского района городского округа «Город Калининград», г. Калининград,                ул. Фрунзе, дом № 71, кааб. 25а, часы работы с 9-00 до 18-00 часов местного времени.

    1.6. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 10 часов 30 минут «13» июля 2012 года  по  адресу: ул. Фрунзе, 71, каб. 25а. На процедуру  вскрытия конвертов приглашаются представители всех  претендентов на участие  в  конкурсе. Полномочия представителя должны быть  подтверждены доверенностью.

    1.7. Официальное   извещение   о  проведении  конкурса  публикуется  на интернет-сайте  www.klgd.ru не менее, чем за 30 дней до даты проведения конкурса.

    1.8. Участники конкурса для обеспечения заявки должны перечислить сумму в размере 62520 (шестьдесят две тысячи пятьсот двадцать) рублей 36 копеек (3% от начальной цены  договора  подряда) до даты вскрытия конвертов с заявками на следующий счет: Получатель:

Комитет экономики  финансов и контроля администрации городского округа «Город Калининград»

(Администрация Ленинградского района Л/С 502000013)

ИНН 3906014008  КПП  390601001

Банк:  ГРКЦ ГУ Банка России по Калининградской области г. Калининград

р/с  40302810400005000092

к/с  30101810700000000835

Бик  042748001

Назначения платежа: Доп КД 5100 Обеспечение заявки на участие в конкурсе по капитальному ремонту крыши МКД по ул. Клиническая, д. 25.
    1.9. Официальные результаты открытого конкурса публикуются на интернет-сайте www.klgd.ru  в пятидневный срок с даты вскрытия конвертов.

    1.10. Договор  подряда  с  победителем  конкурса  заключается  по форме согласно  приложению 5 к настоящей  конкурсной документации в десятидневный срок с даты опубликования результатов конкурса.

    1.11. Должностное лицо организатора конкурса, ответственное за контакты с участниками конкурса:Чупринюк  Евгений Михайлович т.92-35-17,ф.46-96-21, E-mail:chuprinyuk @mail.ru
2. Требования к участникам конкурса
    Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям:

    2.1.  деятельность  участника  не должна быть приостановлена по основаниям, предусмотренным  Кодексом  Российской   Федерации   об   административных правонарушениях;

    2.2. отсутствие у участника просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

    2.3.  участник  не  должен  находиться  в  процессе  ликвидации  или  в  процедуре банкротства;

    2.4.  участник не включен  в  реестр  недобросовестных  поставщиков (согласно «Положению  о  ведении реестра недобросовестных поставщиков  и о требованиях  к  технологическим,   программным, лингвистическим,  правовым  и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных  поставщиков»,   утвержденному   постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2007 № 292) или его недобросовестность подтверждается иными противоправными действиями;

     2.5. участник имеет свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность объектов капитального строительства,   выданное  саморегулируемой  организацией  (при  проведении работ, указанных  в перечне, утвержденном приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года N 624).

    2.6. В  зависимости  от вида работ в конкурсной документации могут быть определены специальные квалификационные требования для допуска участников к конкурсу.

3.  Требования  к  составу,  форме и порядку подачи заявок на участие в

конкурсе
    3.1.  Для  участия  в  конкурсе участник подает заявку, составленную по форме   согласно   приложению 1  к  настоящей  конкурсной  документации  с приложением следующих документов:

    3.1.1.  опись  входящих  в  состав  заявки документов по форме согласно приложению 2 к настоящей конкурсной документации;

    3.1.2.   документ,  подтверждающий  полномочия  лица  на  осуществление действий  от  имени  участника  по  форме согласно приложению 3 к настоящей конкурсной документации;

    3.1.3.   документ   или   копия   документа,   подтверждающий  внесение обеспечения заявки

    3.1.4.  документы  или  копии  документов,  подтверждающие  опыт работы   подрядчика   на   объектах   -   аналогах с приложением  положительных отзывов заказчиков о качестве выполненных работах по капитальному ремонту  многоквартирных домов.
    3.1.5.  копия  бухгалтерского  баланса на последнюю отчетную дату перед датой  подачи  заявки,  (для  юридических  лиц),  копия справки о состоянии кредиторской  задолженности  и  справки  об имуществе на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для индивидуальных предпринимателей);

    3.1.6.  организационно-штатное  расписание  организации  участника,  на которую  планируется  возложить  выполнение работ с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих   работ,   по  форме  согласно  приложению  4  к конкурсной документации с приложением документов,  подтверждающих  их  квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки);

    3.1.7.  нотариально  заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), нотариально  заверенную копию документа, удостоверяющего личность – паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);

    3.1.8.  нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
    3.1.9.  нотариально  заверенная  копия  свидетельства о государственной регистрации;

    3.1.10.  оригинал  или  нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного  реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных  предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса;

    3.1.11. оригинал справки из налогового органа о размере задолженности участника по  обязательным  платежам  в  бюджеты  любого  уровня  или государственные внебюджетные фонды за последний календарный год, полученная не позднее, чем за три месяца до даты подачи заявки;

    3.1.12.  копия  свидетельства  о допуске к определенному виду или видам работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность объектов капитального строительства,   выданное  саморегулируемой  организацией  (при  проведении работ,  указанных  в перечне, утвержденном приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624).

    3.2.  Указанные  в  п. 3.1.1-3.1.3 документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или  представление  документов  по  формам, отличным от тех, что включены в настоящую  конкурсную  документацию, могут являться основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

    3.3.  Представление  документов,  предусмотренных пунктами 3.1.4-3.1.12 конкурсной   документации  в  составе  заявки  не  требуется,  если  данные документы   были  представлены  ранее  при  участии  претендента  в  других аналогичных  конкурсах  у  Организатора  (при  условии,  что  организатором указанных  конкурсов являлась местная (муниципальная) администрация) и срок их  действия  не  истек,  а  содержащаяся в них информация не утратила свой актуальности.  Информация  с указанием реквизитов конкурса, на котором были представлены  данные  документы, должна быть отражена в заявке на участие в конкурсе. 
    3.4. Конкурсная заявка должна быть представлена организатору конкурса следующим образом: - в один конверт вкладываются два внутренних конверта – один из них с оригиналом конкурсной  заявки,  а  второй  с  ее копией. На каждом внутреннем конверте проставляется   маркировка,   соответственно,  "Оригинал"  или  "Копия",  и указывается  наименование,  организационно-правовая  форма  участника,  его почтовый  адрес  и  телефон.. На внешнем конверте, указывается предмет конкурса. Копия  заявки  должна  содержать  копии  всех документов  оригинала.  Заверение  копий  заявки  и  входящих  в  ее состав документов не требуется.

    3.5.   Конкурсная  заявка  доставляется  участником конкурса с  помощью  почты, курьером  или лично, по адресу, указанному в пункте 1.5. настоящих требований к конкурсной документации. Конкурсные заявки, поступившие  с  опозданием, независимо от причины опоздания, к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Организатор конкурса регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге  регистрации  заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной   конкурсной   заявке  присваивается  порядковый  номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником.

    3.6.  Участник  имеет  право  в  любое  время  до  даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается  участником  в  письменном  виде  по  адресу, в который доставлена конкурсная  заявка.  Уведомление  об  отзыве  заявки  должно быть подписано лицом,   подписавшим   ее,   и   скреплено  печатью  организации-участника. Отозванная  конкурсная заявка возвращается организатором конкурса участнику в нераспечатанном виде.

    3.7.  Участник  имеет  право  в  любое  время  до  даты и часа вскрытия конвертов   вносить  изменения  в  поданную  конкурсную  заявку.  Изменение вносится  и  регистрируется  в  соответствии  с  процедурой подачи заявки и должно  быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом,    подписавшим    конкурсную    заявку,    и   скрепленный   печатью организации-участника.    Документ,    представляющий    собой   изменение, запечатывается  в  конверт, который оформляется также как внешний конверт с конкурсной  заявкой,  и  на котором делается надпись «Изменение». Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.

3. Обеспечение конкурсной заявки
    4.1.  Обеспечение  конкурсной  заявки удерживается в пользу заказчика в следующих случаях:

    4.1.1. участник отозвал свою конкурсную заявку после процедуры вскрытия конвертов;

    4.1.2.  участник, выигравший конкурс, уклоняется от подписания договора подряда;

    4.2. Обеспечение конкурсной заявки возвращается:

    4.2.1.  участникам,  не допущенным к участию в конкурсе - в пятидневный срок со дня подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок;

    4.2.2.  победителю  конкурса  -  в десятидневный срок со дня подписания договора   подряда;

    4.2.3.   участникам,  которые  участвовали  в  конкурсе,  но  не  стали победителями  конкурса,  за исключением участника конкурса, заявке которого присвоен  второй  номер,  в  пятидневный  срок  со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок;

    4.2.4.  участнику  конкурса, заявке на участие которого присвоен второй номер,  в  течение  десяти  дней  со  дня  подписания  договора  подряда  с победителем  или  с  таким  участником  конкурса  при условии представления надлежащего обеспечения исполнения договора.
4. Процедура проведения конкурса
    5.1.  Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задавать вопросы уполномоченному  лицу  организатора конкурса и получать от него разъяснения по  содержанию  конкурсной  документации  и  процедуре проведения конкурса. Вопросы  задаются  в письменной форме, либо в форме электронного документа, либо  по  телефону,  с  использованием  контактной  информации, указанной в пункте  1.11.  настоящих требований к  конкурсной  документации.  Ответы  на  письменные вопросы участников конкурса направляются в течение двух рабочих дней со дня поступления. 
    5.2.   Организатор  конкурса  вправе  вносить  изменения  в  конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты вскрытия конвертов, о чем он должен известить участников путем публикации соответствующей информации. Организатор  конкурса  имеет  право  предоставить участникам дополнительное время  для  учета  внесенных  им  изменений  путем  переноса  даты вскрытия конвертов  на  более поздний срок, но не более чем на 10 календарных дней с первоначальной даты вскрытия конвертов.

    5.3.  После  вскрытия  конвертов  полученные конкурсные заявки проходят процедуру   рассмотрения   конкурсной  комиссией  на  предмет  соответствия требованиям  конкурсной  документации,  по  результатам  которой конкурсной комиссией  принимается  решение  о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:

    5.3.1. отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку;

    5.3.2.   предоставление   участником  неполного  комплекта  документов, установленных   пунктом   3.1.   настоящих требований к  конкурсной  документации,  либо документов, оформленных ненадлежащим образом;

    5.3.3.  несоответствие  участника  требованиям, установленным пунктом 2 настоящих требований к конкурсной документации;

    5.3.4. превышение цены конкурсной заявки над начальной ценой, указанной в конкурсной документации;

    5.5.5.  предоставление  участником  в  конкурсной  заявке недостоверных сведений.

    5.4.  Конкурсные  заявки,  допущенные  к  участию  в конкурсе, проходят процедуру  оценки  и  сопоставления  в  целях  выявления лучших условий для исполнения  договора  подряда  на  выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного  дома  в  соответствии  с  критериями и на основе методики оценки   конкурсных   заявок,   согласно   пункту  6  настоящих требований к  конкурсной документации.

5. Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе
    6.1.  Для определения лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение   работ   по   капитальному   ремонту   многоквартирного  дома, предложенных   в   заявках  на  участие  в  конкурсе,  конкурсная  комиссия осуществляет оценку заявок по следующим трем критериям:

    1) цена договора: максимальное количество баллов - 60;

    2) срок выполнения работ: максимальное количество баллов - 20;

    3) квалификация участника: максимальное количество баллов - 20.

    6.2.  Оценка  по  критерию  «квалификация  участника»  производится  по четырем подкритериям:

    а)  опыт  работы  (количество  успешно завершенных объектов-аналогов за последние год с приложением  положительных отзывов заказчиков о качестве выполненных работах по капитальному ремонту на  многоквартирных домах);

    б)   квалификация   персонала   (наличие   в  штате  квалифицированного инженерного персонала);

    в)  соблюдение  техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года);

    г)  участие  в  судебных заседаниях в качестве ответчика по арбитражным делам  об  исполнении  договорных  обязательств  по  договорам  подряда  за последние два года (проигранные арбитражные дела);

    6.3. Общее максимальное количество баллов по трем критериям - 100.

    6.4.   Оценка  конкурсных  заявок  проводится  конкурсной  комиссией  в следующей последовательности:

    6.4.1.  Ранжирование  заявок  по  критериям  «цена  договора»  и  «срок выполнения   работ»:  номер  1  получает  заявка  с  наилучшим  показателем критерия,   далее   порядковые   номера   выставляются   по  мере  снижения показателей;  при  равенстве  показателей  меньший  номер  получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше.

    6.4.2.   Выставление  количества  баллов  заявкам  по  критериям  «цена договора» и «срок выполнения работ» в соответствии с таблицами 1, 2.

    В  табл. 1 и 2 присваиваемое участнику количество баллов указано против порядкового номера заявки.

Таблица 1

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Цена договора»
	N 
	Критерий      
	Максимальное  
кол-во баллов 
	Результаты          
ранжирования заявок 
	Присваиваемое 
кол-во баллов 

	
	Цена договора 
	60       
	1          
	60      

	
	
	
	2          
	55      

	
	
	
	3          
	50      

	
	
	
	4          
	45      

	
	
	
	5          
	40      

	
	
	
	6          
	35      

	
	
	
	7          
	30      

	
	
	
	8          
	25      

	
	
	
	9          
	20      

	
	
	
	10          
	15      

	
	
	
	11          
	10      

	
	
	
	12          
	5      

	
	
	
	13 и более     
	0      


Таблица 2

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Срок выполнения работ»
	N 
	Критерий      
	Максимальное  
кол-во баллов 
	Результаты          
ранжирования заявок 
	Присваиваемое 
кол-во баллов 

	
	Срок          
выполнения    
	20       
	1         
	20      

	
	
	
	2         
	19      

	
	
	
	3         
	18      

	
	
	
	4         
	17      

	
	
	
	5         
	16      

	
	
	
	6         
	14      

	
	
	
	7         
	12      

	
	
	
	8         
	10      

	
	
	
	9         
	8      

	
	
	
	10         
	6      

	
	
	
	11         
	4      

	
	
	
	12         
	2      

	
	
	
	13 и более     
	0      


6.4.3. Выставление количества баллов заявкам по критерию «квалификация участника» в соответствии с таблицей 3.

В таблице 3 в зависимости от показателей подкритериев каждой заявке начисляются штрафные баллы, которые вычитаются из максимального количества баллов, установленного для данного критерия.

Если количество штрафных баллов превышает 20, то участнику присваивается 0 баллов по критерию «квалификация участника».

Таблица 3

Начисление штрафных баллов по подкритериям критерия «Квалификация»
	N
	Критерий
	Максималь-
ное       
количество
баллов    
	Подкритерии            
	Показатель 
подкритерия
(ед.)      
	Количество
штрафных  
баллов    

	
	"квалификация  участника"  
	20
	Опыт работы (количество
успешно завершенных    
объектов-аналогов за последний год с приложением  положительных отзывов заказчиков о качестве выполненных работах по капитальному ремонту  многоквартирных домов)      
	2 и более  
	0     

	
	
	
	
	1     
	5     

	
	
	
	
	0      
	10     

	
	
	
	Квалификация персонала 
(наличие               
квалифицированного     
инженерного персонала) 
	2 и более  
с опытом   
работы     
более 10   
лет        
и стажем   
работы     
в компании 
более 2 лет
	0     

	
	
	
	
	2 и более  
с опытом   
работы     
более 5 лет
	5     

	
	
	
	
	В остальных
случаях    
	10     

	
	
	
	Соблюдение техники     
безопасности           
(количество            
несчастных случаев     
при производстве работ 
за последние 2 года)   
	0      
	0     

	
	
	
	
	1      
	5     

	
	
	
	
	2 и более  
	10     

	
	
	
	Сведения об            
удовлетворенных исках, 
предъявленных участнику
конкурса, об исполнении
договорных обязательств
по договорам подряда   
за последние 2 года    
	0      
	0     

	
	
	
	
	1      
	5     

	
	
	
	
	2 и более  
	10     


- Под успешно завершенными объектами понимаются объекты, работы по которым выполнены и сданы в сроки установленные контрактом и не имеющие претензии по качеству и объемам по результатам проверок  контрольными органами.

- Под объектом-аналогом понимается объект капитального ремонта, на котором участником были выполнены работы аналогичные тем, которые являются предметом конкурса, в объеме не менее 50% начальной (максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ.

- Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет.

6.4.4. Суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем критериям.

6.4.5. Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов, приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию «Квалификация», затем по критерию «Цена договора» и, в случае необходимости - подкритерию «Срок выполнения работ» последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.

Приложение 1

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса

на выполнение работ по капитальному

ремонту многоквартирного дома

Заявка

на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту

    ___________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

    1. Участник:

	1.1. Наименование юридического лица      
	

	1.2. ИНН                                 
	

	1.3. Юридический адрес                   
	

	1.4. Фактический адрес                   
	

	1.5. Контактный телефон (факс)           
	

	1.6. Контактное лицо                     
	


    1. Электронный адрес участника _______________________________________________
    2. Участник ______________________ плательщиком налога на добавленную стоимость.

является  (не является), основание освобождения от уплаты НДС в случае  наличия.

    3. Участник ________________________________________ выданное саморегулируемой 
имеет (не имеет)

организацией  свидетельство  о допуске к работам, которые оказывают влияние на  безопасность  объектов  капитального  строительства  согласно  перечню, утвержденному приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624.

    5.  Конкурсная  документация  изучена  нами  в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.

    6. Подтверждаем соответствие требованиям:

    -  деятельность  не  приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

    -  отсутствие  просроченной  задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

    -   участник  не  находится  в  процессе  ликвидации  или  в  процедуре банкротства;

     - отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков;
     - участник имеет свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность объектов капитального строительства,   выданное  саморегулируемой  организацией  (при  проведении работ,  указанных  в перечне, утвержденном приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624).

    7. Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда:

	п/п
	Наименование              
	Единица   
измерения  
	Значение  
(все значения
указываются 
цифрами)  

	1 
	2                    
	3      
	4      

	1.
	Цена договора, в том числе налог       
на добавленную стоимость (при наличии) 
	Рубли        
	

	2.
	Срок выполнения работ                  
	Календарные  
дни с даты   
начала работ 
	


    8. Информация для оценки подкритериев критерия «Квалификация»
	п/п
	Наименование              
	Единица   
измерения  
	Значение  
(все значения
указываются 
цифрами)  

	1 
	Опыт работы, в том числе:              
	шт.          
	

	
	количество успешно завершенных         
объектов-аналогов за последний год     
по видам работ (не подтвержденных      
документально)  с приложением  положительных отзывов заказчиков о качестве выполненных работах по капитальному ремонту  многоквартирных домов 
	
	

	
	количество успешно завершенных         
объектов-аналогов за последний год по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда     
и другими документами с приложением  положительных отзывов заказчиков о качестве выполненных работах по капитальному ремонту  многоквартирных домов.
	
	

	2 
	Квалификация персонала (наличие        
квалифицированного инженерного         
персонала), в том числе:               
	человек      
	

	
	с опытом работы более 10 лет и стажем  
работы в компании более 2-х лет        
	
	

	
	- с опытом работы более 5 лет          
	
	

	3 
	Соблюдение техники безопасности        
(кол-во несчастных случаев при         
производстве работ за последние 2 года)
	шт.          
	

	4 
	Участие в судебных заседаниях          
в качестве ответчика по делам          
об исполнении договорных обязательств  
по договорам подряда за последние      
2 года (проигранные арбитражные дела)  
	шт.          
	


    9. Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере ____________________________
________________________________________________________________________ рублей,

_______________________________________________________________________________
(дата, номер платежного поручения)

    10. Обеспечение заявки просим возвратить на счет 
_______________________________________________________________________________
            (указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения).

    11. Нами были представлены ранее в составе заявки на участие в конкурсе 
_______________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

документы,  предусмотренные  пунктами  3.1.4-3.1.12 конкурсной документации.
    Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать

Приложение 2

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса

на выполнение работ по капитальному

ремонту многоквартирного дома

Опись

входящих в состав заявки документов 
_______________________________________________________________________________
(наименование участника)

 подтверждает,   что   для   участия  в  конкурсе  на  выполнение  работ по капитальному ремонту

_______________________________________________________________________________
(указать наименование работ, объект и адрес)

 в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки совпадают.

	Наименование документа            
	Количество листов     

	
	

	
	


              Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 3

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса

на выполнение работ по капитальному

ремонту многоквартирного дома

ДОВЕРЕННОСТЬ № ______

 Место составления :______________________

 Дата выдачи :________________

 Настоящей доверенностью ______________________________________________________
(наименование участника)
 в лице ________________________________________________________________________
(должность руководителя участника, Ф.И.О),

действующего на основании ______________________________________________________
                                                (устава, положения и т.п.),

уполномочивает ________________________________________________________________
(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

 осуществлять  все  необходимые действия, в том числе подписывать заявку на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(наименование работ, объект и адрес)

Настоящая доверенность выдана сроком на ________________.
Подпись __________________________________________________ ________удостоверяю.

(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)

              Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 4

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса

на выполнение работ по капитальному

ремонту многоквартирного дома

Сведения о составе и квалификации специалистов,

имеющих высшее специальное образование в строительной

отрасли и опыт работы на руководящих должностях

не менее 5 лет

	
	ФИО   
	Должность 
в компании
	Стаж  
работы в
отрасли
	Стаж   
работы в 
организации
	Название   
учебного   
заведения и год
окончания   
	Примечания

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	


Итого:
 - количество специалистов, с опытом работы более 10 лет и стажем работы

в компании более 2-х лет: ________ человек.

- количество специалистов с опытом работы более 5 лет ________ человек.

 Среднесписочная численность работников участника на дату подачи заявки:_________________________________________________________________________
 Прилагаются   следующие   документы   в   отношении  каждого  работника (заверенные участником):

    1. Копия паспорта в количестве ____ шт.

    2. Копия диплома в количестве  ____ шт.

    3. Копия трудовой книжки в количестве ____ шт.

              Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 5

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса

на выполнение работ по капитальному

ремонту многоквартирного дома

Договор подряда № ___

     на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

                                               "____" ___________ 20__ года

_______________________________________________________________________________

(полное наименование заказчика)

 в лице ________________________________________________________________________,

действующего на основании _____________________________________________________и Регламента взаимодействия структурных подразделений администрации городского округа «Город Калининград» с товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами и иными специализированными потребительскими кооперативами, управляющими организациями в ходе организации и проведения капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных в границах городского округа «Город Калининград», с использованием средств субсидии из бюджета городского округа «Город Калининград» (далее – «Заказчик») с одной стороны и 
_______________________________________________________________________________
(полное наименование подрядной организации)

 в лице ________________________________________________________________________,

действующего на основании _____________________________________________________
(далее – «Подрядчик»),  именуемые  в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Статья 1. Предмет и существенные условия договора
    1.1.  Заказчик  поручает,  а  Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту ____________________________________ (далее - работы)

многоквартирного дома  (далее - объект), расположенного по адресу: ___________________________ в соответствии с технической и сметной документацией, прилагаемой к Договору,
    1.2. Общая стоимость работ по Договору (цена Договора) составляет (____________________)_________________________________________________________
рублей, в том числе НДС (________________)________________________________ рублей.

    Стоимость по видам работ составляет:

(______________________)_________________________________ рублей, в том числе НДС;
                             (вид работ)

(_______________________)________________________________ рублей, в том числе НДС;
                             (вид работ)

(_______________________)________________________________ рублей, в том числе НДС;
                             (вид работ)

    1.3. Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению не подлежит. Риски удорожания материалов и оборудования несет Подрядчик.
    1.4. Срок выполнения работ составляет _________________ дней.

    1.5.  В  счет стоимости работ, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2. Договора,  Подрядчик  берет  на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск  из  своих  материалов,  своими силами и средствами выполнить работы в соответствии  с  Договором,  устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику.

    1.6.  Заказчик  берет  на  себя  обязательство  уплатить  Подрядчику за выполнение  работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с Договором,  в  пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.

    1.7. Основанием  для   заключения   настоящего  Договора  является _________________ ______________ № __________ от «___» ________ 20__ г.

Статья 2. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика
   2.1. Обеспечением  исполнения  обязательств  Подрядчика  по  Договору является  банковская гарантия или залог денежных средств или договор страхования ответственности в размере 30%   по  настоящему договору, прекращающее свое действие после приемки в эксплуатацию законченного капитального ремонта многоквартирного дома. Подрядчик обязан представить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по Договору в 10-дневный срок с даты подписания Договора Сторонами. Обеспечение не предоставляется в случае оплаты по Договору без авансирования (п.3.1.2.).
   2.2. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный период является договор страхования после пусковых гарантийных обязательств в размере не менее 30% по настоящему договору, действующий на период не менее 1 года после подписания акта приемки объекта. Подрядчик обязан представить Заказчику данное обеспечение до подписания акта приемки в эксплуатацию законченного капитального ремонта многоквартирного дома, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на многоквартирном доме - актов приемки в эксплуатацию законченного капитального ремонта многоквартирного дома  по всем видам работ. 
Статья 3. Порядок оплаты работ
    3.1.  Оплата работ по настоящему Договору осуществляется одним из способов указанных в пункте 3.1.1. и 3.1.2.
    3.1.1. Оплата по Договору с авансированием осуществляется в два этапа:

  -  авансовый платеж Подрядчику в размере 30% от  цены договора, указанной в пункте 1.2 Договора в сумме (_____________)____________________ рублей перечисляется Подрядчику после представления  Подрядчиком  обеспечения  исполнения обязательств по Договору;

    - окончательный платеж по завершению работ по Договору выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3, проверенных специалистами администрации района городского округа «Город Калининград» и согласованных с главой администрации района городского округа «Город Калининград».

    Подрядчик   обязан   использовать   аванс   для  покрытия  расходов  по производству   работ,   предоставить  Представителю  Заказчика  по  первому требованию   все   необходимые   документы,   подтверждающие  использование авансового платежа в соответствии с его назначением.

    Окончательный  расчет  за  выполненные  работы  по объекту производится Заказчиком  после  полного завершения Подрядчиком работ, включая устранение выявленных  дефектов, возмещения понесенных Заказчиком убытков, компенсации нанесенного ущерба Заказчику и третьим лицам в процессе производства работ, выплаты штрафов и неустойки, а также предоставления обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный период согласно п.2.2  настоящего Договора.
    3.1.2. Оплата по Договору без авансирования, в случае не предоставления обеспечения  исполнения обязательств (п.2.1  по Договору), осуществляется по завершению работ по Договору на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3, проверенных специалистами администрации района городского округа «Город Калининград» и согласованных с главой администрации района городского округа «Город Калининград».

    Окончательный  расчет  за  выполненные  работы  по объекту производится Заказчиком  после  полного завершения Подрядчиком работ, включая устранение выявленных  дефектов, возмещения понесенных Заказчиком убытков, компенсации нанесенного ущерба Заказчику и третьим лицам в процессе производства работ, выплаты штрафов и неустойки, в течении 3-х рабочих дней со дня поступления субсидии на счет Заказчика.
    3.2. При осуществлении последующего контроля в течение трех лет контрольными органами органа местного самоуправления и Заказчика, Подрядчик обязуется произвести снятие с отчетности и оплаты, выявленные в ходе проверки суммы завышения стоимости выполненных работ, материалов (объемов работ, расценок и т.д.) на объектах настоящего договора, в течении гарантийного срока и возместить путем перечисления неправомерных полученных средств бюджетной субсидии на счет Заказчика.
Статья 4. Сроки выполнения работ
    4.1.  Срок  начала  работ: «____» ______________ 20___ года.
    4.2.  Срок  окончания  работ: «____» ______________ 20 ___года.

    4.3. Если в процессе выполнения работ возникает необходимость корректировки сроков окончания работ, то такие изменения могут производиться по согласованию сторон, с оформлением дополнительного соглашения.
Статья 5. Заказчик
    5.1. При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан:

    5.1.1. До начала работ оповестить нанимателей и собственников о планируемых работах и сроках их производства.

    5.1.2. До начала производства работ по капитальному ремонту организовать работу по очистке и вывозу мусора из подвалов и чердаков обслуживающей организацией. 

    5.1.3. В случаях затопления подвальных помещений предусмотреть соответствующие мероприятия по их ликвидации.

    5.1.4. Рассмотреть и согласовать в срок не более 10 дней представленный Подрядчиком календарный график строительно-монтажных работ, который после согласования Заказчиком становится неотъемлемой частью Договора.

    5.1.5.  Передать  Подрядчику  по акту объект в течение трех дней со дня подписания Договора Сторонами.

    5.1.6.  Обеспечить  организацию  строительного контроля  в течение всего периода производства работ.

    5.1.7. Принимать своевременные меры и контролировать устранение выявленных дефектов в технической и сметной документации.

    5.1.8.  Совместно с организацией, определенной на осуществление строительного контроля, осуществлять контроль за ходом и качеством выполнения работ, соблюдением сроков их выполнения, соответствием объемов и стоимости работ и материалов проектно-сметной документации, за исполнением Подрядчиком предписаний надзорных органов и авторского надзора, качеством используемых материалов, соответствием их сертификатам, техническим паспортам или другим документам, удостоверяющим качество.
    5.1.9. Совместно с Подрядчиком осуществлять освидетельствование скрытых работ и подписывать акт освидетельствования скрытых работ.
    5.1.10. При обнаружении отступления от проектно-сметной документации, использовании материалов и выполнения работ, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТ и СНиП, давать предписание о приостановке работ и устранении обнаруженных дефектов.

    5.1.11. Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3, оформленные в соответствии с Регламентом взаимодействия структурных подразделений администрации городского округа «Город Калининград» с товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами и иными специализированными потребительскими кооперативами, управляющими организациями.
     5.1.12. Принимать участие в проводимых контрольных обмерах, а также в проверках, проводимых иными надзорными органами, представлять для этого необходимые документы.
    5.1.13.  Создать  рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта.

   5.1.14. Письменно информировать в течении 1- ого рабочего дня  администрацию района о  проведении расчета по Договору.

    5.1.15. Заказчик имеет  другие  права  и  обязанности, предусмотренные законодательством  Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

    5.2. При выполнении настоящего Договора Заказчик имеет право:

   5.2.1. Принимать решение о временном прекращении ремонтных работ в случае нарушении Подрядчиком п. 6.1.1.-6.1.25. настоящего Договора.
   5.2.2. Для исправления некачественно выполненных работ, привлечь другую организацию с отнесением расходов на счет Подрядчика.

Статья 6. Подрядчик
    6.1. При выполнении Договора Подрядчик обязан:

    6.1.1. По поручению Заказчика осуществить страхование строительных рисков и ответственности перед третьими лицами при выполнении работ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и в течение 5 (пяти) дней со дня подписания настоящего Договора предоставить Заказчику копию договора страхования.

    6.1.2. Предоставит Заказчику обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по Договору и обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный период в соответствии с условиями п.п. 2.1. – 2.2. настоящего Договора.

    6.1.3. Выполнить работы по настоящему Договору в полном объеме , предусмотренном проектно-сметной документацией, в соответствии со строительными нормами и правилами.
    6.1.4. Принять от Заказчика по акту объект в течение 3 (трёх) дней со дня подписания Договора. 

    6.1.5. В случае необходимости возвести собственными силами и средствами на территории рабочей площадки все временные сооружения, необходимые для качественного выполнения работ по договору, в том числе осуществить временные присоединения к коммуникациям водо-, электро-, теплоснабжения. Оплата за использование поставляемых ресурсов (вода, электроэнергия, тепло) осуществляется за счет собственных средств Подрядчика без компенсации Заказчиком.

    6.1.6. В случае необходимости согласовать с органами государственного строительного надзора и другими контролирующими и надзорными организациями проект порядка производства работ на объекте.

    6.1.7. Вести общий журнал производства работ установленного образца в соответствии с Порядком ведения общего и (или) специального журнала, в которых ведется учет выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства (РД-11-05-2007), утвержденного приказом Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 января 2007 г. № 7.

    6.1.8. Вести исполнительную документацию в соответствии с Требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006), утвержденного приказом Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. N 1128

    6.1.9. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в дефектной ведомости (технического задания) и сметной документации и СНиП,в том числе за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части.

    6.1.10. Поставлять на строительную площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам РФ и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

    6.1.11. Обеспечивает качественное выполнение строительно-монтажных работ в объемах и в сроки, предусмотренные графиком производства работ, в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами и техническими условиями.

    6.1.12. Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО Представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов. 

    6.1.13. Обеспечить режим труда Подрядчика в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00. по 21.00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.

    6.1.14. Обеспечивает сохранность имущества, находящегося на строительной площадке, несет имущественную ответственность за его утрату или повреждение, обеспечивает выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, противопожарных мероприятий, выполнение требований органов государственного надзора, освобождение территории строительной площадки от конструкций, оборудования и мусора, выполнение предусмотренных проектом мероприятий по рекультивации земель.

    6.1.15. Принимает участие в работе комиссии по проверке стоимости и объемов выполненных работ.

    6.1.16. В случае некачественного выполнения работ своими силами и без увеличения стоимости строительства в согласованный с Заказчиком срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. 
    6.1.17. Возмещать материальный ущерб, нанесенный третьим лицам в процессе ремонта.

    6.1.18. Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивать их своевременную уборку.

    6.1.19. При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта немедленно известить Заказчика и до получения от него указании приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.

    6.1.20. По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ. 

    6.1.21. Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте. 

    6.1.22. Сдать объект в эксплуатацию в установленные настоящим  Договором сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.

    6.1.23. Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использования иностранных работников.

     6.1.24. В случае привлечения контрольными или надзорными органами Заказчика или его должностных лиц к административной ответственности (уплате административного штрафа) если они явились результатом нарушения Подрядчиком своих обязанностей или совершения Подрядчиком иных действий, влекущих применение к Заказчику имущественных санкций, оплатить начисленные суммы штрафа в течение 10 дней с момента получения от Заказчика соответствующего предписания.

     6.1.25. Информировать главу администрации района о нарушении Заказчиком сроков оплаты работ по Договору, необоснованному уклонению от оплаты выполненных работ.
    6.2. Подрядчик имеет другие обязанности и права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором. 

Статья 7. Выполнение работ
    7.1.  Заказчик  назначает представителя Заказчика, который представляет Заказчика   во   взаимоотношениях   с   Подрядчиком   и  выполняет  функции технического надзора.

    Полномочным представителем Заказчика является:

_______________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название

организации, адрес, контактные телефоны)

    7.2.  Подрядчик  назначает  в качестве своего представителя должностное лицо,  обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.

    Полномочным представителем Подрядчика является:

_______________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия)

    7.3.  Замена  представителя  Заказчика  или Подрядчика осуществляется с обязательным  письменным  уведомлением об этом соответствующей Стороны, без внесения изменений в настоящий договор.

    7.4. Представитель Заказчика выполняет следующие функции:

    7.4.1.   Контроль  за  соответствием  работ,  применяемых  конструкций, изделий,  материалов  требованиям  СНиП,  стандартов, технических условий и других нормативных документов;

    7.4.2.  Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической и сметной документации;

    7.4.3.    Проверка    наличия   документов,   удостоверяющих   качество используемых  Подрядчиком  изделий  и  материалов  (технических  паспортов, сертификатов, и других документов);

    7.4.4.  Освидетельствование  совместно  с  Подрядчиком  скрытых работ и ответственных  конструкций  и  подписание  акта освидетельствования скрытых

работ;

    7.4.5.  Проверка  фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ   для   расчета   платежей  Подрядчику  и  визирование  акта  приемки выполненных работ КС-2;

    7.4.6.  Участие  в  работе  комиссии  по приемке объекта в эксплуатацию после  проведения  капитального  ремонта многоквартирного дома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию.

    7.5.  С целью выполнения функций, указанных в пункте 7.4, представитель Заказчика имеет право:

    7.5.1.  Проводить  совещания  с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводимых по инициативе Заказчика или Подрядчика;

    7.5.2.  Давать  в  письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

    7.6. Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в Договор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Договора.

    7.7. Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика   о   действиях   представителя  Заказчика,  которые  он  считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения.

    7.8.  Все  действия  во  исполнение  настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале производства работ.

    7.9.   Представитель   и  при  необходимости  другие  должностные  лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

    7.10.  Представитель  Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан  принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами. 
    7.11. Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями  Заказчика  и  Подрядчика,  оформляются  в  виде протоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ.

    7.12.  С  момента  начала  работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик   обязан   вести  общий  журнал  производства  работ,  в  котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия  производства  работ  по форме, установленной СНиП 12-01-2004 от 19 апреля 2004 г. № 70 «Организация строительства».

    7.13.   Подрядчик   может   привлечь   по   согласованию  с  Заказчиком субподрядные  организации,  обладающие  необходимым опытом, оборудованием и персоналом,  а  в  случаях,  предусмотренных действующим законодательством, документами,  подтверждающими  их  право  на выполнение данного вида работ. Стоимость  работ,  передаваемых  на  субподряд,  должна  быть  не более 50% стоимости всех работ по Договору.

    7.14.   Все   ископаемые   предметы   и  иные  находки,  представляющие геологический,  археологический  интерес  или  иную  ценность, найденные на месте  производства  работ, не являются собственностью Подрядчика. В случае их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы и немедленно уведомить об этом Заказчика.

Статья 8. Сдача и приемка объекта в эксплуатацию
    8.1.   Приемка   результатов   завершенных   работ   осуществляется   в соответствии  с  ВСН 42-85(Р) – «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным  ремонтом  жилых  зданий»  (в  ред. Изменений N 1, утв. Приказом Госстроя  РФ от 06.05.1997 № 17-16), технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами.

    8.2.  Подрядчик  обязан  письменно  уведомить представителя Заказчика о завершении  работ  по  Договору  и готовности объекта к сдаче и представить представителю  Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме  КС-3, обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный период п.2.2. Договора.   Заказчик  в  течение  5  дней  после  получения  уведомления Подрядчика  организует  и  в  установленном  порядке  осуществляет  приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.

    8.3.  Объект  считается  принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки  объекта  в  эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким  видам работ на объекте - актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией  законченных  работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ. Акты приемки работ по капитальному ремонту многоквартирного дома должны быть согласованы с администрацией района городского округа и подписаны лицами, которые уполномочены действовать от имени товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организации, уполномоченными общим собранием собственников многоквартирного дома собственниками.

    8.4.  При  обнаружении  рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта  недостатков  в  выполненной  работе  составляется  акт,  в котором фиксируется  перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан  устранить  все  обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.
    8.5.   Приемка   объекта   в  эксплуатацию  производится  только  после выполнения  всех  работ  в  полном  соответствии  с  технической  и сметной документацией,  а  также  после  устранения  всех дефектов в соответствии с пунктом 8.4 Договора и предоставлением обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный период согласно п.2.2. Договора.

    8.6. Заказчик организует приемку в эксплуатацию объекта в соответствии с Регламентом взаимодействия структурных подразделений администрации городского округа «Город Калининград» с товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами, управляющими организациями в ходе организации и проведения капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных в границах городского округа «Город Калининград», с использованием средств субсидии из бюджета городского округа «Город Калининград»
     8.7. Превышения Подрядчиком объемов работ, стоимости материалов, предусмотренных проектно-сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью Договора, к оплате Заказчиком не принимаются. 

    8.8.  С  момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком он принимает на  себя ответственность за сохранность объекта и несет риск возможного его повреждения или утраты.
Статья 9. Гарантии качества по сданным работам
    9.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные  системы  и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Договору.

    9.2. Гарантийный срок безаварийной эксплуатации объекта составляет:

- выполненные работы, инженерных систем – 5 (пять) лет с даты подписания акта рабочей (приемочной) комиссии о приемке дома в эксплуатацию; 

- оборудования, материалы – согласно подтвержденным документально гарантийным обязательствам заводов-изготовителей. 

    9.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, недоделки в выполненных работах, Заказчик направляет Подрядчику перечень дефектов, недоделок с указанием срока их устранения.

     9.4. Подрядчик обязан устранить дефекты, недоделки за свой счет и в установленные Заказчиком сроки. При этом срок устранения дефектов не должен   превышать   сроков,   необходимых   для   подготовки  производства соответствующих  работ  и  производства  таких  работ более чем на 5 (пять) рабочих дней.  Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов, недоделок. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц. 

    9.5. В случае несогласия Подрядчика с перечнем обнаруженных дефектов и недоделок, Подрядчик обязан за свой счет назначить квалифицированную экспертизу.
    9.6. Если  Подрядчик  не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные  сроки,  Заказчик  вправе  привлечь для выполнения этих работ другую  организацию  за  счет  Подрядчика,  в  том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период.

Статья 10. Ответственность сторон
    10.1.  Заказчик  и  Подрядчик  несут  ответственность  в соответствии с действующим   законодательством   Российской   Федерации   за  ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

    10.2.   За   нарушение   сроков  исполнения  обязательств  по  Договору Заказчиком  или  Подрядчиком  виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа  в  размере  0,1%  (ноль  целых одна десятая процента) от стоимости, указанной  в  пункте  1.2 Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

    10.3.  За  заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик  выплачивает  Заказчику  штраф  в  размере  1%   (один   процент) стоимости  работ,  переданных  на  выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда.

    10.4.  В  случае  нарушения Подрядчиком условий Договора (6.1.13, 6.1.14, 6.1.18),  Представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика   с  составлением  акта  выявленного  нарушения,  подписываемого Заказчиком  и  Подрядчиком,  а  в  случае  отказа Подрядчика от подписи – в одностороннем порядке. В случае не устранения Подрядчиком в течение 2-х дней выявленных  нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% (ноль  целых  пять  десятых  процента)  стоимости,  указанной  в пункте 1.2 Договора за каждый день до фактического устранения нарушений.

    10.5.  Уплата  штрафа  за  просрочку  или за  иное ненадлежащее исполнение обязательств   по   Договору,   а  также  возмещение  убытков,  причиненных ненадлежащим   исполнением   обязательств,   не   освобождает   Стороны  от фактического исполнения обязательств по Договору.

    10.6. Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

    10.7.  Сторона  освобождается  от  уплаты  штрафа,  если  докажет,  что просрочка   исполнения   указанного   обязательства   произошла  вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

    10.8.  Подрядчик  несет  самостоятельную ответственность перед третьими лицами  за  ущерб,  причиняемый  им  неисполнением,  а  также  ненадлежащим исполнением   условий   контракта,  а  также  ущерб,  причиненный  по  вине работников Подрядчика.

    10.9.  Убытки  или  повреждение  собственности  третьих лиц, травмы или гибель  людей, произошедшие при выполнении Подрядчиком настоящего договора, находятся  на  ответственности  Подрядчика и в полном объеме компенсируются Подрядчиком по предъявленным претензиям от пострадавшей стороны.

Статья 11. Обстоятельства непреодолимой силы
    11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение  своих  обязательств  по Договору, если оно явилось следствием возникновения  обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора.  К  обстоятельствам  непреодолимой  силы относятся землетрясения, пожары,  наводнения,  забастовки,  изменения действующего законодательства, другие  чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту,  на  которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.

    11.2.  В  случае  наступления  обстоятельств,  указанных в пункте 11.1, Сторона,  которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной органами местной власти. 
    11.3. С  момента  наступления  форс-мажорных  обстоятельств  действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

                                        Статья 12. Порядок расторжения договора
    12.1.  Заказчик  вправе  в  одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать  возмещения  причиненных  убытков  в случае следующих нарушений Подрядчиком условий Договора:

    12.1.1.  Если  Подрядчик  не  приступил к выполнению Работ на объекте в течение  10 календарных  дней  с  установленной  в Пункте 4.2. настоящего Договора даты начала Работ.

    12.1.2.  В  случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.
    12.1.3. Нецелевого использования средств Подрядчиком.

    12.1.4. Прекращение членства Подрядчика в СРО   в случае проведении работ, указанных  в перечне, утвержденном приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624.

    12.1.5. Срыва графика производства ремонтных работ по вине Подрядчика.

    12.1.6. Нарушение технологий производства работ.
    12.1.7. Иные факты нарушений, выявленных в процессе заключение или исполнения договора подряда, подтверждающие недобросовестность подрядчика.

    12.2.   При  принятии  Заказчиком  решения  о  расторжении  Договора  в  соответствии с пунктом 12.1 Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного  уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен   оценить  стоимость  работ,  произведенных  Подрядчиком  к  моменту расторжения,  и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате   невыполнения  Подрядчиком  своих  обязательств  и  расторжения Договора.

    12.3.   Если   стоимость   произведенных  Подрядчиком  работ  превышает стоимость  убытков,  которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть  выплачена  Подрядчику  с учетом авансового платежа в течение 10 дней. Если  стоимость  произведенных  Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые  понес  и  (или)  понесет  Заказчик,  разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней.

Статья 13. Разрешение споров
    13.1.   Спорные   вопросы,  возникающие  в  ходе  исполнения  Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

    13.2.  В  случае  невозможности урегулирования спора путем переговоров, спорные  вопросы  передаются  на  рассмотрение  в  арбитражный суд Калининградской области в  установленном   действующим  законодательством Российской Федерации порядке. 
Статья 14. Прочие условия
    14.1. Стороны не вправе вносить изменения, дополнения в условия настоящего Договора без письменного согласования таких изменений, дополнений с администрацией района городского округа «Город Калининград», предоставившей субсидию Заказчику на выполнение работ по капитальному ремонту объекта. При отсутствии указанного согласования,  любые изменения, дополнения и приложения к договору являются недействительными.

    14.2. Все изменения и дополнения к Договору оформляются путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

    14.3. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в течение 3 (трех) рабочих дней со дня таких изменений.

    14.4. Договор составлен в 3-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику.

    14.5. Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств в полном объеме.
Статья 15. Приложения к настоящему договору
    Приложениями  к  настоящему  договору,  составляющими  его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

1. Техническая документация:
2. Сметная документация:
3. График производства работ.
4. Другие работы.
Статья 16. Местонахождение и реквизиты сторон
    16.1. Заказчик:

    Местонахождение: ______________________________________________________

    Реквизиты: ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

    16.2. Подрядчик: ______________________________________________________

    Местонахождение: ______________________________________________________

    Реквизиты: ____________________________________________________________

Подписи сторон

                         Заказчик                                 


Подрядчик

    "_____" ____________ 20___ г.              

"_____" ___________ 20___ г.

    М.П.                                            




   М.П.

                                                                                                  «УТВЕРЖДАЮ»

                                                                                                                  Генеральный директор  ООО

                                                                                                                 «ЖЭУ-9 Ленинградского района»

                                                                                                                  ___________Ю.Г.Поломошнов 

                                                                                                              «_07_» _июня_ 2012 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту мягкой  кровли МКД по адресу: 

ул. Клиническая, дом №25,  Ленинградский район, г. Калининград.

	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1
	Наименование объекта и его мощность
	Многоквартирный дом

	2
	Местоположение 
	Россия, г. Калининград, ул. Клиническая,    д. №25

	3
	Заказчик 
	 ООО «ЖЭУ-9 Ленинградского района»

	4
	Данные подрядной организации
	Определяется на конкурсной основе

	5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	6
	Сроки начала и окончания работ
	Определяются по результатам конкурсного отбора

	7
	Стадийность 
	Строительные работы

	8
	Особые условия капитального ремонта
	Эксплуатируемые, не освобожденные здания

	9
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты работ должны удовлетворять всем нормам, актам, предусмотренным для данной категории здания


1. Технические условия и требования
  1. В многоквартирном доме № 25 по ул. Клинической необходимо выполнить 

      капитальный ремонт  мягкой кровли.

  2. Основные нормативные документы при ремонте крыш:

      - СНиП 3.04.01.-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»

      - СНиП II-26-76 «Кровли»

      - МДС 12-47.2007 «Кровельные работы»

  3. Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях 

      эксплуатирующегося жилого дома. Работы, возможно, производить с 8-00 до  20-00 в 

      будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения

      работ должна быть согласована с заказчиком.

  4. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и

      санитарно-гигиенического режима на   объекте возлагается на  подрядчика,

      ответственный назначается приказом, копия приказа  предоставляется заказчику.

 5. . Все материалы, до начала производства работ в обязательном порядке проверяются в Комитете архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград» (КАиС) с предоставлением сертификатов качества, паспортов на материалы, образцов кровельного покрытия.  На скрытые  работы должны оформляться акты скрытых работ, с обязательной фотофиксацией.

  6. На основе прилагаемого технического задания участнику размещения заказа

      необходимо представить смету на соответствующий лот.

  7. Особые условия: 

· Сроки производства работ: 110   календарных дней.

· До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с Заказчиком технологические карты по капитальному ремонту кровли с деталировкой узлов.

· Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику потребное количество электроэнергии и воды для производства работ на Объекте, оформить дополнительные соглашения для расчетов Подрядчика с Заказчиком за потребленные электроэнергию и воду.

· Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику о потребности использования грузового лифта для подъема материальных и людских ресурсов на крышу Объекта с учетом технических характеристик установленного грузового лифта, назначить приказом ответственное лицо за пользование грузовым лифтом, оформить дополнительное соглашение для расчетов Подрядчика с Заказчиком за пользование грузовым лифтом.

· При производстве работ предусмотреть контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз

· Изготовить и установить на объекте капитального ремонта «Баннер», согласовать с заказчиком место для установки биотуалета.

· Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению залития жилых помещений во время выпадения атмосферных осадков.

· Стоимость капитального ремонта 2084.012 тыс. руб. в том числе НДС 18%

8. Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта  в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента общего объема, в  случае выявления потребности в дополнительных работ, услугах, не предусмотренных  контрактом, но связанных с работами, услугами  предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг.

 9. Подрядчик до подписания договора подряда обязан заключить договор страхования  

      строительных рисков при исполнении работ по договору подряда и предоставить 

      заказчику копию такого договора с подтверждением оплаты.

 10.  Условия оплаты:

      Авансовый платеж в размере до 30% от общей стоимости ремонтных работ,

      окончательный расчет производится после подписания КС-2, КС-3 

      собственниками помещений, комиссией в составе администрации городского 

      округа «Город Калининград», администрацией Ленинградского района.

3. Перечень основных работ и материалов по капитальному ремонту кровли
	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	Дом 14 этажный

	
	Раздел 1.  Кровля

	

	1.
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали  парапета
	100 м труб и покрытий
	2.52

	2.
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	10.864

	3.
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2 стяжки
	10.864

	4.
	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01
	100 м2 стяжки
	10.864

	5.
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной
	100 м2 кровли
	10.864

	6.
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя
	100 м2 кровли
	10.864

	7.
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков (вентканалы)
	100 м примыканий
	3.6957

	8.
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком (парапеты)
	100 м примыканий
	3.393

	9.
	Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли
	1 место
	7

	10.
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
	1 м3 кладки
	2.322

	11
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен (парапеты)
	100 м2 
	1.1925

	12.
	Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ")
	м2
	128.79

	13.
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (крышки парапетов 30%, крышки  вентканалов)
	100 м2 стяжки
	0.75528

	14.
	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01
	100 м2 стяжки
	0.75528

	15.
	Установка элементов каркаса из брусьев (по длине парапета с двух сторон+ одна длина под фартук парапета)
	1 м3 древесины 
	0.756

	16.
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (шириной 1м)
	100 м2 покрытия
	2.52

	17.
	Устройство покрытий плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо (крышки вентканалов)
	100 м2 утепляемого покрытия
	0.105

	18.
	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной 50 мм
	м3
	0.525

	19.
	Устройство подливки толщиной 20 мм
	100 м2 
	0.07

	20.
	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-013-01
	100 м2 
	0.07

	21.
	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия
	м2
	10.5

	22.
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной
	100 м2 кровли
	0.105

	23.
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой
	100 м2 кровли
	0.105

	24.
	Перекладка вентканалов над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал
	100 м труб
	0.0187

	25.
	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125
	1000 шт.
	0.15895

	26.
	Перекладка вентканалов над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал
	100 м труб
	0.0192

	27.
	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125
	1000 шт.
	0.1632

	28.
	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 2каналов
	100 м труб
	0.0106

	29.
	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125
	1000 шт.
	0.0477

	30.
	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 4каналов
	100 м труб
	0.0086

	31.
	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125
	1000 шт.
	0.1161

	32.
	Оштукатуривание поверхности вентканалов
	100 м2 
	1.53

	33.
	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая
	100 м2 
	1.53

	34.
	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) разделки примыканий к вентканалам
	100 м2фасада (без вычета проемов)
	0.596355

	35.
	Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм
	1 дефлектор
	11

	36.
	Дефлектор
	шт.
	11

	37.
	Смена водосточных воронок
	100 приборов
	0.06

	38.
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопр.
	0.06

	39.
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.0804

	40.
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм
	100 м трубопр.
	0.06

	41.
	Демонтаж зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 450 мм
	1 зонт
	1

	42.
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 450 мм
	1 зонт
	1

	43.
	Зонт Д440 мм
	шт.
	1

	44.
	Смена отливов (отметов) водосточных труб
	100 шт.
	0.03

	45.
	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
	100 шт.
	0.03

	46.
	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
	100 м
	0.081

	47.
	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах
	100 шт.
	0.09

	48.
	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей
	100 шт.
	0.03

	49.
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок 1.32*1*1 шт.
	100 м2
	0.0132

	50.
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
	100 м2 проемов
	0.0132

	51.
	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2
	м2
	1.32

	52.
	Погрузка мусора в автотранспортные средства
	т
	70.7296

	53.
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)
	т
	70.7296

	


4. Материалы:

1. Аналогами материала, учтенного в сметной расценке, могут применяться ряд материалов только на основе полиэстера (полимерного модификатора бутадиен-стирольных термоэластопластов СБС и атактического АПП полипропилена)

2. Верхний слой: наплавляемый рубероид типа ЭКП 4,5-5,0

3. Нижний слой: наплавляемый рубероид типа ЭПП 4,0

4. . Наплавляемые  кровельные материалы должны быть максимально приближены к  показателям ресурсного материала заложенного в смете ИЗОПЛАСТ и иметь  следующие характеристики

· Водопоглащение – (1,0%)

· Температура хрупкости – (- 19 град.С)

· Теплостойкость – (120 град.С) 

5. Сталь оцинкованная листовая  толщиной не менее  0,5 мм.

6. Грунтовка: праймер.

7. Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества, соответствия и разрешены для применения  в жилом фонде. 

5. Качество работ:

1. Полное снятие старых слоев кровельного покрытия до стяжки.

2. Полный отвод воды с поверхности кровли. Наклейка наплавляемого материала выполняется плотно, без отслоений рубероидного ковра от основания (стяжки). Разбежка поперечных швов полотнищ на 500 мм.

3. Технологию устройства мягкой кровли выполнять в соответствии с СНиП и МДС 12-33.2007 «Кровельные работы». Перехлестная наклейка полотнищ в основных и дополнительных слоях не допускается.

4. Согласно СНиП выполнить проверку прочности сцепления первого слоя кровли со стяжкой.

5. Срок предоставления гарантий качеств -5 лет.

6. Сертификаты качества на материалы.

7. Уборка рабочих мест.

8. Вывоз мусора.

Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

Подрядчик выполняет работы строго в соответствии с технологическими картами, согласованные с заказчиком.

 Примечание: Расчет водосточной системы производить согласно                                                                                                                                                        СНиП II-26-76 «Кровли» п. 4.8.

6. Общие организационные вопросы

Подрядчику до начала производства ремонтных работ принять объект по акту с осмотром и фотофиксацией состояния квартир верхних этажей.

В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о возмещении ущерба.

Технический надзор, заказчик и другой контролирующий орган не имеют права менять в ходе ремонта ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с КАиС ГО «Город Калининград».

Своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссии ГО «Город Калининград». До устранения замечаний к дальнешим работам не приступать.

Заместитель  директора                                                                                                  

 ООО «ЖЭУ-9 Ленинградского

района» по строительству                                                                                               В.А. Зуев

	«СОГЛАСОВАНО»
	                          «УТВЕРЖДАЮ»

	Смета на сумму:
	2 104 852
	руб.            
	Смета на сумму:
	2 104 852
	руб.

	Глава  администрации Ленинградского района
	Генеральный директор ООО «ЖЭУ-9 Ленинградского района»

	________________ /_А.М.Тагинцев____ /
	________________ /Ю.Г.Поломошнов__ /

	«______»____________________2012г.
	«______»____________________ 2012г.

	

	

	

	Объект:
	Капитальный ремонт мягкой кровли многоквартирного дома №25 по ул. Клиническая, г.Калининград

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт мягкой кровли

	Сметная стоимость:
	2 104.852
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	2.515
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	327.754
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2011 г.


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	

	
	Раздел 1.  Кровля

	

	
	Техн. часть п.1.12.1 (высота кровли 45 м) К=(45-15)*0.5%=1.15

	

	1.
	Е58-3-1 

Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали  парапета, 100 м труб и покрытий
	2.52
	86.87
	86.65
	0.22
	218.92
	218.36
	0.55
	12.14
	3.95
	2 653
	2 651
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	181.24
	
	
	
	71%
	1 882
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	141.93
	
	
	
	52%
	1 379
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	542.09
	
	
	
	
	5 914
	
	

	

	2.
	Е46-04-008-01 

Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия
	10.864
	182.77
	136.93
	45.84
	1 985.62
	1 487.61
	498.01
	12.14
	4.17
	20 136
	18 060
	2 077

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	1 472.73
	
	
	
	84%
	15 170
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	892.57
	
	
	
	48%
	8 669
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 350.92
	
	
	
	
	43 975
	
	

	

	3.
	Е12-01-017-01 

Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм, 100 м2 стяжки
	10.864
	1 514.86
	329.75
	271.15
	16 457.46
	3 582.43
	2 945.77
	12.14
	4.93
	107 064
	43 491
	14 523

	
	
	
	
	913.96
	30.53
	
	9 929.26
	331.62
	4.94
	12.13
	
	49 051
	4 023

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.3225

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	4 227.17
	
	
	
	92%
	43 713
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	2 152.73
	
	
	
	44%
	20 906
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	22 837.36
	
	
	
	
	171 683
	
	

	

	4.
	Е12-01-017-02 

Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01, 100 м2 стяжки
	10.864
	1 848.23
	302.85
	94.38
	20 079.14
	3 290.19
	1 025.29
	12.14
	4.95
	124 309
	39 943
	5 075

	
	
	
	
	1 451.00
	11.88
	
	15 763.66
	129.01
	5.03
	12
	
	79 291
	1 548

	
	Начисления: Н1= 25, Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.3225

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	3 692.74
	
	
	
	92%
	38 172
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	1 880.56
	
	
	
	44%
	18 256
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	25 652.44
	
	
	
	
	180 737
	
	

	

	5.
	Е12-01-016-02 

Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли
	10.864
	185.01
	34.36
	5.06
	2 009.96
	373.27
	55.00
	12.14
	6.56
	14 082
	4 532
	361

	
	
	
	
	145.59
	
	
	1 581.69
	
	5.81
	1
	
	9 190
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.3225

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	403.13
	
	
	
	92%
	4 169
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	205.30
	
	
	
	44%
	1 994
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 618.39
	
	
	
	
	20 246
	
	

	

	6.
	Е12-01-002-09; 

(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 5; Дополнения и изменения № 1, приказ Минрегиона № 81 от 27.02.2010.) 

Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли
	10.864
	10 023.49
	178.51
	53.13
	108 895.15
	1 939.34
	577.15
	12.89
	5.37
	369 573
	24 998
	3 099

	
	
	
	
	9 791.85
	3.38
	
	106 378.66
	36.67
	3.21
	13.56
	
	341 475
	497

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.3225

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	2 134.09
	
	
	
	92%
	23 455
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	1 086.81
	
	
	
	44%
	11 218
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	112 116.05
	
	
	
	
	404 246
	
	

	

	7.
	Е12-01-004-04; 

(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 5; Дополнения и изменения № 1, приказ Минрегиона № 81 от 27.02.2010.) 

Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков (вентканалы), 100 м примыканий
	3.6957
	12 403.59
	430.99
	119.24
	45 839.94
	1 592.81
	440.67
	12.88
	6.21
	164 309
	20 515
	2 737

	
	
	
	
	11 853.36
	11.99
	
	43 806.46
	44.30
	3.22
	13.56
	
	141 057
	601

	
	Объем: 130.78+125.76+113.03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.3225

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	1 768.08
	
	
	
	92%
	19 427
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	900.41
	
	
	
	44%
	9 291
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	48 508.43
	
	
	
	
	193 027
	
	

	

	8.
	Е12-01-004-05; 

(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 5; Дополнения и изменения № 1, приказ Минрегиона № 81 от 27.02.2010.) 

Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком (парапеты), 100 м примыканий
	3.393
	12 594.91
	633.86
	115.81
	42 734.54
	2 150.69
	392.95
	12.88
	6.35
	158 405
	27 701
	2 495

	
	
	
	
	11 845.24
	11.31
	
	40 190.90
	38.38
	3.19
	13.56
	
	128 209
	520

	
	Объем: 252+87.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.3225

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	2 364.20
	
	
	
	92%
	25 963
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	1 203.99
	
	
	
	44%
	12 417
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	46 302.72
	
	
	
	
	196 786
	
	

	

	9.
	Е58-23-1 

Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли, 1 место
	7
	1 365.10
	91.90
	8.28
	9 555.68
	643.28
	57.96
	12.14
	5.65
	30 007
	7 809
	327

	
	
	
	
	1 264.92
	
	
	8 854.44
	
	2.47
	1
	
	21 870
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	533.92
	
	
	
	71%
	5 544
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	418.13
	
	
	
	52%
	4 061
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	10 507.73
	
	
	
	
	39 612
	
	

	

	10.
	Е53-16-1 

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки
	2.322
	1 660.45
	346.35
	30.24
	3 855.55
	804.21
	70.22
	12.14
	5.7
	21 223
	9 763
	400

	
	
	
	
	1 283.86
	5.99
	
	2 981.12
	13.91
	3.71
	12.13
	
	11 060
	169

	
	Объем: 12.9*0.45*0.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	703.58
	
	
	
	73%
	7 250
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	572.68
	
	
	
	56%
	5 562
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 131.82
	
	
	
	
	34 035
	
	

	

	11.
	Е15-02-036-01 

Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен (парапеты), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	1.1925
	3 754.91
	1 673.90
	70.94
	4 477.73
	1 996.13
	84.59
	12.14
	5.91
	37 149
	24 233
	500

	
	
	
	
	2 010.07
	22.96
	
	2 397.01
	27.38
	5.18
	12.13
	
	12 417
	332

	
	Объем: 252*0.3+87.3*0.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С101-0874:[ М-(3410.64=31.58*108) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.3225

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	1 922.33
	
	
	
	80%
	19 652
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	951.05
	
	
	
	37%
	9 089
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 351.11
	
	
	
	
	65 890
	
	

	

	12.
	С101-1754 

Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2
	128.79
	12.74
	
	
	1 640.78
	
	
	
	
	3 292
	
	

	
	
	
	
	12.74
	
	
	1 640.78
	
	25.56
	
	
	3 292
	

	
	Объем: 119.25*1.08
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	13.
	Е12-01-017-01 

Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (крышки парапетов 30%, крышки  вентканалов), 100 м2 стяжки
	0.75528
	1 514.86
	329.75
	271.15
	1 144.15
	249.06
	204.79
	12.14
	4.93
	7 443
	3 024
	1 010

	
	
	
	
	913.96
	30.53
	
	690.30
	23.05
	4.94
	12.13
	
	3 410
	280

	
	Объем: 252*0.38*0.3+46.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.3225

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	293.88
	
	
	
	92%
	3 040
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	149.66
	
	
	
	44%
	1 454
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 587.69
	
	
	
	
	11 936
	
	

	

	14.
	Е12-01-017-02 

Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01, 100 м2 стяжки
	0.75528
	369.65
	60.57
	18.88
	279.19
	45.75
	14.26
	12.14
	4.95
	1 728
	555
	71

	
	
	
	
	290.20
	2.38
	
	219.18
	1.79
	5.03
	12
	
	1 102
	22

	
	Объем: 252*0.38*0.3+46.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ПЗ: *5

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.3225

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	51.34
	
	
	
	92%
	531
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	26.15
	
	
	
	44%
	254
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	356.68
	
	
	
	
	2 513
	
	

	

	15.
	Е10-01-010-01 

Установка элементов каркаса из брусьев (по длине парапета с двух сторон+ одна длина под фартук парапета), 1 м3 древесины в конструкции
	0.756
	2 829.14
	264.83
	48.76
	2 138.83
	200.21
	36.86
	12.13
	6.43
	7 933
	2 429
	237

	
	
	
	
	2 515.55
	
	
	1 901.76
	
	2.77
	1
	
	5 268
	

	
	Объем: 252*3*0.025*0.04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С102-0060:[ М-(212.28=1769.00*0.12) ];  С102-0077:[ М-(13.55=1355.20*0.01) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.3225

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	212.22
	
	
	
	90%
	2 186
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	108.11
	
	
	
	43%
	1 044
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 459.17
	
	
	
	
	11 164
	
	

	

	16.
	Е12-01-010-01 

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (шириной 1м), 100 м2 покрытия
	2.52
	12 083.99
	1 349.47
	33.16
	30 451.65
	3 400.65
	83.57
	12.14
	6.46
	111 400
	41 284
	540

	
	
	
	
	10 701.36
	3.78
	
	26 967.43
	9.51
	2.58
	12.13
	
	69 576
	115

	
	Объем: 252*1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.3225

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	3 682.97
	
	
	
	92%
	38 087
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	1 875.59
	
	
	
	44%
	18 216
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	36 010.21
	
	
	
	
	167 703
	
	

	

	17.
	Е12-01-013-05 

(прим) 

Устройство покрытий плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо (крышки вентканалов), 100 м2 утепляемого покрытия
	0.105
	1 107.93
	405.74
	368.06
	116.33
	42.60
	38.65
	12.14
	6.2
	1 076
	517
	240

	
	
	
	
	334.12
	36.05
	
	35.08
	3.79
	9.09
	12.13
	
	319
	46

	
	Вычт.ресурсы:  С101-0774:[ М-(4654.62=602.54*7.725) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.3225

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	50.10
	
	
	
	92%
	518
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	25.51
	
	
	
	44%
	248
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	191.95
	
	
	
	
	1 842
	
	

	

	18.
	С101-0773 

Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной 50 мм, м3
	0.525
	630.03
	
	
	330.77
	
	
	
	
	3 079
	
	

	
	
	
	
	630.03
	
	
	330.77
	
	5 865.23
	
	
	3 079
	

	
	Объем: 10.5*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	19.
	Е06-01-013-01 

Устройство подливки толщиной 20 мм, 100 м2 подливки под оборудование
	0.07
	2 349.27
	575.78
	19.59
	164.45
	40.30
	1.37
	12.15
	5.67
	1 089
	490
	8

	
	
	
	
	1 753.91
	1.51
	
	122.77
	0.11
	4.82
	12.11
	
	592
	1

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.3225

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	38.39
	
	
	
	80%
	393
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	22.23
	
	
	
	44%
	216
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	225.07
	
	
	
	
	1 698
	
	

	

	20.
	Е06-01-013-02 

На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-013-01, 100 м2 подливки под оборудование
	0.07
	991.52
	164.51
	8.76
	69.41
	11.52
	0.61
	12.15
	5.68
	426
	140
	3

	
	
	
	
	818.25
	0.75
	
	57.28
	0.05
	4.94
	12.2
	
	283
	1

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.3225

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	10.99
	
	
	
	80%
	113
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	6.36
	
	
	
	44%
	62
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	86.77
	
	
	
	
	601
	
	

	

	21.
	С101-0874 

Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия, м2
	10.5
	31.58
	
	
	331.59
	
	
	
	
	1 799
	
	

	
	
	
	
	31.58
	
	
	331.59
	
	171.37
	
	
	1 799
	

	

	22.
	Е12-01-016-02 

Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли
	0.105
	185.01
	34.36
	5.06
	19.43
	3.61
	0.53
	12.14
	6.56
	136
	44
	3

	
	
	
	
	145.59
	
	
	15.29
	
	5.81
	1
	
	89
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.3225

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	3.90
	
	
	
	92%
	40
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	1.99
	
	
	
	44%
	19
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	25.31
	
	
	
	
	196
	
	

	

	23.
	Е12-01-002-10; 

(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 5; Дополнения и изменения № 1, приказ Минрегиона № 81 от 27.02.2010.) 

Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой, 100 м2 кровли
	0.105
	5 468.38
	104.93
	28.79
	574.18
	11.02
	3.02
	12.89
	5.41
	1 934
	142
	16

	
	
	
	
	5 334.67
	1.86
	
	560.14
	0.20
	3.17
	13.52
	
	1 776
	3

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.3225

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	12.12
	
	
	
	92%
	133
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	6.17
	
	
	
	44%
	64
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	592.47
	
	
	
	
	2 131
	
	

	

	24.
	Е60-7-7 

Перекладка вентканалов над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб
	0.0187
	9 399.20
	6 340.35
	252.31
	175.77
	118.56
	4.72
	12.14
	5.85
	1 710
	1 439
	28

	
	
	
	
	2 806.54
	60.12
	
	52.48
	1.12
	4.64
	12.13
	
	244
	14

	
	Объем: 0.72+0.71+0.44
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	93.35
	
	
	
	66%
	959
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	63%
	
	
	75.40
	
	
	
	50%
	727
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	344.52
	
	
	
	
	3 395
	
	

	

	25.
	С404-0276 

Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.
	0.15895
	6 499.70
	
	
	1 033.13
	
	
	
	
	4 306
	
	

	
	
	
	
	6 499.70
	
	
	1 033.13
	
	27 087.5
	
	
	4 306
	

	
	Объем: 0.0187*8500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	26.
	Е60-7-7 

Перекладка вентканалов над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб
	0.0192
	9 399.20
	6 340.35
	252.31
	180.46
	121.73
	4.84
	12.14
	5.85
	1 756
	1 478
	28

	
	
	
	
	2 806.54
	60.12
	
	53.89
	1.15
	4.64
	12.13
	
	250
	14

	
	Объем: 0.53*2+0.86
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	95.85
	
	
	
	66%
	985
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	63%
	
	
	77.41
	
	
	
	50%
	746
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	353.72
	
	
	
	
	3 487
	
	

	

	27.
	С404-0276 

Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.
	0.1632
	6 499.70
	
	
	1 060.75
	
	
	
	
	4 421
	
	

	
	
	
	
	6 499.70
	
	
	1 060.75
	
	27 087.5
	
	
	4 421
	

	
	Объем: 0.0192*8500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	28.
	Е60-7-8 

На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 2каналов, 100 м труб
	0.0106
	5 100.06
	3 500.77
	94.68
	54.06
	37.11
	1.00
	12.14
	5.85
	530
	450
	6

	
	
	
	
	1 504.61
	22.54
	
	15.95
	0.24
	4.64
	12.13
	
	74
	3

	
	Объем: 0.53*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	29.13
	
	
	
	66%
	299
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	63%
	
	
	23.53
	
	
	
	50%
	227
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	106.72
	
	
	
	
	1 055
	
	

	

	29.
	С404-0276 

Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.
	0.0477
	6 499.70
	
	
	310.04
	
	
	
	
	1 292
	
	

	
	
	
	
	6 499.70
	
	
	310.04
	
	27 087.5
	
	
	1 292
	

	
	Объем: 0.0106*1*4500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	30.
	Е60-7-8 

На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 4каналов, 100 м труб
	0.0086
	15 300.19
	10 502.32
	284.04
	131.58
	90.32
	2.44
	12.14
	5.85
	1 291
	1 096
	14

	
	
	
	
	4 513.83
	67.62
	
	38.82
	0.58
	4.64
	12.13
	
	180
	7

	
	Начисления: Н1= 3, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	70.90
	
	
	
	66%
	728
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	63%
	
	
	57.27
	
	
	
	50%
	552
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	259.75
	
	
	
	
	2 570
	
	

	

	31.
	С404-0276 

Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.
	0.1161
	6 499.70
	
	
	754.62
	
	
	
	
	3 145
	
	

	
	
	
	
	6 499.70
	
	
	754.62
	
	27 087.5
	
	
	3 145
	

	
	Объем: 0.0086*3*4500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	32.
	Е61-31-1 

Оштукатуривание поверхности вентканалов, 100 м2 поверхности
	1.53
	2 607.13
	1 489.94
	2.05
	3 988.91
	2 279.61
	3.14
	12.14
	3.88
	34 853
	27 674
	12

	
	
	
	
	1 115.14
	
	
	1 706.16
	
	4.2
	1
	
	7 166
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	1 800.89
	
	
	
	67%
	18 542
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	1 139.81
	
	
	
	40%
	11 070
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 929.61
	
	
	
	
	64 464
	
	

	

	33.
	Е15-04-014-01 

Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	1.53
	2 308.73
	131.31
	14.24
	3 532.35
	200.91
	21.78
	12.14
	6.5
	11 417
	2 439
	142

	
	
	
	
	2 163.18
	
	
	3 309.67
	
	2.67
	1
	
	8 837
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.3225

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	190.86
	
	
	
	80%
	1 951
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	94.43
	
	
	
	37%
	902
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 817.64
	
	
	
	
	14 271
	
	

	

	34.
	Е12-01-008-02 

Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) разделки примыканий к вентканалам, 100 м2фасада (без вычета проемов)
	0.596355
	494.61
	58.65
	1.26
	294.96
	34.98
	0.75
	12.14
	6.57
	1 101
	425
	5

	
	
	
	
	434.69
	
	
	259.23
	
	2.59
	1
	
	671
	

	
	Объем: (130.78+125.76+113.03+28)*0.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.3225

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	37.78
	
	
	
	92%
	391
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	19.24
	
	
	
	44%
	187
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	351.98
	
	
	
	
	1 679
	
	

	

	35.
	Е20-02-012-01 

Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм, 1 дефлектор
	11
	47.09
	34.95
	4.18
	517.98
	384.49
	45.93
	12.14
	4.9
	5 153
	4 668
	225

	
	
	
	
	7.96
	
	
	87.56
	
	2.97
	1
	
	260
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.3225

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	442.16
	
	
	
	98%
	4 575
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	272.99
	
	
	
	56%
	2 614
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 233.13
	
	
	
	
	12 342
	
	

	

	36.
	Цена поставщика. 

Дефлектор, шт.
	11
	67.44
	
	
	741.85
	
	
	1
	1
	3 116
	
	

	
	
	
	
	67.44
	
	
	741.85
	
	4.2
	1
	
	3 116
	

	
	Поправки: М: =275*1.03/4.2

	

	37.
	Е65-6-23 

Смена водосточных воронок, 100 приборов
	0.06
	30 674.76
	5 442.01
	73.66
	1 840.49
	326.52
	4.42
	12.14
	6.54
	9 503
	3 964
	29

	
	
	
	
	25 159.09
	7.11
	
	1 509.55
	0.43
	3.65
	12.12
	
	5 510
	5

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	103%
	
	
	336.76
	
	
	
	88%
	3 493
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	196.17
	
	
	
	48%
	1 905
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 373.42
	
	
	
	
	14 901
	
	

	

	38.
	Е65-2-2 

Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями
	0.06
	890.35
	879.91
	10.44
	53.42
	52.79
	0.63
	12.14
	6.48
	645
	641
	4

	
	
	
	
	
	4.13
	
	
	0.25
	1
	12.14
	
	
	3

	
	Объем: 3*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	74%
	
	
	39.25
	
	
	
	63%
	406
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	26.52
	
	
	
	40%
	258
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	119.19
	
	
	
	
	1 308
	
	

	

	39.
	С509-9899 

Строительный мусор и масса возвратных материалов, т
	0.0804
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	
	Объем: (0.06)*1.34
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	40.
	Е16-04-001-02; 

(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 5; Дополнения и изменения № 4, приказ Минрегиона № 339 от 13.07.2011.) 

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода
	0.06
	14 352.15
	808.14
	8.23
	861.13
	48.49
	0.49
	12.88
	6.74
	2 333
	625
	3

	
	
	
	
	13 535.78
	0.85
	
	812.15
	0.05
	2.1
	13.47
	
	1 706
	1

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.3225

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	55.82
	
	
	
	98%
	613
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	34.46
	
	
	
	56%
	351
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	951.41
	
	
	
	
	3 297
	
	

	

	41.
	Е20-02-009-05 

Демонтаж зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 450 мм, 1 зонт
	1
	4.81
	3.90
	0.91
	4.81
	3.90
	0.91
	12.14
	5.38
	52
	47
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.08
	1
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: *0.4;  ЭМ: *0.4;  М: *0

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	4.49
	
	
	
	98%
	46
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	2.77
	
	
	
	56%
	26
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	12.06
	
	
	
	
	124
	
	

	

	42.
	Е20-02-009-05 

Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 450 мм, 1 зонт
	1
	20.87
	12.88
	2.85
	20.87
	12.88
	2.85
	12.14
	5.38
	193
	156
	15

	
	
	
	
	5.14
	
	
	5.14
	
	4.08
	1
	
	21
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.3225

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	14.81
	
	
	
	98%
	153
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	9.14
	
	
	
	56%
	87
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	44.83
	
	
	
	
	433
	
	

	

	43.
	Цена поставщика. 

Зонт Д440 мм, шт.
	1
	378.89
	
	
	378.89
	
	
	1
	1
	1 591
	
	

	
	
	
	
	378.89
	
	
	378.89
	
	4.2
	1
	
	1 591
	

	
	Поправки: М: =1545*1.03/4.2

	

	44.
	Е58-10-5 

Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.
	0.03
	4 676.83
	552.64
	8.10
	140.31
	16.58
	0.24
	12.14
	6.56
	508
	201
	2

	
	
	
	
	4 116.09
	
	
	123.48
	
	2.47
	1
	
	305
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	13.76
	
	
	
	71%
	143
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	10.78
	
	
	
	52%
	105
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	164.85
	
	
	
	
	755
	
	

	

	45.
	Е58-10-6 

Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.
	0.03
	8 719.75
	480.56
	8.10
	261.59
	14.42
	0.24
	12.14
	6.56
	478
	175
	2

	
	
	
	
	8 231.09
	
	
	246.93
	
	1.22
	1
	
	301
	

	
	Начисления: Н6= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	11.97
	
	
	
	71%
	124
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	9.37
	
	
	
	52%
	91
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	282.93
	
	
	
	
	693
	
	

	

	46.
	Е58-10-1 

Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м
	0.081
	7 465.73
	383.00
	13.17
	604.72
	31.02
	1.07
	12.14
	6.56
	1 993
	377
	7

	
	
	
	
	7 069.56
	
	
	572.63
	
	2.81
	1
	
	1 609
	

	
	Объем: 2.7*3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	25.75
	
	
	
	71%
	268
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	20.16
	
	
	
	52%
	196
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	650.63
	
	
	
	
	2 457
	
	

	

	47.
	Е58-22-1 

Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.
	0.09
	1 407.09
	376.89
	1.01
	126.64
	33.92
	0.09
	12.14
	6.57
	794
	412
	1

	
	
	
	
	1 029.19
	
	
	92.63
	
	4.12
	1
	
	382
	

	
	Объем: 3*3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	28.15
	
	
	
	71%
	293
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	22.05
	
	
	
	52%
	214
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	176.84
	
	
	
	
	1 301
	
	

	

	48.
	Е58-10-3 

Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.
	0.03
	5 818.24
	665.05
	8.10
	174.55
	19.95
	0.24
	12.14
	6.56
	625
	242
	2

	
	
	
	
	5 145.09
	
	
	154.35
	
	2.47
	1
	
	381
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	16.56
	
	
	
	71%
	172
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	12.97
	
	
	
	52%
	126
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	204.08
	
	
	
	
	923
	
	

	

	49.
	Е46-04-012-02 

Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок 1.32*1*1 шт., 100 м2
	0.0132
	1 957.02
	1 704.62
	252.40
	25.83
	22.50
	3.33
	12.14
	6.48
	295
	273
	22

	
	
	
	
	
	100.00
	
	
	1.32
	1
	12.13
	
	
	16

	
	Объем: 1.32*1*1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	23.58
	
	
	
	84%
	243
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	14.29
	
	
	
	48%
	139
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	63.70
	
	
	
	
	676
	
	

	

	50.
	Е10-01-034-03 

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов
	0.0132
	21 569.52
	2 651.90
	742.65
	284.72
	35.01
	9.80
	12.14
	5.47
	1 117
	425
	54

	
	
	
	
	18 174.97
	28.43
	
	239.91
	0.38
	2.66
	12.13
	
	638
	5

	
	Объем: 1.32*1*1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.3225

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	37.51
	
	
	
	90%
	387
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	19.11
	
	
	
	43%
	185
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	341.34
	
	
	
	
	1 689
	
	

	

	51.
	С203-0956 

Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2, м2
	1.32
	868.90
	
	
	1 146.95
	
	
	
	
	4 817
	
	

	
	
	
	
	868.90
	
	
	1 146.95
	
	4.2
	
	
	4 817
	

	
	Объем: 1.32*1*1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =3649.38/4.2

	

	52.
	Х311-1037 

Погрузка мусора в автотранспортные средства, т
	70.7296
	7.57
	
	7.57
	535.70
	
	535.70
	
	5.21
	2 791
	
	2 791

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: 1.6*0.04*1086.4+1.12+0.08
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =39.46/5.21

	

	53.
	Х403-1-15 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т
	70.7296
	27.35
	
	27.35
	1 934.41
	
	1 934.41
	
	5.21
	10 078
	
	10 078

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: 1.6*0.04*1086.4+1.12+0.08
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =142.49/5.21

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	314 541.94
	25 968.73
	9 110.84
	
	
	1 302 149
	319 528
	47 199

	
	
	
	279 462.33
	665.29
	
	
	
	935 428
	8 226

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	311 243.24
	25 139.66
	9 055.61
	
	
	1 284 270
	309 427
	46 918

	
	
	
	277 047.93
	664.56
	
	
	
	927 931
	8 217

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	6 987.52
	
	
	
	
	27 742
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 1, 9, 44-48; %=84 - по стр. 2, 49; %=92 - по стр. 3-8, 13, 14, 16, 17, 22, 23, 34; %=73 - по стр. 10; %=80 - по стр. 11, 19, 20, 33; %=90 - по стр. 15, 50; %=66 - по стр. 24, 26, 28, 30; %=67 - по стр. 32)
	26 235.19
	
	
	
	
	274 923
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 9, 44-48; %=48 - по стр. 2, 49; %=44 - по стр. 3-8, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 34; %=56 - по стр. 10; %=37 - по стр. 11, 33; %=43 - по стр. 15, 50; %=50 - по стр. 24, 26, 28, 30; %=40 - по стр. 32)
	14 223.74
	
	
	
	
	139 883
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	351 702.17
	
	
	
	
	1 699 076
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	3 298.70
	829.07
	55.23
	
	
	17 879
	10 101
	281

	
	
	
	2 414.40
	0.73
	
	
	
	7 497
	9

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 35, 40-42; %=88 - по стр. 37; %=63 - по стр. 38)
	893.29
	
	
	
	
	9 286
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 35, 40-42; %=48 - по стр. 37; %=40 - по стр. 38)
	542.06
	
	
	
	
	5 241
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	4 734.05
	
	
	
	
	32 406
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	356 436.22
	
	
	
	
	1 731 482
	
	

	
	Строительный контроль 1 %
	3 564.36
	
	
	
	
	17 315
	
	

	
	Всего со строительными контролем
	360 000.58
	
	
	
	
	1 748 797
	
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	7 200.01
	
	
	
	
	34 976
	
	

	
	Всего с непредвиденными расходами
	367 200.59
	
	
	
	
	1 783 773
	
	

	
	НДС 18%
	66 096.11
	
	
	
	
	321 079
	
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	433 296.70
	
	
	
	
	2 104 852
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	27 128.48
	
	
	
	
	284 209
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	14 765.80
	
	
	
	
	145 124
	
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Применение сметных нормативов проверил: ведущий инженер-сметчик МКУ «ГДСР» ГО «Город Калининград»                                                                          Ивкова О.А.


