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ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на аварийно-восстановительные работы  по ремонту конструктивных элементов 1-го этажа и инженерных сетей 
МКД № 37-41 по ул. Серпуховской, г. Калининграда
1. Основные данные по объекту.
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1
	Наименование объекта и его мощность
	Многоквартирный, пятиэтажный дом

	2
	Местоположение 
	   Россия, г. Калининград,                              ул. Серпуховская, дом  № 37-41

	3
	Заказчик 
	 ООО  «УКБР № 4»

	4
	Данные подрядной организации
	Определяется на конкурсной основе 

	5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	6
	Сроки начала и окончания работ
	Определяется по результатам конкурсного отбора

	7
	Особые условия капитального ремонта
	Эксплуатируемое здание

	8
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты работ должны удовлетворять всем нормам, актам, предусмотренным для данной категории здания


2.Технические условия и требования
1. В многоквартирном доме № 37-41 по ул. Серпуховской необходимо   выполнить капитальный  ремонт:
- аварийно-восстановительные работы по ремонту конструктивных элементов 1-го этажа и инженерных сетей МКД № 37-41 по ул. Серпуховской, г. Калининграда в соответствии с проектно-сметной документацией, выполненной ООО «Перспектива»
2. Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы,  возможно производить с 8-00 до 19-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

3. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственным за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется Техническому заказчику МКУ «КР МКД».

 4. Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые  работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД». 

5. Особые условия: 

· Сроки производства работ:  не более 180 календарных дней, из них : 160 календарных дней – производство работ, 20 календарных дней – подготовка исполнительной документации, КС-2, КС-3.
· До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД» технологические карты по капитальному ремонту дома с деталировкой узлов, а также принять строительную площадку для производства работ по акту приема-передачи.
· В случае срыва производства работ, по не зависящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Технического заказчика МКУ «КР МКД» и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. Решение об их продлении принимается комиссией после рассмотрения представленных документов в МКУ «КР МКД».

· При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. 
·      Изготовить и установить на объекте капитального ремонта информационный баннер.
6. Технический заказчик МКУ «КР МКД» совместно с Подрядчиком и представителем Строительного контроля имеют право изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг.

 7. Все ремонтные работы производятся в соответствии:
	СП 71.13330.2012 «Изоляционные и отделочные покрытия»

СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха

СП 54.13330.2011 "СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные"

СП 61.13330.2012 "СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов"

СП 112.13330.2012 "Пожарная безопасность зданий и сооружений"

ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности»

ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть»

СП 49.13330.2012 «Безопасность труда в строительстве»
СП30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий

СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы»

ПЭУ «Правила устройства электроустановок» (изд. 7)

СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;
ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»
ГОСТ  Р  50571.15-97 (МЭК  364-5-52-93) «Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования»;

 «Правила эксплуатации электроустановок потребителей», утверждённый приказом Министерства энергетики РФ от 13 января 2003 г.




	-
	Внимание! До начала работ подрядчик обязан выполнить

подготовительные работы по защите квартир собственников от повреждений связанных с производством работ.


Подрядчику необходимо организовать работу на объекте так, чтобы отключение потребителей от системы электроснабжения при переходе от старой системы к новой, было минимальным.

8. Передача объекта Подрядчику происходит по акту приема-передачи
3. Основные допустимые материалы

В соответствии с проектно- сметной документацией.
Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь, сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде

4. Качество работ:

1. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет.

2. При сдаче объекта предоставляются сертификаты качества, накладные, счета-фактуры на  применяемые материалы.

3.Уборка территории объекта от строительного мусора ежедневно. Вывоз мусора.

4. Все работы выполнять с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

5. Общие организационные вопросы:

1. Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект по акту с контрольными замерами площадей квартир первого этажа.

2. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

3. Строительный контроль, Подрядчик не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД». 

4. Своевременно принимать меры к устранению замечаний, до устранения замечаний к дальнейшей работе не приступать.

Составил: 

ведущий инженер отдела контроля

МКУ «КР МКД»
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Проверил: 

зам. начальника отдела контроля
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