          «Утверждаю»		                                         «Согласовано»
Ген. директор  ООО «ЖЭК №17»                              Директор МКУ «КР МКД»

________И.А. Макарова                                               ______С. Б. Русович

«___» июля  2016г.                                                     «___»  июля  2016г.

Техническое задание 
на капитальный ремонт отмостки многоквартирного дома № 90 по ул. Маршала Борзова г. Калининград


1. Основные данные по объекту:

	№
	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1
	Наименование объекта 
	Многоквартирный дом

	2
	Местоположение
	Россия, г. Калининград
 ул. Маршала Борзова, 90

	3
	Технический заказчик
	МКУ «КР МКД»

	4
	Подрядчик
	Определяется на конкурсной основе

	5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	6
	Сроки начала и окончания работ
	Определяется по результатам конкурсного отбора

	7
	Особые условия капитального ремонта
	Эксплуатируемые, не освобожденные здания.

	8
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий.



2.Технические условия и требования:


	1
	В многоквартирном доме, расположенному по адресу: г. Калининград, ул. Маршала Борзова, 90 необходимо выполнить капитальный ремонт, в том числе:
- ремонт отмостки;

	2
	Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующего жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 19-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

	3
	Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на  подрядчика, ответственным за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется Техническому заказчику МКУ «КР МКД».

	4
	Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые  работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД».

	5
	Особые условия:
· [bookmark: _GoBack]Сроки производства работ: 30 календарных дня с учётом климатологии, в том числе 10 календарных дней для подготовки исполнительной документации, КС2, КС-3.
· До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД» технологические карты по капитальному ремонту дома с деталировкой узлов, а также принять строительную площадку для производства работ по акту приема-передачи.
· Разработать схему движения пешеходов и транспорта с расстановкой временных дорожных знаков, согласовать схему в КГХ И ГИБДД.
· Изготовить и установить на объекте капитального ремонта информационный баннер.
· В случае срыва производства работ, по не зависящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Технического заказчика МКУ «КР МКД» и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. Решение об их продлении принимается комиссией после рассмотрения представленных документов в МКУ «КР МКД».
·  При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. 
·  Внимание! До начала работ подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собственников от повреждений, связанных с производством работ.

	6
	Технический заказчик МКУ «КР МКД» совместно с Подрядчиком и представителем Строительного контроля имеют право изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг.

	7
	Все ремонтные работы производятся в соответствии: 
СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты.
ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть»
СП 49.13330.2012 «Безопасность труда в строительстве»
СП 112.13330.2012 « Пожарная безопасность зданий и сооружений»


	9
	Передача объекта Подрядчику происходит по акту приема-передачи с осмотром и фотофиксацией квартир верхних этажей.



Основные допустимые материалы:


	1
	Раствор штукатурный цементно-известковый 

	2
	Бетон тяжелый, класс В 12,5 (М150)

	3
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная

	4
	Щебень из гравия марка Др. 8, фракция 20-40 мм 

	5
	Песок природный для строительных работ средний



Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь, сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде.


4. Качество работ:


1. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет.
2. При сдаче объекта предоставляются сертификаты качества, накладные, счета-фактуры на  применяемые материалы.
3. Уборка территории объекта от строительного мусора ежедневно. Вывоз мусора.
4. Все работы выполнять с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

                        
5. Общие организационные вопросы:

1. Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект по акту с осмотром и фотофиксацией состояния квартир верхних этажей.
2. В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Технический заказчик МКУ «КР МКД» и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.
3. Строительный контроль, Подрядчик не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД». 
4. Своевременно принимать меры к устранению замечаний, до устранения замечаний к дальнейшей работе не приступать.
 

Составил: 
ведущий инженер отдела контроля
МКУ «КР МКД»							           В.Г. Пряничников

Проверил: 
Зам.начальника отдела контроля
МКУ «КР МКД»								   О.В. Толмачева

