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	№ поз.
	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	

	
	Раздел 1.  Демонтажные работы

	

	1.
	ТЕРр 68-12-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций
	0.5237
	6 900.71
	2 146.35
	4 754.36
	3 613.90
	1 124.04
	2 489.86
	14.4
	4.65
	27 764
	16 186
	11 578

	
	
	
	
	
	473.50
	
	
	247.97
	1
	14.39
	
	
	3 568

	
	Объем: 581.88*0.09
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	1 426.89
	
	
	
	88%
	17 384
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(104.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	823.21
	
	
	
	48%
	9 482
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 864.00
	
	
	
	
	54 629
	
	

	

	2.
	ТЕРр 68-14-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м
	0.82
	1 689.81
	625.26
	1 064.55
	1 385.64
	512.71
	872.93
	14.41
	4.54
	11 351
	7 388
	3 963

	
	
	
	
	
	105.66
	
	
	86.64
	1
	14.39
	
	
	1 247

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	623.32
	
	
	
	88%
	7 599
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(104.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	359.61
	
	
	
	48%
	4 145
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 368.57
	
	
	
	
	23 095
	
	

	

	3.
	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т
	113.628
	7.56
	
	7.56
	859.23
	
	859.23
	
	6.07
	5 216
	
	5 216

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: 52.37*2+82.3*0.3*0.15*2.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =45.9/6.07

	

	4.
	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т
	113.6284
	27.63
	
	27.63
	3 139.29
	
	3 139.29
	
	6.07
	19 055
	
	19 055

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: 52.37*2+82.3*0.3*0.15*2.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =167.7/6.07

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	8 998.06
	1 636.75
	7 361.31
	
	
	63 386
	23 574
	39 812

	
	
	
	
	334.61
	
	
	
	
	4 815

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	8 998.06
	1 636.75
	7 361.31
	
	
	63 386
	23 574
	39 812

	
	
	
	
	334.61
	
	
	
	
	4 815

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2)
	2 050.21
	
	
	
	
	24 982
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2)
	1 182.82
	
	
	
	
	13 627
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	12 231.09
	
	
	
	
	101 995
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	12 231.09
	
	
	
	
	101 995
	
	

	
	СТРОТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%
	261.75
	
	
	
	
	2 183
	
	

	
	ИТОГО со СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ
	12 492.84
	
	
	
	
	104 178
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ 2%
	249.86
	
	
	
	
	2 084
	
	

	
	ИТОГО с НЕПРЕДВИДЕННЫМИ
	12 742.70
	
	
	
	
	106 262
	
	

	
	НДС
	2 293.69
	
	
	
	
	19 127
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	15 036.39
	
	
	
	
	125 389
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	2 050.21
	
	
	
	
	24 982
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	1 182.82
	
	
	
	
	13 627
	
	

	

	
	Раздел 2.  Проезжая часть

	

	5.
	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта
	0.2211
	6 043.37
	143.59
	5 889.24
	1 336.19
	31.75
	1 302.11
	14.4
	6.8
	9 324
	457
	8 854

	
	
	
	
	10.54
	836.41
	
	2.33
	184.93
	5.24
	14.39
	
	12
	2 661

	
	Объем: 581.88*0.38
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	205.85
	
	
	
	81%
	2 526
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	93.17
	
	
	
	34%
	1 060
	
	

	
	
	
	=(50*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 635.21
	
	
	
	
	12 910
	
	

	

	6.
	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т
	353.76
	27.63
	
	27.63
	9 773.57
	
	9 773.57
	
	6.07
	59 326
	
	59 326

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: 221.1*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =167.7/6.07

	

	7.
	ТЕР 01-01-016-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта
	0.2211
	523.82
	34.75
	478.53
	115.82
	7.68
	105.80
	14.4
	7.32
	897
	111
	774

	
	
	
	
	10.54
	79.95
	
	2.33
	17.68
	5.24
	14.41
	
	12
	255

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	24.09
	
	
	
	81%
	296
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	10.90
	
	
	
	34%
	124
	
	

	
	
	
	=(50*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	150.82
	
	
	
	
	1 318
	
	

	

	8.
	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)
	1.569
	3 132.30
	153.85
	2 960.45
	4 914.57
	241.39
	4 644.95
	14.4
	4.72
	25 508
	3 476
	21 924

	
	
	
	
	18.00
	248.28
	
	28.24
	389.54
	3.83
	14.4
	
	108
	5 609

	
	Объем: 784.5*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 408-9040

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	895.92
	
	
	
	121%
	10 993
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	511.05
	
	
	
	65%
	5 905
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 321.54
	
	
	
	
	42 406
	
	

	

	9.
	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Песок природный для строительных работ средний, м3
	172.59
	104.66
	
	
	18 063.27
	
	
	
	
	125 865
	
	

	
	
	
	
	104.66
	
	
	18 063.27
	
	729.27
	
	
	125 865
	

	
	Объем: 156.9*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	10.
	ТЕР 27-04-006-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания
	0.7845
	62 217.14
	368.51
	5 405.31
	48 809.35
	289.09
	4 240.47
	14.4
	5.67
	276 173
	4 163
	24 043

	
	
	
	
	56 443.32
	768.74
	
	44 279.78
	603.07
	5.6
	14.41
	
	247 967
	8 690

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	1 266.87
	
	
	
	121%
	15 552
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	722.65
	
	
	
	65%
	8 354
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	50 798.87
	
	
	
	
	300 080
	
	

	

	11.
	ТЕР 27-06-027-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Добавка песко-цементной (прим) смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии
	0.3138
	675.78
	
	675.78
	212.06
	
	212.06
	1
	5.32
	1 128
	
	1 128

	
	
	
	
	
	73.83
	
	
	23.17
	6.23
	14.39
	
	
	333

	
	Объем: 784.5*0.04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	32.90
	
	
	
	121%
	403
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	18.77
	
	
	
	65%
	216
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	263.73
	
	
	
	
	1 747
	
	

	

	12.
	ТССЦ 407-0028 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3
	32.01
	280.61
	
	
	8 982.33
	
	
	
	
	65 863
	
	

	
	
	
	
	280.61
	
	
	8 982.33
	
	2 057.59
	
	
	65 863
	

	
	Объем: 0.3138*102
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	13.
	ТЕР 27-07-005-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2
	78.45
	166.36
	140.59
	19.83
	13 051.14
	11 029.09
	1 555.27
	14.41
	4.7
	169 315
	158 929
	7 310

	
	
	
	
	5.95
	0.90
	
	466.78
	70.61
	6.59
	14.51
	
	3 076
	1 024

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 403-9137

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	15 761.57
	
	
	
	121%
	193 543
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	8 990.76
	
	
	
	65%
	103 969
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	37 803.47
	
	
	
	
	466 828
	
	

	

	14.
	Цена поставщика. 
Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщ.80мм, серая  М400, м3
	800.19
	98.81
	
	
	79 068.10
	
	
	1
	1
	352 644
	
	

	
	
	
	
	98.81
	
	
	79 068.10
	
	4.46
	1
	
	352 644
	

	
	Объем: 784.5*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =390*1.13/4.46

	

	15.
	ТЕР 27-02-010-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня
	2.66
	5 136.11
	784.81
	101.71
	13 662.05
	2 087.58
	270.56
	14.41
	6.23
	89 418
	30 082
	1 686

	
	
	
	
	4 249.59
	12.84
	
	11 303.91
	34.15
	5.1
	14.38
	
	57 650
	491

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 413-9010

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	3 012.86
	
	
	
	121%
	36 993
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	1 718.60
	
	
	
	65%
	19 872
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	18 393.51
	
	
	
	
	146 284
	
	

	

	16.
	ТССЦ 403-8021 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.
	266
	76.13
	
	
	20 250.58
	
	
	
	
	122 174
	
	

	
	
	
	
	76.13
	
	
	20 250.58
	
	459.3
	
	
	122 174
	

	

	17.
	ТЕРр 66-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Регулировка люков и кирпичных горловин колодцев и камер, 1 люк
	7
	345.86
	41.00
	10.13
	2 421.02
	287.00
	70.91
	14.4
	8.06
	16 650
	4 133
	572

	
	
	
	
	294.73
	
	
	2 063.11
	
	5.79
	1
	
	11 945
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2536:[ М-(669.54=669.54*1) ]

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	309.96
	
	
	
	92%
	3 802
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	195.16
	
	
	
	54%
	2 232
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(68.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 926.14
	
	
	
	
	22 684
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	220 660.05
	13 973.58
	22 175.70
	
	
	1 314 285
	201 351
	125 617

	
	
	
	184 510.76
	1 323.15
	
	
	
	987 316
	19 063

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	220 660.05
	13 973.58
	22 175.70
	
	
	1 314 285
	201 351
	125 617

	
	
	
	184 510.76
	1 323.15
	
	
	
	987 316
	19 063

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	126 364.28
	
	
	
	
	666 546
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 5, 7; %=121 - по стр. 8, 10, 11, 13, 15; %=92 - по стр. 17)
	21 510.02
	
	
	
	
	264 109
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 5, 7; %=65 - по стр. 8, 10, 11, 13, 15; %=54 - по стр. 17)
	12 261.07
	
	
	
	
	141 734
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	254 431.14
	
	
	
	
	1 720 128
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	254 431.14
	
	
	
	
	1 720 128
	
	

	
	СТРОТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%
	5 444.83
	
	
	
	
	36 811
	
	

	
	ИТОГО со СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ
	259 875.97
	
	
	
	
	1 756 939
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ 2%
	5 197.52
	
	
	
	
	35 139
	
	

	
	ИТОГО с НЕПРЕДВИДЕННЫМИ
	265 073.49
	
	
	
	
	1 792 078
	
	

	
	НДС
	47 713.23
	
	
	
	
	322 574
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	312 786.72
	
	
	
	
	2 114 652
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	21 510.02
	
	
	
	
	264 109
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	12 261.07
	
	
	
	
	141 734
	
	

	

	
	Раздел 3.  Озеленение

	

	18.
	ТЕР 47-01-046-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, 100 м2
	1
	2 219.13
	387.78
	
	2 219.13
	387.78
	
	14.41
	1
	16 814
	5 588
	

	
	
	
	
	1 831.35
	
	
	1 831.35
	
	6.13
	1
	
	11 226
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	445.95
	
	
	
	98%
	5 476
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	77%
	
	
	298.59
	
	
	
	61%
	3 409
	
	

	
	
	
	=(90*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 963.67
	
	
	
	
	25 699
	
	

	

	19.
	ТЕР 47-01-046-06 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную, 100 м2
	1
	891.77
	61.79
	456.93
	891.77
	61.79
	456.93
	14.41
	4.9
	4 636
	890
	2 239

	
	
	
	
	373.06
	44.25
	
	373.06
	44.25
	4.04
	14.43
	
	1 507
	639

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	121.95
	
	
	
	98%
	1 498
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	77%
	
	
	81.65
	
	
	
	61%
	933
	
	

	
	
	
	=(90*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 095.37
	
	
	
	
	7 067
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	3 110.90
	449.57
	456.93
	
	
	21 450
	6 478
	2 239

	
	
	
	2 204.41
	44.25
	
	
	
	12 733
	639

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	3 110.90
	449.57
	456.93
	
	
	21 450
	6 478
	2 239

	
	
	
	2 204.41
	44.25
	
	
	
	12 733
	639

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98)
	567.89
	
	
	
	
	6 975
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=61)
	380.24
	
	
	
	
	4 341
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	4 059.03
	
	
	
	
	32 766
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	4 059.03
	
	
	
	
	32 766
	
	

	
	СТРОТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%
	86.86
	
	
	
	
	701
	
	

	
	ИТОГО со СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ
	4 145.89
	
	
	
	
	33 467
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ 2%
	82.92
	
	
	
	
	669
	
	

	
	ИТОГО с НЕПРЕДВИДЕННЫМИ
	4 228.81
	
	
	
	
	34 136
	
	

	
	НДС
	761.19
	
	
	
	
	6 144
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	4 990.00
	
	
	
	
	40 280
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	567.89
	
	
	
	
	6 975
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	380.24
	
	
	
	
	4 341
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	232 769.01
	16 059.90
	29 993.94
	
	
	1 399 121
	231 403
	167 668

	
	
	
	186 715.17
	1 702.01
	
	
	
	1 000 049
	24 517

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	232 769.01
	16 059.90
	29 993.94
	
	
	1 399 121
	231 403
	167 668

	
	
	
	186 715.17
	1 702.01
	
	
	
	1 000 049
	24 517

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	126 364.28
	
	
	
	
	666 546
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2; %=81 - по стр. 5, 7; %=121 - по стр. 8, 10, 11, 13, 15; %=92 - по стр. 17; %=98 - по стр. 18, 19)
	24 128.12
	
	
	
	
	296 066
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2; %=34 - по стр. 5, 7; %=65 - по стр. 8, 10, 11, 13, 15; %=54 - по стр. 17; %=61 - по стр. 18, 19)
	13 824.13
	
	
	
	
	159 702
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	270 721.26
	
	
	
	
	1 854 889
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	270 721.26
	
	
	
	
	1 854 889
	
	

	
	СТРОТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%
	5 793.43
	
	
	
	
	39 695
	
	

	
	ИТОГО со СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ
	276 514.69
	
	
	
	
	1 894 584
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ 2%
	5 530.29
	
	
	
	
	37 892
	
	

	
	ИТОГО с НЕПРЕДВИДЕННЫМИ
	282 044.98
	
	
	
	
	1 932 476
	
	

	
	НДС
	50 768.10
	
	
	
	
	347 846
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	332 813.08
	
	
	
	
	2 280 322
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	24 128.12
	
	
	
	
	296 066
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	13 824.13
	
	
	
	
	159 702
	
	



	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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