	< 8 * 4 * 21 >
	ПК РИК (вер.1.3.130305) тел./факс (495) 347-33-01
	Форма 4т



	

	«СОГЛАСОВАНО»
	«УТВЕРЖДАЮ»

	Смета на сумму:
	1 339 816
	руб.
	Смета на сумму:
	1 339 816
	руб.

	
	

	
	Председатель ТСЖ «Борисово»

	________________ /______________________ /
	________________ /_Михалишин Н.Н.__ /

	
	

	«______»____________________ 20___г.
	«______»____________________ 2013г.

	

	

	

	Объект:
	Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Емельянова, 258а в г. Калининграде

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	(Локальный сметный расчет)

	на ремонт кровли

	Сметная стоимость:
	1 339.816
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	1.247
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	145.508
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	ТЕР 46-04-008-01 

Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия
	15.72
	164.91
	119.07
	45.84
	2 592.39
	1 871.78
	720.60
	12.51
	4.4
	26 587
	23 416
	3 171

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	1 853.06
	
	
	
	84%
	19 669
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	1 123.07
	
	
	
	48%
	11 240
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	

	2.
	ТЕР 06-01-030-05 

(прим.) 

Разборка бетоных стяжек по плитам вентшахт, 100 м3 в деле
	0.05268
	7 374.77
	4 517.13
	2 857.64
	388.50
	237.96
	150.54
	12.52
	7.03
	4 038
	2 979
	1 058

	
	
	
	
	
	430.88
	
	
	22.70
	4.83
	12.5
	
	
	284

	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	247.63
	
	
	
	80%
	2 610
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	143.36
	
	
	
	44%
	1 436
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	
	

	

	3.
	ТЕР 06-01-030-05 

Устройство бетонной стяжки по плитам вентшахт, 100 м3 в деле
	0.0345
	82 377.97
	6 493.37
	4 465.06
	2 842.04
	224.02
	154.04
	12.52
	7.03
	15 789
	2 805
	1 083

	
	
	
	
	71 419.54
	673.25
	
	2 463.97
	23.23
	4.83
	12.5
	
	11 901
	290

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	234.89
	
	
	
	80%
	2 476
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	135.99
	
	
	
	44%
	1 362
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	
	

	

	4.
	ТЕРр 58-16-3 

Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2, 100 мест
	2.96
	2 603.14
	1 221.06
	143.55
	7 705.29
	3 614.34
	424.91
	12.51
	4.6
	66 600
	45 215
	1 955

	
	
	
	
	1 238.53
	15.51
	
	3 666.05
	45.91
	5.3
	12.5
	
	19 430
	574

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	3 038.01
	
	
	
	71%
	32 510
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	2 379.16
	
	
	
	52%
	23 810
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	

	5.
	ТЕР 12-01-016-02 

Огрунтовка оснований  под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли
	15.72
	180.53
	29.88
	5.06
	2 837.92
	469.67
	79.58
	12.51
	7.18
	20 339
	5 876
	571

	
	
	
	
	145.59
	
	
	2 288.67
	
	6.07
	1
	
	13 892
	

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	507.24
	
	
	
	92%
	5 406
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	258.32
	
	
	
	44%
	2 585
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	
	

	

	6.
	ТЕР 12-01-002-09 

Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли
	15.72
	478.96
	164.81
	58.46
	7 529.24
	2 590.76
	919.03
	12.51
	5.3
	55 771
	32 410
	4 871

	
	
	
	
	255.69
	3.78
	
	4 019.45
	59.34
	4.6
	12.5
	
	18 489
	742

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	2 862.11
	
	
	
	92%
	30 500
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	1 457.56
	
	
	
	44%
	14 587
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	
	

	

	7.
	ТССЦ 101-4702 

Техноэласт ЭПП, м2
	1823.52
	32.51
	
	
	59 282.64
	
	
	
	
	257 080
	
	

	
	
	
	
	32.51
	
	
	59 282.64
	
	140.98
	
	
	257 080
	

	
	Объем: 1572*1.16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	8.
	ТССЦ 101-4703 

Техноэласт ЭКП, м2
	1792.08
	38.07
	
	
	68 224.49
	
	
	
	
	293 184
	
	

	
	
	
	
	38.07
	
	
	68 224.49
	
	163.6
	
	
	293 184
	

	
	Объем: 1572*1.14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	9.
	ТЕР 12-01-004-04 

Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий
	1.76
	1 097.50
	397.64
	132.18
	1 931.60
	699.84
	232.63
	12.52
	6.15
	15 138
	8 762
	1 431

	
	
	
	
	567.69
	13.40
	
	999.13
	23.58
	4.95
	12.5
	
	4 946
	295

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	781.29
	
	
	
	92%
	8 332
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	397.88
	
	
	
	44%
	3 985
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	
	

	

	10.
	ТССЦ 101-4703 

Техноэласт ЭКП, м2
	443.52
	38.07
	
	
	16 884.81
	
	
	
	
	72 560
	
	

	
	
	
	
	38.07
	
	
	16 884.81
	
	163.6
	
	
	72 560
	

	
	Объем: 176*2.52
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	11.
	ТЕР 12-01-010-01 

Устройство мелких покрытий (вентшахт) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия
	0.6908
	11 907.97
	1 173.45
	33.16
	8 226.03
	810.62
	22.91
	12.51
	7.14
	29 599
	10 141
	164

	
	
	
	
	10 701.36
	3.78
	
	7 392.50
	2.61
	2.61
	12.5
	
	19 294
	33

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	878.29
	
	
	
	92%
	9 360
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	447.28
	
	
	
	44%
	4 477
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	
	

	

	12.
	ТЕРр 65-38-2 

Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт.
	14
	88.07
	12.17
	
	1 232.98
	170.38
	
	12.51
	1
	5 000
	2 131
	

	
	
	
	
	75.90
	
	
	1 062.60
	
	2.7
	1
	
	2 869
	

	
	Накладные расходы
	
	103%
	
	
	175.49
	
	
	
	88%
	1 875
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(103* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	102.23
	
	
	
	48%
	1 023
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60* (0.8))
	
	
	

	

	13.
	ТЕРр 58-23-1 

Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли, 1 место
	6
	1 353.11
	79.91
	8.28
	8 118.66
	479.46
	49.68
	12.51
	5.98
	26 483
	5 998
	297

	
	
	
	
	1 264.92
	
	
	7 589.52
	
	2.66
	1
	
	20 188
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	397.95
	
	
	
	71%
	4 259
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	311.65
	
	
	
	52%
	3 119
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	

	14.
	ТЕРр 65-6-23 

Смена водосточных воронок, 100 приборов
	0.06
	5 105.93
	4 732.18
	73.66
	306.36
	283.93
	4.42
	12.51
	7
	3 653
	3 552
	31

	
	
	
	
	300.09
	7.11
	
	18.01
	0.43
	3.9
	12.53
	
	70
	5

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 301-1525:[ М-(24859.00=248.59*100) ]

	
	Накладные расходы
	
	103%
	
	
	292.89
	
	
	
	88%
	3 130
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(103* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	170.62
	
	
	
	48%
	1 707
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60* (0.8))
	
	
	

	

	15.
	ТССЦ 301-3302 

Воронка водосточная диаметром 100 мм, шт.
	6
	225.00
	
	
	1 350.00
	
	
	
	
	3 314
	
	

	
	
	
	
	225.00
	
	
	1 350.00
	
	552.39
	
	
	3 314
	

	

	16.
	Х311-1037 

Погрузка мусора в автотранспортные средства, т
	28.05
	7.34
	
	7.34
	205.77
	
	205.77
	
	5.54
	1 140
	
	1 140

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: 4.47+23.58
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54

	

	17.
	Х403-1-15 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т
	28.05
	26.50
	
	26.50
	743.33
	
	743.33
	
	5.54
	4 118
	
	4 118

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: 4.47+23.58
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	190 402.05
	11 452.76
	3 707.44
	
	
	900 393
	143 285
	19 890

	
	
	
	175 241.84
	177.80
	
	
	
	737 217
	2 223

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	187 512.71
	10 998.45
	3 703.02
	
	
	888 426
	137 602
	19 859

	
	
	
	172 811.23
	177.37
	
	
	
	730 964
	2 218

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	144 391.94
	
	
	
	
	622 824
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=80 - по стр. 2, 3; %=71 - по стр. 4, 13; %=92 - по стр. 5, 6, 9, 11)
	10 800.47
	
	
	
	
	115 123
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1; %=44 - по стр. 2, 3, 5, 6, 9, 11; %=52 - по стр. 4, 13)
	6 654.26
	
	
	
	
	66 600
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	204 967.44
	
	
	
	
	1 070 149
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	2 889.34
	454.31
	4.42
	
	
	11 967
	5 683
	31

	
	
	
	2 430.61
	0.43
	
	
	
	6 253
	5

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 12, 14)
	468.38
	
	
	
	
	5 005
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 12, 14)
	272.84
	
	
	
	
	2 730
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	3 630.56
	
	
	
	
	19 702
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	208 598.00
	
	
	
	
	1 089 851
	
	

	
	Строительный контроль 2,14 %
	4 464.00
	
	
	
	
	23 323
	
	

	
	Итого с строительным контролем
	213 062.00
	
	
	
	
	1 113 174
	
	

	
	Резерв на непредвиденные работы и затраты (2%)
	4 261.24
	
	
	
	
	22 263
	
	

	
	ИТОГО
	217 323.24
	
	
	
	
	1 135 437
	
	

	
	НДС 18 %
	39 118.18
	
	
	
	
	204 379
	
	

	
	Всего с НДС
	256 441.42
	
	
	
	
	1 339 816
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	11 268.85
	
	
	
	
	120 128
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	6 927.10
	
	
	
	
	69 330
	
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


1

