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Пояснительная записка к сметной документации 

 
 Объект реконструкции расположен в Ленинградском районе г.Калининграда.  

Сметная стоимость по проекту «Реконструкция осушительной системы и регулирование со-

стояния водоемов на территории Макс Ашманн парка в г. Калининграде. Корректировка 

рабочей документации (рабочего проекта)» определена по ТСНБ-2001 Калининградской об-

ласти в редакции 2008-2009гг. с изменениями 1 согласно: 

- сборникам территориальных единичных расценок на строительные работы в Калининград-

ской области ТЕР-2001; 

- сборникам сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строитель-

стве в Калининградской области ТССЦ-2001 (ч.I-V); 

- территориальному ежеквартальному каталогу «Цены в строительстве» по состоянию на 4 

квартал 2012г. 

Локальные сметы составлены базисно-индексным методом. Индексы пересчета стои-

мости строительно-монтажных работ и материалов по отношению к базисному уровню цен 

2001г. приняты по данным ГАУ КО «Региональный центр по ценообразованию в строитель-

стве» по состоянию на  4  квартал 2012г. по видам работ.  

Нормы накладных расходов приняты в соответствии с “Методическими указаниями 

по определению величины накладных расходов в строительстве” МДС 81-33.2004 (приложе-

ние 4) и согласно письма Минрегиона РФ №2536-ИП/12/ГС от 26.11.2012г. в процентах от 

фонда  оплаты  труда  по  видам строительно-монтажных  работ. 

Нормы сметной прибыли приняты в соответствии с “Методическими указаниями по 

определению величины сметной прибыли в строительстве” МДС 81-25.2001 и приложения 1 

к письму от 18.11.2004г. №АП-5536/064 «О порядке применения нормативов сметной при-

были в строительстве», а также согласно письма Минрегиона РФ №2536-ИП/12/ГС от 

26.11.2012г.в процентах от фонда оплаты труда по видам строительно-монтажных работ. 

Стоимость строительства определена на основании сводных сметных расчетов  и  со-

ставляет в ценах по состоянию на 4 квартал 2012г. - 43 894,00 тыс.руб., и в базисных ценах  

по состоянию на 01.2001г. - 7 539,36 тыс.руб.   

В сводном сметном расчете учтены лимитированные затраты на: 

- временные здания и сооружения – 4,6% с коэффициентом 0,8 (ГСН 81-05-01-2001 п.5.5, 

разд.2 п.2.1); 

- производство работ в зимнее время -  2,0 % с коэффициентами 1,2 и 1,05 (ГСН 81-05-02-

2001 табл.4 п.10.2, прил.1 п.39, «Порядок определения стоимости  строительства на террит. 

Калинингр.обл….» п.11; 

- затраты, связанные с платежами за размещение отходов в виде строительного мусора от 

разборки конструкций - согласно расчета; 

- добровольное страхование – 3%; 

- строительный контроль -2,14%; 

- авторский надзор – 0,2%; 

- резерв средств на непредвиденные работы и затраты – 2 %; 

- проектные работы– согласно смете (Приложение к муниципальному контракту №13/2013 

от 12.03.2013г; 

- затраты по уплате налога на добавленную стоимость 18 % в ценах по состоянию на 3 кв. 

2012г. и 20% в ценах по состоянию на 01.2001. 

- Состав и оформление сметной документации соответствует МДС81-35.2004 и постанов-

лению Правительства РФ от 16.02.08г. №87. 
 


