

Заказчик

МКУ "Калининградская служба заказчика"

«Утвержден» «\_\_»\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

Сводный сметный расчет в сумме

43 894.00 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм

145.51 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

«\_\_»\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

реконструкции осушительной системы и регулирование состояния водоемов на территории Макс Ашманн парка в г. Калининграде.

Корректировка рабочей документации (рабочего проекта)

Составлен в ценах по состоянию на 4-й квартал 2012 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""

Номер по порядку	Номера сметных расчетов и смет Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8

Глава 1.

ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

1.	01-01-01	Затраты на вынос проекта в натуру				82.98	82.98
2.	01-01-02	Затраты на выполнение работ по очистке местности от взрывоопасных предметов				5 245.68	5 245.68
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1:						5 328.66	5 328.66

Глава 2.

ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

3.	02-01	Устройство каналов проводящей сети	2 564.53				2 564.53
4.	02-02	Устройство каналов регулирующей сети	4 562.30				4 562.30
5.	02-03	Очистка и дноуглубление прудов	8 589.26				8 589.26
6.	02-04	Строительство закрытого коллектора В-1	9 027.34				9 027.34
7.	02-05	Строительство закрытого дренажа	1 617.55				1 617.55
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2:			26 360.98				26 360.98

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 7:</b>		<b>26 360.98</b>			<b>5 328.66</b>	<b>31 689.64</b>
<b>Глава 8.</b>	<b>ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ</b>						
<b>ГСН 81-05-01-2001</b>	<b>СРЕДСТВА НА ВОЗВЕДЕНИЕ, РАЗБОРКУ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ</b>		<b>970.08</b>				<b>970.08</b>
	<b>В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ</b>		<b>145.51</b>				<b>145.51</b>
	<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8:</b>		<b>970.08</b>				<b>970.08</b>
	<b>В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ</b>		<b>145.51</b>				<b>145.51</b>
	<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 8:</b>		<b>27 331.06</b>			<b>5 328.66</b>	<b>32 659.72</b>
	<b>В ТОМ ЧИСЛЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (k=1)</b>		<b>27 331.06</b>				<b>27 331.06</b>
<b>Глава 9.</b>	<b>ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ</b>						
<b>ГСН 81-05-02-2007</b>	<b>ВОЗМЕЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ</b>		<b>688.73</b>				<b>688.73</b>
<b>СТ.255,263 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РФ</b>	<b>СРЕДСТВА НА ПОКРЫТИЕ ЗАТРАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ПЛАТЕЖАМ НА ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (%=3)</b>					<b>819.93</b>	<b>819.93</b>
<b>РАСЧЕТ</b>	<b>РАСЧЕТ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ПЛАТЕЖАМИ ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ В ВИДЕ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА ОТ РАЗБОРКИ КОНСТРУКЦИЙ И ГРУНТА</b>					<b>976.18</b>	<b>976.18</b>
	<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9:</b>		<b>688.73</b>			<b>1 796.11</b>	<b>2 484.84</b>
	<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9:</b>		<b>28 019.79</b>			<b>7 124.77</b>	<b>35 144.56</b>
<b>Глава 10.</b>	<b>СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ</b>						
<b>ПОСТАНОВЛ. ПРАВИТ. №468 ОТ 21.06.2010г.</b>	<b>СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ (%=2.14)</b>					<b>764.08</b>	<b>764.08</b>
	<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10:</b>					<b>764.08</b>	<b>764.08</b>
<b>Глава 12.</b>	<b>ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ</b>						

&lt; 8198с \* \* &gt;

ПК РИК (вер.1.3.121109) тел./факс (495) 347-33-01

Сводн.см.расч.

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Приложение к муниципальному контракту №13/2013 от 12.03.2013г.</b>	<b>ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ</b>				<b>490.00</b>	<b>490.00</b>
	<b>МДС 81-35.2004</b>	<b>АВТОРСКИЙ НАДЗОР (%=0.2)</b>				<b>70.29</b>	<b>70.29</b>
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12:</b>				<b>560.29</b>	<b>560.29</b>
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 12:</b>	<b>28 019.79</b>			<b>8 449.14</b>	<b>36 468.93</b>
	<b>МДС 81-35.2004</b>	<b>РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ (%=2)</b>	<b>560.40</b>			<b>168.98</b>	<b>729.38</b>
		<b>ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ :</b>	<b>28 580.19</b>			<b>8 618.12</b>	<b>37 198.31</b>
<b>ЗАКОН РФ</b>		<b>ЗАТРАТЫ,СВЯЗАННЫЕ С УПЛАТОЙ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ(НДС) (%=18)</b>	<b>5 144.43</b>			<b>1 551.26</b>	<b>6 695.69</b>
		<b>ВСЕГО С УЧЕТОМ НДС</b>	<b>33 724.62</b>			<b>10 169.38</b>	<b>43 894.00</b>
		<b>В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ</b>	<b>145.51</b>				<b>145.51</b>

Руководитель проектной организации С.М.Шерман

(подпись, Ф.И.О.)

Главный инженер проекта Т.А.Позднякова

(подпись, Ф.И.О.)

Начальник отдела А.С.Шерман

(подпись, Ф.И.О.)

Заказчик МКУ "Калининградская служба заказчика"

(должность, подпись, Ф.И.О.)