

Заказчик

МКУ "Калининградская служба заказчика"

«Утвержден» «\_\_»\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

Сводный сметный расчет в сумме

В том числе возвратных сумм

7 539.36 тыс. руб.

21.61 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

«\_\_»\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

реконструкции осушительной системы и регулирование состояния водоемов на территории Макс Ашманн парка в г. Калининграде.

Корректировка рабочей документации (рабочего проекта)

Составлен в ценах по состоянию на 01.2001 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""

Номер по порядку	Номера сметных расчетов и смет Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8

Глава 1.

ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

1.	01-01-01	Затраты на вынос проекта в натуру				23.51	23.51
2.	01-01-02	Затраты на выполнение работ по очистке местности от взрывоопасных предметов				1 461.19	1 461.19

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1:

1 484.70

1 484.70

Глава 2.

ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

3.	02-01	Устройство каналов проводящей сети	345.15				345.15
4.	02-02	Устройство каналов регулирующей сети	628.51				628.51
5.	02-03	Очистка и дноуглубление прудов	1 243.38				1 243.38
6.	02-04	Строительство закрытого коллектора В-1	1 461.67				1 461.67
7.	02-05	Строительство закрытого дренажа	235.17				235.17

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2:

3 913.88

3 913.88

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 7:</b>		<b>3 913.88</b>			<b>1 484.70</b>	<b>5 398.58</b>
<b>Глава 8.</b>	<b>ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ</b>						
<b>ГСН 81-05-01-2001</b>	<b>СРЕДСТВА НА ВОЗВЕДЕНИЕ, РАЗБОРКУ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ</b>		<b>144.03</b>				<b>144.03</b>
	<b>В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ</b>		<b>21.61</b>				<b>21.61</b>
	<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8:</b>		<b>144.03</b>				<b>144.03</b>
	<b>В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ</b>		<b>21.61</b>				<b>21.61</b>
	<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 8:</b>		<b>4 057.91</b>			<b>1 484.70</b>	<b>5 542.61</b>
	<b>В ТОМ ЧИСЛЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (k=1)</b>		<b>4 057.91</b>				<b>4 057.91</b>
<b>Глава 9.</b>	<b>ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ</b>						
<b>ГСН 81-05-02-2007</b>	<b>ВОЗМЕЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ</b>		<b>102.26</b>				<b>102.26</b>
<b>СТ.255,263 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РФ</b>	<b>СРЕДСТВА НА ПОКРЫТИЕ ЗАТРАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ПЛАТЕЖАМ НА ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (%=3)</b>					<b>121.74</b>	<b>121.74</b>
<b>РАСЧЕТ</b>	<b>РАСЧЕТ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ПЛАТЕЖАМИ ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ В ВИДЕ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА ОТ РАЗБОРКИ КОНСТРУКЦИЙ И ГРУНТА</b>					<b>113.38</b>	<b>113.38</b>
	<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9:</b>		<b>102.26</b>			<b>235.12</b>	<b>337.38</b>
	<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9:</b>		<b>4 160.17</b>			<b>1 719.82</b>	<b>5 879.99</b>
<b>Глава 10.</b>	<b>СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ</b>						
<b>ПОСТАНОВЛ. ПРАВИТ. №468 ОТ 21.06.2010г.</b>	<b>СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ (%=2.14)</b>					<b>129.05</b>	<b>129.05</b>
	<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10:</b>					<b>129.05</b>	<b>129.05</b>
<b>Глава 12.</b>	<b>ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ</b>						

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Приложение к муниципальному контракту №13/2013 от 12.03.2013г.</b>	<b>ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ</b>				<b>138.81</b>	<b>138.81</b>
	<b>МДС 81-35.2004</b>	<b>АВТОРСКИЙ НАДЗОР (%=0.2)</b>				<b>11.76</b>	<b>11.76</b>
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12:</b>				<b>150.57</b>	<b>150.57</b>
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 12:</b>	<b>4 160.17</b>			<b>1 999.44</b>	<b>6 159.61</b>
	<b>МДС 81-35.2004</b>	<b>РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ (%=2)</b>	<b>83.20</b>			<b>39.99</b>	<b>123.19</b>
		<b>ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ :</b>	<b>4 243.37</b>			<b>2 039.43</b>	<b>6 282.80</b>
<b>ЗАКОН РФ</b>		<b>ЗАТРАТЫ,СВЯЗАННЫЕ С УПЛАТОЙ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ(НДС) (%=20)</b>	<b>848.67</b>			<b>407.89</b>	<b>1 256.56</b>
		<b>ВСЕГО С УЧЕТОМ НДС</b>	<b>5 092.04</b>			<b>2 447.32</b>	<b>7 539.36</b>
		<b>В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ</b>	<b>21.61</b>				<b>21.61</b>

Руководитель проектной организации С.М.Шерман

(подпись, Ф.И.О.)

Главный инженер проекта Т.А.Позднякова

(подпись, Ф.И.О.)

Начальник отдела А.С.ШерманЗаказчик МКУ "Калининградская служба заказчика"

(должность, подпись, Ф.И.О.)