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	Техническое задание

	на капитальный ремонт лестничных клеток МКД, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Батальная, д. 38-44, ул. Альпийская, д. 33-39, ул. Автомобильная, д. 1-13, ул. Серж. Щедина, д. 14-26
1. Основные данные по объекту

№
Перечень основных данных и требований

Данные по объекту

1

Наименование объекта и его мощность

Многоквартирный жилой дом

2

Местоположение

Россия, г. Калининград

МКД № 14-26 по ул. Щедина, №33-39 по ул. Альпийская, №38-44 по ул. Батальная, №1-13 по ул. Автомобильная 
3

Заказчик

ТСЖ «Надежда»
4

Данные подрядной организации
Определяется на конкурсной основе
5

Вид строительства

Капитальный ремонт

6

Сроки начала и окончания работ

Определяется на основании календарного графика 
7

Стадийность

Ремонтно-строительные работы
8

Особые условия капитального ремонта

Эксплуатируемые, не освобожденные здания.

9

Требования к конструктивным решениям

Результаты работ должны удовлетворять требованиям СНиП и ФЗ №185 от 21.07.2007г.




2. Технические условия и требования
  1. В многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Калининград, ул. Батальная, д. 38-44, ул. Альпийская, д. 33-39, ул. Автомобильная, д. 1-13, ул. Серж. Щедина, д. 14-26 необходимо выполнить по решению Центрального районного суда г. Калининграда от 15 февраля 2013 года капитальный ремонт, в составе:
- Ремонт лестничных клеток (выполнить ремонт ступеней и площадок бетонных лестниц; выполнить отделку помещений лестничных клеток путем ремонта штукатурки с подготовкой поверхности и восстановлением косметической отделки помещений).
2. Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

3. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственным за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется Техническому заказчику МКУ «КР МКД».

 4. Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые  работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД». 

5. Особые условия: 

· Сроки производства работ: не более 90 календарных дней, с учетом климатологии. 
· До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД» технологические карты по капитальному ремонту дома с деталировкой узлов, а также принять строительную площадку для производства работ по акту приема-передачи.
· В случае срыва производства работ, по не зависящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Технического заказчика МКУ «КР МКД» и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. Решение об их продлении принимается комиссией после рассмотрения представленных документов в МКУ «КР МКД».
·  При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. 
· Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению залития жилых помещений во время выпадения атмосферных осадков.
Изготовить и установить на объекте капитального ремонта информационный баннер.
6. Технический заказчик МКУ «КР МКД» совместно с Подрядчиком и представителем Строительного контроля имеют право изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг.

 7. Все ремонтные работы производятся в соответствии:
	СП 71.13330.2012 «Изоляционные и отделочные покрытия»

СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»

СП 112.13330.2012 "Пожарная безопасность зданий и сооружений"

ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности»

ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть»

СП 49.13330.2012 «Безопасность труда в строительстве»




	-
	Внимание! До начала работ подрядчик обязан выполнить

подготовительные работы по защите квартир собственников от повреждений связанных с производством работ.


8. Передача объекта Подрядчику происходит по акту приема-передачи.

3. Основные допустимые материалы
	1. 
	Шпатлевка клеевая

	2. 
	Эмульсия поливинилацетатная, либо аналог

	3. 
	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180, либо аналог

	4. 
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В12,5 (М150)

	5. 
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6


Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь, сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде
4. Качество работ:

1. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет.

2. При сдаче объекта предоставляются сертификаты качества, накладные, счета-фактуры на  применяемые материалы.

3. Уборка территории объекта от строительного мусора ежедневно. Вывоз мусора.

4. Все работы выполнять с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

5. Общие организационные вопросы:
1. Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект по акту с осмотром и фотофиксацией состояния квартир верхних этажей.

2. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Технический заказчик МКУ «КР МКД» и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

3. Строительный контроль, Подрядчик не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД». 

4. Своевременно принимать меры к устранению замечаний, до устранения замечаний к дальнейшей работе не приступать.

Составил: 

ведущий инженер отдела контроля

МКУ «КР МКД»






       
М.Я. Шуптар

Проверил: 

зам. начальника отдела контроля

МКУ «КР МКД»







     О.В. Толмачева
