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	Объект:
	Капитальный ремонт внутридомовой сети ХВС и канализации  МЖД  №202 по улице Советский проспект, г. Калининград.

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт внутридомовой сети ХВС и канализации МЖД №202 по улице Советский проспект, г. Калининград.

	Сметная стоимость:
	3 851.586
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	93.717
	тыс. руб.

	Нормативная трудоемкость:
	4.973
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	676.062
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2013 г.



	№ поз.
	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	

	
	Раздел 1.  ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ПОЖАРОТУШЕНИЕ

	

	1.
	Е65-1-1 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода
	2.6
	391.23
	305.70
	8.28
	1 017.20
	794.82
	21.53
	13.67
	4.39
	11 653
	10 865
	95

	
	
	
	
	77.25
	1.29
	
	200.85
	3.35
	3.45
	13.71
	
	693
	46

	
	Удал.ресурсы:  С509-9899

	
	Накладные расходы
	
	74%
	
	
	590.65
	
	
	
	63%
	6 874
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(74* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	399.09
	
	
	
	40%
	4 364
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	

	2.
	Е65-1-2 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода
	1.9
	673.19
	525.85
	14.21
	1 279.06
	999.12
	27.00
	13.67
	4.37
	14 649
	13 658
	118

	
	
	
	
	133.13
	2.20
	
	252.95
	4.18
	3.45
	13.67
	
	873
	57

	
	Удал.ресурсы:  С509-9899

	
	Накладные расходы
	
	74%
	
	
	742.44
	
	
	
	63%
	8 640
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(74* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	501.65
	
	
	
	40%
	5 486
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	

	3.
	Е65-1-3 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода
	1.2
	844.51
	673.67
	18.36
	1 013.41
	808.40
	22.03
	13.67
	4.68
	11 785
	11 051
	103

	
	
	
	
	152.48
	3.36
	
	182.98
	4.03
	3.45
	13.69
	
	631
	55

	
	Удал.ресурсы:  С509-9899

	
	Накладные расходы
	
	74%
	
	
	601.20
	
	
	
	63%
	6 997
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(74* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	406.22
	
	
	
	40%
	4 442
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	

	4.
	Е16-04-002-01 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм, 100 м трубопровода
	0.75
	4 943.67
	2 761.82
	2 074.25
	3 707.75
	2 071.37
	1 555.68
	13.67
	5.42
	37 102
	28 316
	8 432

	
	
	
	
	107.60
	303.96
	
	80.70
	227.97
	4.39
	13.66
	
	354
	3 114

	
	Удал.ресурсы:  С103-9140;  С301-9240;  С302-9911;  С507-9005

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	2 644.24
	
	
	
	98%
	30 801
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	1 632.53
	
	
	
	56%
	17 601
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	

	5.
	С507-3335 
Труба из полипропилена PN 10/16, м
	67.425
	6.30
	
	
	424.78
	
	
	
	
	657
	
	

	
	
	
	
	6.30
	
	
	424.78
	
	9.75
	
	
	657
	

	
	Объем: 75*0.899
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	6.
	С509-1276 
Муфта соединительная, марки "Friatherm starr PVC-C" диаметром 16 мм, рабочим давлением 25 атм, шт.
	42
	6.22
	
	
	261.24
	
	
	
	
	779
	
	

	
	
	
	
	6.22
	
	
	261.24
	
	18.54
	
	
	779
	

	

	7.
	С301-1224 
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг
	10.5
	27.31
	
	
	286.76
	
	
	
	
	2 312
	
	

	
	
	
	
	27.31
	
	
	286.76
	
	220.2
	
	
	2 312
	

	
	Объем: 0.75*14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	8.
	С302-1831 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм, шт.
	129
	17.28
	
	
	2 229.12
	
	
	
	
	9 702
	
	

	
	
	
	
	17.28
	
	
	2 229.12
	
	75.21
	
	
	9 702
	

	

	9.
	Е16-04-002-02 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм, 100 м трубопровода
	0.56
	3 534.19
	2 172.41
	1 280.52
	1 979.15
	1 216.55
	717.09
	13.67
	5.45
	20 729
	16 630
	3 908

	
	
	
	
	81.26
	185.73
	
	45.51
	104.01
	4.19
	13.66
	
	191
	1 421

	
	Удал.ресурсы:  С103-9140;  С301-9240;  С302-9911;  С507-9005

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	1 518.64
	
	
	
	98%
	17 690
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	937.60
	
	
	
	56%
	10 109
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	

	10.
	С507-3336 
Труба из полипропилена PN 10/20, м
	52.024
	11.39
	
	
	592.55
	
	
	
	
	1 168
	
	

	
	
	
	
	11.39
	
	
	592.55
	
	22.45
	
	
	1 168
	

	
	Объем: 56*0.929
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	11.
	С302-1832 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм, шт.
	10
	27.16
	
	
	271.60
	
	
	
	
	1 068
	
	

	
	
	
	
	27.16
	
	
	271.60
	
	106.81
	
	
	1 068
	

	

	12.
	С507-0873 
Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 20 мм, 10 шт.
	15.4
	244.00
	
	
	3 757.60
	
	
	
	
	6 019
	
	

	
	
	
	
	244.00
	
	
	3 757.60
	
	390.83
	
	
	6 019
	

	
	Объем: 25+129
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	13.
	С509-1277 
Муфта соединительная, марки "Friatherm starr PVC-C" диаметром 20 мм, рабочим давлением 25 атм, шт.
	18
	9.33
	
	
	167.94
	
	
	
	
	482
	
	

	
	
	
	
	9.33
	
	
	167.94
	
	26.76
	
	
	482
	

	

	14.
	С301-1224 
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг
	7.84
	27.31
	
	
	214.11
	
	
	
	
	1 726
	
	

	
	
	
	
	27.31
	
	
	214.11
	
	220.2
	
	
	1 726
	

	
	Объем: 0.56*14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	15.
	Е16-04-002-03 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм, 100 м трубопровода
	3
	2 591.15
	1 768.25
	751.38
	7 773.45
	5 304.75
	2 254.14
	13.67
	5.51
	85 840
	72 516
	12 420

	
	
	
	
	71.52
	106.91
	
	214.56
	320.72
	4.21
	13.66
	
	903
	4 381

	
	Удал.ресурсы:  С103-9140;  С301-9240;  С302-9911;  С507-9005

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	6 469.29
	
	
	
	98%
	75 359
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	3 994.08
	
	
	
	56%
	43 062
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	

	16.
	С507-3337 
Труба из полипропилена PN 10/25, м
	281.4
	19.03
	
	
	5 355.04
	
	
	
	
	8 026
	
	

	
	
	
	
	19.03
	
	
	5 355.04
	
	28.52
	
	
	8 026
	

	
	Объем: 300*0.938
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	17.
	С507-0769 
Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 25х20 мм, 10 шт.
	12.9
	226.00
	
	
	2 915.40
	
	
	
	
	6 818
	
	

	
	
	
	
	226.00
	
	
	2 915.40
	
	528.55
	
	
	6 818
	

	

	18.
	С507-0916 
Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром 25 мм, 10 шт.
	24.9
	226.00
	
	
	5 627.40
	
	
	
	
	24 069
	
	

	
	
	
	
	226.00
	
	
	5 627.40
	
	966.61
	
	
	24 069
	

	
	Объем: 129+120
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	19.
	С509-1278 
Муфта соединительная, марки "Friatherm starr PVC-C" диаметром 25 мм, рабочим давлением 25 атм, шт.
	120
	10.72
	
	
	1 286.40
	
	
	
	
	3 749
	
	

	
	
	
	
	10.72
	
	
	1 286.40
	
	31.24
	
	
	3 749
	

	

	20.
	С301-1224 
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг
	42
	27.31
	
	
	1 147.02
	
	
	
	
	9 248
	
	

	
	
	
	
	27.31
	
	
	1 147.02
	
	220.2
	
	
	9 248
	

	
	Объем: 3*14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	21.
	Е16-04-002-04 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм, 100 м трубопровода
	0.25
	3 432.88
	2 357.66
	944.60
	858.22
	589.42
	236.15
	13.67
	5.52
	9 506
	8 057
	1 304

	
	
	
	
	130.62
	133.64
	
	32.66
	33.41
	4.43
	13.66
	
	145
	456

	
	Удал.ресурсы:  С103-9140;  С301-9240;  С302-9911;  С507-9005

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	716.25
	
	
	
	98%
	8 343
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	442.21
	
	
	
	56%
	4 767
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	

	22.
	С507-3338 
Труба из полипропилена PN 10/32, м
	23.425
	29.31
	
	
	686.59
	
	
	
	
	1 221
	
	

	
	
	
	
	29.31
	
	
	686.59
	
	52.13
	
	
	1 221
	

	
	Объем: 0.25*93.7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	23.
	С301-1224 
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг
	3.5
	27.31
	
	
	95.58
	
	
	
	
	771
	
	

	
	
	
	
	27.31
	
	
	95.58
	
	220.2
	
	
	771
	

	
	Объем: 0.25*14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	24.
	Е16-02-002-01 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм, 100 м трубопровода
	0.2
	4 160.86
	522.30
	93.63
	832.17
	104.46
	18.73
	13.67
	7.39
	4 480
	1 428
	138

	
	
	
	
	3 544.93
	3.41
	
	708.99
	0.68
	4.11
	13.63
	
	2 914
	9

	
	Удал.ресурсы:  С103-9140;  С301-9240

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	120.91
	
	
	
	98%
	1 408
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	74.65
	
	
	
	56%
	805
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	

	25.
	С301-1224 
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг
	2.8
	27.31
	
	
	76.47
	
	
	
	
	617
	
	

	
	
	
	
	27.31
	
	
	76.47
	
	220.2
	
	
	617
	

	
	Объем: 0.2*14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	26.
	Е16-02-002-03 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм, 100 м трубопровода
	0.56
	6 018.46
	522.30
	93.63
	3 370.34
	292.49
	52.43
	13.67
	7.39
	16 215
	3 998
	387

	
	
	
	
	5 402.53
	3.41
	
	3 025.42
	1.91
	3.91
	13.63
	
	11 829
	26

	
	Удал.ресурсы:  С103-9140;  С301-9240

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	338.56
	
	
	
	98%
	3 944
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	209.02
	
	
	
	56%
	2 253
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	

	27.
	С507-2618 
Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром 25 мм, 10 шт.
	1.8
	122.00
	
	
	219.60
	
	
	
	
	445
	
	

	
	
	
	
	122.00
	
	
	219.60
	
	247.46
	
	
	445
	

	

	28.
	С301-1224 
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг
	7.84
	27.31
	
	
	214.11
	
	
	
	
	1 726
	
	

	
	
	
	
	27.31
	
	
	214.11
	
	220.2
	
	
	1 726
	

	
	Объем: 0.56*14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	29.
	Е16-02-002-04 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм, 100 м трубопровода
	0.45
	9 133.05
	522.30
	93.63
	4 109.87
	235.04
	42.13
	13.67
	7.39
	15 022
	3 213
	311

	
	
	
	
	8 517.12
	3.41
	
	3 832.70
	1.53
	3
	13.63
	
	11 498
	21

	
	Удал.ресурсы:  С103-9140;  С301-9240

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	272.06
	
	
	
	98%
	3 169
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	167.96
	
	
	
	56%
	1 811
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	

	30.
	С507-2619 
Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром 32 мм, 10 шт.
	1.5
	226.00
	
	
	339.00
	
	
	
	
	550
	
	

	
	
	
	
	226.00
	
	
	339.00
	
	366.63
	
	
	550
	

	

	31.
	С301-1224 
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг
	6.3
	27.31
	
	
	172.05
	
	
	
	
	1 387
	
	

	
	
	
	
	27.31
	
	
	172.05
	
	220.2
	
	
	1 387
	

	
	Объем: 0.45*14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	32.
	Е16-02-002-05 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм, 100 м трубопровода
	0.15
	8 126.33
	522.30
	93.63
	1 218.95
	78.35
	14.04
	13.67
	7.39
	5 749
	1 071
	104

	
	
	
	
	7 510.40
	3.41
	
	1 126.56
	0.51
	4.06
	13.63
	
	4 574
	7

	
	Удал.ресурсы:  С103-9140;  С301-9240

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	90.69
	
	
	
	98%
	1 056
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	55.99
	
	
	
	56%
	604
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	

	33.
	С507-2620 
Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром 40 мм, 10 шт.
	0.5
	284.00
	
	
	142.00
	
	
	
	
	232
	
	

	
	
	
	
	284.00
	
	
	142.00
	
	463.41
	
	
	232
	

	

	34.
	С301-1224 
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг
	2.1
	27.31
	
	
	57.35
	
	
	
	
	462
	
	

	
	
	
	
	27.31
	
	
	57.35
	
	220.2
	
	
	462
	

	
	Объем: 0.15*14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	35.
	Е16-02-002-06 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода
	1.75
	10 256.75
	671.09
	169.05
	17 949.32
	1 174.41
	295.84
	13.67
	7.53
	77 771
	16 054
	2 228

	
	
	
	
	9 416.61
	4.76
	
	16 479.07
	8.32
	3.61
	13.66
	
	59 489
	114

	
	Удал.ресурсы:  С103-9140;  С301-9240

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	1 360.14
	
	
	
	98%
	15 845
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	839.74
	
	
	
	56%
	9 054
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	

	36.
	С507-2621 
Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром 50 мм, 10 шт.
	3.2
	313.00
	
	
	1 001.60
	
	
	
	
	2 024
	
	

	
	
	
	
	313.00
	
	
	1 001.60
	
	632.6
	
	
	2 024
	

	

	37.
	С301-1224 
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг
	24.5
	27.31
	
	
	669.10
	
	
	
	
	5 395
	
	

	
	
	
	
	27.31
	
	
	669.10
	
	220.2
	
	
	5 395
	

	
	Объем: 1.75*14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	38.
	Е16-02-002-09 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 90 мм, 100 м трубопровода
	0.7
	20 963.19
	1 029.47
	344.34
	14 674.23
	720.63
	241.04
	13.68
	7.47
	52 248
	9 858
	1 801

	
	
	
	
	19 589.38
	11.10
	
	13 712.57
	7.77
	2.96
	13.65
	
	40 589
	106

	
	Удал.ресурсы:  С301-9240;  С302-9013

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	837.66
	
	
	
	98%
	9 765
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	517.16
	
	
	
	56%
	5 580
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	

	39.
	С301-1224 
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг
	9.8
	27.31
	
	
	267.64
	
	
	
	
	2 158
	
	

	
	
	
	
	27.31
	
	
	267.64
	
	220.2
	
	
	2 158
	

	
	Объем: 0.7*14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	40.
	Е16-02-002-10 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода
	0.5
	25 131.75
	1 029.47
	344.34
	12 565.87
	514.73
	172.17
	13.68
	7.47
	45 628
	7 042
	1 286

	
	
	
	
	23 757.94
	11.10
	
	11 878.97
	5.55
	3.14
	13.65
	
	37 300
	76

	
	Удал.ресурсы:  С301-9240;  С302-9013

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	598.32
	
	
	
	98%
	6 976
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	369.40
	
	
	
	56%
	3 986
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	

	41.
	С301-1224 
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг
	7
	27.31
	
	
	191.17
	
	
	
	
	1 541
	
	

	
	
	
	
	27.31
	
	
	191.17
	
	220.2
	
	
	1 541
	

	
	Объем: 0.5*14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	42.
	Е13-03-002-04 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	1.085
	374.88
	82.80
	15.62
	406.74
	89.84
	16.94
	13.67
	2.67
	2 122
	1 228
	45

	
	
	
	
	276.46
	0.17
	
	299.96
	0.18
	2.83
	14
	
	849
	3

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	72.92
	
	
	
	69%
	849
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(81* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	54.01
	
	
	
	48%
	591
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	

	43.
	Е26-01-003-01 
Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем, 1 м3 изоляции
	2.34
	995.39
	252.69
	64.86
	2 329.22
	591.30
	151.77
	13.68
	7.5
	21 710
	8 089
	1 138

	
	
	
	
	677.84
	
	
	1 586.15
	
	7.87
	1
	
	12 483
	

	
	Вычт.ресурсы:  С104-0017:[ М-(1505.89=1459.20*1.032) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	532.17
	
	
	
	77%
	6 229
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(90* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	354.78
	
	
	
	48%
	3 883
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	

	44.
	С104-0609 
Цилиндры минераловатные толщиной 30 мм, диаметром 18 мм (ROCKWOOL), м
	20
	28.34
	
	
	566.80
	
	
	
	
	2 040
	
	

	
	
	
	
	28.34
	
	
	566.80
	
	102
	
	
	2 040
	

	

	45.
	С104-0611 
Цилиндры минераловатные толщиной 30 мм, диаметром 25 мм (ROCKWOOL), м
	56
	33.45
	
	
	1 873.20
	
	
	
	
	6 749
	
	

	
	
	
	
	33.45
	
	
	1 873.20
	
	120.51
	
	
	6 749
	

	

	46.
	С104-0613 
Цилиндры минераловатные толщиной 30 мм, диаметром 32 мм ROCKWOOL), м
	45
	36.23
	
	
	1 630.35
	
	
	
	
	5 843
	
	

	
	
	
	
	36.23
	
	
	1 630.35
	
	129.84
	
	
	5 843
	

	

	47.
	С104-0616 
Цилиндры минераловатные толщиной 30 мм, диаметром 42 мм (ROCKWOOL), м
	15
	40.41
	
	
	606.15
	
	
	
	
	2 180
	
	

	
	
	
	
	40.41
	
	
	606.15
	
	145.34
	
	
	2 180
	

	

	48.
	С104-0619 
Цилиндры минераловатные толщиной 30 мм, диаметром 54 мм (ROCKWOOL), м
	25
	41.82
	
	
	1 045.50
	
	
	
	
	3 767
	
	

	
	
	
	
	41.82
	
	
	1 045.50
	
	150.69
	
	
	3 767
	

	

	49.
	С104-0625 
Цилиндры минераловатные толщиной 30 мм, диаметром 89 мм (ROCKWOOL), м
	70
	56.94
	
	
	3 985.80
	
	
	
	
	14 314
	
	

	
	
	
	
	56.94
	
	
	3 985.80
	
	204.48
	
	
	14 314
	

	

	50.
	С104-0626 
Цилиндры минераловатные толщиной 30 мм, диаметром 108 мм (ROCKWOOL), м
	50
	74.10
	
	
	3 705.00
	
	
	
	
	13 304
	
	

	
	
	
	
	74.10
	
	
	3 705.00
	
	266.08
	
	
	13 304
	

	

	51.
	Е16-07-001-02 
Установка кранов диаметром 25 мм, 1 кран
	78
	5.09
	4.22
	
	397.24
	329.38
	
	13.68
	1
	4 816
	4 506
	

	
	
	
	
	0.87
	
	
	67.86
	
	4.57
	1
	
	310
	

	
	Вычт.ресурсы:  С301-3329:[ М-(725.60=36.28*20) ];  С301-3332:[ М-(9.04=4.52*2) ];  С302-1136:[ М-(54.00=54.00*1) ]

	
	Начисления: Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	378.79
	
	
	
	98%
	4 416
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	233.86
	
	
	
	56%
	2 523
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	

	52.
	С302-0474 
Краны для спуска воздуха СТД 7073В, латунные, компл.
	33
	31.37
	
	
	1 035.21
	
	
	
	
	882
	
	

	
	
	
	
	31.37
	
	
	1 035.21
	
	26.72
	
	
	882
	

	

	53.
	С302-1831 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм, шт.
	10
	17.28
	
	
	172.80
	
	
	
	
	752
	
	

	
	
	
	
	17.28
	
	
	172.80
	
	75.21
	
	
	752
	

	

	54.
	С302-1833 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 мм, шт.
	35
	36.62
	
	
	1 281.70
	
	
	
	
	6 014
	
	

	
	
	
	
	36.62
	
	
	1 281.70
	
	171.82
	
	
	6 014
	

	

	55.
	Е16-07-001-03 
Установка кранов поливочных диаметром 32 мм, 1 кран
	5
	5.09
	4.22
	
	25.46
	21.11
	
	13.68
	1
	310
	289
	

	
	
	
	
	0.87
	
	
	4.35
	
	4.84
	1
	
	21
	

	
	Вычт.ресурсы:  С301-3330:[ М-(990.60=49.53*20) ];  С301-3333:[ М-(10.56=5.28*2) ];  С302-1137:[ М-(56.00=56.00*1) ]

	
	Начисления: Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	24.28
	
	
	
	98%
	283
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	14.99
	
	
	
	56%
	162
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	

	56.
	С302-1834 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 32 мм, шт.
	5
	95.91
	
	
	479.55
	
	
	
	
	1 525
	
	

	
	
	
	
	95.91
	
	
	479.55
	
	304.99
	
	
	1 525
	

	

	57.
	Е16-05-001-02 
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм, 1 шт.
	13
	180.33
	19.54
	7.47
	2 344.30
	254.03
	97.11
	13.67
	6.12
	9 508
	3 473
	594

	
	
	
	
	153.32
	
	
	1 993.16
	
	2.73
	1
	
	5 441
	

	
	Удал.ресурсы:  С302-9009

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	292.13
	
	
	
	98%
	3 404
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	180.36
	
	
	
	56%
	1 945
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	

	58.
	Цена поставщика. 
Задвижка чугунная фланцевая Д 50мм, шт.
	13
	393.76
	
	
	5 118.93
	
	
	1
	1
	22 984
	
	

	
	
	
	
	393.76
	
	
	5 118.93
	
	4.49
	1
	
	22 984
	

	
	Поправки: М: =1700/4.49*1.04

	

	59.
	Е16-05-001-03 
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм, 1 шт.
	10
	336.98
	38.67
	14.19
	3 369.78
	386.68
	141.90
	13.67
	5.95
	14 455
	5 286
	844

	
	
	
	
	284.12
	0.45
	
	2 841.20
	4.50
	2.93
	13.73
	
	8 325
	62

	
	Удал.ресурсы:  С302-9009

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	449.86
	
	
	
	98%
	5 241
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	277.74
	
	
	
	56%
	2 995
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	

	60.
	Цена поставщика. 
Задвижка чугунная фланцевая Ду 100мм, шт.
	10
	903.34
	
	
	9 033.41
	
	
	1
	1
	40 560
	
	

	
	
	
	
	903.34
	
	
	9 033.41
	
	4.49
	1
	
	40 560
	

	
	Поправки: М: =3900/4.49*1.04

	

	61.
	Е18-07-001-02 
Установка манометров с трехходовым краном, 1 компл.
	2
	230.06
	3.19
	
	460.12
	6.38
	
	13.7
	1
	691
	87
	

	
	
	
	
	226.87
	
	
	453.74
	
	1.33
	1
	
	603
	

	
	Начисления: Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	7.34
	
	
	
	98%
	85
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	4.53
	
	
	
	56%
	49
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	

	62.
	Е16-04-002-09 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 110 мм, 100 м трубопровода
	0.1
	4 152.07
	1 792.88
	2 278.53
	415.21
	179.29
	227.85
	13.68
	5.48
	3 735
	2 453
	1 249

	
	
	
	
	80.66
	327.53
	
	8.07
	32.75
	4.19
	13.66
	
	34
	447

	
	Удал.ресурсы:  С103-9140;  С301-9240;  С302-9911;  С507-9005

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	243.85
	
	
	
	98%
	2 842
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	150.55
	
	
	
	56%
	1 624
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	

	63.
	С302-1325 
Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 100 мм, м
	9.96
	121.23
	
	
	1 207.45
	
	
	
	
	3 534
	
	

	
	
	
	
	121.23
	
	
	1 207.45
	
	354.83
	
	
	3 534
	

	

	64.
	Цена поставщика. 
Отвод ПВХ 90 PN 10, шт.
	2
	158.66
	
	
	317.33
	
	
	1
	1
	1 425
	
	

	
	
	
	
	158.66
	
	
	317.33
	
	4.49
	1
	
	1 425
	

	
	Поправки: М: =685/4.49*1.04

	

	65.
	Цена поставщика. 
Фланец Вавин, шт.
	2
	189.93
	
	
	379.87
	
	
	1
	1
	1 706
	
	

	
	
	
	
	189.93
	
	
	379.87
	
	4.49
	1
	
	1 706
	

	
	Поправки: М: =820/4.49*1.04

	

	66.
	С301-1224 
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг
	1.4
	27.31
	
	
	38.23
	
	
	
	
	308
	
	

	
	
	
	
	27.31
	
	
	38.23
	
	220.2
	
	
	308
	

	
	Объем: 0.1*14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	67.
	Е16-06-001-02 
Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм, 1 узел
	1
	6 108.16
	194.95
	48.83
	6 108.16
	194.95
	48.83
	13.67
	6.61
	27 559
	2 665
	323

	
	
	
	
	5 864.38
	2.49
	
	5 864.38
	2.49
	4.19
	13.66
	
	24 572
	34

	
	Вычт.ресурсы:  С302-1176:[ М-(984.57=328.19*3) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	227.06
	
	
	
	98%
	2 645
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	140.18
	
	
	
	56%
	1 511
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	

	68.
	С302-1350 
Задвижки фланцевые чугунные параллельные двухдисковые с выдвижным шпинделем с электроприводом 30ч906бр, давлением 1 МПа, диаметром 100 мм, шт.
	2
	4 836.56
	
	
	9 673.12
	
	
	
	
	36 177
	
	

	
	
	
	
	4 836.56
	
	
	9 673.12
	
	18 088.32
	
	
	36 177
	

	

	69.
	Цена поставщика. 
Задвижка чугунная фланцевая Ду 80мм, шт.
	1
	664.77
	
	
	664.77
	
	
	1
	1
	2 985
	
	

	
	
	
	
	664.77
	
	
	664.77
	
	4.49
	1
	
	2 985
	

	
	Поправки: М: =2870/4.49*1.04

	

	70.
	Е18-06-007-07 
Установка фильтров диаметром 100 мм, 10 фильтров
	0.1
	21 109.42
	241.79
	261.44
	2 110.94
	24.18
	26.14
	13.67
	5.96
	4 896
	331
	156

	
	
	
	
	20 606.20
	7.47
	
	2 060.62
	0.75
	2.14
	13.66
	
	4 410
	10

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	28.67
	
	
	
	98%
	334
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	17.70
	
	
	
	56%
	191
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	

	71.
	Е18-05-001-02 
Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т, 1 насос
	2
	619.37
	241.79
	39.99
	1 238.74
	483.58
	79.98
	13.67
	6.56
	9 303
	6 611
	525

	
	
	
	
	337.59
	2.27
	
	675.18
	4.53
	3.21
	13.66
	
	2 167
	62

	
	Вычт.ресурсы:  С301-1495:[ М-(4518.00=4518.00*1) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	561.33
	
	
	
	98%
	6 540
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	346.56
	
	
	
	56%
	3 737
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	

	72.
	Цена поставщика. 
Насос Wilo BL 50/150-7,5/2, шт.
	2
	15 301.20
	
	
	30 602.41
	
	
	1
	1
	137 405
	
	

	
	
	
	
	15 301.20
	
	
	30 602.41
	
	4.49
	1
	
	137 405
	

	
	Поправки: М: =66060/4.49*1.04

	

	73.
	Е16-07-001-01 
Установка кранов пожарных диаметром 50 мм, 1 кран
	36
	724.29
	14.23
	5.84
	26 074.54
	512.20
	210.06
	13.67
	6.75
	64 702
	7 002
	1 418

	
	
	
	
	704.23
	0.23
	
	25 352.28
	8.10
	2.22
	13.73
	
	56 282
	111

	
	Вычт.ресурсы:  С301-1226:[ М-(385.50=38.55*10) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	598.35
	
	
	
	98%
	6 971
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	369.41
	
	
	
	56%
	3 983
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	

	74.
	С301-1226 
Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, диаметром 51 мм, м
	720
	38.55
	
	
	27 756.00
	
	
	
	
	52 790
	
	

	
	
	
	
	38.55
	
	
	27 756.00
	
	73.32
	
	
	52 790
	

	

	75.
	Е10-01-059-01 
Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др., 100 шт. изделий
	0.36
	3 209.38
	882.55
	459.98
	1 155.38
	317.72
	165.59
	13.67
	7.69
	8 224
	4 343
	1 273

	
	
	
	
	1 866.85
	33.53
	
	672.07
	12.07
	3.88
	13.7
	
	2 608
	165

	
	Удал.ресурсы:  С203-9130

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	349.58
	
	
	
	90%
	4 057
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(106.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	178.09
	
	
	
	43%
	1 938
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55* (0.8))
	
	
	

	

	76.
	С302-0623 
Шкаф пожарный (доп. РЦЦС: "для пожарного крана и одного огнетушителя") ШПК-315 навесной с окном, шт.
	36
	610.21
	
	
	21 967.54
	
	
	
	
	98 634
	
	

	
	
	
	
	610.21
	
	
	21 967.54
	
	4.49
	
	
	98 634
	

	
	Поправки: М: =2739.84/4.49

	

	77.
	Е16-07-001-02 
Установка кранов поливочных диаметром 25 мм, 1 кран
	2
	59.09
	4.22
	
	118.19
	8.45
	
	13.68
	1
	617
	116
	

	
	
	
	
	54.87
	
	
	109.74
	
	4.57
	1
	
	502
	

	
	Вычт.ресурсы:  С301-3329:[ М-(725.60=36.28*20) ];  С301-3332:[ М-(9.04=4.52*2) ]

	
	Начисления: Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	9.72
	
	
	
	98%
	114
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	6.00
	
	
	
	56%
	65
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	

	78.
	Е16-07-005-01 
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода
	3.11
	165.61
	85.38
	74.73
	515.05
	265.53
	232.41
	13.68
	2.31
	4 225
	3 633
	537

	
	
	
	
	5.50
	
	
	17.11
	
	3.25
	1
	
	56
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	305.36
	
	
	
	98%
	3 560
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	188.53
	
	
	
	56%
	2 034
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	

	79.
	Е16-07-005-02 
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода
	1.3
	175.69
	85.38
	74.73
	228.40
	110.99
	97.15
	13.68
	2.31
	1 814
	1 518
	224

	
	
	
	
	15.58
	
	
	20.25
	
	3.49
	1
	
	71
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	127.64
	
	
	
	98%
	1 488
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	78.80
	
	
	
	56%
	850
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	

	80.
	Е16-07-003-01 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм, 1 врезка
	129
	83.21
	64.75
	8.09
	10 734.68
	8 352.70
	1 042.97
	13.67
	5.16
	124 678
	114 181
	5 382

	
	
	
	
	10.38
	
	
	1 339.02
	
	3.82
	1
	
	5 115
	

	
	Вычт.ресурсы:  С302-1134:[ М-(29.00=29.00*1) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	9 605.61
	
	
	
	98%
	111 897
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	5 930.42
	
	
	
	56%
	63 941
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	

	81.
	Е16-07-003-04 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм, 1 врезка
	23
	91.69
	64.75
	8.09
	2 108.98
	1 489.24
	185.96
	13.67
	5.16
	23 209
	20 358
	960

	
	
	
	
	18.86
	
	
	433.78
	
	4.36
	1
	
	1 891
	

	
	Вычт.ресурсы:  С302-1137:[ М-(56.00=56.00*1) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	1 712.63
	
	
	
	98%
	19 951
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	1 057.36
	
	
	
	56%
	11 400
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	

	82.
	Е16-07-003-08 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 100 мм, 1 врезка
	2
	167.26
	105.11
	19.28
	334.52
	210.23
	38.55
	13.67
	4.96
	3 440
	2 874
	191

	
	
	
	
	42.87
	0.45
	
	85.74
	0.90
	4.37
	13.73
	
	375
	12

	
	Вычт.ресурсы:  С101-2576:[ М-(28.81=20580.00*0.0014) ];  С302-1177:[ М-(490.14=490.14*1) ];  С507-0986:[ М-(113.00=113.00*1) ];  С509-0967:[ М-(5.63=5626.00*0.001) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	242.80
	
	
	
	98%
	2 828
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	149.90
	
	
	
	56%
	1 616
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	

	83.
	Е46-03-009-04 
Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 38 см, 100 шт.
	1.29
	3 087.01
	654.72
	2 432.29
	3 982.24
	844.59
	3 137.65
	13.68
	4.17
	24 638
	11 554
	13 084

	
	
	
	
	
	237.28
	
	
	306.09
	1
	13.66
	
	
	4 181

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	1 139.17
	
	
	
	84%
	13 217
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	690.41
	
	
	
	48%
	7 553
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	

	84.
	Е46-03-010-03 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2, 100 отверстий
	1.5
	4 870.36
	1 116.36
	3 754.00
	7 305.54
	1 674.54
	5 631.00
	13.68
	4.28
	47 008
	22 908
	24 101

	
	
	
	
	
	343.61
	
	
	515.42
	1
	13.66
	
	
	7 041

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	2 168.06
	
	
	
	84%
	25 157
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	1 313.98
	
	
	
	48%
	14 376
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	

	85.
	Е46-03-017-01 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки
	1.2
	1 944.70
	473.27
	25.13
	2 333.64
	567.92
	30.16
	13.68
	7.75
	17 080
	7 769
	234

	
	
	
	
	1 446.30
	
	
	1 735.56
	
	5.23
	1
	
	9 077
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	562.24
	
	
	
	84%
	6 526
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	340.75
	
	
	
	48%
	3 729
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	

	86.
	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т
	12.8
	7.60
	
	7.60
	97.28
	
	97.28
	
	5.78
	562
	
	562

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =43.93/5.78

	

	87.
	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т
	12.8
	27.76
	
	27.76
	355.28
	
	355.28
	
	5.78
	2 054
	
	2 054

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =160.43/5.78

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	298 708.96
	31 819.37
	17 684.58
	
	
	1 379 963
	435 031
	87 529

	
	
	
	249 205.05
	1 611.72
	
	
	
	857 405
	22 017

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	22 777.14
	
	
	
	
	56 239
	
	

	
	
	
	22 777.14
	
	
	
	
	56 239
	

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	22 777.14
	
	
	
	
	56 239
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	22 777.14
	
	
	
	
	56 239
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	53 345.66
	4 085.91
	9 585.67
	
	
	270 229
	55 891
	42 491

	
	
	
	39 674.08
	833.76
	
	
	
	171 848
	11 390

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	35 380.34
	
	
	
	
	146 831
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 42; %=77 - по стр. 43; %=90 - по стр. 75; %=84 - по стр. 83-85)
	4 824.14
	
	
	
	
	56 036
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 42, 43, 83-85; %=43 - по стр. 75)
	2 932.01
	
	
	
	
	32 069
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	61 101.81
	
	
	
	
	358 334
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	222 586.16
	27 733.46
	8 098.91
	
	
	1 053 495
	379 140
	45 038

	
	
	
	186 753.83
	777.96
	
	
	
	629 318
	10 627

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 1-3; %=98 - по стр. 4, 9, 15, 21, 24, 26, 29, 32, 35, 38, 40, 51, 55, 57, 59, 61, 62, 67, 70, 71, 73, 77-82)
	31 716.43
	
	
	
	
	369 465
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1-3; %=56 - по стр. 4, 9, 15, 21, 24, 26, 29, 32, 35, 38, 40, 51, 55, 57, 59, 61, 62, 67, 70, 71, 73, 77-82)
	19 694.19
	
	
	
	
	212 552
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	273 996.78
	
	
	
	
	1 635 512
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	357 875.73
	
	
	
	
	2 050 085
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%
	7 658.54
	
	
	
	
	43 872
	
	

	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1
	365 534.27
	
	
	
	
	2 093 957
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ, 2%
	7 310.69
	
	
	
	
	41 879
	
	

	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1
	372 844.96
	
	
	
	
	2 135 836
	
	

	
	НДС 18%
	67 112.09
	
	
	
	
	384 450
	
	

	
	Всего с НДС
	439 957.05
	
	
	
	
	2 520 286
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	36 540.57
	
	
	
	
	425 501
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	22 626.20
	
	
	
	
	244 621
	
	

	

	
	Раздел 2.  ХОЗБЫТОВАЯ И ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

	

	
	ХОЗ-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

	

	88.
	Е46-04-009-01 
Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3
	15.68
	363.53
	86.00
	277.53
	5 700.15
	1 348.48
	4 351.67
	13.67
	4.28
	37 059
	18 434
	18 625

	
	
	
	
	
	25.40
	
	
	398.27
	1
	13.66
	
	
	5 440

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	1 729.28
	
	
	
	84%
	20 054
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	1 048.05
	
	
	
	48%
	11 460
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	

	89.
	Е01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0.66
	1 759.67
	1 759.67
	
	1 161.38
	1 161.38
	
	13.67
	1
	15 876
	15 876
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	836.19
	
	
	
	61%
	9 684
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(72* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	441.32
	
	
	
	31%
	4 922
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(38.25* (0.8))
	
	
	

	

	90.
	Е65-2-2 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями
	4.76
	775.58
	765.14
	10.44
	3 691.76
	3 642.07
	49.69
	13.68
	7.02
	50 172
	49 823
	349

	
	
	
	
	
	4.13
	
	
	19.66
	1
	13.71
	
	
	270

	
	Объем: 180+56+240
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  С509-9899

	
	Накладные расходы
	
	74%
	
	
	2 709.68
	
	
	
	63%
	31 559
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(74* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	1 830.87
	
	
	
	40%
	20 037
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	

	91.
	Е65-2-1 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями
	0.29
	622.36
	617.14
	5.22
	180.48
	178.97
	1.51
	13.68
	7.02
	2 459
	2 448
	11

	
	
	
	
	
	2.07
	
	
	0.60
	1
	13.68
	
	
	8

	
	Удал.ресурсы:  С509-9899

	
	Накладные расходы
	
	74%
	
	
	132.88
	
	
	
	63%
	1 547
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(74* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	89.79
	
	
	
	40%
	982
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	

	92.
	Е16-01-001-03 
Прокладка в траншеях труб чугунных напорных раструбных диаметром 100 мм, 100 м труб
	2.36
	17 078.87
	966.97
	423.83
	40 306.14
	2 282.04
	1 000.23
	13.68
	6.5
	258 382
	31 218
	6 501

	
	
	
	
	15 688.08
	12.47
	
	37 023.87
	29.42
	5.96
	13.65
	
	220 662
	402

	
	Объем: 180+56
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	2 658.18
	
	
	
	98%
	30 988
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	1 641.14
	
	
	
	56%
	17 707
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	

	93.
	Е16-01-003-03 
Установка фасонных частей чугунных напорных диаметром 100 мм, 1 т фасонных частей
	0.5081
	18 175.01
	409.42
	150.83
	9 234.72
	208.03
	76.63
	13.67
	7.54
	97 487
	2 844
	578

	
	
	
	
	17 614.77
	7.70
	
	8 950.06
	3.91
	10.51
	13.67
	
	94 065
	53

	
	Объем: (4.3*45+6.8*4+2.5*36+2.5*30+3.4*36)/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	243.73
	
	
	
	98%
	2 839
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	150.48
	
	
	
	56%
	1 622
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	

	94.
	Е16-01-004-01 
Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода
	0.29
	5 213.66
	993.71
	71.96
	1 511.96
	288.18
	20.87
	13.67
	7.4
	14 210
	3 939
	154

	
	
	
	
	4 147.99
	2.49
	
	1 202.92
	0.72
	8.41
	13.66
	
	10 117
	10

	
	Вычт.ресурсы:  С103-0938:[ М-(120.00=12.00*10) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	332.24
	
	
	
	98%
	3 870
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	205.12
	
	
	
	56%
	2 211
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	

	95.
	Е16-01-003-01 
Установка фасонных частей чугунных напорных диаметром 65 мм, 1 т фасонных частей
	0.0268
	18 813.04
	683.73
	150.83
	504.19
	18.32
	4.04
	13.67
	7.54
	5 268
	250
	30

	
	
	
	
	17 978.48
	7.70
	
	481.82
	0.21
	10.35
	13.67
	
	4 987
	3

	
	Объем: (17+2.4+0.8+6.6)/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	21.31
	
	
	
	98%
	248
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	13.16
	
	
	
	56%
	142
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	

	96.
	Е01-02-061-01 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта
	0.91
	972.15
	972.15
	
	884.66
	884.66
	
	13.67
	1
	12 093
	12 093
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	636.96
	
	
	
	61%
	7 377
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(72* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	336.17
	
	
	
	31%
	3 749
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(38.25* (0.8))
	
	
	

	

	97.
	Е11-01-002-09 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя
	15.68
	737.79
	44.95
	0.45
	11 568.49
	704.76
	7.06
	13.67
	4.03
	64 489
	9 634
	28

	
	
	
	
	692.39
	
	
	10 856.68
	
	5.05
	1
	
	54 826
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	782.28
	
	
	
	94%
	9 056
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	451.05
	
	
	
	51%
	4 913
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	

	98.
	Е16-04-001-02 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода
	2.4
	12 388.84
	894.28
	10.83
	29 733.22
	2 146.28
	25.99
	13.67
	7.11
	79 961
	29 340
	185

	
	
	
	
	11 483.73
	1.14
	
	27 560.95
	2.74
	1.83
	13.57
	
	50 437
	37

	
	Удал.ресурсы:  С301-9240;  С302-9120

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	2 471.37
	
	
	
	98%
	28 789
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	1 525.80
	
	
	
	56%
	16 451
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	

	99.
	С301-1224 
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг
	33.6
	27.31
	
	
	917.62
	
	
	
	
	7 399
	
	

	
	
	
	
	27.31
	
	
	917.62
	
	220.2
	
	
	7 399
	

	
	Объем: 2.4*14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	100.
	Цена поставщика. 
Ревизия ПВХ 110, шт.
	45
	17.37
	
	
	781.74
	
	
	1
	1
	3 510
	
	

	
	
	
	
	17.37
	
	
	781.74
	
	4.49
	1
	
	3 510
	

	
	Поправки: М: =75/4.49*1.04

	

	101.
	Цена поставщика. 
Затвор с клапаном, шт.
	6
	170.48
	
	
	1 022.86
	
	
	1
	1
	4 593
	
	

	
	
	
	
	170.48
	
	
	1 022.86
	
	4.49
	1
	
	4 593
	

	
	Поправки: М: =736/4.49*1.04

	

	102.
	Цена поставщика. 
Тройник ПВХ 110*110, шт.
	14
	15.06
	
	
	210.78
	
	
	1
	1
	946
	
	

	
	
	
	
	15.06
	
	
	210.78
	
	4.49
	1
	
	946
	

	
	Поправки: М: =65/4.49*1.04

	

	103.
	С507-3216 
Муфты противопожарные для пластиковых труб РТМК-110, шт.
	75
	106.58
	
	
	7 993.50
	
	
	
	
	29 588
	
	

	
	
	
	
	106.58
	
	
	7 993.50
	
	394.51
	
	
	29 588
	

	

	104.
	Цена поставщика. 
Компенсационный патрубок, шт.
	90
	18.07
	
	
	1 626.01
	
	
	1
	1
	7 301
	
	

	
	
	
	
	18.07
	
	
	1 626.01
	
	4.49
	1
	
	7 301
	

	
	Поправки: М: =78/4.49*1.04

	

	105.
	Цена поставщика. 
Крестовина 110*110, шт.
	55
	32.43
	
	
	1 783.52
	
	
	1
	1
	8 008
	
	

	
	
	
	
	32.43
	
	
	1 783.52
	
	4.49
	1
	
	8 008
	

	
	Поправки: М: =140/4.49*1.04

	

	106.
	Е16-04-001-01 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм, 100 м трубопровода
	0.4
	6 037.17
	932.60
	4.68
	2 414.87
	373.04
	1.87
	13.67
	7.08
	8 723
	5 099
	13

	
	
	
	
	5 099.89
	0.45
	
	2 039.96
	0.18
	1.77
	13.73
	
	3 611
	2

	
	Удал.ресурсы:  С301-9240;  С302-9120

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	429.20
	
	
	
	98%
	4 999
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	264.99
	
	
	
	56%
	2 857
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	

	107.
	С301-1224 
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг
	5.6
	27.31
	
	
	152.94
	
	
	
	
	1 233
	
	

	
	
	
	
	27.31
	
	
	152.94
	
	220.2
	
	
	1 233
	

	
	Объем: 0.4*14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	108.
	Цена поставщика. 
Ревизия ПВХ 50, шт.
	3
	8.57
	
	
	25.71
	
	
	1
	1
	115
	
	

	
	
	
	
	8.57
	
	
	25.71
	
	4.49
	1
	
	115
	

	
	Поправки: М: =37/4.49*1.04

	

	109.
	Цена поставщика. 
Тройник ПВХ 110*50, шт.
	47
	3.71
	
	
	174.18
	
	
	1
	1
	782
	
	

	
	
	
	
	3.71
	
	
	174.18
	
	4.49
	1
	
	782
	

	
	Поправки: М: =16/4.49*1.04

	

	
	ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

	

	110.
	Е46-04-009-01 
Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3
	1.88
	363.53
	86.00
	277.53
	683.44
	161.68
	521.76
	13.67
	4.28
	4 443
	2 210
	2 233

	
	
	
	
	
	25.40
	
	
	47.75
	1
	13.66
	
	
	652

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	207.34
	
	
	
	84%
	2 404
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	125.66
	
	
	
	48%
	1 374
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	

	111.
	Е01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0.16
	1 759.67
	1 759.67
	
	281.55
	281.55
	
	13.67
	1
	3 849
	3 849
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	202.72
	
	
	
	61%
	2 348
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(72* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	106.99
	
	
	
	31%
	1 193
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(38.25* (0.8))
	
	
	

	

	112.
	Е65-2-2 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями
	1.15
	775.58
	765.14
	10.44
	891.92
	879.91
	12.01
	13.68
	7.02
	12 121
	12 037
	84

	
	
	
	
	
	4.13
	
	
	4.75
	1
	13.71
	
	
	65

	
	Удал.ресурсы:  С509-9899

	
	Накладные расходы
	
	74%
	
	
	654.65
	
	
	
	63%
	7 624
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(74* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	442.33
	
	
	
	40%
	4 841
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	

	113.
	Е16-01-001-03 
Прокладка в траншеях труб чугунных напорных раструбных диаметром 100 мм, 100 м труб
	0.1
	17 078.87
	966.97
	423.83
	1 707.89
	96.70
	42.38
	13.68
	6.5
	10 948
	1 323
	275

	
	
	
	
	15 688.08
	12.47
	
	1 568.81
	1.25
	5.96
	13.65
	
	9 350
	17

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	112.64
	
	
	
	98%
	1 313
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	69.54
	
	
	
	56%
	750
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	

	114.
	Е16-01-003-03 
Установка фасонных частей чугунных напорных диаметром 100 мм, 1 т фасонных частей
	0.0916
	18 175.01
	409.42
	150.83
	1 664.83
	37.50
	13.82
	13.67
	7.54
	17 575
	513
	104

	
	
	
	
	17 614.77
	7.70
	
	1 613.51
	0.70
	10.51
	13.67
	
	16 958
	10

	
	Объем: (3.4*4+0.8*4+5.1*12+3.4*4)/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	43.93
	
	
	
	98%
	513
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	27.12
	
	
	
	56%
	293
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	

	115.
	Е01-02-061-01 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта
	0.16
	972.15
	972.15
	
	155.54
	155.54
	
	13.67
	1
	2 126
	2 126
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	111.99
	
	
	
	61%
	1 297
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(72* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	59.11
	
	
	
	31%
	659
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(38.25* (0.8))
	
	
	

	

	116.
	Е11-01-002-09 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя
	1.88
	737.79
	44.95
	0.45
	1 387.04
	84.50
	0.85
	13.67
	4.03
	7 732
	1 155
	3

	
	
	
	
	692.39
	
	
	1 301.69
	
	5.05
	1
	
	6 574
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	93.80
	
	
	
	94%
	1 086
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	54.08
	
	
	
	51%
	589
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	

	117.
	Е16-04-001-02 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода
	0.6
	12 388.84
	894.28
	10.83
	7 433.30
	536.57
	6.50
	13.67
	7.11
	19 990
	7 335
	46

	
	
	
	
	11 483.73
	1.14
	
	6 890.24
	0.68
	1.83
	13.57
	
	12 609
	9

	
	Удал.ресурсы:  С301-9240;  С302-9120

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	617.84
	
	
	
	98%
	7 197
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	381.45
	
	
	
	56%
	4 113
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	

	

	118.
	С301-1224 
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг
	8.4
	27.31
	
	
	229.40
	
	
	
	
	1 850
	
	

	
	
	
	
	27.31
	
	
	229.40
	
	220.2
	
	
	1 850
	

	
	Объем: 0.6*14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	119.
	Цена поставщика. 
Ревизия ПВХ 110, шт.
	4
	17.37
	
	
	69.49
	
	
	1
	1
	312
	
	

	
	
	
	
	17.37
	
	
	69.49
	
	4.49
	1
	
	312
	

	
	Поправки: М: =75/4.49*1.04

	

	120.
	С507-3216 
Муфты противопожарные для пластиковых труб РТМК-110, шт.
	20
	106.58
	
	
	2 131.60
	
	
	
	
	7 890
	
	

	
	
	
	
	106.58
	
	
	2 131.60
	
	394.51
	
	
	7 890
	

	

	121.
	Цена поставщика. 
Компенсационный патрубок, шт.
	4
	18.07
	
	
	72.27
	
	
	1
	1
	324
	
	

	
	
	
	
	18.07
	
	
	72.27
	
	4.49
	1
	
	324
	

	
	Поправки: М: =78/4.49*1.04

	

	122.
	Цена поставщика. 
Ревизия с сеткой комплект, шт.
	4
	182.75
	
	
	731.01
	
	
	1
	1
	3 282
	
	

	
	
	
	
	182.75
	
	
	731.01
	
	4.49
	1
	
	3 282
	

	
	Поправки: М: =789/4.49*1.04

	

	123.
	Е16-07-002-03 
Установка воронок сливных диаметром 100 мм, 1 воронка
	4
	120.95
	8.97
	
	483.80
	35.88
	
	13.67
	1
	1 597
	490
	

	
	
	
	
	111.98
	
	
	447.92
	
	2.47
	1
	
	1 106
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	41.26
	
	
	
	98%
	480
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	25.47
	
	
	
	56%
	274
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	

	

	124.
	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т
	13.8
	7.60
	
	7.60
	104.88
	
	104.88
	
	5.78
	606
	
	606

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =43.93/5.78

	

	125.
	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т
	13.8
	27.76
	
	27.76
	383.03
	
	383.03
	
	5.78
	2 214
	
	2 214

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =160.43/5.78

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	139 991.87
	15 506.04
	6 624.79
	
	
	806 513
	212 036
	32 039

	
	
	
	117 861.06
	510.84
	
	
	
	562 435
	6 978

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	10 125.10
	
	
	
	
	37 478
	
	

	
	
	
	10 125.10
	
	
	
	
	37 478
	

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	10 125.10
	
	
	
	
	37 478
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	10 125.10
	
	
	
	
	37 478
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	22 310.16
	4 782.55
	5 369.25
	
	
	150 487
	65 377
	23 709

	
	
	
	12 158.37
	446.02
	
	
	
	61 400
	6 092

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 88, 110; %=61 - по стр. 89, 96, 111, 115; %=94 - по стр. 97, 116)
	4 600.55
	
	
	
	
	53 306
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 88, 110; %=31 - по стр. 89, 96, 111, 115; %=51 - по стр. 97, 116)
	2 622.42
	
	
	
	
	28 858
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	29 533.13
	
	
	
	
	232 651
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	107 556.61
	10 723.49
	1 255.54
	
	
	618 548
	146 659
	8 330

	
	
	
	95 577.59
	64.82
	
	
	
	463 557
	886

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 90, 91, 112; %=98 - по стр. 92-95, 98, 106, 113, 114, 117, 123)
	10 468.91
	
	
	
	
	121 966
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 90, 91, 112; %=56 - по стр. 92-95, 98, 106, 113, 114, 117, 123)
	6 667.25
	
	
	
	
	72 281
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	124 692.77
	
	
	
	
	812 795
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	164 351.00
	
	
	
	
	1 082 924
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%
	3 517.11
	
	
	
	
	23 175
	
	

	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2
	167 868.11
	
	
	
	
	1 106 099
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ, 2%
	3 357.36
	
	
	
	
	22 122
	
	

	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2
	171 225.47
	
	
	
	
	1 128 221
	
	

	
	НДС 18%
	30 820.58
	
	
	
	
	203 080
	
	

	
	Всего с НДС
	202 046.05
	
	
	
	
	1 331 301
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	15 069.46
	
	
	
	
	175 272
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	9 289.67
	
	
	
	
	101 139
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	438 700.83
	47 325.41
	24 309.37
	
	
	2 186 476
	647 067
	119 568

	
	
	
	367 066.11
	2 122.56
	
	
	
	1 419 840
	28 995

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	32 902.24
	
	
	
	
	93 717
	
	

	
	
	
	32 902.24
	
	
	
	
	93 717
	

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	32 902.24
	
	
	
	
	93 717
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	32 902.24
	
	
	
	
	93 717
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	75 655.82
	8 868.46
	14 954.92
	
	
	420 716
	121 268
	66 200

	
	
	
	51 832.45
	1 279.78
	
	
	
	233 248
	17 482

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	35 380.34
	
	
	
	
	146 831
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 42; %=77 - по стр. 43; %=90 - по стр. 75; %=84 - по стр. 83-85, 88, 110; %=61 - по стр. 89, 96, 111, 115; %=94 - по стр. 97, 116)
	9 424.69
	
	
	
	
	109 342
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 42, 43, 83-85, 88, 110; %=43 - по стр. 75; %=31 - по стр. 89, 96, 111, 115; %=51 - по стр. 97, 116)
	5 554.43
	
	
	
	
	60 927
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	90 634.94
	
	
	
	
	590 985
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	330 142.77
	38 456.95
	9 354.45
	
	
	1 672 043
	525 799
	53 368

	
	
	
	282 331.42
	842.78
	
	
	
	1 092 875
	11 513

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 1-3, 90, 91, 112; %=98 - по стр. 4, 9, 15, 21, 24, 26, 29, 32, 35, 38, 40, 51, 55, 57, 59, 61, 62, 67, 70, 71, 73, 77-82, 92-95, 98, 106, 113, 114, 117, 123)
	42 185.34
	
	
	
	
	491 431
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1-3, 90, 91, 112; %=56 - по стр. 4, 9, 15, 21, 24, 26, 29, 32, 35, 38, 40, 51, 55, 57, 59, 61, 62, 67, 70, 71, 73, 77-82, 92-95, 98, 106, 113, 114, 117, 123)
	26 361.44
	
	
	
	
	284 833
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	398 689.55
	
	
	
	
	2 448 307
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	51 610.03
	
	
	
	
	600 773
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	31 915.87
	
	
	
	
	345 760
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	522 226.73
	
	
	
	
	3 133 009
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%
	11 175.65
	
	
	
	
	67 046
	
	

	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ
	533 402.38
	
	
	
	
	3 200 055
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ, 2%
	10 668.05
	
	
	
	
	64 001
	
	

	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ
	544 070.43
	
	
	
	
	3 264 056
	
	

	
	НДС 18%
	97 932.68
	
	
	
	
	587 530
	
	

	
	Всего с НДС
	642 003.11
	
	
	
	
	3 851 586
	
	



	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)



1
