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Техническое задание 

на выполнение  работ по капитальному ремонту фасада с утеплением и подвального помещения   дома  №1-5  по ул. Баумана г. Калининграда. 

( по решению суда)
1. Основные данные по объекту

	№
	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1
	Наименование объекта и его мощность
	         Многоквартирный  жилой дом

	2
	Местоположение
	             Россия, г. Калининград

Ул. Баумана, д. №1-5

	3
	Заказчик
	ООО «Новые технологии плюс»

	4
	Подрядчик
	Определяется на конкурсной основе

	5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт подвального помещения, фасада с утеплением

	6
	Сроки начала и окончания работ
	Определяется по результатам конкурсного отбора

	7
	Особые условия капитального ремонта
	Эксплуатируемые, не освобожденные здания.

	8
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты  работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий.


2.Технические условия и требования

	     1
	В  доме №1-5 по ул. Баумана необходимо выполнить капитальный ремонт фасада с утеплением и  подвального помещения.

	    2
	Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить в будние  дни  с 8-00 до 21-00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

	    3
	Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на  подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику.

	     4
	Все материалы до начала производства работ в обязательном порядке проверяются и согласовываются с Заказчиком, строительным контролем,  МКУ «КР МКД» с предоставлением сертификатов качества, паспортов на материалы. На скрытые  работы должны оформляться акты скрытых работ.  К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация  скрытых работ.

	5
	Особые условия: 

1) Сроки производства работ с учетом климатологии не более 100   календарных дней.
2) В случае срыва сроков производства работ по независящим от подрядчика причинам, подрядчик обязан письменно уведомить заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ.
При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и вывоз мусора по мере наполнения контейнера, биотуалет.
Подрядчик обязан письменно сообщить заказчику потребное количество электроэнергии и воды  для производства работ  на объекте оформить дополнительное соглашение для расчета подрядчика с заказчиком.

Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению нанесения ущерба собственникам МКД.

	6
	Подрядчик по согласованию с Заказчиком оставляет за собой право при исполнении контракта  в  одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных  контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных  контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в  предусмотренной контрактом части работ, услуг.

	7
	 Все конструктивные узлы согласовываются с заказчиком, строительным контролем, МКУ «КР МКД»

	 8
	Все ремонтные работы производятся на основании: 

МДС 55-1.2005 «Стены с теплоизоляцией из пенополистирола и минераловатных плит с отделочным слоем из тонкослойной штукатурки».

СНиП 3.04.01.-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»
СНиП  23-02-2003 «Тепловая защита зданий»

 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»
ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть»

	   9
	Стоимость капитального ремонта: в соответствии со сметой.

	 
	 

	 
	 


Основные  материалы:

	1
	Плиты из минеральной ваты толщиной 100 мм плотность М 125

	2
	 Раствор штукатурный цементно-известковый

	3
	 Сетка стеклянная строительная  СС-1 

	4
	Сталь  цветная  листовая  толщиной листа не менее 0,5 мм

	5
	 Дюбель распорный с металлическим стержнем 10х150

	6
	Грунт под фасадную краску 

	7
	 Перфорированный уголок с сеткой

	8
	 Клей для приклеивания минеральной ваты

	9
	Штукатурка фасадная декоративная минеральная  зерно не менее 3 мм

	10
	 Краска фасадная типа  ВД-АК-1180 С или аналог

	11
	Дверные блоки  металлические 

	12
	Оконные блоки металлопластиковые    

	13
	Песок природный для строительных работ средний  

	14
	Бетон тяжелый,  класс  В 15 (М 200) 

	15
	Грунтовка воднодисперсионная   CERЕSIT

	16
	Короб пластмассовый 

	17
	Грунтовка  ГФ-021 

	18
	Гидроизоляция  оклеечная  рулонными материалами  на мастике Битуминоль 

	19
	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I,  А-II,  А-III


3. Качество работ и организационные вопросы:

1. Срок предоставления гарантий качеств - не менее 5 лет

2. Сертификаты качества на материалы.

3. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

4. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

5. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

6. Строительный контроль, подрядчик, заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики)  без согласования с МКУ «КР МКД». 

7. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий. Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний.
8. Прием работ осуществляется в соответствии со строительными нормами и правилами.
     Составил -----                                 

    Проверил-----------                                 
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