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	«______»____________________ 20___г.
	«______»____________________ 20___г.

	

	

	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу : г. Калининград, ул. Алданская,11-13

	Сметная стоимость:
	6 354.498
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	3.278
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	559.389
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1".



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисных ценах
	Сметная стоимость в текущих ценах
	Индекс

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая
	на единицу измерения
	общая
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	

	
	Раздел 1.  МИНИМАЛЬНЫЕ РАБОТЫ

	

	
	Демонтажные работы

	1.
	Е68-12-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных дорог с помощью молотков отбойных, толщ. 7см
	100 м3 конструкций
	
	0.2569
	6 900.71
	1 773
	59 048.03
	15 169
	8.556

	
	
	Объем: 367*0.07
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. 1.
	З1-100-27
	Рабочий среднего разряда 2,7
	чел.-ч
	243.35
	62.516615
	8.820
	551
	149.970
	9 376
	17.003

	1. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	41.39
	10.633091
	11.429
	122
	194.614
	2 069
	17.028

	1. 3.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	39.25
	10.083325
	95.16
	960
	468.45
	4 724
	4.923

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	113
	191.22
	1 928
	17.028

	1. 4.
	Х09-1400
	Рыхлители прицепные (без трактора)
	маш.-ч
	1.29
	0.331401
	8.58
	3
	35.88
	12
	4.182

	1. 5.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	2.14
	0.549766
	139.36
	77
	1 430.52
	786
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	8
	256.87
	141
	17.034

	1. 6.
	Х33-0804
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические
	маш.-ч
	117.75
	30.249975
	6.03
	182
	8.99
	272
	1.491

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	104%
	700
	88%
	10 072
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	404
	48%
	5 494
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 877
	
	30 734
	

	

	2.
	Е68-12-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных дорог с помощью молотков отбойных, толщ. 4см
	100 м3 конструкций
	
	0.0664
	6 900.71
	458
	59 048.03
	3 921
	8.561

	
	
	Объем: 166*0.04
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 1.
	З1-100-27
	Рабочий среднего разряда 2,7
	чел.-ч
	243.35
	16.15844
	8.820
	143
	149.970
	2 423
	17.003

	2. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	41.39
	2.748296
	11.429
	31
	194.614
	535
	17.028

	2. 3.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	39.25
	2.6062
	95.16
	248
	468.45
	1 221
	4.923

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	29
	191.22
	498
	17.028

	2. 4.
	Х09-1400
	Рыхлители прицепные (без трактора)
	маш.-ч
	1.29
	0.085656
	8.58
	1
	35.88
	3
	4.182

	2. 5.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	2.14
	0.142096
	139.36
	20
	1 430.52
	203
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2
	256.87
	37
	17.034

	2. 6.
	Х33-0804
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические
	маш.-ч
	117.75
	7.8186
	6.03
	47
	8.99
	70
	1.491

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	104%
	181
	88%
	2 603
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	104
	48%
	1 420
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	743
	
	7 944
	

	

	3.
	Е68-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разборка бортовых камней на бетонном основании
	100 м
	
	2.62
	1 689.81
	4 427
	15 301.41
	40 090
	9.056

	
	
	Объем: 183+79
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 1.
	З1-100-31
	Рабочий среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	68.26
	178.8412
	9.160
	1 638
	155.940
	27 888
	17.024

	3. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	9.4
	24.628
	11.230
	277
	191.220
	4 709
	17.028

	3. 3.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	9.4
	24.628
	95.16
	2 344
	468.45
	11 537
	4.923

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	277
	191.22
	4 709
	17.028

	3. 4.
	Х33-0804
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические
	маш.-ч
	28.2
	73.884
	6.03
	446
	8.99
	664
	1.491

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	104%
	1 992
	88%
	28 685
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	1 149
	48%
	15 647
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 568
	
	84 422
	

	

	4.
	Т01-01-01-043 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1 т груза
	
	77.42
	3.71
	287
	36.66
	2 838
	9.889

	
	
	Объем: 25.69*2.2+(183*0.3*0.15*2.2)+(79*0.2*0.08*2.2)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	5.
	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	77.42
	16.40
	1 270
	145.95
	11 299
	8.897

	

	
	Монтажные работы

	
	Покрытие из асфальтобетона

	6.
	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.0748
	4 846.79
	363
	49 459.80
	3 700
	10.193

	
	
	Объем: 374*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	1.127984
	8.280
	9
	140.760
	159
	17

	6. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	3.262776
	15.080
	49
	256.870
	838
	17.034

	6. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	2.489344
	112.40
	280
	1 144.08
	2 848
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	38
	256.87
	639
	17.034

	6. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.773432
	93.88
	73
	890.86
	689
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	12
	256.87
	199
	17.034

	6. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.002992
	263.51
	1
	1 266.59
	4
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	55
	81%
	808
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	25
	34%
	339
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	443
	
	4 847
	

	

	7.
	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	119.68
	16.40
	1 963
	145.95
	17 467
	8.898

	
	
	Объем: 74.8*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	8.
	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.0748
	344.93
	26
	3 421.73
	256
	9.846

	8. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.223652
	8.280
	2
	140.760
	31
	17

	8. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.243848
	15.080
	4
	256.870
	63
	17.034

	8. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.243848
	93.88
	23
	890.86
	217
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	4
	256.87
	63
	17.034

	8. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.005236
	126.43
	1
	1 018.85
	5
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	
	219.76
	1
	16.983

	8. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.001496
	263.51
	
	1 266.59
	2
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	6
	81%
	76
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	3
	34%
	32
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	34
	
	364
	

	

	9.
	Е01-02-005-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	
	1.122
	419.00
	470
	3 420.95
	3 838
	8.166

	
	
	Объем: 374.0*0.3
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. 1.
	З1-100-30
	Рабочий среднего разряда 3,0
	чел.-ч
	12.53
	14.05866
	9.050
	127
	154.380
	2 170
	17.059

	9. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.04
	3.41088
	11.230
	38
	191.220
	652
	17.028

	9. 3.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	3.04
	3.41088
	95.16
	325
	468.45
	1 598
	4.923

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	38
	191.22
	652
	17.028

	9. 4.
	Х33-1100
	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций
	маш.-ч
	12.18
	13.66596
	1.34
	18
	5.13
	70
	3.828

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	157
	81%
	2 286
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	71
	34%
	959
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	698
	
	7 083
	

	

	10.
	Е27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.)
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных
	1000 м2 основания
	
	0.374
	61 088.01
	22 847
	523 248.53
	195 695
	8.565

	10. 1.
	З1-100-25
	Рабочий среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	36.96
	13.82304
	8.670
	120
	147.370
	2 037
	16.998

	10. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	41.95
	15.6893
	14.601
	229
	248.282
	3 895
	17.005

	10. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	1.48852
	102.57
	153
	835.60
	1 244
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	17
	191.22
	285
	17.028

	10. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2.59
	0.96866
	93.88
	91
	890.86
	863
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	15
	256.87
	249
	17.034

	10. 5.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.41
	0.15334
	139.36
	21
	1 430.52
	219
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2
	256.87
	39
	17.034

	10. 6.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т
	маш.-ч
	9.7
	3.6278
	76.06
	276
	517.81
	1 879
	6.808

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	47
	219.76
	797
	16.983

	10. 7.
	Х12-0907
	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т
	маш.-ч
	21.66
	8.10084
	110.81
	898
	779.38
	6 314
	7.033

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	131
	273.99
	2 220
	17.007

	10. 8.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	2.96
	1.10704
	133.41
	148
	763.85
	846
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	14
	219.76
	243
	16.983

	10. 9.
	Х12-1803
	Распределители: каменной мелочи
	маш.-ч
	0.65
	0.2431
	127.56
	31
	698.95
	170
	5.479

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	4
	256.87
	62
	17.034

	10. 10.
	С408-0014
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм
	м3
	15
	5.61
	400.56
	2 247
	3 333.65
	18 702
	8.322

	10. 11.
	С408-0016
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм
	м3
	189
	70.686
	266.28
	18 822
	2 308.69
	163 192
	8.67

	10. 12.
	С411-0001
	Вода
	м3
	30
	11.22
	3.60
	40
	20.52
	230
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	496
	121%
	7 178
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	283
	65%
	3 856
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	23 625
	
	206 729
	

	

	11.
	Е27-04-006-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать до 10см к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03
	1000 м2 основания
	
	-0.374
	17 982.68
	-6 726
	154 337.25
	-57 722
	8.582

	
	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5

	11. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	12.55
	-4.6937
	13.410
	-63
	228.039
	-1 070
	17.005

	11. 2.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.15
	-1.5521
	102.57
	-159
	835.60
	-1 297
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	-17
	191.22
	-297
	17.028

	11. 3.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т
	маш.-ч
	4.3
	-1.6082
	76.06
	-122
	517.81
	-833
	6.808

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	-21
	219.76
	-353
	16.983

	11. 4.
	Х12-0907
	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т
	маш.-ч
	4.1
	-1.5334
	110.81
	-170
	779.38
	-1 195
	7.033

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	-25
	273.99
	-420
	17.007

	11. 5.
	С408-0016
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм
	м3
	63
	-23.562
	266.28
	-6 274
	2 308.69
	-54 397
	8.67

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	-89
	121%
	-1 295
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	-51
	65%
	-696
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	-6 866
	
	-59 712
	

	

	12.
	Е27-06-026-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Розлив вяжущих материалов
	1 т
	
	0.2992
	2 106.64
	630
	19 466.32
	5 824
	9.244

	
	
	Объем: 374*0.8/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	12. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.66
	0.197472
	12.085
	2
	205.490
	41
	17.004

	12. 2.
	Х12-0101
	Автогудронаторы: 3500 л
	маш.-ч
	0.33
	0.098736
	126.36
	12
	1 137.36
	112
	9.001

	
	
	
	(2)
	
	
	24.17
	2
	410.98
	41
	17.004

	12. 3.
	С101-1561
	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ
	т
	1.03
	0.308176
	2 004.80
	618
	18 534.94
	5 712
	9.245

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	3
	121%
	50
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	2
	65%
	27
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	634
	
	5 900
	

	

	13.
	Е27-06-020-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	
	0.374
	56 027.99
	20 954
	336 406.94
	125 816
	6.004

	13. 1.
	З1-100-40
	Рабочий среднего разряда 4,0
	чел.-ч
	38.3
	14.3242
	10.210
	146
	173.840
	2 490
	17.026

	13. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	19.1
	7.1434
	15.385
	110
	261.594
	1 869
	17.003

	13. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.05
	0.0187
	113.70
	2
	810.77
	15
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	
	256.87
	5
	17.034

	13. 4.
	Х12-0500
	Гудронаторы ручные
	маш.-ч
	1.4
	0.5236
	18.60
	10
	18.32
	10
	0.985

	13. 5.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т
	маш.-ч
	3.96
	1.48104
	76.06
	113
	517.81
	767
	6.808

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	19
	219.76
	325
	16.983

	13. 6.
	Х12-0907
	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т
	маш.-ч
	11.51
	4.30474
	110.81
	477
	779.38
	3 355
	7.033

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	69
	273.99
	1 179
	17.007

	13. 7.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.39
	0.14586
	133.41
	19
	763.85
	111
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	2
	219.76
	32
	16.983

	13. 8.
	Х12-2000
	Укладчики асфальтобетона
	маш.-ч
	3.19
	1.19306
	200.87
	240
	1 293.75
	1 544
	6.441

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	19
	273.99
	327
	17.007

	13. 9.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.08
	0.02992
	101.31
	3
	999.00
	30
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	
	219.76
	7
	16.983

	13. 10.
	С101-0322
	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2
	т
	0.00278
	0.00103972
	6 852.00
	7
	56 219.81
	58
	8.205

	13. 11.
	С101-0782
	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг
	т
	0.00214
	0.00080036
	11 154.00
	9
	50 212.22
	40
	4.502

	13. 12.
	С101-1556
	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130
	т
	0.0108
	0.0040392
	2 446.90
	10
	20 629.84
	83
	8.431

	13. 13.
	С102-0025
	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	м3
	0.29
	0.10846
	1 603.30
	174
	5 828.56
	632
	3.635

	13. 14.
	С410-0022
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II
	т
	93.7
	35.0438
	563.43
	19 745
	3 329.56
	116 680
	5.909

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	364
	121%
	5 274
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	207
	65%
	2 833
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	21 525
	
	133 924
	

	

	14.
	Е27-06-021-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять до 5см или исключать к расценке 27-06-020-08
	1000 м2 покрытия
	
	0.374
	13 192.95
	4 934
	78 000.76
	29 172
	5.912

	
	
	Начисления: Н5= 2, Н48= 2

	14. 1.
	З1-100-40
	Рабочий среднего разряда 4,0
	чел.-ч
	0.18
	0.06732
	10.210
	1
	173.840
	12
	17.026

	14. 2.
	С101-1556
	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130
	т
	0.0028
	0.0010472
	2 446.90
	3
	20 629.84
	22
	8.431

	14. 3.
	С410-0022
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II
	т
	23.4
	8.7516
	563.43
	4 931
	3 329.56
	29 139
	5.909

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	1
	121%
	15
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	1
	65%
	8
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 936
	
	29 194
	

	

	15.
	Е27-06-026-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Розлив вяжущих материалов
	1 т
	
	0.1122
	2 106.64
	236
	19 466.32
	2 184
	9.254

	
	
	Объем: 374*0.3/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	15. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.66
	0.074052
	12.085
	1
	205.490
	15
	17.004

	15. 2.
	Х12-0101
	Автогудронаторы: 3500 л
	маш.-ч
	0.33
	0.037026
	126.36
	5
	1 137.36
	42
	9.001

	
	
	
	(2)
	
	
	24.17
	1
	410.98
	15
	17.004

	15. 3.
	С101-1561
	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ
	т
	1.03
	0.115566
	2 004.80
	232
	18 534.94
	2 142
	9.245

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	1
	121%
	18
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	1
	65%
	10
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	238
	
	2 212
	

	

	16.
	Е27-06-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	
	0.374
	55 822.91
	20 878
	405 018.97
	151 477
	7.255

	16. 1.
	З1-100-40
	Рабочий среднего разряда 4,0
	чел.-ч
	38.3
	14.3242
	10.210
	146
	173.840
	2 490
	17.026

	16. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	19.08
	7.13592
	15.386
	110
	261.599
	1 867
	17.003

	16. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.03
	0.01122
	113.70
	1
	810.77
	9
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	
	256.87
	3
	17.034

	16. 4.
	Х12-0500
	Гудронаторы ручные
	маш.-ч
	1.4
	0.5236
	18.60
	10
	18.32
	10
	0.985

	16. 5.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т
	маш.-ч
	3.96
	1.48104
	76.06
	113
	517.81
	767
	6.808

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	19
	219.76
	325
	16.983

	16. 6.
	Х12-0907
	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т
	маш.-ч
	11.51
	4.30474
	110.81
	477
	779.38
	3 355
	7.033

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	69
	273.99
	1 179
	17.007

	16. 7.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.39
	0.14586
	133.41
	19
	763.85
	111
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	2
	219.76
	32
	16.983

	16. 8.
	Х12-2000
	Укладчики асфальтобетона
	маш.-ч
	3.19
	1.19306
	200.87
	240
	1 293.75
	1 544
	6.441

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	19
	273.99
	327
	17.007

	16. 9.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.01496
	101.31
	2
	999.00
	15
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	
	219.76
	3
	16.983

	16. 10.
	С101-0782
	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг
	т
	0.0062
	0.0023188
	11 154.00
	26
	50 212.22
	116
	4.502

	16. 11.
	С101-1556
	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130
	т
	0.0108
	0.0040392
	2 446.90
	10
	20 629.84
	83
	8.431

	16. 12.
	С102-0025
	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	м3
	0.15
	0.0561
	1 603.30
	90
	5 828.56
	327
	3.635

	16. 13.
	С410-0007
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В
	т
	96.6
	36.1284
	546.51
	19 745
	3 948.41
	142 650
	7.225

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	364
	121%
	5 272
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	207
	65%
	2 832
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	21 449
	
	159 581
	

	

	
	Мощение территории плиткой, толщ. 60мм

	17.
	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.082
	4 846.79
	397
	49 459.80
	4 056
	10.217

	
	
	Объем: 328*0.25
	
	
	
	
	
	
	
	

	17. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	1.23656
	8.280
	10
	140.760
	174
	17

	17. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	3.57684
	15.080
	54
	256.870
	919
	17.034

	17. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	2.72896
	112.40
	307
	1 144.08
	3 122
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	41
	256.87
	701
	17.034

	17. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.84788
	93.88
	80
	890.86
	755
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	13
	256.87
	218
	17.034

	17. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.00328
	263.51
	1
	1 266.59
	4
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	61
	81%
	885
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	28
	34%
	372
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	485
	
	5 313
	

	

	18.
	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	131.2
	16.40
	2 152
	145.95
	19 149
	8.898

	
	
	Объем: 82*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	19.
	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.082
	344.93
	28
	3 421.73
	281
	10.036

	19. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.24518
	8.280
	2
	140.760
	35
	17

	19. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.26732
	15.080
	4
	256.870
	69
	17.034

	19. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.26732
	93.88
	25
	890.86
	238
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	4
	256.87
	69
	17.034

	19. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.00574
	126.43
	1
	1 018.85
	6
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	
	219.76
	1
	16.983

	19. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.00164
	263.51
	
	1 266.59
	2
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	6
	81%
	84
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	3
	34%
	35
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	36
	
	401
	

	

	20.
	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.656
	2 520.14
	1 653
	17 348.53
	11 381
	6.885

	
	
	Объем: 328*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	20. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	10.31232
	8.510
	88
	144.650
	1 492
	16.998

	20. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	9.10528
	14.301
	130
	243.333
	2 216
	17.015

	20. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	2.81424
	102.57
	289
	835.60
	2 352
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	32
	191.22
	538
	17.028

	20. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	1.16112
	139.36
	162
	1 430.52
	1 661
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	18
	256.87
	298
	17.034

	20. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	4.64448
	223.58
	1 038
	1 170.91
	5 438
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	75
	273.99
	1 273
	17.007

	20. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.48544
	133.41
	65
	763.85
	371
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	6
	219.76
	107
	16.983

	20. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	3.28
	3.60
	12
	20.52
	67
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	310
	121%
	4 487
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	177
	65%
	2 410
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 139
	
	18 278
	

	

	21.
	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	72.16
	104.66
	7 552
	516.66
	37 282
	4.937

	
	
	Объем: 65.6*1.10
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	22.
	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси
	100 м3 добавок в рыхлом состоянии
	
	0.164
	14 953.22
	2 452
	73 400.04
	12 038
	4.909

	
	
	Объем: 328*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	

	22. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.93
	0.80852
	11.972
	10
	203.871
	165
	17.029

	22. 2.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	0.65272
	102.57
	67
	835.60
	545
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	7
	191.22
	125
	17.028

	22. 3.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.95
	0.1558
	139.36
	22
	1 430.52
	223
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2
	256.87
	40
	17.034

	22. 4.
	С408-0203
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	102
	16.728
	141.30
	2 364
	673.68
	11 269
	4.768

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	14
	121%
	200
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	8
	65%
	107
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 474
	
	12 345
	

	

	23.
	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	
	-16.73
	141.30
	-2 364
	673.68
	-11 271
	4.768

	
	
	Объем: (0.164)*(-102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	24.
	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь пескоцементная (цемент М 400)
	м3
	
	16.73
	280.61
	4 695
	2 121.17
	35 487
	7.558

	
	
	Объем: 16.4*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	25.
	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
	10 м2
	
	32.8
	144.07
	4 725
	2 196.06
	72 031
	15.245

	25. 1.
	З1-100-41
	Рабочий среднего разряда 4,1
	чел.-ч
	11.8
	387.04
	10.360
	4 010
	176.300
	68 235
	17.017

	25. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.06
	1.968
	12.085
	24
	205.490
	404
	17.004

	25. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.984
	102.57
	101
	835.60
	822
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	11
	191.22
	188
	17.028

	25. 4.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.03
	0.984
	133.41
	131
	763.85
	752
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	13
	219.76
	216
	16.983

	25. 5.
	Х12-2899
	Виброплита электрическая
	маш.-ч
	0.57
	18.696
	10.08
	188
	13.73
	257
	1.362

	25. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.984
	101.31
	100
	999.00
	983
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	13
	219.76
	216
	16.983

	25. 7.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	0.05
	1.64
	104.66
	172
	516.66
	847
	4.937

	25. 8.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.2
	6.56
	3.60
	24
	20.52
	135
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	5 728
	121%
	83 053
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	3 268
	65%
	44 615
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	13 721
	
	199 700
	

	

	26.
	С4 Цена поставщ.
	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х60 мм (типа кирпич) М400
	м2
	
	334.56
	63.68
	21 305
	369.98
	123 781
	5.81

	
	
	Объем: (32.8)*10.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Установка бортовых камней

	27.
	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.03698
	4 846.79
	179
	49 459.80
	1 829
	10.218

	
	
	Объем: 213*0.3*0.3+318*0.28*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	27. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.5576584
	8.280
	5
	140.760
	78
	17

	27. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	1.6130676
	15.080
	24
	256.870
	414
	17.034

	27. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	1.2306944
	112.40
	138
	1 144.08
	1 408
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	19
	256.87
	316
	17.034

	27. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.3823732
	93.88
	36
	890.86
	341
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	6
	256.87
	98
	17.034

	27. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.0014792
	263.51
	
	1 266.59
	2
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	28
	81%
	399
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	12
	34%
	167
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	219
	
	2 395
	

	

	28.
	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	59.17
	16.40
	970
	145.95
	8 636
	8.903

	
	
	Объем: 36.98*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	29.
	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.03698
	344.93
	13
	3 421.73
	127
	9.769

	29. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.1105702
	8.280
	1
	140.760
	16
	17

	29. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.1205548
	15.080
	2
	256.870
	31
	17.034

	29. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.1205548
	93.88
	11
	890.86
	107
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2
	256.87
	31
	17.034

	29. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.0025886
	126.43
	
	1 018.85
	3
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	
	219.76
	1
	16.983

	29. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.0007396
	263.51
	
	1 266.59
	1
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	3
	81%
	38
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	1
	34%
	16
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	17
	
	181
	

	

	30.
	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.2168
	2 520.14
	546
	17 348.53
	3 761
	6.888

	
	
	Объем: 213*0.3*0.2+318*0.28*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	30. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	3.408096
	8.510
	29
	144.650
	493
	16.998

	30. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	3.009184
	14.301
	43
	243.333
	732
	17.015

	30. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	0.930072
	102.57
	95
	835.60
	777
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	10
	191.22
	178
	17.028

	30. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	0.383736
	139.36
	53
	1 430.52
	549
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	6
	256.87
	99
	17.034

	30. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	1.534944
	223.58
	343
	1 170.91
	1 797
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	25
	273.99
	421
	17.007

	30. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.160432
	133.41
	21
	763.85
	123
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	2
	219.76
	35
	16.983

	30. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	1.084
	3.60
	4
	20.52
	22
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	102
	121%
	1 482
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	58
	65%
	796
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	707
	
	6 040
	

	

	31.
	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	23.85
	104.66
	2 496
	516.66
	12 322
	4.937

	
	
	Объем: 21.68*1.10
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	32.
	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	
	2.13
	5 013.40
	10 679
	32 447.66
	69 114
	6.472

	32. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	76.08
	162.0504
	8.970
	1 454
	152.560
	24 722
	17.008

	32. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.68
	1.4484
	15.080
	22
	256.870
	372
	17.034

	32. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.68
	1.4484
	113.70
	165
	810.77
	1 174
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	22
	256.87
	372
	17.034

	32. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.0852
	101.31
	9
	999.00
	85
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1
	219.76
	19
	16.983

	32. 5.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.001
	0.00213
	10 705.00
	23
	54 434.60
	116
	5.085

	32. 6.
	С102-0038
	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта
	м3
	0.17
	0.3621
	960.26
	348
	3 126.47
	1 132
	3.256

	32. 7.
	С401-0006
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	5.9
	12.567
	685.00
	8 608
	3 302.36
	41 501
	4.821

	32. 8.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.06
	0.1278
	569.06
	73
	2 995.86
	383
	5.265

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	2 096
	121%
	30 364
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	1 196
	65%
	16 311
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	13 970
	
	115 789
	

	

	33.
	С403-8021 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	
	213
	76.13
	16 216
	342.67
	72 989
	4.501

	

	34.
	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного
	100 м бортового камня
	
	3.18
	937.76
	2 982
	12 783.98
	40 653
	13.633

	34. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	76.08
	241.9344
	8.970
	2 170
	152.560
	36 910
	17.008

	34. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.68
	2.1624
	15.080
	33
	256.870
	555
	17.034

	34. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.68
	2.1624
	113.70
	246
	810.77
	1 753
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	33
	256.87
	555
	17.034

	34. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.1272
	101.31
	13
	999.00
	127
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	2
	219.76
	28
	16.983

	34. 5.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.001
	0.00318
	10 705.00
	34
	54 434.60
	173
	5.085

	34. 6.
	С102-0038
	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта
	м3
	0.17
	0.5406
	960.26
	519
	3 126.47
	1 690
	3.256

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	3 128
	121%
	45 333
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	1 784
	65%
	24 352
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 895
	
	110 338
	

	

	35.
	С402-0004 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	
	0.062964
	569.06
	36
	2 995.86
	189
	5.25

	
	
	Объем: (3.18)*(0.06*0.33)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	36.
	С401-0006 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	
	16.13532
	685.00
	11 053
	3 302.36
	53 285
	4.821

	
	
	Объем: (3.18)*(5.9*0.86)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	37.
	С403-8023 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	
	318
	34.14
	10 857
	185.77
	59 075
	5.441

	

	
	Прочие работы

	38.
	Е68-37-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см
	1 колодец
	
	10
	198.52
	1 985
	1 671.00
	16 710
	8.418

	38. 1.
	З1-100-25
	Рабочий среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	1.74
	17.4
	8.670
	151
	147.370
	2 564
	16.998

	38. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.05
	0.5
	101.31
	51
	999.00
	500
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	6
	219.76
	110
	16.983

	38. 3.
	С402-0078
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3
	м3
	0.008
	0.08
	588.14
	47
	2 080.79
	166
	3.538

	38. 4.
	С403-8383
	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.
	шт.
	2
	20
	86.83
	1 737
	673.99
	13 480
	7.762

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	104%
	157
	88%
	2 256
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	91
	48%
	1 231
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 233
	
	20 197
	

	

	39.
	Е27-09-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство средств технического регулирования
	100 п. м
	
	0.2
	466.00
	93
	5 151.65
	1 030
	11.075

	39. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	18.41
	3.682
	8.970
	33
	152.560
	562
	17.008

	39. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.55
	0.11
	15.080
	2
	256.870
	28
	17.034

	39. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.55
	0.11
	113.70
	13
	810.77
	89
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2
	256.87
	28
	17.034

	39. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	1.18
	0.236
	101.31
	24
	999.00
	236
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	3
	219.76
	52
	16.983

	39. 5.
	С403-0003
	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3
	м3
	0.08
	0.016
	839.12
	13
	5 438.81
	87
	6.482

	39. 6.
	С403-1213
	Столбики сигнальные железобетонные СС-1
	м3
	0.0072
	0.00144
	1 548.45
	2
	21 024.29
	30
	13.578

	39. 7.
	С501-0575
	Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2
	м
	10
	2
	4.05
	8
	13.18
	26
	3.254

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	50
	121%
	714
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	28
	65%
	384
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	171
	
	2 127
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	175 490
	
	1 194 959
	6.809

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	168 848
	
	1 135 570
	6.725

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	74 210
	
	394 410
	5.315

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1-3, 38; %=81 - по стр. 6, 8, 9, 17, 19, 27, 29; %=121 - по стр. 10-16, 20, 22, 25, 30, 32, 34, 39)
	
	
	
	
	15 911
	
	230 336
	14.477

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-3, 38; %=34 - по стр. 6, 8, 9, 17, 19, 27, 29; %=65 - по стр. 10-16, 20, 22, 25, 30, 32, 34, 39)
	
	
	
	
	9 059
	
	123 557
	13.639

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	193 818
	
	1 489 463
	7.685

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	6 642
	
	59 389
	8.941

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	6 642
	
	59 389
	8.941

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	200 460
	
	1 548 852
	7.726

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	4 290
	2.14
	33 145
	7.726

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	204 750
	
	1 581 997
	7.726

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	4 095
	2
	31 640
	7.726

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	208 845
	
	1 613 637
	7.726

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	37 592
	18
	290 455
	7.727

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	246 437
	
	1 904 092
	7.726

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	15 911
	
	230 336
	14.477

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	9 059
	
	123 557
	13.639

	

	
	Раздел 2.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

	

	
	Мощение территории плиткой, толщ. 80мм

	40.
	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.3792
	4 846.79
	1 838
	49 459.80
	18 755
	10.204

	
	
	Объем: 948*0.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	40. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	5.718336
	8.280
	47
	140.760
	805
	17

	40. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	16.540704
	15.080
	249
	256.870
	4 249
	17.034

	40. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	12.619776
	112.40
	1 418
	1 144.08
	14 438
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	190
	256.87
	3 242
	17.034

	40. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	3.920928
	93.88
	368
	890.86
	3 493
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	59
	256.87
	1 007
	17.034

	40. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.015168
	263.51
	4
	1 266.59
	19
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	281
	81%
	4 094
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	127
	34%
	1 718
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 246
	
	24 567
	

	

	41.
	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	606.72
	16.40
	9 950
	145.95
	88 551
	8.9

	
	
	Объем: 379.2*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	42.
	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.3792
	344.93
	131
	3 421.73
	1 298
	9.908

	42. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	1.133808
	8.280
	9
	140.760
	160
	17

	42. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	1.236192
	15.080
	19
	256.870
	318
	17.034

	42. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	1.236192
	93.88
	116
	890.86
	1 101
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	19
	256.87
	318
	17.034

	42. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.026544
	126.43
	3
	1 018.85
	27
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	
	219.76
	6
	16.983

	42. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.007584
	263.51
	2
	1 266.59
	10
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	27
	81%
	387
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	12
	34%
	163
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	170
	
	1 848
	

	

	43.
	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	1.896
	2 520.14
	4 778
	17 348.53
	32 893
	6.884

	
	
	Объем: 948*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	43. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	29.80512
	8.510
	254
	144.650
	4 311
	16.998

	43. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	26.31648
	14.301
	376
	243.333
	6 404
	17.015

	43. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	8.13384
	102.57
	834
	835.60
	6 797
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	91
	191.22
	1 555
	17.028

	43. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	3.35592
	139.36
	468
	1 430.52
	4 801
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	51
	256.87
	862
	17.034

	43. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	13.42368
	223.58
	3 001
	1 170.91
	15 718
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	216
	273.99
	3 678
	17.007

	43. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	1.40304
	133.41
	187
	763.85
	1 072
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	18
	219.76
	308
	16.983

	43. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	9.48
	3.60
	34
	20.52
	195
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	895
	121%
	12 965
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	510
	65%
	6 965
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 183
	
	52 823
	

	

	44.
	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	208.56
	104.66
	21 828
	516.66
	107 755
	4.937

	
	
	Объем: 189.6*1.10
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	45.
	Е27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.)
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных
	1000 м2 основания
	
	0.948
	61 088.01
	57 911
	523 248.53
	496 040
	8.566

	45. 1.
	З1-100-25
	Рабочий среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	36.96
	35.03808
	8.670
	304
	147.370
	5 164
	16.998

	45. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	41.95
	39.7686
	14.601
	581
	248.282
	9 874
	17.005

	45. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	3.77304
	102.57
	387
	835.60
	3 153
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	42
	191.22
	721
	17.028

	45. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2.59
	2.45532
	93.88
	231
	890.86
	2 187
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	37
	256.87
	631
	17.034

	45. 5.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.41
	0.38868
	139.36
	54
	1 430.52
	556
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	6
	256.87
	100
	17.034

	45. 6.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т
	маш.-ч
	9.7
	9.1956
	76.06
	699
	517.81
	4 762
	6.808

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	119
	219.76
	2 021
	16.983

	45. 7.
	Х12-0907
	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т
	маш.-ч
	21.66
	20.53368
	110.81
	2 275
	779.38
	16 004
	7.033

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	331
	273.99
	5 626
	17.007

	45. 8.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	2.96
	2.80608
	133.41
	374
	763.85
	2 143
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	36
	219.76
	617
	16.983

	45. 9.
	Х12-1803
	Распределители: каменной мелочи
	маш.-ч
	0.65
	0.6162
	127.56
	79
	698.95
	431
	5.479

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	9
	256.87
	158
	17.034

	45. 10.
	С408-0014
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм
	м3
	15
	14.22
	400.56
	5 696
	3 333.65
	47 405
	8.322

	45. 11.
	С408-0016
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм
	м3
	189
	179.172
	266.28
	47 710
	2 308.69
	413 653
	8.67

	45. 12.
	С411-0001
	Вода
	м3
	30
	28.44
	3.60
	102
	20.52
	584
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	1 257
	121%
	18 196
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	717
	65%
	9 775
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	59 885
	
	524 011
	

	

	46.
	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси
	100 м3 добавок в рыхлом состоянии
	
	0.474
	14 953.22
	7 088
	73 400.04
	34 792
	4.909

	
	
	Объем: 948*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	

	46. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.93
	2.33682
	11.972
	28
	203.871
	476
	17.029

	46. 2.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	1.88652
	102.57
	194
	835.60
	1 576
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	21
	191.22
	361
	17.028

	46. 3.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.95
	0.4503
	139.36
	63
	1 430.52
	644
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	7
	256.87
	116
	17.034

	46. 4.
	С408-0203
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	102
	48.348
	141.30
	6 832
	673.68
	32 571
	4.768

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	40
	121%
	576
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	23
	65%
	309
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 150
	
	35 677
	

	

	47.
	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	
	-48.35
	141.30
	-6 832
	673.68
	-32 572
	4.768

	
	
	Объем: (0.474)*(-102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	48.
	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь пескоцементная (цемент М 400)
	м3
	
	48.35
	280.61
	13 567
	2 121.17
	102 559
	7.559

	
	
	Объем: 47.4*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	49.
	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
	10 м2
	
	94.8
	144.07
	13 657
	2 196.06
	208 186
	15.244

	49. 1.
	З1-100-41
	Рабочий среднего разряда 4,1
	чел.-ч
	11.8
	1118.64
	10.360
	11 589
	176.300
	197 216
	17.017

	49. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.06
	5.688
	12.085
	69
	205.490
	1 169
	17.004

	49. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.03
	2.844
	102.57
	292
	835.60
	2 376
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	32
	191.22
	544
	17.028

	49. 4.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.03
	2.844
	133.41
	379
	763.85
	2 172
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	37
	219.76
	625
	16.983

	49. 5.
	Х12-2899
	Виброплита электрическая
	маш.-ч
	0.57
	54.036
	10.08
	545
	13.73
	742
	1.362

	49. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.03
	2.844
	101.31
	288
	999.00
	2 841
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	37
	219.76
	625
	16.983

	49. 7.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	0.05
	4.74
	104.66
	496
	516.66
	2 449
	4.937

	49. 8.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.2
	18.96
	3.60
	68
	20.52
	389
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	16 554
	121%
	240 046
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	9 443
	65%
	128 950
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	39 654
	
	577 182
	

	

	50.
	С5 Цена поставщ.
	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80 мм (типа кирпич) М400
	м2
	
	966.96
	82.62
	79 890
	480.02
	464 160
	5.81

	
	
	Объем: (94.8)*10.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Установка бортовых камней

	51.
	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.01728
	4 846.79
	84
	49 459.80
	855
	10.179

	
	
	Объем: 192*0.3*0.3
	
	
	
	
	
	
	
	

	51. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.2605824
	8.280
	2
	140.760
	37
	17

	51. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	0.7537536
	15.080
	11
	256.870
	194
	17.034

	51. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	0.5750784
	112.40
	65
	1 144.08
	658
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	9
	256.87
	148
	17.034

	51. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.1786752
	93.88
	17
	890.86
	159
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	3
	256.87
	46
	17.034

	51. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.0006912
	263.51
	
	1 266.59
	1
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	12
	81%
	187
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	6
	34%
	79
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	102
	
	1 121
	

	

	52.
	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	27.65
	16.40
	453
	145.95
	4 036
	8.909

	
	
	Объем: 17.28*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	53.
	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.01728
	344.93
	6
	3 421.73
	59
	9.833

	53. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.0516672
	8.280
	
	140.760
	7
	17

	53. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.0563328
	15.080
	1
	256.870
	14
	17.034

	53. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.0563328
	93.88
	5
	890.86
	50
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1
	256.87
	14
	17.034

	53. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.0012096
	126.43
	
	1 018.85
	1
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	
	219.76
	
	16.983

	53. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.0003456
	263.51
	
	1 266.59
	
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	1
	81%
	17
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	
	34%
	7
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7
	
	83
	

	

	54.
	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.1152
	2 520.14
	290
	17 348.53
	1 999
	6.893

	
	
	Объем: 192*0.3*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	54. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	1.810944
	8.510
	15
	144.650
	262
	16.998

	54. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	1.598976
	14.301
	23
	243.333
	389
	17.015

	54. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	0.494208
	102.57
	51
	835.60
	413
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	6
	191.22
	95
	17.028

	54. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	0.203904
	139.36
	28
	1 430.52
	292
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	3
	256.87
	52
	17.034

	54. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	0.815616
	223.58
	182
	1 170.91
	955
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	13
	273.99
	223
	17.007

	54. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.085248
	133.41
	11
	763.85
	65
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1
	219.76
	19
	16.983

	54. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	0.576
	3.60
	2
	20.52
	12
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	54
	121%
	788
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	31
	65%
	423
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	375
	
	3 210
	

	

	55.
	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	12.67
	104.66
	1 326
	516.66
	6 546
	4.937

	
	
	Объем: 11.52*1.10
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	56.
	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	
	1.92
	5 013.40
	9 626
	32 447.66
	62 300
	6.472

	56. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	76.08
	146.0736
	8.970
	1 310
	152.560
	22 285
	17.008

	56. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.68
	1.3056
	15.080
	20
	256.870
	335
	17.034

	56. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.68
	1.3056
	113.70
	148
	810.77
	1 059
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	20
	256.87
	335
	17.034

	56. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.0768
	101.31
	8
	999.00
	77
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1
	219.76
	17
	16.983

	56. 5.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.001
	0.00192
	10 705.00
	21
	54 434.60
	105
	5.085

	56. 6.
	С102-0038
	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта
	м3
	0.17
	0.3264
	960.26
	313
	3 126.47
	1 020
	3.256

	56. 7.
	С401-0006
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	5.9
	11.328
	685.00
	7 760
	3 302.36
	37 409
	4.821

	56. 8.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.06
	0.1152
	569.06
	66
	2 995.86
	345
	5.265

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	1 889
	121%
	27 370
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	1 077
	65%
	14 703
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	12 592
	
	104 373
	

	

	57.
	С403-8021 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	
	192
	76.13
	14 617
	342.67
	65 793
	4.501

	

	58.
	Е47-01-046-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную
	100 м2
	
	1.7
	2 168.55
	3 687
	14 380.30
	24 447
	6.631

	58. 1.
	З1-100-22
	Рабочий среднего разряда 2,2
	чел.-ч
	40
	68
	8.430
	573
	143.350
	9 748
	17.005

	58. 2.
	С407-0013
	Земля растительная механизированной заготовки
	м3
	15
	25.5
	122.09
	3 113
	576.42
	14 699
	4.721

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	115%
	659
	98%
	9 553
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	77%
	441
	61%
	5 946
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 787
	
	39 946
	

	

	59.
	Е01-02-058-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	
	0.00864
	2 318.40
	20
	39 412.80
	341
	17.05

	
	
	Объем: ((0.4*0.4*0.3)*6)*3
	
	
	
	
	
	
	
	

	59. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	280
	2.4192
	8.280
	20
	140.760
	341
	17

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	16
	68%
	232
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	45%
	9
	36%
	123
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	45
	
	696
	

	

	60.
	Е06-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)
	Устройство бетонного фун-та под скамейку
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	
	0.00864
	75 738.95
	654
	395 878.41
	3 420
	5.229

	
	
	Объем: ((0.4*0.4*0.3)*6)*3
	
	
	
	
	
	
	
	

	60. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	180
	1.5552
	8.280
	13
	140.760
	219
	17

	60. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	18
	0.15552
	15.080
	2
	256.870
	40
	17.034

	60. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т
	маш.-ч
	18
	0.15552
	97.19
	15
	1 104.78
	172
	11.367

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2
	256.87
	40
	17.034

	60. 4.
	Х11-1301
	Вибратор поверхностный
	маш.-ч
	48
	0.41472
	0.62
	
	2.92
	1
	4.71

	60. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.13
	0.0011232
	101.31
	
	999.00
	1
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	
	219.76
	
	16.983

	60. 6.
	С101-1668
	Рогожа
	м2
	250
	2.16
	34.52
	75
	146.02
	315
	4.23

	60. 7.
	С401-0061
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)
	м3
	102
	0.88128
	625.74
	551
	3 077.22
	2 712
	4.918

	60. 8.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.2
	0.001728
	3.60
	
	20.52
	
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	105%
	16
	89%
	231
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	8
	44%
	114
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	678
	
	3 764
	

	

	61.
	Е09-03-029-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)
	Монтаж скамейки
	1 т конструкций
	
	0.069
	1 237.01
	85
	11 645.94
	804
	9.459

	
	
	Объем: (23/1000)*3
	
	
	
	
	
	
	
	

	61. 1.
	З1-100-38
	Рабочий среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	32.37
	2.23353
	9.980
	22
	169.690
	379
	17.003

	61. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	5.64
	0.38916
	15.106
	6
	257.313
	100
	17.033

	61. 3.
	Х02-0403
	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования: 32 т
	маш.-ч
	0.07
	0.00483
	134.97
	1
	2 085.69
	10
	15.453

	
	
	
	(1)
	
	
	17.21
	
	292.54
	1
	16.998

	61. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.12
	0.00828
	113.70
	1
	810.77
	7
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	
	256.87
	2
	17.034

	61. 5.
	Х02-1243
	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: до 16 т
	маш.-ч
	5.45
	0.37605
	109.83
	41
	770.83
	290
	7.018

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	6
	256.87
	97
	17.034

	61. 6.
	Х03-0203
	Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63-100 т
	маш.-ч
	0.96
	0.06624
	1.86
	
	6.99
	
	3.758

	61. 7.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1.68
	0.11592
	1.52
	
	3.21
	
	2.112

	61. 8.
	Х04-1000
	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А
	маш.-ч
	9.62
	0.66378
	14.19
	9
	96.41
	64
	6.794

	61. 9.
	Х04-1400
	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах: от 80 °С до 500 °С
	маш.-ч
	0.39
	0.02691
	7.34
	
	42.71
	1
	5.819

	61. 10.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные: электрические
	маш.-ч
	0.29
	0.02001
	5.85
	
	8.46
	
	1.446

	61. 11.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.19
	0.01311
	101.31
	1
	999.00
	13
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	
	219.76
	3
	16.983

	61. 12.
	С101-0309
	Канаты пеньковые пропитанные
	т
	0.0001
	0.0000069
	42 199.00
	
	204 231.36
	1
	4.84

	61. 13.
	С101-0324
	Кислород технический: газообразный
	м3
	1.37
	0.09453
	13.15
	1
	51.59
	5
	3.923

	61. 14.
	С101-0797
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.00003
	0.00000207
	5 233.80
	
	51 322.60
	
	9.806

	61. 15.
	С101-1019
	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0
	т
	0.00194
	0.00013386
	5 919.30
	1
	38 886.83
	5
	6.569

	61. 16.
	С101-1515
	Электроды диаметром: 4 мм Э46
	т
	0.004
	0.000276
	13 134.00
	4
	48 876.68
	13
	3.721

	61. 17.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.00001
	0.00000069
	10 705.00
	
	54 434.60
	
	5.085

	61. 18.
	С101-2278
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	0.41
	0.02829
	8.54
	
	47.09
	1
	5.514

	61. 19.
	С101-2467
	Растворитель марки: Р-4
	т
	0.0006
	0.0000414
	14 737.00
	1
	79 545.15
	3
	5.398

	61. 20.
	С102-0023
	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта
	м3
	0.00103
	0.00007107
	2 214.00
	
	9 095.06
	1
	4.108

	61. 21.
	С113-0021
	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0.00031
	0.00002139
	20 496.00
	
	72 156.04
	2
	3.52

	61. 22.
	С201-0756
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
	т
	0.001
	0.000069
	18 473.00
	1
	92 065.62
	6
	4.984

	61. 23.
	С508-0097
	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм
	10 м
	0.0187
	0.0012903
	89.00
	
	283.65
	
	3.187

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	25
	77%
	369
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	85%
	24
	68%
	326
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	134
	
	1 499
	

	

	62.
	С6 Цена поставщ.
	Скамейка  со спинкой 1950х390мм, h=535мм
	шт
	
	3
	872.63
	2 618
	5 069.98
	15 210
	5.81

	

	63.
	Е27-09-004-01 
(Приказ № 139/пр от 28.02.2017 
прим)
	Установка столбиков сигнальных:
	100 шт.
	
	0.5
	4 664.43
	2 332
	34 773.47
	17 387
	7.456

	63. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	71.04
	35.52
	8.970
	319
	152.560
	5 419
	17.008

	63. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	22.53
	11.265
	14.309
	161
	243.495
	2 743
	17.017

	63. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	14.41
	7.205
	113.70
	819
	810.77
	5 842
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	109
	256.87
	1 851
	17.034

	63. 4.
	Х16-0402
	Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м
	маш.-ч
	8.12
	4.06
	155.44
	631
	956.83
	3 885
	6.156

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	53
	219.76
	892
	16.983

	63. 5.
	С101-0485
	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б
	т
	0.02784
	0.01392
	26 296.00
	366
	97 614.65
	1 359
	3.712

	63. 6.
	С104-1298
	Фольга алюминиевая: для технических целей мягкая, рулонная, толщиной 0,1 мм
	т
	0.00055
	0.000275
	79 661.00
	22
	227 174.00
	62
	2.852

	63. 7.
	С113-0021
	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0.00812
	0.00406
	20 496.00
	83
	72 156.04
	293
	3.52

	63. 8.
	С113-0163
	Смола эпоксидная марки: ЭД-20
	т
	0.0036
	0.0018
	51 191.00
	92
	292 920.13
	527
	5.722

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	682
	121%
	9 876
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	389
	65%
	5 305
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 402
	
	32 568
	

	

	64.
	С101-3060 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Столбики сигнальные дорожные металлические однофлажковые, стойка труба 1500 мм
	шт.
	
	50
	74.98
	3 749
	312.05
	15 603
	4.162

	

	
	Дождеприемные колодцы (3 шт)

	65.
	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.04659
	4 846.79
	226
	49 459.80
	2 304
	10.195

	
	
	Объем: (2.2*2.2*1.55)*3+(39*0.65*0.95)
	
	
	
	
	
	
	
	

	65. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.7025772
	8.280
	6
	140.760
	99
	17

	65. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	2.0322558
	15.080
	31
	256.870
	522
	17.034

	65. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	1.5505152
	112.40
	174
	1 144.08
	1 774
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	23
	256.87
	398
	17.034

	65. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.4817406
	93.88
	45
	890.86
	429
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	7
	256.87
	124
	17.034

	65. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.0018636
	263.51
	
	1 266.59
	2
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	35
	81%
	503
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	16
	34%
	211
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	277
	
	3 018
	

	

	66.
	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	74.54
	16.40
	1 222
	145.95
	10 879
	8.903

	
	
	Объем: 46.59*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	67.
	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.04659
	344.93
	16
	3 421.73
	159
	9.938

	67. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.1393041
	8.280
	1
	140.760
	20
	17

	67. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.1518834
	15.080
	2
	256.870
	39
	17.034

	67. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.1518834
	93.88
	14
	890.86
	135
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2
	256.87
	39
	17.034

	67. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.0032613
	126.43
	
	1 018.85
	3
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	
	219.76
	1
	16.983

	67. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.0009318
	263.51
	
	1 266.59
	1
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	3
	81%
	48
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	1
	34%
	20
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	20
	
	227
	

	

	68.
	Е23-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3 основания
	
	0.195
	1 275.59
	249
	7 478.89
	1 458
	5.855

	
	
	Объем: 39*0.1*0.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	68. 1.
	З1-100-25
	Рабочий среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	10.2
	1.989
	8.670
	17
	147.370
	293
	16.998

	68. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.35
	0.06825
	11.230
	1
	191.220
	13
	17.028

	68. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.35
	0.06825
	102.57
	7
	835.60
	57
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	1
	191.22
	13
	17.028

	68. 4.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	11
	2.145
	104.66
	224
	516.66
	1 108
	4.937

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	130%
	23
	111%
	340
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	14
	61%
	187
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	286
	
	1 984
	

	

	69.
	Е23-01-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)
	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 250 мм
	100 м трубопроводов
	
	0.39
	699.80
	273
	7 346.76
	2 865
	10.495

	69. 1.
	З1-100-36
	Рабочий среднего разряда 3,6
	чел.-ч
	27.12
	10.5768
	9.740
	103
	165.790
	1 754
	17.022

	69. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.05
	1.5795
	12.940
	20
	219.760
	347
	16.983

	69. 3.
	Х02-1140
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 6,3 т
	маш.-ч
	4.05
	1.5795
	99.46
	157
	642.01
	1 014
	6.455

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	20
	219.76
	347
	16.983

	69. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.15
	0.0585
	101.31
	6
	999.00
	58
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1
	219.76
	13
	16.983

	69. 5.
	С411-0001
	Вода
	м3
	4.9
	1.911
	3.60
	7
	20.52
	39
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	130%
	160
	111%
	2 332
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	93
	61%
	1 282
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	526
	
	6 479
	

	

	70.
	С103-1331 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 200 мм
	м
	
	39.39
	99.74
	3 929
	632.54
	24 916
	6.342

	
	
	Объем: 39*1.01
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	71.
	Е23-04-008-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых
	1 врезка
	
	1
	272.74
	273
	3 241.81
	3 242
	11.875

	71. 1.
	З1-100-35
	Рабочий среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	17.01
	17.01
	9.630
	164
	163.850
	2 787
	17.015

	71. 2.
	С101-0311
	Каболка
	т
	0.001
	0.001
	43 816.00
	44
	137 492.94
	137
	3.138

	71. 3.
	С101-1315
	Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки: 300
	т
	0.001
	0.001
	658.11
	1
	6 047.99
	6
	9.19

	71. 4.
	С401-0005
	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)
	м3
	0.065
	0.065
	660.97
	43
	3 151.63
	205
	4.768

	71. 5.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.001
	0.001
	569.06
	1
	2 995.86
	3
	5.265

	71. 6.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	0.2
	0.2
	104.66
	21
	516.66
	103
	4.937

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	130%
	213
	111%
	3 094
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	125
	61%
	1 700
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	611
	
	8 036
	

	

	72.
	Е01-02-061-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком
	100 м3 грунта
	
	0.3638
	704.46
	256
	11 963.43
	4 352
	17

	
	
	Объем: 46.59-(2.26*3+39*0.038)-(39*0.1*0.5)
	
	
	
	
	
	
	
	

	72. 1.
	З1-100-15
	Рабочий среднего разряда 1,5
	чел.-ч
	88.5
	32.1963
	7.960
	256
	135.180
	4 352
	16.982

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	205
	68%
	2 959
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	38%
	97
	31%
	1 349
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	558
	
	8 660
	

	

	73.
	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	40.018
	104.66
	4 188
	516.66
	20 676
	4.937

	
	
	Объем: 36.38*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	74.
	Е23-03-007-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах
	10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций
	
	0.18
	25 012.57
	4 502
	175 879.77
	31 658
	7.032

	
	
	Объем: 0.6*3
	
	
	
	
	
	
	
	

	74. 1.
	З1-100-31
	Рабочий среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	171.13
	30.8034
	9.160
	282
	155.940
	4 803
	17.024

	74. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	26.6
	4.788
	15.080
	72
	256.870
	1 230
	17.034

	74. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	26.6
	4.788
	113.70
	544
	810.77
	3 882
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	72
	256.87
	1 230
	17.034

	74. 4.
	Х12-1011
	Котлы битумные: передвижные 400 л
	маш.-ч
	0.38
	0.0684
	35.39
	2
	101.14
	7
	2.858

	74. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.82
	0.1476
	101.31
	15
	999.00
	147
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	2
	219.76
	32
	16.983

	74. 6.
	С101-0079
	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60
	т
	0.05
	0.009
	2 391.70
	22
	17 963.39
	162
	7.511

	74. 7.
	С101-0311
	Каболка
	т
	0.02
	0.0036
	43 816.00
	158
	137 492.94
	495
	3.138

	74. 8.
	С101-1300
	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ
	т
	0.009
	0.00162
	4 680.00
	8
	33 391.91
	54
	7.135

	74. 9.
	С101-1305
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400
	т
	0.0071
	0.001278
	987.52
	1
	6 638.00
	8
	6.722

	74. 10.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.0002
	0.000036
	10 705.00
	
	54 434.60
	2
	5.085

	74. 11.
	С102-0057
	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта
	м3
	0.016
	0.00288
	1 507.80
	4
	5 982.82
	17
	3.968

	74. 12.
	С401-0001
	Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50)
	м3
	1.41
	0.2538
	592.90
	150
	2 889.07
	733
	4.873

	74. 13.
	С401-0006
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	0.9
	0.162
	685.00
	111
	3 302.36
	535
	4.821

	74. 14.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.4
	0.072
	569.06
	41
	2 995.86
	216
	5.265

	74. 15.
	С402-0064
	Раствор асбоцементный
	м3
	0.045
	0.0081
	4 284.77
	35
	17 505.91
	142
	4.086

	74. 16.
	С403-0119
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм
	м
	19.4
	3.492
	547.15
	1 911
	3 003.58
	10 489
	5.49

	74. 17.
	С403-3120
	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ
	м3
	2.76
	0.4968
	1 876.90
	932
	17 020.17
	8 456
	9.068

	74. 18.
	С405-0253
	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I
	т
	0.00025
	0.000045
	1 208.60
	
	11 305.46
	1
	9.354

	74. 19.
	С410-0021
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I
	т
	0.24
	0.0432
	609.46
	26
	4 883.09
	211
	8.012

	74. 20.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.0007
	0.000126
	3.60
	
	20.52
	
	5.7

	74. 21.
	С509-3906
	Скобы: ходовые
	шт.
	38.8
	6.984
	37.07
	259
	185.97
	1 299
	5.017

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	130%
	460
	111%
	6 697
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	269
	61%
	3 680
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 231
	
	42 035
	

	

	75.
	С403-0119 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм
	м
	
	-3.492
	547.15
	-1 911
	3 003.58
	-10 489
	5.489

	
	
	Объем: (0.18)*(-19.4)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	76.
	С403-3120 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ
	м3
	
	-0.4968
	1 876.90
	-932
	17 020.17
	-8 456
	9.073

	
	
	Объем: (0.18)*(-2.76)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	77.
	С403-8241 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")
	шт.
	
	3
	345.39
	1 036
	2 374.46
	7 123
	6.875

	

	78.
	С403-8272 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017 
прим)
	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14)
	шт.
	
	3
	361.29
	1 084
	2 601.60
	7 805
	7.2

	

	79.
	С403-8270 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017 
прим)
	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг / (серия 3.900.1-14)
	шт.
	
	3
	132.49
	397
	789.54
	2 369
	5.967

	

	80.
	С403-8227 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017 
прим)
	Плита перекрытия ПП10-1-п/о /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")
	шт.
	
	3
	264.06
	792
	2 070.08
	6 210
	7.841

	

	81.
	С101-2537 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017 
прим)
	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца
	шт.
	
	3
	841.48
	2 524
	4 947.22
	14 842
	5.88

	

	
	Детская площадка

	82.
	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.00375
	4 846.79
	18
	49 459.80
	185
	10.278

	
	
	Объем: 67*0.28*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	82. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.05655
	8.280
	
	140.760
	8
	17

	82. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	0.163575
	15.080
	2
	256.870
	42
	17.034

	82. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	0.1248
	112.40
	14
	1 144.08
	143
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2
	256.87
	32
	17.034

	82. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.038775
	93.88
	4
	890.86
	35
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1
	256.87
	10
	17.034

	82. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.00015
	263.51
	
	1 266.59
	
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	2
	81%
	41
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	1
	34%
	17
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	21
	
	243
	

	

	83.
	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	6
	16.40
	98
	145.95
	876
	8.939

	
	
	Объем: 3.75*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	84.
	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.00375
	344.93
	1
	3 421.73
	13
	13

	84. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.0112125
	8.280
	
	140.760
	2
	17

	84. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.012225
	15.080
	
	256.870
	3
	17.034

	84. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.012225
	93.88
	1
	890.86
	11
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	
	256.87
	3
	17.034

	84. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.0002625
	126.43
	
	1 018.85
	
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	
	219.76
	
	16.983

	84. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.000075
	263.51
	
	1 266.59
	
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	81%
	4
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	34%
	2
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	
	
	19
	

	

	85.
	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.0188
	2 520.14
	47
	17 348.53
	326
	6.936

	
	
	Объем: 67*0.28*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	85. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	0.295536
	8.510
	3
	144.650
	43
	16.998

	85. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	0.260944
	14.301
	4
	243.333
	63
	17.015

	85. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	0.080652
	102.57
	8
	835.60
	67
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	1
	191.22
	15
	17.028

	85. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	0.033276
	139.36
	5
	1 430.52
	48
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1
	256.87
	9
	17.034

	85. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	0.133104
	223.58
	30
	1 170.91
	156
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	2
	273.99
	36
	17.007

	85. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.013912
	133.41
	2
	763.85
	11
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	
	219.76
	3
	16.983

	85. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	0.094
	3.60
	
	20.52
	2
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	10
	121%
	128
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	6
	65%
	69
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	63
	
	523
	

	

	86.
	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	2.07
	104.66
	217
	516.66
	1 069
	4.926

	
	
	Объем: 1.88*1.10
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	87.
	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного
	100 м бортового камня
	
	0.67
	937.76
	628
	12 783.98
	8 565
	13.639

	87. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	76.08
	50.9736
	8.970
	457
	152.560
	7 777
	17.008

	87. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.68
	0.4556
	15.080
	7
	256.870
	117
	17.034

	87. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.68
	0.4556
	113.70
	52
	810.77
	369
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	7
	256.87
	117
	17.034

	87. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.0268
	101.31
	3
	999.00
	27
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	
	219.76
	6
	16.983

	87. 5.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.001
	0.00067
	10 705.00
	7
	54 434.60
	36
	5.085

	87. 6.
	С102-0038
	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта
	м3
	0.17
	0.1139
	960.26
	109
	3 126.47
	356
	3.256

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	659
	121%
	9 552
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	376
	65%
	5 131
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 663
	
	23 248
	

	

	88.
	С402-0004 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	
	0.013266
	569.06
	8
	2 995.86
	40
	5

	
	
	Объем: (0.67)*(0.06*0.33)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	89.
	С401-0006 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	
	3.39958
	685.00
	2 329
	3 302.36
	11 227
	4.821

	
	
	Объем: (0.67)*(5.9*0.86)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	90.
	С403-8023 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	
	67
	34.14
	2 287
	185.77
	12 447
	5.443

	

	91.
	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.0324
	4 846.79
	157
	49 459.80
	1 602
	10.204

	
	
	Объем: 180*0.18
	
	
	
	
	
	
	
	

	91. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.488592
	8.280
	4
	140.760
	69
	17

	91. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	1.413288
	15.080
	21
	256.870
	363
	17.034

	91. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	1.078272
	112.40
	121
	1 144.08
	1 234
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	16
	256.87
	277
	17.034

	91. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.335016
	93.88
	31
	890.86
	298
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	5
	256.87
	86
	17.034

	91. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.001296
	263.51
	
	1 266.59
	2
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	24
	81%
	350
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	11
	34%
	147
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	192
	
	2 099
	

	

	92.
	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	51.84
	16.40
	850
	145.95
	7 566
	8.901

	
	
	Объем: 32.4*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	93.
	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.0324
	344.93
	11
	3 421.73
	111
	10.091

	93. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.096876
	8.280
	1
	140.760
	14
	17

	93. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.105624
	15.080
	2
	256.870
	27
	17.034

	93. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.105624
	93.88
	10
	890.86
	94
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2
	256.87
	27
	17.034

	93. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.002268
	126.43
	
	1 018.85
	2
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	
	219.76
	
	16.983

	93. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.000648
	263.51
	
	1 266.59
	1
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	3
	81%
	33
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	1
	34%
	14
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	15
	
	158
	

	

	94.
	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.45
	2 520.14
	1 134
	17 348.53
	7 807
	6.884

	
	
	Объем: 180*0.25
	
	
	
	
	
	
	
	

	94. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	7.074
	8.510
	60
	144.650
	1 023
	16.998

	94. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	6.246
	14.301
	89
	243.333
	1 520
	17.015

	94. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	1.9305
	102.57
	198
	835.60
	1 613
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	22
	191.22
	369
	17.028

	94. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	0.7965
	139.36
	111
	1 430.52
	1 139
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	12
	256.87
	205
	17.034

	94. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	3.186
	223.58
	712
	1 170.91
	3 731
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	51
	273.99
	873
	17.007

	94. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.333
	133.41
	44
	763.85
	254
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	4
	219.76
	73
	16.983

	94. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	2.25
	3.60
	8
	20.52
	46
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	212
	121%
	3 077
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	121
	65%
	1 653
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 466
	
	12 537
	

	

	95.
	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	49.5
	104.66
	5 181
	516.66
	25 575
	4.936

	
	
	Объем: 45*1.10
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	96.
	Е01-02-058-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	
	0.00768
	2 318.40
	18
	39 412.80
	303
	16.833

	
	
	Объем: ((0.4*0.4*0.3)*4)*4
	
	
	
	
	
	
	
	

	96. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	280
	2.1504
	8.280
	18
	140.760
	303
	17

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	14
	68%
	206
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	45%
	8
	36%
	109
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	41
	
	618
	

	

	97.
	Е06-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)
	Устройство бетонного фун-та под скамейку
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	
	0.00768
	75 738.95
	582
	395 878.41
	3 040
	5.223

	
	
	Объем: ((0.4*0.4*0.3)*4)*4
	
	
	
	
	
	
	
	

	97. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	180
	1.3824
	8.280
	11
	140.760
	195
	17

	97. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	18
	0.13824
	15.080
	2
	256.870
	36
	17.034

	97. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т
	маш.-ч
	18
	0.13824
	97.19
	13
	1 104.78
	153
	11.367

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2
	256.87
	36
	17.034

	97. 4.
	Х11-1301
	Вибратор поверхностный
	маш.-ч
	48
	0.36864
	0.62
	
	2.92
	1
	4.71

	97. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.13
	0.0009984
	101.31
	
	999.00
	1
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	
	219.76
	
	16.983

	97. 6.
	С101-1668
	Рогожа
	м2
	250
	1.92
	34.52
	66
	146.02
	280
	4.23

	97. 7.
	С401-0061
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)
	м3
	102
	0.78336
	625.74
	490
	3 077.22
	2 411
	4.918

	97. 8.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.2
	0.001536
	3.60
	
	20.52
	
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	105%
	14
	89%
	206
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	7
	44%
	102
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	603
	
	3 347
	

	

	98.
	Е09-03-029-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)
	Монтаж скамейки
	1 т конструкций
	
	0.204
	1 237.01
	252
	11 645.94
	2 376
	9.429

	
	
	Объем: (51/1000)*4
	
	
	
	
	
	
	
	

	98. 1.
	З1-100-38
	Рабочий среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	32.37
	6.60348
	9.980
	66
	169.690
	1 121
	17.003

	98. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	5.64
	1.15056
	15.106
	17
	257.313
	296
	17.033

	98. 3.
	Х02-0403
	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования: 32 т
	маш.-ч
	0.07
	0.01428
	134.97
	2
	2 085.69
	30
	15.453

	
	
	
	(1)
	
	
	17.21
	
	292.54
	4
	16.998

	98. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.12
	0.02448
	113.70
	3
	810.77
	20
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	
	256.87
	6
	17.034

	98. 5.
	Х02-1243
	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: до 16 т
	маш.-ч
	5.45
	1.1118
	109.83
	122
	770.83
	857
	7.018

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	17
	256.87
	286
	17.034

	98. 6.
	Х03-0203
	Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63-100 т
	маш.-ч
	0.96
	0.19584
	1.86
	
	6.99
	1
	3.758

	98. 7.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1.68
	0.34272
	1.52
	1
	3.21
	1
	2.112

	98. 8.
	Х04-1000
	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А
	маш.-ч
	9.62
	1.96248
	14.19
	28
	96.41
	189
	6.794

	98. 9.
	Х04-1400
	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах: от 80 °С до 500 °С
	маш.-ч
	0.39
	0.07956
	7.34
	1
	42.71
	3
	5.819

	98. 10.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные: электрические
	маш.-ч
	0.29
	0.05916
	5.85
	
	8.46
	1
	1.446

	98. 11.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.19
	0.03876
	101.31
	4
	999.00
	39
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1
	219.76
	9
	16.983

	98. 12.
	С101-0309
	Канаты пеньковые пропитанные
	т
	0.0001
	0.0000204
	42 199.00
	1
	204 231.36
	4
	4.84

	98. 13.
	С101-0324
	Кислород технический: газообразный
	м3
	1.37
	0.27948
	13.15
	4
	51.59
	14
	3.923

	98. 14.
	С101-0797
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.00003
	0.00000612
	5 233.80
	
	51 322.60
	
	9.806

	98. 15.
	С101-1019
	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0
	т
	0.00194
	0.00039576
	5 919.30
	2
	38 886.83
	15
	6.569

	98. 16.
	С101-1515
	Электроды диаметром: 4 мм Э46
	т
	0.004
	0.000816
	13 134.00
	11
	48 876.68
	40
	3.721

	98. 17.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.00001
	0.00000204
	10 705.00
	
	54 434.60
	
	5.085

	98. 18.
	С101-2278
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	0.41
	0.08364
	8.54
	1
	47.09
	4
	5.514

	98. 19.
	С101-2467
	Растворитель марки: Р-4
	т
	0.0006
	0.0001224
	14 737.00
	2
	79 545.15
	10
	5.398

	98. 20.
	С102-0023
	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта
	м3
	0.00103
	0.00021012
	2 214.00
	
	9 095.06
	2
	4.108

	98. 21.
	С113-0021
	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0.00031
	0.00006324
	20 496.00
	1
	72 156.04
	5
	3.52

	98. 22.
	С201-0756
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
	т
	0.001
	0.000204
	18 473.00
	4
	92 065.62
	19
	4.984

	98. 23.
	С508-0097
	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм
	10 м
	0.0187
	0.0038148
	89.00
	
	283.65
	1
	3.187

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	75
	77%
	1 091
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	85%
	71
	68%
	964
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	397
	
	4 431
	

	

	99.
	С7 Цена поставщ.
	Скамейка  со спинкой 1860х530мм, h=815мм
	шт
	
	4
	1 900.17
	7 601
	11 039.99
	44 160
	5.81

	

	100.
	С8 Цена поставщ.
	Урна ж/б 440х440мм, h=580мм
	шт
	
	2
	619.62
	1 239
	3 599.99
	7 200
	5.811

	

	101.
	Е09-08-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание
	100 столбов
	
	0.37
	8 651.11
	3 201
	49 110.28
	18 171
	5.677

	101. 1.
	З1-100-30
	Рабочий среднего разряда 3,0
	чел.-ч
	35.64
	13.1868
	9.050
	119
	154.380
	2 036
	17.059

	101. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	21.67
	8.0179
	14.001
	112
	238.152
	1 909
	17.01

	101. 3.
	Х11-0054
	Автобетоносмесители: 5 м3
	маш.-ч
	10.74
	3.9738
	185.34
	737
	949.18
	3 772
	5.121

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	60
	256.87
	1 021
	17.034

	101. 4.
	Х16-0402
	Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м
	маш.-ч
	10.93
	4.0441
	155.44
	629
	956.83
	3 870
	6.156

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	52
	219.76
	889
	16.983

	101. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.81
	0.2997
	101.31
	30
	999.00
	299
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	4
	219.76
	66
	16.983

	101. 6.
	С201-0832
	Бруски деревянные: 50*50 мм
	м
	55.9
	20.683
	3.83
	79
	21.64
	448
	5.65

	101. 7.
	С401-0006
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	6.34
	2.3458
	685.00
	1 607
	3 302.36
	7 747
	4.821

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	208
	77%
	3 038
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	72%
	166
	58%
	2 288
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 575
	
	23 497
	

	

	102.
	Е09-08-002-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м
	10 панелей
	
	3.4
	90.29
	307
	1 368.81
	4 654
	15.16

	102. 1.
	З1-100-30
	Рабочий среднего разряда 3,0
	чел.-ч
	7.11
	24.174
	9.050
	219
	154.380
	3 732
	17.059

	102. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.57
	1.938
	12.940
	25
	219.760
	426
	16.983

	102. 3.
	Х04-0101
	Электростанции передвижные: 2 кВт
	маш.-ч
	0.57
	1.938
	24.80
	48
	276.85
	537
	11.163

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	25
	219.76
	426
	16.983

	102. 4.
	Х35-0155
	Гайковерт: электрический
	маш.-ч
	0.57
	1.938
	1.17
	2
	6.10
	12
	5.214

	102. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.11
	0.374
	101.31
	38
	999.00
	374
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	5
	219.76
	82
	16.983

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	220
	77%
	3 202
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	72%
	176
	58%
	2 412
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	702
	
	10 267
	

	

	103.
	Е09-08-002-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей
	10 калиток
	
	0.1
	49.38
	5
	710.10
	71
	14.2

	103. 1.
	З1-100-30
	Рабочий среднего разряда 3,0
	чел.-ч
	3.31
	0.331
	9.050
	3
	154.380
	51
	17.059

	103. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.28
	0.028
	12.940
	
	219.760
	6
	16.983

	103. 3.
	Х04-0101
	Электростанции передвижные: 2 кВт
	маш.-ч
	0.28
	0.028
	24.80
	1
	276.85
	8
	11.163

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	
	219.76
	6
	16.983

	103. 4.
	Х35-0155
	Гайковерт: электрический
	маш.-ч
	0.28
	0.028
	1.17
	
	6.10
	
	5.214

	103. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.12
	0.012
	101.31
	1
	999.00
	12
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	
	219.76
	3
	16.983

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	3
	77%
	44
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	72%
	2
	58%
	33
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	10
	
	148
	

	

	104.
	С9 Цена поставщ.
	Ограждение сварное с калиткой (панель) H=1,5 м   
L=2м
	мп
	
	67
	748.71
	50 164
	4 350.01
	291 451
	5.81

	

	
	Детское игровое оборудование

	105.
	Е01-02-058-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	
	0.04125
	2 318.40
	96
	39 412.80
	1 626
	16.938

	
	
	Объем: (0.5*0.5*0.5)*33
	
	
	
	
	
	
	
	

	105. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	280
	11.55
	8.280
	96
	140.760
	1 626
	17

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	77
	68%
	1 106
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	45%
	43
	36%
	585
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	216
	
	3 317
	

	

	106.
	Е01-02-060-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1
	100 м3
	
	0.04125
	426.34
	18
	7 240.24
	299
	16.611

	106. 1.
	З1-100-15
	Рабочий среднего разряда 1,5
	чел.-ч
	53.56
	2.20935
	7.960
	18
	135.180
	299
	16.982

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	14
	68%
	203
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	38%
	7
	31%
	93
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	39
	
	595
	

	

	107.
	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	6.6
	16.40
	108
	145.95
	963
	8.917

	
	
	Объем: 4.125*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	108.
	Е06-01-001-13 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство фундаментов-столбов: бетонных
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	
	0.04125
	78 519.04
	3 239
	461 141.02
	19 022
	5.873

	
	
	Объем: (0.5*0.5*0.5)*33
	
	
	
	
	
	
	
	

	108. 1.
	З1-100-30
	Рабочий среднего разряда 3,0
	чел.-ч
	598.26
	24.678225
	9.050
	223
	154.380
	3 810
	17.059

	108. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	18.62
	0.768075
	15.024
	12
	255.918
	197
	17.034

	108. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т
	маш.-ч
	17.61
	0.7264125
	97.19
	71
	1 104.78
	803
	11.367

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	11
	256.87
	187
	17.034

	108. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.74
	0.030525
	113.70
	3
	810.77
	25
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	
	256.87
	8
	17.034

	108. 5.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.27
	0.0111375
	102.57
	1
	835.60
	9
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	
	191.22
	2
	17.028

	108. 6.
	Х11-1100
	Вибратор глубинный
	маш.-ч
	29.16
	1.20285
	2.21
	3
	10.22
	12
	4.624

	108. 7.
	Х33-1532
	Пила: цепная электрическая
	маш.-ч
	0.86
	0.035475
	3.42
	
	13.62
	
	3.982

	108. 8.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	1.08
	0.04455
	101.31
	5
	999.00
	45
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1
	219.76
	10
	16.983

	108. 9.
	С101-0797
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.0762
	0.00314325
	5 233.80
	16
	51 322.60
	161
	9.806

	108. 10.
	С101-1668
	Рогожа
	м2
	75
	3.09375
	34.52
	107
	146.02
	452
	4.23

	108. 11.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.03
	0.0012375
	10 705.00
	13
	54 434.60
	67
	5.085

	108. 12.
	С102-0061
	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта
	м3
	0.7
	0.028875
	1 373.00
	40
	6 009.15
	174
	4.377

	108. 13.
	С203-0511
	Щиты: из досок толщиной 25 мм
	м2
	65.1
	2.685375
	33.38
	90
	226.78
	609
	6.794

	108. 14.
	С401-0023
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)
	м3
	102
	4.2075
	632.95
	2 663
	3 046.19
	12 817
	4.813

	108. 15.
	С405-0253
	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I
	т
	0.082
	0.0033825
	1 208.60
	4
	11 305.46
	38
	9.354

	108. 16.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.424
	0.01749
	3.60
	
	20.52
	
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	105%
	247
	89%
	3 566
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	129
	44%
	1 763
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 615
	
	24 351
	

	

	109.
	Е09-03-029-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)
	Монтаж детского игрового оборудования
	1 т конструкций
	
	0.788
	1 237.01
	975
	11 645.94
	9 177
	9.412

	
	
	Объем: ((64+64+480+180)/1000)
	
	
	
	
	
	
	
	

	109. 1.
	З1-100-38
	Рабочий среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	32.37
	25.50756
	9.980
	255
	169.690
	4 328
	17.003

	109. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	5.64
	4.44432
	15.106
	67
	257.313
	1 144
	17.033

	109. 3.
	Х02-0403
	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования: 32 т
	маш.-ч
	0.07
	0.05516
	134.97
	7
	2 085.69
	115
	15.453

	
	
	
	(1)
	
	
	17.21
	1
	292.54
	16
	16.998

	109. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.12
	0.09456
	113.70
	11
	810.77
	77
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1
	256.87
	24
	17.034

	109. 5.
	Х02-1243
	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: до 16 т
	маш.-ч
	5.45
	4.2946
	109.83
	472
	770.83
	3 310
	7.018

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	65
	256.87
	1 103
	17.034

	109. 6.
	Х03-0203
	Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63-100 т
	маш.-ч
	0.96
	0.75648
	1.86
	1
	6.99
	5
	3.758

	109. 7.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1.68
	1.32384
	1.52
	2
	3.21
	4
	2.112

	109. 8.
	Х04-1000
	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А
	маш.-ч
	9.62
	7.58056
	14.19
	108
	96.41
	731
	6.794

	109. 9.
	Х04-1400
	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах: от 80 °С до 500 °С
	маш.-ч
	0.39
	0.30732
	7.34
	2
	42.71
	13
	5.819

	109. 10.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные: электрические
	маш.-ч
	0.29
	0.22852
	5.85
	1
	8.46
	2
	1.446

	109. 11.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.19
	0.14972
	101.31
	15
	999.00
	150
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	2
	219.76
	33
	16.983

	109. 12.
	С101-0309
	Канаты пеньковые пропитанные
	т
	0.0001
	0.0000788
	42 199.00
	3
	204 231.36
	16
	4.84

	109. 13.
	С101-0324
	Кислород технический: газообразный
	м3
	1.37
	1.07956
	13.15
	14
	51.59
	56
	3.923

	109. 14.
	С101-0797
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.00003
	0.00002364
	5 233.80
	
	51 322.60
	1
	9.806

	109. 15.
	С101-1019
	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0
	т
	0.00194
	0.00152872
	5 919.30
	9
	38 886.83
	59
	6.569

	109. 16.
	С101-1515
	Электроды диаметром: 4 мм Э46
	т
	0.004
	0.003152
	13 134.00
	41
	48 876.68
	154
	3.721

	109. 17.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.00001
	0.00000788
	10 705.00
	
	54 434.60
	
	5.085

	109. 18.
	С101-2278
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	0.41
	0.32308
	8.54
	3
	47.09
	15
	5.514

	109. 19.
	С101-2467
	Растворитель марки: Р-4
	т
	0.0006
	0.0004728
	14 737.00
	7
	79 545.15
	38
	5.398

	109. 20.
	С102-0023
	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта
	м3
	0.00103
	0.00081164
	2 214.00
	2
	9 095.06
	7
	4.108

	109. 21.
	С113-0021
	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0.00031
	0.00024428
	20 496.00
	5
	72 156.04
	18
	3.52

	109. 22.
	С201-0756
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
	т
	0.001
	0.000788
	18 473.00
	15
	92 065.62
	73
	4.984

	109. 23.
	С508-0097
	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм
	10 м
	0.0187
	0.0147356
	89.00
	1
	283.65
	4
	3.187

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	290
	77%
	4 213
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	85%
	274
	68%
	3 721
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 539
	
	17 111
	

	

	110.
	С10 Цена поставщ.
	Качалка балансир 3110х420
	шт
	
	1
	2 237.52
	2 238
	12 999.99
	13 000
	5.809

	

	111.
	С11 Цена поставщ.
	Качели 3750х1310
	шт
	
	1
	3 881.24
	3 881
	22 550.00
	22 550
	5.81

	

	112.
	С12 Цена поставщ.
	Детский игровой комплекс Крепость (4930х3150) КСИЛ 5298
	шт
	
	1
	26 621.34
	26 621
	154 669.99
	154 670
	5.81

	

	113.
	С13 Цена поставщ.
	Детский спортивный комплекс Крепость (2660х1520) КСИЛ 6108
	шт
	
	1
	9 531.84
	9 532
	55 379.99
	55 380
	5.81

	

	114.
	С14 Цена поставщ.
	Песочница Ромашка (1640х1640)
	шт
	
	1
	3 691.91
	3 692
	21 450.00
	21 450
	5.81

	

	115.
	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	0.81
	104.66
	85
	516.66
	418
	4.918

	

	
	Спортивная площадка

	
	Мощение территории плиткой, толщ. 60мм

	116.
	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.02438
	4 846.79
	118
	49 459.80
	1 206
	10.22

	
	
	Объем: 97.5*0.25
	
	
	
	
	
	
	
	

	116. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.3676504
	8.280
	3
	140.760
	52
	17

	116. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	1.0634556
	15.080
	16
	256.870
	273
	17.034

	116. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	0.8113664
	112.40
	91
	1 144.08
	928
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	12
	256.87
	208
	17.034

	116. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.2520892
	93.88
	24
	890.86
	225
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	4
	256.87
	65
	17.034

	116. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.0009752
	263.51
	
	1 266.59
	1
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	18
	81%
	263
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	8
	34%
	111
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	144
	
	1 580
	

	

	117.
	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	39.01
	16.40
	640
	145.95
	5 694
	8.897

	
	
	Объем: 24.38*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	118.
	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.02438
	344.93
	8
	3 421.73
	83
	10.375

	118. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.0728962
	8.280
	1
	140.760
	10
	17

	118. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.0794788
	15.080
	1
	256.870
	20
	17.034

	118. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.0794788
	93.88
	7
	890.86
	71
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1
	256.87
	20
	17.034

	118. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.0017066
	126.43
	
	1 018.85
	2
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	
	219.76
	
	16.983

	118. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.0004876
	263.51
	
	1 266.59
	1
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	2
	81%
	24
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	1
	34%
	10
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	11
	
	118
	

	

	119.
	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.195
	2 520.14
	491
	17 348.53
	3 383
	6.89

	
	
	Объем: 97.5*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	119. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	3.0654
	8.510
	26
	144.650
	443
	16.998

	119. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	2.7066
	14.301
	39
	243.333
	659
	17.015

	119. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	0.83655
	102.57
	86
	835.60
	699
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	9
	191.22
	160
	17.028

	119. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	0.34515
	139.36
	48
	1 430.52
	494
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	5
	256.87
	89
	17.034

	119. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	1.3806
	223.58
	309
	1 170.91
	1 617
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	22
	273.99
	378
	17.007

	119. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.1443
	133.41
	19
	763.85
	110
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	2
	219.76
	32
	16.983

	119. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	0.975
	3.60
	4
	20.52
	20
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	92
	121%
	1 333
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	53
	65%
	716
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	636
	
	5 433
	

	

	120.
	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	21.45
	104.66
	2 245
	516.66
	11 082
	4.936

	
	
	Объем: 19.5*1.10
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	121.
	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси
	100 м3 добавок в рыхлом состоянии
	
	0.04875
	14 953.22
	729
	73 400.04
	3 578
	4.908

	
	
	Объем: 97.5*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	

	121. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.93
	0.2403375
	11.972
	3
	203.871
	49
	17.029

	121. 2.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	0.194025
	102.57
	20
	835.60
	162
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	2
	191.22
	37
	17.028

	121. 3.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.95
	0.0463125
	139.36
	6
	1 430.52
	66
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1
	256.87
	12
	17.034

	121. 4.
	С408-0203
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	102
	4.9725
	141.30
	703
	673.68
	3 350
	4.768

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	4
	121%
	59
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	2
	65%
	32
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	736
	
	3 669
	

	

	122.
	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	
	-4.97
	141.30
	-702
	673.68
	-3 348
	4.769

	
	
	Объем: (0.04875)*(-102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	123.
	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь пескоцементная (цемент М 400)
	м3
	
	4.97
	280.61
	1 395
	2 121.17
	10 542
	7.557

	
	
	Объем: 4.875*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	124.
	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
	10 м2
	
	9.75
	144.07
	1 405
	2 196.06
	21 412
	15.24

	124. 1.
	З1-100-41
	Рабочий среднего разряда 4,1
	чел.-ч
	11.8
	115.05
	10.360
	1 192
	176.300
	20 283
	17.017

	124. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.06
	0.585
	12.085
	7
	205.490
	120
	17.004

	124. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.2925
	102.57
	30
	835.60
	244
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	3
	191.22
	56
	17.028

	124. 4.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.03
	0.2925
	133.41
	39
	763.85
	223
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	4
	219.76
	64
	16.983

	124. 5.
	Х12-2899
	Виброплита электрическая
	маш.-ч
	0.57
	5.5575
	10.08
	56
	13.73
	76
	1.362

	124. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.2925
	101.31
	30
	999.00
	292
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	4
	219.76
	64
	16.983

	124. 7.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	0.05
	0.4875
	104.66
	51
	516.66
	252
	4.937

	124. 8.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.2
	1.95
	3.60
	7
	20.52
	40
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	1 703
	121%
	24 688
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	971
	65%
	13 262
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 079
	
	59 362
	

	

	125.
	С15 Цена поставщ.
	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х60 мм (типа кирпич) М400
	м2
	
	99.45
	63.68
	6 333
	369.98
	36 795
	5.81

	
	
	Объем: (9.75)*10.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Установка  бортовых камней

	126.
	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.00227
	4 846.79
	11
	49 459.80
	112
	10.182

	
	
	Объем: 40.6*0.28*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	126. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.0342316
	8.280
	
	140.760
	5
	17

	126. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	0.0990174
	15.080
	1
	256.870
	25
	17.034

	126. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	0.0755456
	112.40
	8
	1 144.08
	86
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1
	256.87
	19
	17.034

	126. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.0234718
	93.88
	2
	890.86
	21
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	
	256.87
	6
	17.034

	126. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.0000908
	263.51
	
	1 266.59
	
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	1
	81%
	24
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	
	34%
	10
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	12
	
	147
	

	

	127.
	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	3.63
	16.40
	60
	145.95
	530
	8.833

	
	
	Объем: 2.27*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	128.
	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.00227
	344.93
	1
	3 421.73
	8
	8

	128. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.0067873
	8.280
	
	140.760
	1
	17

	128. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.0074002
	15.080
	
	256.870
	2
	17.034

	128. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.0074002
	93.88
	1
	890.86
	7
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	
	256.87
	2
	17.034

	128. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.0001589
	126.43
	
	1 018.85
	
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	
	219.76
	
	16.983

	128. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.0000454
	263.51
	
	1 266.59
	
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	81%
	2
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	34%
	1
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	
	
	11
	

	

	129.
	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.0114
	2 520.14
	29
	17 348.53
	198
	6.828

	
	
	Объем: 40.6*0.28*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	129. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	0.179208
	8.510
	2
	144.650
	26
	16.998

	129. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	0.158232
	14.301
	2
	243.333
	39
	17.015

	129. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	0.048906
	102.57
	5
	835.60
	41
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	1
	191.22
	9
	17.028

	129. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	0.020178
	139.36
	3
	1 430.52
	29
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	
	256.87
	5
	17.034

	129. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	0.080712
	223.58
	18
	1 170.91
	95
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	1
	273.99
	22
	17.007

	129. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.008436
	133.41
	1
	763.85
	6
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	
	219.76
	2
	16.983

	129. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	0.057
	3.60
	
	20.52
	1
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	6
	121%
	79
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	3
	65%
	42
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	38
	
	319
	

	

	130.
	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	1.25
	104.66
	131
	516.66
	646
	4.931

	
	
	Объем: 1.14*1.10
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	131.
	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного
	100 м бортового камня
	
	0.406
	937.76
	381
	12 783.98
	5 190
	13.622

	131. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	76.08
	30.88848
	8.970
	277
	152.560
	4 712
	17.008

	131. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.68
	0.27608
	15.080
	4
	256.870
	71
	17.034

	131. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.68
	0.27608
	113.70
	31
	810.77
	224
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	4
	256.87
	71
	17.034

	131. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.01624
	101.31
	2
	999.00
	16
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	
	219.76
	4
	16.983

	131. 5.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.001
	0.000406
	10 705.00
	4
	54 434.60
	22
	5.085

	131. 6.
	С102-0038
	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта
	м3
	0.17
	0.06902
	960.26
	66
	3 126.47
	216
	3.256

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	399
	121%
	5 787
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	228
	65%
	3 109
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 008
	
	14 086
	

	

	132.
	С402-0004 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	
	0.0080388
	569.06
	5
	2 995.86
	24
	4.8

	
	
	Объем: (0.406)*(0.06*0.33)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	133.
	С401-0006 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	
	2.060044
	685.00
	1 411
	3 302.36
	6 803
	4.821

	
	
	Объем: (0.406)*(5.9*0.86)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	134.
	С403-8023 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	
	40.6
	34.14
	1 386
	185.77
	7 542
	5.442

	

	
	Тренажеры

	135.
	Е01-02-058-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	
	0.015
	2 318.40
	35
	39 412.80
	591
	16.886

	
	
	Объем: (0.5*0.5*0.5)*12
	
	
	
	
	
	
	
	

	135. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	280
	4.2
	8.280
	35
	140.760
	591
	17

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	28
	68%
	402
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	45%
	16
	36%
	213
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	79
	
	1 206
	

	

	136.
	Е01-02-060-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1
	100 м3
	
	0.015
	426.34
	6
	7 240.24
	109
	18.167

	136. 1.
	З1-100-15
	Рабочий среднего разряда 1,5
	чел.-ч
	53.56
	0.8034
	7.960
	6
	135.180
	109
	16.982

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	5
	68%
	74
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	38%
	2
	31%
	34
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	13
	
	217
	

	

	137.
	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	2.4
	16.40
	39
	145.95
	350
	8.974

	
	
	Объем: 1.5*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	138.
	Е06-01-001-13 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство фундаментов-столбов: бетонных
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	
	0.015
	78 519.04
	1 178
	461 141.02
	6 917
	5.872

	
	
	Объем: (0.5*0.5*0.5)*12
	
	
	
	
	
	
	
	

	138. 1.
	З1-100-30
	Рабочий среднего разряда 3,0
	чел.-ч
	598.26
	8.9739
	9.050
	81
	154.380
	1 385
	17.059

	138. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	18.62
	0.2793
	15.024
	4
	255.918
	71
	17.034

	138. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т
	маш.-ч
	17.61
	0.26415
	97.19
	26
	1 104.78
	292
	11.367

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	4
	256.87
	68
	17.034

	138. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.74
	0.0111
	113.70
	1
	810.77
	9
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	
	256.87
	3
	17.034

	138. 5.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.27
	0.00405
	102.57
	
	835.60
	3
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	
	191.22
	1
	17.028

	138. 6.
	Х11-1100
	Вибратор глубинный
	маш.-ч
	29.16
	0.4374
	2.21
	1
	10.22
	4
	4.624

	138. 7.
	Х33-1532
	Пила: цепная электрическая
	маш.-ч
	0.86
	0.0129
	3.42
	
	13.62
	
	3.982

	138. 8.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	1.08
	0.0162
	101.31
	2
	999.00
	16
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	
	219.76
	4
	16.983

	138. 9.
	С101-0797
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.0762
	0.001143
	5 233.80
	6
	51 322.60
	59
	9.806

	138. 10.
	С101-1668
	Рогожа
	м2
	75
	1.125
	34.52
	39
	146.02
	164
	4.23

	138. 11.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.03
	0.00045
	10 705.00
	5
	54 434.60
	24
	5.085

	138. 12.
	С102-0061
	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта
	м3
	0.7
	0.0105
	1 373.00
	14
	6 009.15
	63
	4.377

	138. 13.
	С203-0511
	Щиты: из досок толщиной 25 мм
	м2
	65.1
	0.9765
	33.38
	33
	226.78
	221
	6.794

	138. 14.
	С401-0023
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)
	м3
	102
	1.53
	632.95
	968
	3 046.19
	4 661
	4.813

	138. 15.
	С405-0253
	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I
	т
	0.082
	0.00123
	1 208.60
	1
	11 305.46
	14
	9.354

	138. 16.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.424
	0.00636
	3.60
	
	20.52
	
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	105%
	89
	89%
	1 296
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	47
	44%
	641
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 314
	
	8 853
	

	

	139.
	Е09-03-029-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)
	Монтаж спортивного оборудования
	1 т конструкций
	
	0.46
	1 225.52
	564
	11 570.50
	5 322
	9.436

	
	
	Объем: ((78+82+62+92+67+79)/1000)
	
	
	
	
	
	
	
	

	139. 1.
	З1-100-38
	Рабочий среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	32.37
	14.8902
	9.980
	149
	169.690
	2 527
	17.003

	139. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	5.64
	2.5944
	15.106
	39
	257.313
	668
	17.033

	139. 3.
	Х02-0403
	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования: 32 т
	маш.-ч
	0.07
	0.0322
	134.97
	4
	2 085.69
	67
	15.453

	
	
	
	(1)
	
	
	17.21
	1
	292.54
	9
	16.998

	139. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.12
	0.0552
	113.70
	6
	810.77
	45
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1
	256.87
	14
	17.034

	139. 5.
	Х02-1243
	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: до 16 т
	маш.-ч
	5.45
	2.507
	109.83
	275
	770.83
	1 932
	7.018

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	38
	256.87
	644
	17.034

	139. 6.
	Х03-0203
	Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63-100 т
	маш.-ч
	0.96
	0.4416
	1.86
	1
	6.99
	3
	3.758

	139. 7.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1.68
	0.7728
	1.52
	1
	3.21
	2
	2.112

	139. 8.
	Х04-1000
	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А
	маш.-ч
	9.62
	4.4252
	14.19
	63
	96.41
	427
	6.794

	139. 9.
	Х04-1400
	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах: от 80 °С до 500 °С
	маш.-ч
	0.39
	0.1794
	7.34
	1
	42.71
	8
	5.819

	139. 10.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные: электрические
	маш.-ч
	0.29
	0.1334
	5.85
	1
	8.46
	1
	1.446

	139. 11.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.19
	0.0874
	101.31
	9
	999.00
	87
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1
	219.76
	19
	16.983

	139. 12.
	С101-0309
	Канаты пеньковые пропитанные
	т
	0.0001
	0.000046
	42 199.00
	2
	204 231.36
	9
	4.84

	139. 13.
	С101-0324
	Кислород технический: газообразный
	м3
	1.37
	0.6302
	13.15
	8
	51.59
	33
	3.923

	139. 14.
	С101-0797
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.00003
	0.0000138
	5 233.80
	
	51 322.60
	1
	9.806

	139. 15.
	С101-1515
	Электроды диаметром: 4 мм Э46
	т
	0.004
	0.00184
	13 134.00
	24
	48 876.68
	90
	3.721

	139. 16.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.00001
	0.0000046
	10 705.00
	
	54 434.60
	
	5.085

	139. 17.
	С101-2278
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	0.41
	0.1886
	8.54
	2
	47.09
	9
	5.514

	139. 18.
	С101-2467
	Растворитель марки: Р-4
	т
	0.0006
	0.000276
	14 737.00
	4
	79 545.15
	22
	5.398

	139. 19.
	С102-0023
	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта
	м3
	0.00103
	0.0004738
	2 214.00
	1
	9 095.06
	4
	4.108

	139. 20.
	С113-0021
	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0.00031
	0.0001426
	20 496.00
	3
	72 156.04
	10
	3.52

	139. 21.
	С201-0756
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
	т
	0.001
	0.00046
	18 473.00
	8
	92 065.62
	42
	4.984

	139. 22.
	С508-0097
	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм
	10 м
	0.0187
	0.008602
	89.00
	1
	283.65
	2
	3.187

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	169
	77%
	2 460
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	85%
	160
	68%
	2 173
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	893
	
	9 955
	

	

	140.
	С16 Цена поставщ.
	Турник 2815х140х2630h
	шт
	
	1
	5 951.81
	5 952
	34 580.02
	34 580
	5.81

	

	141.
	С17 Цена поставщ.
	Брусья классические 1930х740х1530h
	шт
	
	1
	6 132.53
	6 133
	35 630.00
	35 630
	5.81

	

	142.
	С18 Цена поставщ.
	Тренажер 1550х465х1500h
	шт
	
	1
	7 383.82
	7 384
	42 899.99
	42 900
	5.81

	

	143.
	С19 Цена поставщ.
	Тренажер 1760х860х1780h
	шт
	
	1
	11 222.03
	11 222
	65 199.99
	65 200
	5.81

	

	144.
	С20 Цена поставщ.
	Тренажер 995х545х1780h
	шт
	
	1
	6 309.81
	6 310
	36 660.00
	36 660
	5.81

	

	145.
	С21 Цена поставщ.
	Тренажер 1945х820х1675h
	шт
	
	1
	6 824.44
	6 824
	39 650.00
	39 650
	5.81

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	450 021
	
	2 989 909
	6.644

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	429 159
	
	2 822 652
	6.577

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	319 422
	
	1 825 342
	5.715

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 40, 42, 51, 53, 65, 67, 82, 84, 91, 93, 116, 118, 126, 128; %=121 - по стр. 43, 45, 46, 49, 54, 56, 63, 85, 87, 94, 119, 121, 124, 129, 131; %=98 - по стр. 58; %=68 - по стр. 59, 72, 96, 105, 106, 135, 136; %=89 - по стр. 60, 97, 108, 138; %=77 - по стр. 61, 98, 109, 139; %=111 - по стр. 68, 69, 71, 74)
	
	
	
	
	27 661
	
	401 127
	14.502

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 40, 42, 51, 53, 65, 67, 82, 84, 91, 93, 116, 118, 126, 128; %=65 - по стр. 43, 45, 46, 49, 54, 56, 63, 85, 87, 94, 119, 121, 124, 129, 131; %=61 - по стр. 58, 68, 69, 71, 74; %=36 - по стр. 59, 96, 105, 135; %=44 - по стр. 60, 97, 108, 138; %=68 - по стр. 61, 98, 109, 139; %=31 - по стр. 72, 106, 136)
	
	
	
	
	15 978
	
	218 056
	13.647

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	472 798
	
	3 441 835
	7.28

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 513
	
	22 896
	6.518

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 101-103)
	
	
	
	
	430
	
	6 283
	14.612

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 101-103)
	
	
	
	
	344
	
	4 733
	13.759

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	4 287
	
	33 912
	7.91

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 929
	
	24 916
	6.342

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 929
	
	24 916
	6.342

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	13 420
	
	119 445
	8.901

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	13 420
	
	119 445
	8.901

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	494 434
	
	3 620 108
	7.322

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	10 581
	2.14
	77 470
	7.322

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	505 015
	
	3 697 578
	7.322

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	10 100
	2
	73 952
	7.322

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	515 115
	
	3 771 530
	7.322

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	92 721
	18
	678 875
	7.322

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	607 836
	
	4 450 405
	7.322

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	28 091
	
	407 410
	14.503

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	16 322
	
	222 789
	13.65

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	625 511
	
	4 184 868
	6.69

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	598 007
	
	3 958 222
	6.619

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	393 632
	
	2 219 752
	5.639

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1-3, 38; %=81 - по стр. 6, 8, 9, 17, 19, 27, 29, 40, 42, 51, 53, 65, 67, 82, 84, 91, 93, 116, 118, 126, 128; %=121 - по стр. 10-16, 20, 22, 25, 30, 32, 34, 39, 43, 45, 46, 49, 54, 56, 63, 85, 87, 94, 119, 121, 124, 129, 131; %=98 - по стр. 58; %=68 - по стр. 59, 72, 96, 105, 106, 135, 136; %=89 - по стр. 60, 97, 108, 138; %=77 - по стр. 61, 98, 109, 139; %=111 - по стр. 68, 69, 71, 74)
	
	
	
	
	43 572
	
	631 463
	14.492

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-3, 38; %=34 - по стр. 6, 8, 9, 17, 19, 27, 29, 40, 42, 51, 53, 65, 67, 82, 84, 91, 93, 116, 118, 126, 128; %=65 - по стр. 10-16, 20, 22, 25, 30, 32, 34, 39, 43, 45, 46, 49, 54, 56, 63, 85, 87, 94, 119, 121, 124, 129, 131; %=61 - по стр. 58, 68, 69, 71, 74; %=36 - по стр. 59, 96, 105, 135; %=44 - по стр. 60, 97, 108, 138; %=68 - по стр. 61, 98, 109, 139; %=31 - по стр. 72, 106, 136)
	
	
	
	
	25 037
	
	341 613
	13.644

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	666 616
	
	4 931 298
	7.398

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 513
	
	22 896
	6.518

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 101-103)
	
	
	
	
	430
	
	6 283
	14.612

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 101-103)
	
	
	
	
	344
	
	4 733
	13.759

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	4 287
	
	33 912
	7.91

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 929
	
	24 916
	6.342

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 929
	
	24 916
	6.342

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	20 062
	
	178 834
	8.914

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	20 062
	
	178 834
	8.914

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	694 894
	
	5 168 960
	7.438

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	14 871
	2.14
	110 616
	7.438

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	709 765
	
	5 279 576
	7.438

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	14 195
	2
	105 592
	7.439

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	723 960
	
	5 385 168
	7.438

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	130 313
	18
	969 330
	7.438

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	854 273
	
	6 354 498
	7.438

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	44 002
	
	637 746
	14.494

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	25 381
	
	346 346
	13.646



	Составил:
	Вед. инженер СО МКУ «КР МКД»                                  Смородина Т.С.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	Зам. начальника СО МКУ «КР МКД»                                Дубина Г.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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