Извещение о проведении открытого конкурса

на выполнение работ по капитальному ремонту 
Дата публикации извещения: «29» июня 2012 года.

Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту фасада с утеплением, системы электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, подвальных помещений с устройством дренажной системы многоквартирного дома. 

Лот №1: Выполнение работ по капитальному ремонту фасада с утеплением, системы электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, подвальных помещений с устройством дренажной системы  МКД  по адресу: г. Калининград, ул. Ю. Гагарина 47-53.

Адрес многоквартирного дома: г. Калининград, ул. Ю. Гагарина 47-53.
Работы (объекты): В соответствии с Техническим заданием, проектно-сметной документацией.
Заказчик:  ООО «Управляющая компания Ленинградского района», 236008 г. Калининград, 

ул. Тургенева 14,  ИНН 3906204305, тел.: 21-65-37, Гонда Андрей Николаевич .
Организатор конкурса: Администрация Ленинградского района городского округа «Город Калининград», г. Калининград, ул. Фрунзе, дом 71. 

Начальная (максимальная) цена договора подряда: 

Лот №1: По утвержденной сметной документации 9 867 400 (девять миллионов восемьсот шестьдесят семь тысяч четыреста) рублей 00 копеек, в том числе НДС 1 505 196  (один миллион пятьсот пять тысяч сто девяносто шесть) рублей 00 копеек. Внимание! Особые условия: В связи с предельной стоимостью объекта, все виды работ (капитальный ремонт фасада с утеплением, системы электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, подвальных помещений с устройством дренажной системы)  необходимо выполнить в пределах суммы 8 769 204,00 (восемь миллионов семьсот шестьдесят девять тысяч двести четыре) рубля.
Сроки работ: 

Лот №1: Капитальный ремонт фасад с утеплением – 120 календарных дней
 Капитальный ремонт системы электроснабжения – 75 календарных дней
Капитальный ремонт водоснабжения и водоотведения – 75 календарных дней

Капитальный ремонт подвальных помещений с устройством дренажной системы – 90 календарных дней
Официальный интернет-сайт для публикации: www.klgd.ru
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: здание администрация Ленинградского района городского округа «Город Калининград», г. Калининград, ул. Фрунзе, дом 71, кабинет № 25, «09» июля 2012 года в 10 часов 00 минут.
Приложение: конкурсная документация в составе:

1). Общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов;
2). Договор подряда (проект)

3)   Техническая и сметная документация, в составе: 

1. Техническое задание;

2. Сметная документация.

. 

Конкурсная документация

по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту фасада с утеплением, системы электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, подвальных помещений с устройством дренажной системы многоквартирного 3-х эт. дома, расположенного по адресу: г.Калининград, 
ул. Ю. Гагарина 47-53.
1. Общие положения

1.1. Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение следующих работ по капитальному ремонту фасада с утеплением, системы электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, подвальных помещений с устройством дренажной системы многоквартирного 3-х эт. дома, расположенного по адресу: г.Калининград, ул. Ю. Гагарина 47-53.
1.2. Заказчиком работ является ООО «Управляющая компания Ленинградского района»
1.3. Организатором конкурса является: Администрация Ленинградского района городского округа «Город Калининград»
1.4.
Начальная (максимальная) цена договора подряда: По утвержденной сметной документации 9 867 400 (девять миллионов восемьсот шестьдесят семь тысяч четыреста) рублей 00 копеек, в том числе НДС 1 505 196  (один миллион пятьсот пять тысяч сто девяносто шесть) рублей 00 копеек. Внимание! Особые условия: В связи с предельной стоимостью объекта, все виды работ (капитальный ремонт фасада с утеплением, системы электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, подвальных помещений с устройством дренажной системы)  необходимо выполнить в пределах суммы 8 769 204,00 (восемь миллионов семьсот шестьдесят девять тысяч двести четыре) рубля.
1.5.
Крайний срок подачи конкурсных заявок 09 июля 2012г до 09 час 45 мин. Заявки подаются по адресу: Здание Администрации Ленинградского района городского округа «Город Калининград»,  г.Калининград, ул.Фрунзе, дом71, каб. 25, часы работы с 9.00  до  18.00.часов  местного времени; обед с 12-00 до 13:00 часов.

1.6.
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 10 час. 00 мин «09» июля 2012 года по адресу: ул. Фрунзе,71,каб.25. На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всех претендентов на участие в конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью.

1.7.
Официальное извещение о проведении конкурса публикуется на интернет-сайте www.klgd.ru  не менее, чем за 10 дней до даты проведения конкурса.
1.8. Участники конкурса для обеспечения заявки должны перечислить сумму в размере  3 % от начальной цены договора подряда до даты вскрытия конвертов с заявками на следующий счет:
 Получатель:
Комитет экономики  финансов и контроля администрации городского округа «Город Калининград»
(Администрация Ленинградского района Л/С 502000013)

ИНН 3906014008  КПП  390601001

Банк:  ГРКЦ ГУ Банка России по Калининградской области г.Калининград
р/с  40302810400005000092

к/с  30101810700000000835

Бик  042748001
Назначения платежа: «Обеспечение заявки на участие в конкурсе по капитальному ремонту системы электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, подвальных помещений с устройством дренажной системы МКД №26-28 по ул. Молодой гвардии».
1.9.
Официальные результаты открытого конкурса публикуются на интернет-сайте www.klgd.ru в десятидневный срок с даты вскрытия конвертов.

1.10.
Договор подряда с победителем конкурса заключается по форме согласно приложению 5 к настоящей конкурсной документации в десятидневный срок с даты опубликования результатов конкурса.
1.11. Должностное лицо организатора конкурса, ответственное за контакты с участниками конкурса: _Чупринюк  Евгений Михайлович т.92-35-17, ф.46-96-21  
E-mail:chuprinyuk @mail.ru
2. Требования к участникам конкурса

Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям:

2.1. деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

2.2. отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

2.3. участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

2.4 отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно «Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков», утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2007 № 292;

2.5 В зависимости от вида работ в конкурсной документации могут быть определены специальные квалификационные требования для допуска участников к конкурсу.

3.
Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе
3.1.
Для участия в конкурсе участник подает заявку, составленную по форме согласно приложению 1 к настоящей конкурсной документации с приложением следующих документов:

3.1.1. опись входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению 2 к настоящей конкурсной документации;

3.1.2. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника по форме согласно приложению 3 к настоящей конкурсной документации;

3.1.3. документ или копия документа, подтверждающий внесение обеспечения заявки

3.1.4. документы или копии документов, подтверждающие опыт работы специалистов подрядчика на объектах - аналогах и соответствие квалификационным требованиям;

3.1.5. копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки, (для юридических лиц), копия справки о состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для индивидуальных предпринимателей);

3.1.6. организационно-штатное расписание организации участника, на которую планируется возложить выполнение работ с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ, и имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет по форме согласно приложению 4 к конкурсной документации с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки);

3.1.7. нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность – паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);

3.1.8. нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

3.1.9. нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации;

3.1.10. оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса;

3.1.11. справка из налогового органа о размере задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний календарный год, полученная не позднее, чем за три месяца до даты подачи заявки;

3.1.12. копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624).

3.2. Указанные в п. 3.1.1-3.1.3 документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую конкурсную документацию, могут являться основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

3.3. Представление документов, предусмотренных пунктами 3.1.4 – 3.1.12 конкурсной документации в составе заявки не требуется, если данные документы были представлены ранее при участии претендента в других аналогичных конкурсах у Организатора (при условии, что организатором указанных конкурсов являлась местная (муниципальная) администрация) и срок их действия не истек, а содержащаяся в них информация не утратила свой актуальности. Информация с указанием реквизитов конкурса, на котором были представлены данные документы, должна быть отражена в заявке на участие в конкурсе.

3.4. Конкурсная заявка должна быть представлена организатору конкурса в двойном конверте. На внешнем конверте указывается предмет конкурса. Во внешний конверт вкладываются два внутренних конверта - один с оригиналом конкурсной заявки, а второй с ее копией. На каждом внутреннем конверте проставляется маркировка, соответственно, «Оригинал» или «Копия», и указывается наименование, организационно-правовая форма участника, его почтовый адрес и телефон. Копия заявки должна содержать копии всех документов оригинала. Заверение копий заявки и входящих в ее состав документов не требуется.

3.5. Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты, курьером или лично, по адресу, указанному в пункте 1.5. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания, к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Организатор конкурса регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником.

3.6. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, в который доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается организатором конкурса участнику в нераспечатанном виде.

3.7. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется также как внешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись «Изменение». Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.

4 Обеспечение конкурсной заявки

4.1. Обеспечение конкурсной заявки удерживается в пользу заказчика в следующих случаях:
4.1.1. участник отозвал свою конкурсную заявку после процедуры вскрытия конвертов;

4.1.2. участник, выигравший конкурс, уклоняется от подписания договора подряда;

4.1.3. участник, выигравший конкурс, не предоставил обеспечение исполнения договора.

4.2. Обеспечение конкурсной заявки возвращается:

4.2.1. участникам, не допущенным к участию в конкурсе – в пятидневный срок со дня подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок;

4.2.2. победителю конкурса – в десятидневный срок со дня подписания договора подряда при условии представления победителем надлежащего обеспечения исполнения договора;

4.2.3. участникам, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в пятидневный срок со дня подписания  протокола оценки и сопоставления заявок;

4.2.4. участнику конкурса, заявке на участие которого присвоен второй номер, в течение десяти дней со дня подписания договора подряда с победителем или с таким участником конкурса при условии представления надлежащего обеспечения исполнения договора.

5.
Процедура проведения конкурса

5.1.
Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задавать вопросы уполномоченному лицу организатора конкурса и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме, либо в форме электронного документа, либо по телефону, с использованием контактной информации, указанной в пункте 1.12. настоящей конкурсной документации. Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются в течение двух рабочих дней со дня поступления.

5.2.
Организатор конкурса вправе вносить изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты вскрытия конвертов, о чем он должен известить участников путем публикации соответствующей информации. Организатор конкурса имеет право предоставить участникам дополнительное время для учета внесенных им изменений путем переноса даты вскрытия конвертов на более поздний срок, но не более чем на 10 календарных дней с первоначальной даты вскрытия конвертов.

5.3.
После вскрытия конвертов полученные конкурсные заявки проходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:

5.3.1.
отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку;

5.3.2.
предоставление участником неполного комплекта документов, установленных пунктом 3.1. настоящей конкурсной документации, либо документов, оформленных ненадлежащим образом.

5.3.3.
несоответствие участника требованиям, установленным пунктом 2 настоящей конкурсной документации;

5.3.4.
превышение цены конкурсной заявки  над начальной ценой, указанной в конкурсной документации;

5.5.5.
предоставление участником в конкурсной заявке недостоверных сведений.

5.4.
Конкурсная комиссия вправе признать заявку соответствующей требованиям конкурсной документации и участник может быть допущен к участию в конкурсе, если заявка содержит незначительные отклонения от требований конкурсной документации, которые существенно не меняют характеристик, условий и иных требований, предусмотренных конкурсной документацией, либо если она содержит незначительные ошибки или неточности. В случае несоответствия между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, верной считается сумма, выраженная буквенными значениями. Данное правило распространяется на все случаи указания каких-либо сведений, выраженных цифровыми и буквенными значениями.

5.5.
Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с критериями и на основе методики оценки конкурсных заявок, согласно пункту 6 настоящей конкурсной документации.

6.
Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

6.1.
Для определения лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим трем критериям:
1) цена договора: максимальное количество баллов - 60;

2) cрок выполнения работ: максимальное количество баллов - 20;

3) квалификация участника: максимальное количество баллов – 20.

6.2. Оценка по критерию «квалификация участника» производится по четырем подкритериям:

а)
опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год);

б)
квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала);

в)
соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года);

г)
участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по арбитражным делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние два года (проигранные арбитражные дела);
6.3.
Общее максимальное количество баллов по трем критериям – 100.

6.4. Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности:

6.4.1.Ранжирование заявок по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ»: номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше.

6.4.2.

Выставление количества баллов заявкам по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ» в соответствии с таблицами 1, 2.

В табл. 1 и 2 присваиваемое участнику количество баллов указано против порядкового номера заявки.

Таблица 1

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Цена договора»

	№
	Критерий
	Максимальное кол-во баллов
	Результаты ранжирования заявок
	Присваиваемое кол-во баллов

	
	Цена договора
	60
	1
	60

	
	
	
	2
	55

	
	
	
	3
	50

	
	
	
	4
	45

	
	
	
	5
	40

	
	
	
	6
	35

	
	
	
	7
	30

	
	
	
	8
	25

	
	
	
	9
	20

	
	
	
	10
	15

	
	
	
	11
	10

	
	
	
	12
	5

	
	
	
	13 и более
	0


Таблица 2

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Срок выполнения работ»

	№
	Критерий
	Максимальное кол-во баллов
	Результаты ранжирования заявок
	Присваиваемое кол-во баллов

	
	Срок выполнения
	20
	1
	20

	
	
	
	2
	20

	
	
	
	3
	20

	
	
	
	4
	18

	
	
	
	5
	16

	
	
	
	6
	14

	
	
	
	7
	12

	
	
	
	8
	10

	
	
	
	9
	8

	
	
	
	10
	6

	
	
	
	11
	4

	
	
	
	12
	2

	
	
	
	13 и более
	0


6.4.3. Выставление количества баллов заявкам по критерию «квалификация участника» в соответствии с таблицей 3.

В таблице 3 в зависимости от показателей подкритериев каждой заявке начисляются штрафные баллы, которые вычитаются из максимального количества баллов, установленного для данного критерия.

Если количество штрафных баллов превышает 20, то участнику присваивается 0 баллов по критерию «квалификация участника».

Таблица 3

Начисление штрафных баллов по подкритериям критерия «Квалификация»

	№
	Критерий
	Максимальное количество баллов
	Подкритерии
	Показатель подкритерия (ед)
	Количество штрафных баллов

	
	
	
	Опыт работы (количество успешно завершенных  объектов-аналогов за последний год)
	2 и более
	0

	
	
	
	
	1
	5

	
	
	
	
	0
	10

	
	
	
	Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала)
	2 и более с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет
	0

	
	
	
	
	2 и более с опытом работы более 5 лет
	5

	
	
	
	
	В остальных случаях
	10

	
	
	
	Соблюдение техники  безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года)
	0
	0

	
	
	
	
	1
	5

	
	
	
	
	2 и более
	10

	
	
	
	Сведения об удовлетворенных исках, предъявленных участнику конкурса, об исполнении договорных  обязательств по договорам подряда за последние 2 года
	0
	0

	
	
	
	
	1
	5

	
	
	
	
	2 и более
	10


· Под успешно завершенными объектами понимаются объекты, работы по которым выполнены в сроки установленные контрактом.

· Под объектом-аналогом понимается объект капитального ремонта, на котором участником были выполнены работы аналогичные тем, которые являются предметом конкурса, в объеме не менее 50% начальной (максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ.

· Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет.

6.4.4. Суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем критериям.

6.4.5. Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов, приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию «Квалификация», затем по критерию «Цена договора» и, в случае необходимости - подкритерию «Срок выполнения работ» последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.

Приложение 1

конкурсной документации

по проведению открытого конкурса

на выполнение работ по капитальному

ремонту многоквартирного дома

Заявка

на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)
1.
Участник:

	1.1. Наименование юридического лица
	

	1.2. ИНН
	

	1.3. Юридический адрес
	

	1.4. Фактический адрес
	

	1.5. Контактный телефон (факс)
	

	1.6. Контактное лицо
	


1. Электронный адрес участника ___________________________________________

2. Участник _________________ плательщиком налога на добавленную стоимость.

является (не является), основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия.

3. Участник_____________________________________выданное саморегулируемой

имеет (не имеет)

организацией свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624

5.
Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.

6.
Подтверждаем соответствие требованиям:

- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

- участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства ;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

7.
Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда:

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения

	Значение (все значения указываются цифрами)

	1
	2
	3
	4

	1.
	Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии)
	Рубли
	

	2.
	Срок выполнения работ
	Календарные дни с даты начала работ
	


8.Информация для оценки подкритериев критерия «Квалификация»

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения

	Значение (все значения указываются цифрами)

	1
	Опыт работы, в том числе:
	шт.
	

	
	количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ (не подтвержденных документально)
	
	

	
	количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами
	
	

	2
	Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе:
	человек
	

	
	с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет
	
	

	
	- с опытом работы более 5 лет
	
	

	3
	Соблюдение техники безопасности (кол-во несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года)
	шт.
	

	4
	Участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года (проигранные арбитражные дела)
	шт.
	


9.Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере _______________________

___________________________________________________________ рублей,

________________________________________________________________________

(дата, номер платежного поручения)

10.Обеспечение заявки просим возвратить на счет ______________________________

(указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения).

11. Нами были представлены ранее в составе заявки на участие в конкурсе

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указать наименование работ, объект и адрес)
документы, предусмотренные пунктами 3.1.4 – 3.1.12 конкурсной документации

Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать

Приложение 2

конкурсной документации

по проведению открытого конкурса

на выполнение работ по капитальному

ремонту многоквартирного дома

Опись

входящих в состав заявки документов

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование участника)

подтверждает, что для участия в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)
в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки совпадают.

	Наименование документа
	Количество листов

	
	

	
	


Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 3

конкурсной документации

по проведению открытого конкурса

на выполнение работ по капитальному

ремонту многоквартирного дома

ДОВЕРЕННОСТЬ №______

Место составления ______________________

Дата выдачи            ______________________

Настоящей доверенностью __________________________________________________

                                                             (наименование участника)

в лице ___________________________________________________________________ 

                                           (должность руководителя участника, Ф.И.О),
действующего на основании __________________________________________________

                                                       (устава, положения и т.п.),

уполномочивает ___________________________________________________________ (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)
осуществлять все необходимые действия, в том числе подписывать заявку на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту __________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

                                   (наименование работ, объект и адрес)
Настоящая доверенность выдана сроком на _________________________________.

Подпись ____________________________________________________ удостоверяю.

                          (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)

Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 4

конкурсной документации

по проведению открытого конкурса

на выполнение работ по капитальному

ремонту многоквартирного дома

	
	ФИО
	Должность в компании
	Стаж работы в отрасли
	Стаж работы в организации
	Название учебного заведения и год окончания
	Примечания

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	


Сведения о составе и квалификации специалистов, имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет

Итого:

- количество специалистов, с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет: ________ человек.

-  количество специалистов с опытом работы более 5 лет __________ человек.

Среднесписочная численность работников участника на дату подачи заявки:

____________________________________________________________________________

Прилагаются следующие документы в отношении каждого работника (заверенные участником):

1. Копия паспорта в количестве ____ шт.

2. Копия диплома в количестве ____ шт.

3. Копия трудовой книжки в количестве ____ шт.

Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 5  

конкурсной документации
по проведению открытого конкурса 

на выполнение работ по капитальному 

ремонту многоквартирного дома
Договор №____
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в 2012 году.
«____» _________ 2012 года
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Ленинградского района», именуемее в дальнейшем «Заказчик» в лице директора Гонда Андрея Николаевича, действующего на основании Устава, агентского договора от ____.____.1__г., доверенности от ____.___.____г. с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «___________», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора ____________________, действующего на основании  Устава, именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Статья 1.
Предмет и существенные условия договора 
1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту (далее - работы) многоквартирного дома (далее - объект), расположенного по адресу: _________в соответствии со сметной документацией, прилагаемой к Договору.
1.2  Общая стоимость работ по Договору составляет ________________ (_______________________) рублей, в том числе НДС. 
Стоимость по видам работ составляет: 

Ремонт _______  –  _________ (_____________________) рублей.
Ремонт ____________ – ____________ (_______________________) рубля.
1.3. Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению не подлежит.

1.4. Срок выполнения работ составляет ____ (____________) календарных дней. 
1.5. В счет стоимости работ, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику.
1.6. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.
1.7. Основанием для заключения настоящего Договора является протокол (№___ от --___ «____» _____ 2012 года) оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту фасада и кровли многоквартирного дома по улице ___________ д.____.

Статья 2.
Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика 

2.1.
Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по Договору является банковская гарантия, либо договор поручительства на сумму ___________ руб. Подрядчик обязан представить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по Договору в 10-дневный срок с даты подписания Договора Сторонами. 

Статья 3.
Порядок оплаты работ 

3.1.
Оплата по Договору осуществляется в два этапа:

- авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от стоимости, указанной в Пункте 1.2 Договора в сумме _______________ (_________________________) рублей, но не раньше представления Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств по Договору;

- окончательный платеж по завершению работ по Договору выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3.
              3.2. Подрядчик обязан использовать аванс для покрытия расходов по производству работ, предоставить Представителю Заказчика по первому требованию все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его назначением. 
              3.3. Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком после полного завершения Подрядчиком работ, включая устранение выявленных дефектов, возмещения понесенных Заказчиком убытков, компенсации нанесенного ущерба Заказчику и третьим лицам в процессе производства работ, выплаты штрафов и неустойки.

Статья 4.
Сроки выполнения работ 
4.1.
Срок начала работ: не позднее с «____» ______________ 2012 года, но не ранее выплаты авансового  платежа в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Договора.

4.2.
Срок окончания работ не позднее: по «____» ______________2012 года.

4.3. Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

Статья 5.
Заказчик 
5.1.
При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан: 

5.1.1.
Передать Подрядчику по акту объект в течение трёх дней со дня подписания Договора Сторонами. 

5.1.2.
Обеспечить организацию технического надзора в течение всего периода производства работ.

5.1.3.
Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта.

5.1.4.
Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме 
КС-3.
5.2.
Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором. 
Статья 6.
Подрядчик 

6.1.
При выполнении Договора Подрядчик обязан: 
6.1.1.
Принять от Заказчика по акту объект в срок, указанный в пункте 5.1.1. 
6.1.2.
Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части. 

6.1.3.
Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам РФ и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

6.1.4.
Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО Представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов. 

6.1.5.
Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00. по 20.00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.

6.1.6.
Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. 

6.1.7.
Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных  работ, и обеспечивать их своевременную уборку.

6.1.8.

Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.

6.1.9. 
Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

6.1.10.
При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта немедленно известить Заказчика и до получения от него указании приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут  быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.
6.1.11.
По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ. 
6.1.12.
Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте. 
6.1.13.
Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 4.2. Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.

6.1.14.
Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.
6.1.15.
Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использования иностранных работников.

6.2.
Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором. 
Статья 7.
Выполнение работ

7.1.
Заказчик назначает представителя Заказчика, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком и выполняет функции технического надзора. 

Полномочным представителем Заказчика является:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7.2.
Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком. 
Полномочным представителем Подрядчика является:

Директора____________________, приказ № ___ от ___ _______ 201_ года ООО «-----------------» Калининградская область, 2360__ г. Калининград, улица ____________,___, контактный телефон ---------------
7.3.
Замена представителя Заказчика или Подрядчика осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны путем составления дополнительного соглашения к настоящему договору.

7.4.
Представитель Заказчика выполняет следующие функции:
7.4.1.
Контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов;
7.4.2.
Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической и сметной документации;

7.4.3.
Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, и других документов);

7.4.4.
Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования скрытых работ;

7.4.5.
Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ КС-2;

7.4.6.
Участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию. 

7.5.
С целью выполнения функций, указанных в пункте 7.4, представитель Заказчика имеет право:

7.5.1.
Проводить совещания  с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводящихся по инициативе Заказчика или Подрядчика;

7.5.2.
Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

7.6.
Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в Договор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Договора.

7.7.
Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения. 

7.8.
Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале производства работ. 

7.9.
Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

7.10.
Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами. 

7.11.
Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика, оформляются в виде протоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ.
7.12.
С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004  от 19 апреля 2004 г. № 70 «Организация строительства». 
7.13.
Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Стоимость работ, передаваемых на субподряд, должна быть не более 50% стоимости всех работ по Договору. 

7.14.
Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический, археологический интерес или иную ценность, найденные на месте производства работ, не являются собственностью Подрядчика. В случае их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы и немедленно уведомить об этом Заказчика.
Статья 8.
Сдача и приемка объекта в эксплуатацию

8.1.
Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) – «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (в ред. Изменений № 1, утв. Приказом Госстроя РФ от 06.05.1997 № 17-16), технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами.

8.2.
Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме 
КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.

8.3.
Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

8.4.
При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. 

8.5.
Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 8.4 Договора.

8.6.
С момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком он принимает на себя ответственность за сохранность объекта и несет риск возможного его повреждения или утраты.
Статья 9.
Гарантии качества по сданным работам

9.1.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Договору.

9.2.
Гарантийный срок  составляет 5 (пять) лет со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.
9.3.
При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 1 (один) день, с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков, необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ более чем на 5 (пять) рабочих дней.  

9.4.
При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

9.5.
Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период. 
9.6. В случае выявления дефектов результатов работ в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на результат работы прерывается на срок устранения дефектов. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков (дефектов). 

Статья 10.
Ответственность сторон

10.1.
Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

10.2.
За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

10.3.
За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % (один процент) стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда. 

10.4.
В случае нарушения Подрядчиком условий Договора (6.1.5, 6.1.6, 6.1.7), Представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае не устранения Подрядчиком в течение 2-х дней выявленных нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере  0,5% (ноль целых пять десятых процента) стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день до фактического устранения нарушений. 

10.5.
Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по Договору.

10.6.
Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

10.7. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 
10.8. Подрядчик несет самостоятельную ответственность перед третьими лицами за ущерб, причиняемый им неисполнением, а также ненадлежащим исполнением условий контракта, а также ущерб, причиненный по вине работников Подрядчика.

10.9. Убытки или повреждение собственности третьих лиц, травмы или гибель людей, произошедшие при выполнении Подрядчиком настоящего договора, находятся на ответственности Подрядчика и в полном объеме компенсируются Подрядчиком по предъявленным претензиям от пострадавшей стороны.

Статья 11.
Обстоятельства непреодолимой силы

11.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности. 

11.2.
В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 12.1, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной органами местной власти.

11.3.
С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.
Статья 12.
Порядок расторжения договора

            12.1.
Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий Договора:

12.1.1.
Если в течение 10 дней с даты подписания Сторонами Договора Подрядчик не представил обеспечение исполнения Договора. 

12.1.2.
Если Подрядчик не приступил к выполнению Работ на объекте в течение 10  дней с установленной в Пункте 4.1.  настоящего Договора даты начала Работ. 

12.1.3.
В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.

12.2.
При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 12.1. Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора. 

             12.3. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение 10 дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней.

Статья 13.
Разрешение споров

13.1.
Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

13.2.
При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

13.3.
В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.
Статья 14.
Особые условия

14.1.Подрядчик обязан:

- исключить доступ посторонних лиц на рабочие леса (убирать лестницы на первый ярус лесов в конце рабочего дня) в целях обеспечения безопасности и сохранности имущества жильцов. Назначить ответственное лицо за исполнением данного пункта.

- предусмотреть трехстадийную фотофиксацию работ:  до ремонта. В процессе ремонта и после ремонта. Фотоматериалы по окончании работ передать Заказчику.

14.2. Подрядчик обязан возвести собственными силами и средствами на территории рабочей площадки все временные сооружения, необходимые для качественного выполнения работ по Договору, в том числе осуществить временные присоединения к следующим коммуникациям: вода, электроэнергия.

14.3. Подрядчик обязан производить оплату за использование поставляемых ресурсов (вода, электроэнергия) за счет собственных средств.

14.4. Удержанная с окончательного платежа сумма обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в течение гарантийного срока эксплуатации объекта выплачивается Подрядчику в течение 14 дней со дня окончания гарантийного срока при условии надлежащего выполнения подрядчиком гарантийных обязательств при наступлении гарантийного случая.

14.5. Календарные сроки выполнения работ и срока завершения отдельных этапов работ определяются календарным планом выполнения работ, составленным Подрядчиком и утвержденным Заказчиком.

14.6. Стороны не могут без согласования между собой, ознакомлять третьи стороны с настоящим договором.

Статья 15. Прочие условия

15.1.
Все изменения, дополнения, соглашения к настоящему Договору являются неотъемлемой частью настоящего Договора и имеют равную юридическую силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 

15.2.
В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

15.3.
Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику.

15.4.
Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств. 
Статья 16.
Приложения к настоящему договору
Приложениями к настоящему договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

1. Локальная смета;

2. Техническое задание;

3. Календарный график производства работ.

Статья 17.
Местонахождение и реквизиты сторон
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Подписи сторон

Заказчик 






Подрядчик

Генеральный директор                                                    Генеральный директор

Гонда А.Н.                                                                           ------------------------------.
____________________                                                       ___________________

«_____»____________ 2012 г.


            «_____»___________2012 г.
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М.П.
	«Утверждаю»

	Генеральный директор

ООО «Управляющая компания

Ленинградского района»

	_________________А.Н. Гонда

	«___»____________2012г


Техническое задание ЛОТ №1
на капитальный ремонт фасада с утеплением, отмостки, подвальных помещений МКД №47-53 по ул. Ю. Гагарина в Ленинградском районе г.Калининграда. 

1. Основные данные по объекту
	№
	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1
	Наименование объекта и его мощность
	Многоквартирный дом

	2
	Местоположение
	Россия, г. Калининград

Ул. Ю. Гагарина 47-53

	3
	Заказчик
	ООО «Управляющая компания Ленинградского района»

	4
	Подрядчик
	Определяется на конкурсной основе

	5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	6
	Сроки начала и окончания работ
	Определяется по результатам конкурсного отбора

	7
	Особые условия капитального ремонта
	Эксплуатируемые, не освобожденные здания.

	8
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий.


2.Технические условия и требования
	1
	В многоквартирном доме №47-53 по ул. Гагарина необходимо

выполнить капитальный ремонт  фасада с утеплением, отмостки, подвальных помещений.



	2
	Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.



	3
	Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на  подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику.



	4
	Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ

должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для

применения в жилом фонде. На скрытые  работы должны

оформляться акты скрытых работ.  К актам на скрытые работы 

прикладывается фотофиксация скрытых работ. Образцы и марка

 утеплителя до начала работ в обязательном порядке согласовываются с

КАиС администрации ГО «Город Калининград».



	5
	Цена лота:7 066 291 в том числе НДС 18% 


	6
	Особые условия: 

1) Сроки производства работ: 120 календарных дней 

В случае срыва сроков производства работ по независящим от

Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить

Заказчика и предоставить документы, подтверждающие

необходимость продления сроков производства работ.  

2) При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд, изготовить и установить на объекте капитального ремонта баннер с указанием Заказчика, Подрядчика и видом финансирования. 



	7
	 Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта  в

 одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных

 контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в

 случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не

 предусмотренных  контрактом, но связанных с работами, услугами

 предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в

 предусмотренной контрактом части работ, услуг.



	8
	Подрядчик обязан представить Заказчику банковскую гарантию, либо договор поручительства на сумму аванса по договору на выполнение подрядных работ в 10-дневный срок от даты заключения контракта.



	9
	Условия оплаты:

     1) Авансовый платеж в размере 30% от общей стоимости ремонтных работ, окончательный платеж по завершению работ по договору на выполнение подрядных работ выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3

    2) Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком после полного завершения Подрядчиком работ, включая устранение выявленных дефектов, возмещения понесенных Заказчиком убытков, компенсации нанесенного ущерба Заказчику и третьим лицам в процессе производства работ, выплаты штрафов и неустойки.



	10
	Все ремонтные работы производятся на основании: 

МДС 55-1.2005 «Стены с теплоизоляцией из пенополистирола и

минераловатных плит с отделочным слоем из тонкослойной

штукатурки».

СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»

СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»

СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений"

ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на

горючесть»

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть1.»

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть2.»

Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком и

Строительным контролем.



	11
	Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы

применяемых материалов для согласования с Заказчиком.



	
	

	12
	Внимание! До начала работ подрядчик обязан выполнить

подготовительные работы по защите квартир собственников от 

повреждений связанных с производством работ.  


3. Перечень основных работ и материалов по капитальному ремонту фасада с утеплением, отмостки, подвальных помещений МКД №47-53 по ул. Ю. Гагарина.

	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	Раздел 1.  Фасад

	1
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ  Т.Ч. п. 3.8 Кзтр=1,2 Кмр=1,2
	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	12.94364

	2
	Покрытие лесов защитной сеткой
	100 м2 покрытия
	12.94364

	3
	Меловая защита стекол при окраске фасадов с земли и лесов
	100 м2 площади оконных проемов
	2.17

	4
	Перенавеска водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
	100 м труб
	1.056

	5
	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной
	100 м2 наружной площади разобранной изоляции
	1.113

	6
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных
	100 м2
	9.815

	7
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м трещин
	1.6

	8
	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2
	100 м2 отремонтированной поверхности стен
	0.1

	9
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов (+ откосы) под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов
	100 м2 обработанной поверхности
	10.899

	10
	Грунт "Церезит СТ-17"
	л
	544.95

	11
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	10.899

	12
	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных (без откосов)
	1 м3 изоляции
	78.52

	13
	Каменная вата PAROC FAS 4 толщ. 80 мм (плотность 125-140 кг/м3)
	м3
	80.0904

	14
	Угол перфорированный с сеткой
	м
	615.978

	15
	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	п.м
	152

	16
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен (фасад + откосы с учетом толщины утепления)
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	11.2778

	17
	Отделка фасадов (+ откосы с учетом толщины утепления) мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)
	100 м2 отделываемой поверхности
	11.2778

	18
	Окраска фасадов (+ откосы с учетом толщины утепления)  с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	11.2778

	19
	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов
	100 отверстий
	0.98

	20
	Смена жалюзийных решеток
	100 жалюзийных решеток
	0.24

	21
	Решетка жалюзийная 150 х 150 мм
	1 шт.
	24

	
	Раздел 2.  Цоколь
	
	

	22
	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 (цоколя)
	100 м2 отремонтированной поверхности стен
	0.1

	23
	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм
	100 м2 изолируемой поверхности
	0.90744

	24
	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных
	1 м3 изоляции
	4.2812

	25
	Пенополистирол экструдированный
	1 м3
	4.366824

	26
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная цоколя
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.85624

	27
	Отделка фасадов (надземной части цоколя) мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)
	100 м2 отделываемой поверхности
	0.85624

	28
	Окраска фасадов (надземной части цоколя + откосы)  с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.85624

	
	Раздел 3.  Оконные блоки и дверные блоки
	
	

	29
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками
	100 м2
	0.1643

	30
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
	100 м2 проемов
	0.1643

	31
	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2
	м2
	16.43

	32
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 п. м
	0.0984

	33
	Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм
	м
	9.84

	34
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (цоколь + мал. подъезд)
	100 м2
	0.1124

	35
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (цоколь)
	100 м2 проемов
	0.1124

	36
	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2
	м2
	11.24

	37
	Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной до 0,4 м
	100 м
	1.9438

	38
	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску (внутри здания)
	100 м2 отделываемой поверхности
	0.091

	39
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.091

	40
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных
	100 м2
	0.1616

	41
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0.1616

	42
	Блок металлический дверной
	м2
	16.16

	43
	Доводчик
	шт.
	4

	44
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 10% (с двух сторон + коробка)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.38784

	45
	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску (внутри здания)
	100 м2 отделываемой поверхности
	0.108456

	46
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.108456

	47
	Демонтаж металлоконструкций покрытий
	1 т демонтированных конструкций
	0.0431104

	48
	Установка металлических решеток приямков
	1 т металлических изделий
	0.0431104

	
	Раздел 4.  Крыльца
	
	

	49
	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных
	100 м3 конструкций
	0.008

	50
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0.016

	51
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	1 м3 подстилающего слоя
	0.8

	52
	Устройство подстилающих слоев гравийных
	1 м3 подстилающего слоя
	0.8

	53
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	0.0251104

	54
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 подстилающего слоя
	0.8

	
	Раздел 5.  Вход в подвал, приямки
	
	

	55
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0.73296

	56
	Разборка кирпичного крыльца
	1 м3
	10.08

	57
	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных (площадка + ступени)
	100 м3 конструкций
	0.022774

	58
	Устройство крылец с входом (8 ступеней)
	1 м2 крыльца
	4

	59
	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III
	т
	0.00532

	60
	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм
	м2
	1.125

	61
	Ступени железобетонные лестничные
	м3
	0.18

	62
	Камень бутовый марка 300, размер от 150 до 500 мм
	м3
	1.76

	63
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен (подпорная стенка)
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.1362

	64
	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм
	100 м2 изолируемой поверхности
	0.336

	65
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3
	100 м3 бетона и железобетона в деле
	0.00625

	66
	Окраска фасадов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.1362

	
	Раздел 6.  Электромонтажные работы
	
	

	67
	Провод в коробах, сечением до 70 мм2 (провод б/у)
	100 м
	0.64

	68
	Короба пластмассовые шириной до 120 мм
	100 м
	0.64

	69
	Короб (кабель канал)   90 X 60
	м
	64

	
	Раздел 7.  Отмостка
	
	

	70
	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных
	100 м3 конструкций
	0.13844

	71
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	1 м3 подстилающего слоя
	13.844

	72
	Устройство подстилающих слоев гравийных
	1 м3 подстилающего слоя
	13.844

	73
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 подстилающего слоя
	13.844

	74
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	0.1841252

	75
	Погрузка мусора в автотранспортные средства
	т
	66.4512

	76
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)
	т
	66.4512

	
	Раздел 8.  Подвал
	
	

	77
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 покрытия
	5.596

	78
	Изменение уровня пола в здании выемкой грунта с погрузкой
	100 м3 грунта
	1.1192

	79
	Устройство подстилающих слоев гравийных
	1 м3 подстилающего слоя
	55.96

	80
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 подстилающего слоя
	55.96

	81
	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм
	100 м2 изолируемой поверхности
	5.596

	82
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	5.596

	83
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	1.074432

	84
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	5.596

	85
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
	100 м2 стяжки
	5.596

	86
	Железнение поверхности
	100 м2 поверхности
	5.596

	87
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных
	100 м2
	1.2944

	88
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	1222.9

	89
	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2
	100 м2 отремонтированной поверхности стен
	0.36

	90
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м трещин
	8

	91
	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором
	100 м2 протравленной поверхности
	7.48

	92
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая потолков
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	5.596

	93
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	7.48

	94
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.252

	95
	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	13.334

	
	Раздел 9.  Прочие работы
	
	

	96
	Погрузка мусора в автотранспортные средства
	т
	51.28

	97
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)
	т
	51.28


Основные допустимые материалы:

	1
	Каменная вата Parok FAS4 толщиной 80мм, либо аналог.

	2
	Выравнивающая штукатурка и шпатлевка Ceresit СТ 29, либо аналог для подготовки поверхности стен под утепление.

	3
	Для наклейки минераловатных плит клей Ceresit CT 190, либо аналог

прочностью сцепления с основанием не менее 0,9 МПа, морозостойкостью не менее 75 циклов и величиной линейной усадки не более 0,5 %.

	4
	Грунтовки  Ceresit CT 17 и СТ16, либо аналогичные.

	5
	Армированная щелочестойкая стеклосетка марок R 131, R 267, R 275 (ТС-07-0766-03), SSA-1363-S (ТС-07-0732-03) и SD 4418, SD 4420, SDA 4412, SD 4512 (ТС-07-0686-03)

	6
	Дюбель из полиамида или полиэтилена

	7
	Оконные блоки ПВХ на профиле Gealan, KBE либо аналог с энергосберегающим стеклопакетом. 


Примеры узлов и технология:
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	         1. При подготовке несущей части стены до закрепления к ней теплоизоляции рекомендуется использовать: антигрибковый препарат Ceresit CT 99; смывку высолов Ceresit CL 55; грунтовки Ceresit CT 16 и Ceresit CT 17 (ТУ 5745-008-58239148-03), выравнивающую штукатурку и шпатлевку Ceresit СТ 29 (ТУ 5745-007-58239148-03).

         2. Для наклейки минераловатных плит рекомендуется использовать клей Ceresit CT 190, которые характеризуются прочностью сцепления с основанием не менее 0,9 МПа, морозостойкостью не менее 75 циклов и величиной линейной усадки не более 0,5 %.

           3. Клей следует наносить на теплоизоляционную плиту с помощью штукатурного шпателя валиком (шириной 4 - 6 см) по всему периметру с отступлением от краев на 2 - 3 см и дополнительно «куличами» на остальную поверхность плиты, при этом площадь приклеенной поверхности плит - не менее 40 %.

          4. Установку плит в вертекальное положение осуществляют с прижатием к поверхности несущей части стены и выравниванием по высоте относительно друг друга трамбовками. Образование излишков выступающего клея недопустимо.

          5. Выравнивание по горизонтали теплоизоляционных плит может осуществляться с помощью цокольного профиля (изготовленного из алюминия или оцинкованной стали) толщиной 1 - 1,5 мм, который закрепляют к несущей части стены дюбелями, расположенными с шагом не более 300 мм.

         При установке цокольных профилей необходимо оставлять зазор в стыке между ними 2 - 3 мм. Для выравнивания вдоль несущей части стены необходимо использовать соответствующие подкладочные шайбы из ПВХ, а для соединения профилей между собой - пластмассовые соединительные элементы.

        После установки первого ряда теплоизоляционных плит на цокольный профиль зазор между поверхностью несущей части стены и профилем необходимо заполнить полиуретановой пеной.

        6. Теплоизоляционные плиты устанавливают вплотную друг к другу. В случае если между ними образуются зазоры более 2 мм, их необходимо заполнить материалом используемого утеплителя или полиуретановой пеной.

        7. Установку и наклеивание теплоизоляционных плит следует выполнять с перевязкой швов с устройством зубчатого защемления на внешних и внутренних углах стен.

        8. Плиты теплоизоляционного материала, устанавливаемые в углах оконных и дверных проемов, должны быть цельными с вырезанными по месту фрагментами. Не допускается стыковать плиты на линиях углов оконных и дверных проемов.
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Схема дюбеления минераловатных плит.


	9. Установка дюбелей для крепления плит теплоизоляции должна выполняться после полного высыхания клеевого состава. Срок высыхания при температуре наружного воздуха 20 °С и относительной влажности 65 % составляет не менее 72 ч. Перед установкой дюбелей выполняется шлифовка плит теплоизоляции при наличии неровностей в местах стыка.

     Дюбель монтируется так, чтобы он не выходил за поверхность утеплителя.

     После монтажа «шляпки» дебелей заделываются клеем, клей затирается теркой в уровень поверхности утеплителя.

	      10. Внешние углы здания с укрепленной теплоизоляцией, а также углы дверных и оконных проемов должны быть усилены алюминиевыми, либо из оцинкованной стали уголками с вклеенной сеткой, которые устанавливают встык по отношению друг к другу с нахлесткой сетки в месте стыка на 100мм.
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	11. После устройства усиливающего уголка на плоскости откосов дверных и оконных проемов следует наклеить усилительную диагональную армирующую сетку размером 25×30 см. При этом усилительная сетка в углах оконных и дверных проемов вклеивается без напуска на металлическую часть уголка. Внутренняя часть откосов усиливается дополнительно сеткой с нахлестом (см.рис).

12. При устройстве защитного слоя на поверхность закрепленного утеплителя наносится полутерком клеевой состав Ceresit CT 190 - по минераловатному утеплителю, на котором фиксируется и втапливается полотно стеклосетки. Второе и последующие полотна стеклосетки устанавливают с напуском 9 - 10 см на предыдущее. В местах примыкания защитного слоя к оконным и дверным блокам снимается фаска под углом 45° для уплотнительной ленты или герметизирующей мастики (допускается для уплотнения применять самоклеющиеся профили). На высоту не менее 2,5 м от планировочной отметки защитный слой должен выполняться толщиной не менее 7 мм с устройством дополнительного слоя стеклосетки. Допускается также применение одного слоя усиленной стеклосетки (например, R 267).

	          13. После технологического перерыва не менее 48 ч, необходимого для высыхания клеевого состава, на поверхность защитного слоя наносят грунтовку Ceresit CT16. После до нанесения защитно-декоративного слоя необходимо выдержать технологический перерыв не менее 6 ч. Основание под декоративную штукатурку или окраску должно соответствовать требованиям СНиП 3.04.01-87. На заармированную стеклосеткой поверхность защитной штукатурки декоративная штукатурная смесь наносится теркой слоем, соответствующим размеру зерна минерального наполнителя (в данном случая мин 3мм.)  Работы по нанесению декоративной штукатурной смеси следует выполнять при температуре воздуха от +5 до +30 °С (для цветных штукатурок от +9 °С) и относительной влажности не более 80 %. 

           При выполнении работ следует избегать нанесения штукатурки на участки фасада, находящиеся под воздействием прямых солнечных лучей, ветра и дождя, для чего строительные леса следует закрывать ветрозащитной сеткой или пленкой.

            се требования технического задания.хнологию предусмотренную данным техническим заданием, вческими картами











Окрашивание штукатурки следует выполнять силикатными, либо перхлорвиниловыми фасадными красками (например, Ceresit CT 54) через 3 дня. Между штукатурным слоем и элементами заполнения проемов (окон, дверей) применяется профиль из ПВХ с уплотнительной лентой. Как вариант, предусматривается паз на всю толщину штукатурки, заполняемый уплотнительной лентой, герметиком или вулканизирующимися мастиками.

            14. Отделку цоколя рекомендуется выполнять из материалов повышенной прочности и стойкости к истиранию, допускающих их очистку и мойку, например, из лицевого кирпича, плит из натурального или искусственного камня, керамической и стеклянной плитки, мозаичной штукатурки СТ 177 (ТУ 5745-010-58239148-2003) и др.


4.Качество работ и организационные вопросы:

1. Отбивка штукатурки в полном объеме, с применением при необходимости дополнительного электроинструмента.

2. Заделка трещин в стенах цементным раствором. 

 3. Срок предоставления гарантий качеств –не менее 5 лет

4. Сертификаты качества на материалы.

5. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

6. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

7. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

8. Строительный контроль, подрядчик, заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с КАиС администрации ГО «Город Калининград». 

9. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий администраций ГО «Город Калининград». Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний. 

10. Установку энергосберегающих оконных блоков, металлических дверных блоков, отливов и подоконных досок выполнять в соответствии с технологическими картами утвержденными поставщиком продукции и согласованных с Заказчиком.

11. Согласовывая данное техническое задание подрядчик обязуется: применять материалы указанные в техническом задании, соблюдать технологию и технологические процессы предусмотренные данным техническим заданием,  выполнять все требования технического задания. 

12. В акте выполненных работ Подрядчик обязан выносить утеплитель ценной поставщика. Представить накладные и платежные поручения, на все материалы вынесенные ценой поставщика в акте выполненных работ (форма КС-2).

13. В случае возникновения спорных вопросов по содержанию технического задания, Подрядчик в письменной форме направляет обоснованное предложение Заказчику (замена материалов, изменение объемов работ, организационные работы и прочее). Заказчик в трехдневный срок дает ответ подрядчику на его предложение. Заказчик оставляет за собой право не согласовывать предложения Подрядчика.

	Составил:
	Подпись:

_________________
	Главный инженер по организации капитального ремонта ООО «УКЛР» К.С. Красный

	Проверил:
	__________________
	Начальник ТС ООО «УКЛР» К.Б. Тагинцева



	Согласованно:
	__________________
	Представитель администрации Ленинградского района ГО «Город Калининград»

__________________________________________

(ФИО)

	Согласованно:
	__________________
	Главный специалист отдела капитального ремонта мун. собственности КАиС администрации  ГО «Город Калининград»

И.Н. Игнатов


	«Утверждаю»

	Генеральный директор

ООО «Управляющая компания

Ленинградского района»

	_________________А.Н. Гонда

	«___»____________2012г


Техническое задание ЛОТ №1
на капитальный ремонт системы электроснабжения 

МКД №47-53 по ул. Ю. Гагарина в Ленинградском районе г.Калининграда. 

1. Основные данные по объекту
	№
	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1
	Наименование объекта и его мощность
	Многоквартирный дом

	2
	Местоположение
	Россия, г. Калининград

Ул. Ю. Гагарина 

	3
	Заказчик
	ООО «Управляющая компания Ленинградского района»

	4
	Подрядчик
	Определяется на конкурсной основе

	5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	6
	Сроки начала и окончания работ
	Определяется по результатам конкурсного отбора

	7
	Особые условия капитального ремонта
	Эксплуатируемые, не освобожденные здания.

	8
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий.


2.Технические условия и требования
	1
	В многоквартирном доме №47-53 по ул. Ю. Гагарина
необходимо выполнить капитальный ремонт системы

электроснабжения.

	2
	Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

	3
	Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на  подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику.

	5
	Цена лота: 475 540 рублей в том числе НДС 18%

	6
	Особые условия: 

1) Сроки производства работ: 75 календарных дней 

В случае срыва сроков производства работ по независящим от

Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить

Заказчика и предоставить документы, подтверждающие

необходимость продления сроков производства работ.  

2) При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд, изготовить и установить на объекте капитального ремонта баннер с указанием Заказчика, Подрядчика и видом финансирования. 

	7
	 Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта  в

 одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных

 контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в

 случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не

 предусмотренных  контрактом, но связанных с работами, услугами

 предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в

 предусмотренной контрактом части работ, услуг.

	8
	Подрядчик обязан представить Заказчику банковскую гарантию, либо договор поручительства на сумму аванса по договору на выполнение подрядных работ в 10-дневный срок от даты заключения контракта.

	9
	Условия оплаты:

     1) Авансовый платеж в размере 30% от общей стоимости ремонтных работ, окончательный платеж по завершению работ по договору на выполнение подрядных работ выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3

    2) Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком после полного завершения Подрядчиком работ, включая устранение выявленных дефектов, возмещения понесенных Заказчиком убытков, компенсации нанесенного ущерба Заказчику и третьим лицам в процессе производства работ, выплаты штрафов и неустойки.

	10
	Все ремонтные работы производятся на основании: 

В соответствии с Правилами устройства электроустановок (последняя

редакция) и проектом на объект


3. Перечень основных работ и материалов по капитальному ремонту системы электроснабжения МКД №47-53 по ул. Ю. Гагарина

	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4

	

	
	Раздел 1.  Демонтажные работы

	

	1.
	Демонтаж щитков осветительных
	1 шт.
	4

	2.
	Демонтаж выключателей, розеток
	100 шт.
	0.28

	3.
	Демонтаж светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	0.43

	

	
	Раздел 2.  Монтажные работы

	

	4.
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм
	1 шт.
	4

	5.
	Металлоконструкции распределительного щита ЩРУВ-3/30 (аналог - RH552 500х500х210)
	шт.
	4

	6.
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А
	1 шт.
	4

	7.
	Выключатель автоматический  CLS6-С32/3  на 32А
	шт.
	4

	8.
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
	1 шт.
	16

	9.
	Выключатель автоматический CLS6-С20/3
	шт.
	4

	10.
	Выключатель автоматический CLS6-В16/2
	шт.
	4

	11.
	Выключатель автоматический CLS6-В6/2
	шт.
	4

	12.
	Выключатель автоматический CKN6-10/1N/В003
	шт.
	4

	13.
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные
	1 шт.
	4

	14.
	Счетчик ЦЭ6807Б 5-50А, кл.точн.1
	шт.
	4

	15.
	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг
	1 шт.
	12

	16.
	Щит этажный  RР 36
	шт.
	12

	17.
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0.24

	18.
	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0.04

	19.
	Выключатель одноклавишный открытой установки, IP44
	шт.
	24

	20.
	Выключатель двухклавишный скрытой установки, IP20
	шт.
	4

	21.
	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый
	100 шт.
	0.43

	22.
	Светильник Omega 100Вт IP54
	шт.
	27

	23.
	Светильник OТЕ2 60Вт IP20
	шт.
	16

	24.
	Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные криптоновые типа БК220-230-100
	10 шт.
	4.3

	25.
	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 25 мм
	100 м
	3.55

	26.
	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 50 мм
	100 м
	0.5

	27.
	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 20 мм
	м
	137.7

	28.
	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 25 мм
	м
	224.4

	29.
	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 40 мм
	м
	40.8

	30.
	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 50 мм
	м
	10.2

	31.
	Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 25 мм
	100 м
	0.4

	32.
	Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 40 мм
	100 м
	0.6

	33.
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 1,5 мм
	м
	41.2

	34.
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 2,5 мм
	м
	61.8

	35.
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (YDY 3х1.5)
	100 м
	1.75

	36.
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 (YDY 3х4)
	100 м
	2.2

	37.
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2 (YDY 5х10)
	100 м
	1

	38.
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2  (YКY 4х35)
	100 м
	0.1

	39.
	Провод групповых осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах (YDY 3х1.5, YDY 3х4, YDY 5х35)
	100 м
	0.75

	40.
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв: число жил - 3 и сечением 1,5 мм2 (YDY 3х1.5)
	1000 м
	0.153

	41.
	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98, NYM сечением 3х1,5 мм2 (ВВГнг3х1.5)
	1000 м
	0.102

	42.
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв: число жил - 3 и сечением 4,0 мм2 (YDY 3х4)
	1000 м
	0.2244

	43.
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв: число жил - 4 и сечением 35 мм2 (YКY 4х35)
	1000 м
	0.0102

	44.
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв: число жил - 5 и сечением 10 мм2
	1000 м
	0.102

	45.
	Коробка ответвительная для скрытой установки IP 20
	шт.
	16

	46.
	Коробка ответвительная для скрытой установки IP 54
	шт.
	19

	47.
	Колодки распределительные
	1 шт.
	1

	48.
	Колодка распределительная LZG-35/16 IP 20
	шт.
	1

	49.
	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям
	100 м
	1.7

	50.
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв: число жил - 1 и сечением 16 мм2 (DY1х16)
	1000 м
	0.102

	51.
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв: число жил - 1 и сечением 25 мм2 (DY1х25)
	1000 м
	0.0714

	52.
	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм
	10 шт.
	1

	53.
	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 (5х40мм)
	100 м
	0.3

	54.
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2 (5х36мм)
	100 м
	2.6

	

	
	Раздел 3.  Строительные работы

	

	55.
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 38 см
	100 шт.
	0.36

	56.
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2
	100 отверстий
	0.12

	57.
	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм
	100 шт.
	0.04

	58.
	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2
	100 м борозд
	3.3

	59.
	Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 25 см
	10 м2 ниш
	0.09504

	60.
	Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 12 см
	10 м2 ниш
	0.20352

	61.
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2
	1 м3 заделки
	0.1

	62.
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 (для горизонтальной шины заземления)
	100 м3 грунта
	0.066

	63.
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	0.066


Основные допустимые материалы:

	1
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв: число жил - 3 и сечением 1,5 мм2 (YDY 3х1.5)

	2
	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98, NYM сечением 3х1,5 мм2 (ВВГнг3х1.5)

	3
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв: число жил - 3 и сечением 4,0 мм2 (YDY 3х4)

	4
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв: число жил - 4 и сечением 35 мм2 (YКY 4х35)

	5
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв: число жил - 5 и сечением 10 мм2

	6
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв: число жил - 1 и сечением 25 мм2 (DY1х25)

	7
	Светильник Omega 100Вт IP54

	8
	Светильник OТЕ2 60Вт IP20


4.Качество работ и организационные вопросы:

1. Срок предоставления гарантий качеств –не менее 5 лет

2. Сертификаты качества на материалы.

3. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

4. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

5. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

6. Строительный контроль, подрядчик, заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с КАиС администрации ГО «Город Калининград». 

7. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий администраций ГО «Город Калининград». Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний. 

8. Подрядчик обязан передать заказчику исполнительные схемы выполненных работ с указанием размеров и все протоколы (акты) испытаний смонтированного оборудования. 

	Составил:
	Подпись:

_________________
	Главный инженер по организации капитального ремонта ООО «УКЛР» К.С. Красный

	Проверил:
	__________________
	Начальник ТС ООО «УКЛР» К.Б. Тагинцева



	Согласованно:
	__________________
	Представитель администрации Ленинградского района ГО «Город Калининград»

__________________________________________

(ФИО)

	Согласованно:
	__________________
	Главный специалист отдела капитального ремонта мун. собственности КАиС администрации  ГО «Город Калининград»

И.Н. Игнатов


	«Утверждаю»

	Генеральный директор

ООО «Управляющая компания

Ленинградского района»

	_________________А.Н. Гонда

	«___»____________2012г


Техническое задание ЛОТ №1
на капитальный ремонт системы водоснабжения и водоотведения 

МКД №47-53 по ул. Ю. Гагарина в Ленинградском районе г.Калининграда. 

1. Основные данные по объекту
	№
	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1
	Наименование объекта и его мощность
	Многоквартирный дом

	2
	Местоположение
	Россия, г. Калининград

Ул. Ю. Гагарина 47-53 

	3
	Заказчик
	ООО «Управляющая компания Ленинградского района»

	4
	Подрядчик
	Определяется на конкурсной основе

	5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	6
	Сроки начала и окончания работ
	Определяется по результатам конкурсного отбора

	7
	Особые условия капитального ремонта
	Эксплуатируемые, не освобожденные здания.

	8
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий.


2.Технические условия и требования
	1
	В многоквартирном доме №47-53 по ул. Ю. Гагарина
необходимо выполнить капитальный ремонт системы

водоснабжения и водоотведения.

	2
	Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

	3
	Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на  подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику.

	4
	Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ

должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для

применения в жилом фонде. На скрытые  работы должны

оформляться акты скрытых работ.  К актам на скрытые работы 

прикладывается фотофиксация скрытых работ. 



	5
	Цена лота: 952 119 рублей в том числе НДС 18%

	6
	Особые условия: 

1) Сроки производства работ: 75 календарных дней 

В случае срыва сроков производства работ по независящим от

Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить

Заказчика и предоставить документы, подтверждающие

необходимость продления сроков производства работ.  

2) При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд, изготовить и установить на объекте капитального ремонта баннер с указанием Заказчика, Подрядчика и видом финансирования. 

	7
	 Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта  в

 одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных

 контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в

 случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не

 предусмотренных  контрактом, но связанных с работами, услугами

 предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в

 предусмотренной контрактом части работ, услуг.



	8
	Подрядчик обязан представить Заказчику банковскую гарантию, либо договор поручительства на сумму аванса по договору на выполнение подрядных работ в 10-дневный срок от даты заключения контракта.

	9
	Условия оплаты:

     1) Авансовый платеж в размере 30% от общей стоимости ремонтных работ, окончательный платеж по завершению работ по договору на выполнение подрядных работ выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3

    2) Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком после полного завершения Подрядчиком работ, включая устранение выявленных дефектов, возмещения понесенных Заказчиком убытков, компенсации нанесенного ущерба Заказчику и третьим лицам в процессе производства работ, выплаты штрафов и неустойки.

	10
	Все ремонтные работы производятся на основании: 

В соответствии с СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и

канализация зданий» и проекта на объект.


3. Перечень основных работ и материалов по капитальному ремонту системы водоснабжения и водоотведения 

МКД №47-53 по ул. Ю. Гагарина

	на капитальный ремонт системы водоснабжения МКД № 47-53 по ул. Ю. Гагарина


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4

	1.
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 м трубопровода
	1.87

	2.
	Снятие водомерных узлов массой до 100 кг
	100 шт. арматуры
	0.01

	3.
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 0,5 кирпича
	100 отверстий
	0.15

	4.
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2
	100 отверстий
	0.36

	5.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	0.005

	6.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм
	100 м трубопровода
	0.36

	7.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	0.94

	8.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм
	100 м трубопровода
	0.38

	9.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0.3

	10.
	Труба из полипропилена PN 20 "Фузиотерм Фазер" Д=20х2.8мм
	м
	0.4495

	11.
	Труба из полипропилена PN 20 "Фузиотерм Фазер" Д=25х3.5мм
	м
	33.444

	12.
	Труба из полипропилена PN 20 "Фузиотерм Фазер" Д=32х4.4мм
	м
	88.172

	13.
	Труба из полипропилена PN 20 "Фузиотерм Фазер" Д=40х5.5мм
	м
	35.606

	14.
	Труба из полипропилена PN 20 "Фузиотерм Фазер" Д=50х6.9мм
	м
	28.38

	15.
	Кран шаровой "Фузиотерм" Д=25мм
	шт.
	36

	16.
	Кран шаровой "Фузиотерм" Д=32мм
	шт.
	12

	17.
	Угольник "Фузиотерм" 90град. Д=25мм
	шт.
	12

	18.
	Угольник "Фузиотерм" 90град. Д=32мм
	шт.
	12

	19.
	Угольник "Фузиотерм" 90град. Д=50мм
	шт.
	4

	20.
	Переходник "Фузиотерм"  Д=32/25мм
	шт.
	12

	21.
	Переходник "Фузиотерм"  Д=40/32мм
	шт.
	2

	22.
	Переходник "Фузиотерм"  Д=50/40мм
	шт.
	2

	23.
	Т-образный переходник "Фузиотерм"  Д=32х25х32мм
	шт.
	24

	24.
	Т-образный переходник "Фузиотерм"  Д=40х32х40мм
	шт.
	5

	25.
	Т-образный переходник "Фузиотерм"  Д=50х32х50мм
	шт.
	4

	26.
	Т-образная деталь "Фузиотерм"  Д=50мм
	шт.
	3

	27.
	Крепежный хомут "Фузиотерм"  Д=25мм
	шт.
	37

	28.
	Крепежный хомут "Фузиотерм"  Д=32мм
	шт.
	91

	29.
	Крепежный хомут "Фузиотерм"  Д=40мм
	шт.
	32

	30.
	Крепежный хомут "Фузиотерм"  Д=50мм
	шт.
	31

	31.
	Муфта "Фузиотерм"  Д=25мм
	шт.
	14

	32.
	Муфта "Фузиотерм"  Д=32мм
	шт.
	34

	33.
	Муфта "Фузиотерм"  Д=40мм
	шт.
	12

	34.
	Муфта "Фузиотерм"  Д=50мм
	шт.
	11

	35.
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками
	10 м трубопровода
	18.75

	36.
	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 22 мм, толщина 9 мм
	м
	0.55

	37.
	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 28 мм, толщина 9 мм
	м
	39.6

	38.
	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 35 мм, толщина 9 мм
	м
	99

	39.
	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 42 мм, толщина 9 мм
	м
	34.1

	40.
	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 54 мм, толщина 9 мм
	м
	33

	41.
	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм
	1 узел
	1

	42.
	Кран шаровой "Фузиотерм" Д=50мм
	шт.
	3

	43.
	Установка фильтров диаметром 25 мм
	10 фильтров
	0.1

	44.
	Установка кранов воздушных
	1 компл.
	1

	45.
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2
	1 м3 заделки
	0.04

	46.
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2
	1 м3 заделки
	0.11

	47.
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм
	1 врезка
	1

	48.
	Погрузка мусора в автотранспортные средства
	т
	0.547

	49.
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)
	т
	0.547


	на капитальный ремонт системы водоотведения МКД № 47-53 по ул. Ю. Гагарина


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4

	1.
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода с фасонными частями
	2.9

	2.
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2 (отверстия 0.15х0.15м в перекрытиях)
	100 отверстий
	0.48

	3.
	Пробивка проемов в конструкциях из бетона (штроба)
	1 м3
	8.25

	4.
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм
	100 м трубопровода
	2.9

	5.
	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 100 мм
	м
	289.42

	6.
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм (выпуск на крышу)
	100 м трубопровода
	0.153

	7.
	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм
	м
	15.2694

	8.
	Труба ПВХ  вентиляционная Д=110х160мм
	шт.
	12

	9.
	ПП хомут Д=110мм
	шт.
	181

	10.
	Ревизия ПВХ Д=110мм
	шт.
	36

	11.
	Прочистка ПВХ в лючке Д=110мм (заглушка)
	шт.
	7

	12.
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2
	1 м3 заделки
	7.34

	13.
	Прорезка отверстий для вентиляционной трубы
	100 отверстий
	0.12

	14.
	Погрузка мусора в автотранспортные средства
	т
	24.2572

	15.
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)
	т
	24.2572


Основные допустимые материалы:

	1
	Труба из полипропилена PN 20 "Фузиотерм Фазер" Д=20х2.8мм

	2
	Труба из полипропилена PN 20 "Фузиотерм Фазер" Д=25х3.5мм

	3
	Труба из полипропилена PN 20 "Фузиотерм Фазер" Д=32х4.4мм

	4
	Труба из полипропилена PN 20 "Фузиотерм Фазер" Д=40х5.5мм

	5
	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 100 мм

	6
	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм


4.Качество работ и организационные вопросы:

1. Срок предоставления гарантий качеств –не менее 5 лет

2. Сертификаты качества на материалы.

3. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

4. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

5. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

6. Строительный контроль, подрядчик, заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с КАиС администрации ГО «Город Калининград». 

7. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий администраций ГО «Город Калининград». Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний.

8. Подрядчик обязан передать заказчику исполнительные схемы выполненных работ с указанием размеров и все протоколы (акты) испытаний смонтированного оборудования. 

	Составил:
	Подпись:

_________________
	Главный инженер по организации капитального ремонта ООО «УКЛР» К.С. Красный

	Проверил:
	__________________
	Начальник ТС ООО «УКЛР» К.Б. Тагинцева



	Согласованно:
	__________________
	Представитель администрации Ленинградского района ГО «Город Калининград»

__________________________________________

(ФИО)

	Согласованно:
	__________________
	Главный специалист отдела капитального ремонта мун. собственности КАиС администрации  ГО «Город Калининград»

И.Н. Игнатов


	«Утверждаю»

	Генеральный директор

ООО «Управляющая компания

Ленинградского района»

	_________________А.Н. Гонда

	«___»____________2012г


Техническое задание ЛОТ №1
на устройство дренажной системы МКД №47-53 по ул. Ю. Гагарина в Ленинградском районе г.Калининграда. 

1. Основные данные по объекту
	№
	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1
	Наименование объекта и его мощность
	Многоквартирный дом

	2
	Местоположение
	Россия, г. Калининград

Ул. Ю. Гагарина 47-53 

	3
	Заказчик
	ООО «Управляющая компания Ленинградского района»

	4
	Подрядчик
	Определяется на конкурсной основе

	5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	6
	Сроки начала и окончания работ
	Определяется по результатам конкурсного отбора

	7
	Особые условия капитального ремонта
	Эксплуатируемые, не освобожденные здания.

	8
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий.


2.Технические условия и требования
	1
	В многоквартирном доме №47-53 по ул. Ю. Гагарина
необходимо выполнить устройство дренажной системы

	2
	Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

	3
	Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на  подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику.

	4
	Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ

должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для

применения в жилом фонде. На скрытые  работы должны

оформляться акты скрытых работ.  К актам на скрытые работы 

прикладывается фотофиксация скрытых работ. 



	5
	Цена лота: 1 373 450 рублей в том числе НДС 18%

	
	

	6
	Особые условия: 

1) Сроки производства работ: 90 календарных дней 

В случае срыва сроков производства работ по независящим от

Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить

Заказчика и предоставить документы, подтверждающие

необходимость продления сроков производства работ.  

2) При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд, изготовить и установить на объекте капитального ремонта баннер с указанием Заказчика, Подрядчика и видом финансирования. 



	7
	 Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта  в

 одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных

 контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в

 случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не

 предусмотренных  контрактом, но связанных с работами, услугами

 предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в

 предусмотренной контрактом части работ, услуг.



	8
	Подрядчик обязан представить Заказчику банковскую гарантию, либо договор поручительства на сумму аванса по договору на выполнение подрядных работ в 10-дневный срок от даты заключения контракта.

	9
	Условия оплаты:

     1) Авансовый платеж в размере 30% от общей стоимости ремонтных работ, окончательный платеж по завершению работ по договору на выполнение подрядных работ выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3

    2) Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком после полного завершения Подрядчиком работ, включая устранение выявленных дефектов, возмещения понесенных Заказчиком убытков, компенсации нанесенного ущерба Заказчику и третьим лицам в процессе производства работ, выплаты штрафов и неустойки.

	10
	Все ремонтные работы производятся на основании: 

В соответствии с проектом на устройство дренажной системы, с

 соблюдением действующих нормативных актов.


3. Перечень основных работ и материалов по устройству дренажной системы МКД №47-53 по ул. Ю. Гагарина

	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4

	

	
	Раздел 1.  Земляные работы

	

	1.
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	5.971

	2.
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	2.147

	3.
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	236.17

	4.
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	2.276

	5.
	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1
	100 м3
	3.695

	6.
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)
	т
	591.2

	

	
	Раздел 2.  Устройство дренажа

	

	7.
	Устройство основания под трубопроводы гравийного
	10 м3 основания
	2.46

	8.
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 125 мм
	1 км трубопровода
	0.162

	9.
	Труба дренажная с геотекстильным фильтром 113/126  мм
	м
	163.62

	10.
	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов
	10 фасонных частей
	1.6

	11.
	Муфта соединительная Д = 113
	шт.
	16

	12.
	Устройство дренажного фильтра гравийного
	100 м3 фильтрующего основания
	0.861

	13.
	Устройство дренажного фильтра из песка
	100 м3 фильтрующего основания
	0.369

	14.
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	38.745

	

	
	Раздел 3.  Колодцы сборные дренажные

	

	15.
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0.3565

	16.
	Плита ПП 10
	шт.
	4

	17.
	Кольцо колодца КСф 10,3
	шт.
	1

	18.
	Кольцо колодца КСф 10,5
	шт.
	2

	19.
	Кольцо колодца КСф 10,7
	шт.
	3

	20.
	Кольцо колодца КСф 10,10
	шт.
	3

	21.
	Кольцо колодца КСф 10,8
	шт.
	4

	22.
	Люк чугунный легкий с крышкой Д = 600 мм
	шт.
	6

	23.
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1,5 м в мокрых грунтах
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0.4327

	24.
	Плита 1ПП 15
	шт.
	2

	25.
	Кольцо колодца КСф 15,5
	шт.
	1

	26.
	Кольцо колодца КСф 15,7
	шт.
	7

	27.
	Кольцо колодца КСф 15,10
	шт.
	1

	28.
	Плита ПН 15
	шт.
	2

	29.
	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов
	10 фасонных частей
	2.4

	30.
	Муфта термоусадочная Д = 110 длинная (Wavin)
	шт.
	12

	31.
	ПВХ переход с дренажной трубы на гладкую Д = 110/113 (Wavin)
	шт.
	12

	

	
	Раздел 4.  Установка насоса в колодце

	

	32.
	Установка насосов с поплавковым выключателем
	1 насос
	1

	33.
	Насос с поплавковым выключателем однофазный типа MCm 30x50 ("Pedrollo"
	шт.
	1


Основные допустимые материалы:

	1
	Плита ПП 10

	2
	Кольцо колодца КСф 10,3

	3
	Кольцо колодца КСф 10,5

	4
	Кольцо колодца КСф 10,7

	5
	Кольцо колодца КСф 10,10

	6
	Кольцо колодца КСф 10,8

	7
	Труба дренажная с геотекстильным фильтром 113/126  мм (Wavin)

	8
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный (согласно проекту)

	9
	Гравий фракции (согласно проекту)


4.Качество работ и организационные вопросы:

1. Срок предоставления гарантий качеств –не менее 5 лет

2. Сертификаты качества на материалы.

3. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

4. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.
5. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.
6. Строительный контроль, подрядчик, заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с КАиС администрации ГО «Город Калининград». 
7. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий администраций ГО «Город Калининград». Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний. 
8. Подрядчик обязан передать заказчику исполнительные схемы выполненных работ с указанием размеров.

	Составил:
	Подпись:

_________________
	Главный инженер по организации капитального ремонта ООО «УКЛР» К.С. Красный

	Проверил:
	__________________
	Начальник ТС ООО «УКЛР» К.Б. Тагинцева



	Согласованно:
	__________________
	Представитель администрации Ленинградского района ГО «Город Калининград»

__________________________________________

(ФИО)

	Согласованно:
	__________________
	Главный специалист отдела капитального ремонта мун. собственности КАиС администрации  ГО «Город Калининград»

И.Н. Игнатов


	«СОГЛАСОВАНО»
	«УТВЕРЖДАЮ»

	Смета на сумму:
	7 066 291
	руб.
	Смета на сумму:
	7 066 291
	руб.

	
	

	
	

	________________ /______________________ /
	________________ /______________________ /

	
	

	«______»____________________ 20___г.
	«______»____________________ 20___г.

	

	

	Объект:
	Ю. Гагарина д.47-53

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт фасада здания с утеплением, отмостки, подвальных помещений МКД № 47-53 по ул. Ю. Гагарина

	Сметная стоимость:
	7 066.291
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	6.610
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	12.894
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	1 517.855
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2012 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг""


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	

	
	Раздел 1.  Фасад

	

	1.
	ТЕР 08-07-001-02 

Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ  Т.Ч. п. 3.8 Кзтр=1,2 Кмр=1,2, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	12.94364
	1 454.57
	549.87
	8.86
	18 827.47
	7 117.38
	114.71
	12.11
	6.53
	129 264
	86 191
	749

	
	
	
	
	895.84
	
	
	11 595.38
	
	3.65
	1
	
	42 323
	

	
	Объем: 981.5+217+(64.40*2+11.04+11.40)*0.6+0.8*0.4*16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1.0*1.2*1,15, Н48= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	7 829.12
	
	
	
	93%
	80 158
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(109.8* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	4 839.82
	
	
	
	54%
	46 543
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(68* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	31 496.41
	
	
	
	
	255 965
	
	

	

	2.
	ТЕР 14-02-015-01 

Покрытие лесов защитной сеткой, 100 м2 покрытия
	12.94364
	286.73
	122.64
	1.26
	3 711.31
	1 587.36
	16.34
	12.11
	6.55
	25 168
	19 223
	107

	
	
	
	
	162.83
	
	
	2 107.61
	
	2.77
	1
	
	5 838
	

	
	Объем: 981.5+217+(64.40*2+11.04+11.40)*0.6+0.8*0.4*16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	93%
	
	
	1 476.24
	
	
	
	79%
	15 186
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(92.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	1 015.91
	
	
	
	51%
	9 804
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 203.47
	
	
	
	
	50 158
	
	

	

	3.
	Цена поставщика. 

Сетка защитная (50 % от общего объема фасада,  сетка многооборачиваемая), м2
	647.182
	5.50
	
	
	3 561.05
	
	
	1
	1
	14 885
	
	

	
	
	
	
	5.50
	
	
	3 561.05
	
	4.18
	1
	
	14 885
	

	
	Объем: 1294.364/2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =23.00/4.18

	

	4.
	ТЕРр 62-43-1 

(прим.) 

Меловая защита стекол при окраске фасадов с земли и лесов, 100 м2 площади оконных проемов
	2.17
	157.05
	139.93
	
	340.80
	303.65
	
	12.11
	1
	3 890
	3 677
	

	
	
	
	
	17.12
	
	
	37.15
	
	5.74
	1
	
	213
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	242.92
	
	
	
	68%
	2 500
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	151.83
	
	
	
	40%
	1 471
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	735.55
	
	
	
	
	7 861
	
	

	

	5.
	ТЕРр 58-15-1 

Перенавеска водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м труб
	1.056
	560.81
	553.26
	
	592.22
	584.24
	
	12.11
	1
	7 122
	7 075
	

	
	
	
	
	7.55
	
	
	7.97
	
	5.9
	1
	
	47
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	484.92
	
	
	
	71%
	5 023
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	379.76
	
	
	
	52%
	3 679
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 456.90
	
	
	
	
	15 824
	
	

	

	6.
	ТЕРр 66-24-2 

Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной, 100 м2 наружной площади разобранной изоляции
	1.113
	168.46
	168.46
	
	187.50
	187.50
	
	12.11
	1
	2 271
	2 271
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	74%
	
	
	138.75
	
	
	
	63%
	1 431
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(74* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	93.75
	
	
	
	40%
	908
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	420.00
	
	
	
	
	4 610
	
	

	

	7.
	ТЕР 46-02-009-02 

Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2
	9.815
	188.95
	188.95
	
	1 854.54
	1 854.54
	
	12.11
	1
	22 459
	22 459
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	1 835.99
	
	
	
	84%
	18 866
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	1 112.72
	
	
	
	48%
	10 780
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 803.26
	
	
	
	
	52 105
	
	

	

	8.
	ТЕРр 53-14-1 

Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин
	1.6
	37.19
	25.77
	
	59.50
	41.23
	
	12.12
	1
	591
	500
	

	
	
	
	
	11.42
	
	
	18.27
	
	5.01
	1
	
	92
	

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	35.46
	
	
	
	73%
	365
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	28.86
	
	
	
	56%
	280
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	123.82
	
	
	
	
	1 236
	
	

	

	9.
	ТЕРр 53-15-1 

Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен
	0.1
	19 716.98
	3 507.27
	113.70
	1 971.70
	350.73
	11.37
	12.11
	5.41
	9 942
	4 247
	62

	
	
	
	
	16 096.01
	15.10
	
	1 609.60
	1.51
	3.5
	12.1
	
	5 634
	18

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	302.93
	
	
	
	73%
	3 113
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	246.57
	
	
	
	56%
	2 388
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 521.19
	
	
	
	
	15 444
	
	

	

	10.
	ТЕРр 62-25-1 

Огрунтовка ранее окрашенных фасадов (+ откосы) под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности
	10.899
	73.19
	39.30
	33.89
	797.70
	428.33
	369.37
	12.11
	3.36
	6 428
	5 187
	1 241

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.24
	1
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-0032:[ М-(509.81=31665.00*0.0161) ]

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	342.66
	
	
	
	68%
	3 527
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	214.17
	
	
	
	40%
	2 075
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 354.53
	
	
	
	
	12 030
	
	

	

	11.
	Цена поставщика. 

Грунт "Церезит СТ-17", л
	108.99
	13.55
	
	
	1 477.10
	
	
	1
	1
	6 174
	
	

	
	
	
	
	13.55
	
	
	1 477.10
	
	4.18
	1
	
	6 174
	

	
	Объем: 0.1*1089.9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =55.00/4.18*1.03

	

	12.
	ТЕР 15-02-001-01 

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	10.899
	2 074.12
	832.23
	83.91
	22 605.88
	9 070.50
	914.56
	12.11
	7.64
	169 712
	109 844
	6 987

	
	
	
	
	1 157.98
	39.06
	
	12 620.82
	425.74
	4.19
	12.1
	
	52 881
	5 151

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	9 021.43
	
	
	
	80%
	91 996
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	4 463.23
	
	
	
	37%
	42 548
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	36 090.54
	
	
	
	
	304 256
	
	

	

	13.
	ТЕР 26-01-037-01 

Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных (без откосов), 1 м3 изоляции
	78.52
	731.03
	235.30
	124.98
	57 400.20
	18 475.87
	9 813.04
	12.11
	5.4
	395 507
	223 743
	52 990

	
	
	
	
	370.75
	
	
	29 111.29
	
	4.08
	1
	
	118 774
	

	
	Объем: 981.5*0.08
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 102-0025:[ М-(80.17=1603.30*0.05) ];  ТССЦ 104-0007:[ М-(1603.12=1652.70*0.97) ]

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	16 628.28
	
	
	
	77%
	172 282
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(90* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	11 085.52
	
	
	
	48%
	107 397
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	85 114.01
	
	
	
	
	675 186
	
	

	

	14.
	Цена поставщика. 

Каменная вата PAROC FAS 4 толщ. 80 мм (плотность 125-140 кг/м3), м3
	80.0904
	912.92
	
	
	73 116.02
	
	
	1
	1
	305 625
	
	

	
	
	
	
	912.92
	
	
	73 116.02
	
	4.18
	1
	
	305 625
	

	
	Объем: 78.52*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =3600.00/4.18*1.06

	

	15.
	ТССЦ 101-2404 

Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием, п.м
	615.978
	14.54
	
	
	8 956.32
	
	
	
	
	62 694
	
	

	
	
	
	
	14.54
	
	
	8 956.32
	
	101.78
	
	
	62 694
	

	
	Объем: ((8.7*8)+(2*28)+(4.5*8)+(4.1*48)+16+16+4.3+(4.1*36)+(4.7*8)+(2*12))*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	16.
	ТССЦ 101-2410 

Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием, п.м
	152
	40.57
	
	
	6 166.64
	
	
	
	
	24 860
	
	

	
	
	
	
	40.57
	
	
	6 166.64
	
	163.55
	
	
	24 860
	

	

	17.
	ТЕР 15-02-036-01 

Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен (фасад + откосы с учетом толщины утепления), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	11.2778
	6 947.21
	1 455.57
	70.94
	78 349.29
	16 415.59
	800.02
	12.11
	5.89
	518 955
	198 793
	4 712

	
	
	
	
	5 420.71
	22.96
	
	61 133.68
	258.97
	5.16
	12.1
	
	315 450
	3 133

	
	Объем: 981.5+3.2+143.08
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	15 840.83
	
	
	
	80%
	161 541
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	7 837.04
	
	
	
	37%
	74 713
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	102 027.17
	
	
	
	
	755 208
	
	

	

	18.
	ТЕР 15-04-048-03 

Отделка фасадов (+ откосы с учетом толщины утепления) мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности
	11.2778
	6 763.95
	788.77
	62.59
	76 282.49
	8 895.63
	705.85
	12.11
	6.14
	311 436
	107 726
	4 334

	
	
	
	
	5 912.59
	
	
	66 681.01
	
	2.99
	1
	
	199 376
	

	
	Объем: 981.5+3.2+143.08
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	8 450.85
	
	
	
	80%
	86 181
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	4 180.95
	
	
	
	37%
	39 859
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	88 914.28
	
	
	
	
	437 475
	
	

	

	19.
	ТЕР 15-04-014-01 

Окраска фасадов (+ откосы с учетом толщины утепления)  с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	11.2778
	2 291.60
	114.18
	14.24
	25 844.22
	1 287.74
	160.57
	12.11
	6.47
	82 014
	15 595
	1 039

	
	
	
	
	2 163.18
	
	
	24 395.91
	
	2.68
	1
	
	65 381
	

	
	Объем: 981.5+3.2+143.08
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	1 223.35
	
	
	
	80%
	12 476
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	605.24
	
	
	
	37%
	5 770
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	27 672.81
	
	
	
	
	100 260
	
	

	

	20.
	ТЕРр 69-5-1 

Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий
	0.98
	4 688.98
	197.81
	4 246.36
	4 595.20
	193.85
	4 161.43
	12.11
	3.14
	16 420
	2 348
	13 067

	
	
	
	
	244.81
	143.10
	
	239.91
	140.24
	4.19
	12.09
	
	1 005
	1 695

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	260.59
	
	
	
	66%
	2 668
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	167.05
	
	
	
	40%
	1 617
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 022.84
	
	
	
	
	20 706
	
	

	

	21.
	ТЕРр 65-33-1 

Смена жалюзийных решеток, 100 жалюзийных решеток
	0.24
	489.26
	418.02
	0.33
	117.42
	100.32
	0.08
	12.11
	6.36
	1 356
	1 215
	1

	
	
	
	
	70.91
	0.13
	
	17.02
	0.03
	8.28
	12
	
	141
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 301-1514:[ М-(3754.00=37.54*100) ]

	
	Накладные расходы
	
	103%
	
	
	103.36
	
	
	
	88%
	1 069
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(103* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	60.21
	
	
	
	48%
	583
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	280.99
	
	
	
	
	3 008
	
	

	

	22.
	Цена поставщика. 

Решетка жалюзийная 150 х 150 мм, 1 шт.
	24
	69.00
	
	
	1 655.89
	
	
	1
	1
	6 922
	
	

	
	
	
	
	69.00
	
	
	1 655.89
	
	4.18
	1
	
	6 922
	

	
	Поправки: М: =280.00*1.03/4.18

	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	489 170.76
	
	
	
	
	3 132 492
	
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	9 783.42
	
	
	
	
	62 650
	
	

	
	
	
	9 783.42
	
	
	
	
	62 650
	

	
	Всего с непредвиденными расходами
	498 954.18
	
	
	
	
	3 195 142
	
	

	
	
	
	498 954.18
	
	
	
	
	3 195 142
	

	
	НДС 18%
	89 811.75
	
	
	
	
	575 126
	
	

	
	Всего с НДС
	588 765.93
	
	
	
	
	3 770 268
	
	

	

	
	Раздел 2.  Цоколь

	

	23.
	ТЕРр 53-15-1 

Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 (цоколя), 100 м2 отремонтированной поверхности стен
	0.1
	19 716.98
	3 507.27
	113.70
	1 971.70
	350.73
	11.37
	12.11
	5.41
	9 942
	4 247
	62

	
	
	
	
	16 096.01
	15.10
	
	1 609.60
	1.51
	3.5
	12.1
	
	5 634
	18

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	302.93
	
	
	
	73%
	3 113
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	246.57
	
	
	
	56%
	2 388
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 521.19
	
	
	
	
	15 444
	
	

	

	24.
	ТЕР 11-01-004-05 

Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм, 100 м2 изолируемой поверхности
	0.90744
	1 645.01
	360.09
	234.96
	1 492.75
	326.76
	213.21
	12.11
	3.14
	9 867
	3 957
	669

	
	
	
	
	1 049.96
	2.91
	
	952.78
	2.64
	5.5
	12.07
	
	5 240
	32

	
	Объем: (64.40*2+11.04+11.40)*0.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	365.63
	
	
	
	94%
	3 750
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	210.82
	
	
	
	51%
	2 034
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 069.20
	
	
	
	
	15 651
	
	

	

	25.
	ТЕР 26-01-041-01 

Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных, 1 м3 изоляции
	4.2812
	612.97
	216.48
	65.15
	2 624.23
	926.78
	278.92
	12.11
	5.25
	16 191
	11 223
	1 464

	
	
	
	
	331.34
	
	
	1 418.53
	
	2.47
	1
	
	3 504
	

	
	Объем: ((64.40*2+11.04+11.40)*0.6-0.8*0.4*16)*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0103:[ М-(1240.97=1266.30*0.98) ]

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	834.10
	
	
	
	77%
	8 642
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(90* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	556.07
	
	
	
	48%
	5 387
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 014.40
	
	
	
	
	30 220
	
	

	

	26.
	Цена поставщика. 

Пенополистирол экструдированный, 1 м3
	4.366824
	924.04
	
	
	4 035.13
	
	
	1
	1
	16 867
	
	

	
	
	
	
	924.04
	
	
	4 035.13
	
	4.18
	1
	
	16 867
	

	
	Объем: 4.2812*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =3750.00*1.03/4.18

	

	27.
	ТЕР 15-02-036-01 

Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная цоколя, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.85624
	6 947.21
	1 455.57
	70.94
	5 948.48
	1 246.31
	60.74
	12.11
	5.89
	39 400
	15 093
	358

	
	
	
	
	5 420.71
	22.96
	
	4 641.43
	19.66
	5.16
	12.1
	
	23 950
	238

	
	Объем: (64.40*2+11.04+11.40)*0.6-0.8*0.4*16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	1 202.67
	
	
	
	80%
	12 265
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	595.01
	
	
	
	37%
	5 672
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 746.16
	
	
	
	
	57 337
	
	

	

	28.
	ТЕР 15-04-048-03 

Отделка фасадов (надземной части цоколя) мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности
	0.85624
	6 763.95
	788.77
	62.59
	5 791.57
	675.38
	53.59
	12.11
	6.14
	23 645
	8 179
	329

	
	
	
	
	5 912.59
	
	
	5 062.60
	
	2.99
	1
	
	15 137
	

	
	Объем: (64.40*2+11.04+11.40)*0.6-0.8*0.4*16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	641.61
	
	
	
	80%
	6 543
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	317.43
	
	
	
	37%
	3 026
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 750.61
	
	
	
	
	33 214
	
	

	

	29.
	ТЕР 15-04-014-01 

Окраска фасадов (надземной части цоколя + откосы)  с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.85624
	2 291.60
	114.18
	14.24
	1 962.16
	97.77
	12.19
	12.11
	6.47
	6 227
	1 184
	79

	
	
	
	
	2 163.18
	
	
	1 852.20
	
	2.68
	1
	
	4 964
	

	
	Объем: (64.40*2+11.04+11.40)*0.6-0.8*0.4*16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	92.88
	
	
	
	80%
	947
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	45.95
	
	
	
	37%
	438
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 100.99
	
	
	
	
	7 612
	
	

	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	29 237.69
	
	
	
	
	176 346
	
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	584.75
	
	
	
	
	3 527
	
	

	
	
	
	584.75
	
	
	
	
	3 527
	

	
	Всего с непредвиденными расходами
	29 822.44
	
	
	
	
	179 873
	
	

	
	
	
	29 822.44
	
	
	
	
	179 873
	

	
	НДС 18%
	5 368.04
	
	
	
	
	32 377
	
	

	
	Всего с НДС
	35 190.48
	
	
	
	
	212 250
	
	

	

	
	Раздел 3.  Оконные блоки и дверные блоки

	

	30.
	ТЕР 46-04-012-01 

Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2
	0.1643
	1 870.07
	1 617.67
	252.40
	307.25
	265.78
	41.47
	12.11
	6.45
	3 486
	3 219
	267

	
	
	
	
	
	100.00
	
	
	16.43
	1
	12.1
	
	
	199

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	279.39
	
	
	
	84%
	2 871
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	169.33
	
	
	
	48%
	1 641
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	755.96
	
	
	
	
	7 998
	
	

	

	31.
	ТЕР 10-01-034-06 

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов
	0.1643
	13 215.00
	1 555.12
	598.23
	2 171.22
	255.51
	98.29
	12.11
	5.79
	8 498
	3 094
	569

	
	
	
	
	11 061.65
	10.66
	
	1 817.43
	1.75
	2.66
	12.09
	
	4 834
	21

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	272.70
	
	
	
	90%
	2 804
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(106.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	138.92
	
	
	
	43%
	1 339
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 582.84
	
	
	
	
	12 641
	
	

	

	32.
	С203-0993 

Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2, м2
	16.43
	715.36
	
	
	11 753.42
	
	
	
	
	49 129
	
	

	
	
	
	
	715.36
	
	
	11 753.42
	
	4.18
	
	
	49 129
	

	
	Поправки: М: =2990.22/4.18

	

	33.
	ТЕР 10-01-035-01 

Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м
	0.0984
	5 825.86
	220.54
	20.63
	573.26
	21.70
	2.03
	12.11
	6.52
	1 177
	263
	13

	
	
	
	
	5 584.70
	0.65
	
	549.53
	0.06
	1.64
	12.02
	
	901
	1

	
	Объем: 1.23*8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	23.07
	
	
	
	90%
	238
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(106.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	11.75
	
	
	
	43%
	114
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	608.08
	
	
	
	
	1 528
	
	

	

	34.
	С101-2907 

Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм, м
	9.84
	65.99
	
	
	649.35
	
	
	
	
	2 714
	
	

	
	
	
	
	65.99
	
	
	649.35
	
	4.18
	
	
	2 714
	

	
	Объем: 1.23*8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =275.84/4.18

	

	35.
	ТЕР 46-04-012-02 

Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (цоколь + мал. подъезд), 100 м2
	0.1124
	1 734.68
	1 482.28
	252.40
	194.98
	166.61
	28.37
	12.11
	6.45
	2 201
	2 018
	183

	
	
	
	
	
	100.00
	
	
	11.24
	1
	12.1
	
	
	136

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	176.07
	
	
	
	84%
	1 809
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	106.71
	
	
	
	48%
	1 034
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	477.76
	
	
	
	
	5 044
	
	

	

	36.
	ТЕР 10-01-034-03 

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (цоколь), 100 м2 проемов
	0.1124
	21 223.62
	2 306.00
	742.65
	2 385.54
	259.19
	83.47
	12.11
	5.43
	9 067
	3 139
	453

	
	
	
	
	18 174.97
	28.43
	
	2 042.87
	3.19
	2.68
	12.09
	
	5 475
	39

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	278.12
	
	
	
	90%
	2 860
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(106.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	141.69
	
	
	
	43%
	1 367
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 805.35
	
	
	
	
	13 294
	
	

	

	37.
	С203-0955 

Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2
	11.24
	1 007.51
	
	
	11 324.46
	
	
	
	
	47 336
	
	

	
	
	
	
	1 007.51
	
	
	11 324.46
	
	4.18
	
	
	47 336
	

	
	Поправки: М: =4211.41/4.18

	

	38.
	ТЕРр 58-20-1 

Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной до 0,4 м, 100 м
	1.9438
	2 956.30
	374.76
	6.66
	5 746.46
	728.46
	12.95
	12.11
	6.5
	21 969
	8 822
	84

	
	
	
	
	2 574.88
	1.03
	
	5 005.05
	2.00
	2.61
	12.14
	
	13 063
	24

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	606.28
	
	
	
	71%
	6 281
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	474.80
	
	
	
	52%
	4 600
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 827.54
	
	
	
	
	32 850
	
	

	

	39.
	ТЕР 15-02-024-03 

Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску (внутри здания), 100 м2 отделываемой поверхности
	0.091
	6 181.26
	1 849.25
	114.03
	562.49
	168.28
	10.38
	12.11
	7.62
	3 265
	2 038
	79

	
	
	
	
	4 217.99
	32.69
	
	383.84
	2.97
	2.99
	12.1
	
	1 148
	36

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	162.69
	
	
	
	80%
	1 659
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	80.49
	
	
	
	37%
	767
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	805.67
	
	
	
	
	5 692
	
	

	

	40.
	ФЕР 15-04-005-05 

(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 6; Дополнения и изменения № 4, приказ Минрегиона № 339 от 13.07.2011.. Приказ № 339 от 13.07.2011) 

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.091
	1 331.50
	262.12
	11.29
	121.17
	23.85
	1.03
	12.84
	7.56
	560
	306
	8

	
	
	
	
	1 058.09
	0.15
	
	96.29
	0.01
	2.55
	13
	
	246
	

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	22.67
	
	
	
	80%
	245
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	11.21
	
	
	
	37%
	113
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	155.05
	
	
	
	
	918
	
	

	

	41.
	ТЕР 46-04-012-03 

Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2
	0.1616
	1 143.95
	891.55
	252.40
	184.86
	144.07
	40.79
	12.11
	6.45
	2 008
	1 745
	263

	
	
	
	
	
	100.00
	
	
	16.16
	1
	12.1
	
	
	196

	
	Объем: 9.68+6.48
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	158.63
	
	
	
	84%
	1 630
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	96.14
	
	
	
	48%
	932
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	439.63
	
	
	
	
	4 570
	
	

	

	42.
	ТЕР 10-01-047-01 

(прим.) 

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2, 100 м2 проемов
	0.1616
	21 600.54
	2 172.81
	694.75
	3 490.65
	351.13
	112.27
	12.11
	5.46
	16 611
	4 252
	613

	
	
	
	
	18 732.98
	16.96
	
	3 027.25
	2.74
	3.88
	12.09
	
	11 746
	33

	
	Объем: 9.68+6.48
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-8084:[ М-(132222.00=1322.22*100) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	375.10
	
	
	
	90%
	3 857
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(106.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	191.09
	
	
	
	43%
	1 843
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 056.84
	
	
	
	
	22 310
	
	

	

	43.
	Цена поставщика. 

Блок металлический дверной, м2
	16.16
	961.00
	
	
	15 529.84
	
	
	1
	1
	64 915
	
	

	
	
	
	
	961.00
	
	
	15 529.84
	
	4.18
	1
	
	64 915
	

	
	Объем: 9.68+6.48
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =3900.00/4.18*1.03

	

	44.
	Цена поставщика. 

Доводчик, шт.
	4
	369.62
	
	
	1 478.47
	
	
	1
	1
	6 180
	
	

	
	
	
	
	369.62
	
	
	1 478.47
	
	4.18
	1
	
	6 180
	

	
	Поправки: М: =1500.00/4.18*1.03

	

	45.
	ТЕР 15-02-024-03 

Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску (внутри здания), 100 м2 отделываемой поверхности
	0.108456
	6 181.26
	1 849.25
	114.03
	670.39
	200.56
	12.37
	12.11
	7.62
	3 891
	2 429
	94

	
	
	
	
	4 217.99
	32.69
	
	457.47
	3.55
	2.99
	12.1
	
	1 368
	43

	
	Объем: 6.61*4*0.24+(1.8*2+0.9)*4*0.25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	193.90
	
	
	
	80%
	1 978
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	95.93
	
	
	
	37%
	915
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	960.23
	
	
	
	
	6 783
	
	

	

	46.
	ФЕР 15-04-005-05 

(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 6; Дополнения и изменения № 4, приказ Минрегиона № 339 от 13.07.2011.. Приказ № 339 от 13.07.2011) 

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.108456
	1 331.50
	262.12
	11.29
	144.41
	28.43
	1.22
	12.84
	7.56
	667
	365
	9

	
	
	
	
	1 058.09
	0.15
	
	114.76
	0.02
	2.55
	13
	
	293
	

	
	Объем: 6.61*4*0.24+(1.8*2+0.9)*4*0.25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	27.03
	
	
	
	80%
	292
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	13.37
	
	
	
	37%
	135
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	184.81
	
	
	
	
	1 094
	
	

	

	47.
	ТЕР 46-02-004-01 

(прим.) 

Демонтаж металлоконструкций покрытий, 1 т демонтированных конструкций
	0.0431104
	271.24
	97.23
	109.50
	11.69
	4.19
	4.72
	12.11
	5.09
	83
	51
	24

	
	
	
	
	64.51
	3.54
	
	2.78
	0.15
	3.1
	12.11
	
	9
	2

	
	Объем: 4.21*0.32*32/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	4.30
	
	
	
	84%
	45
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	2.60
	
	
	
	48%
	25
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	18.59
	
	
	
	
	153
	
	

	

	48.
	ТЕР 08-02-007-03 

Установка металлических решеток приямков, 1 т металлических изделий
	0.0431104
	20 318.37
	512.18
	311.78
	875.93
	22.08
	13.44
	12.11
	6.49
	3 187
	267
	87

	
	
	
	
	19 494.42
	13.03
	
	840.41
	0.56
	3.37
	12.1
	
	2 832
	7

	
	Объем: 4.21*0.32*32/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	24.90
	
	
	
	93%
	255
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(109.8* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	15.40
	
	
	
	54%
	148
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(68* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	916.23
	
	
	
	
	3 590
	
	

	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	62 330.10
	
	
	
	
	288 738
	
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	1 246.60
	
	
	
	
	5 775
	
	

	
	
	
	1 246.60
	
	
	
	
	5 775
	

	
	Всего с непредвиденными расходами
	63 576.70
	
	
	
	
	294 513
	
	

	
	
	
	63 576.70
	
	
	
	
	294 513
	

	
	НДС 18%
	11 443.81
	
	
	
	
	53 012
	
	

	
	Всего с НДС
	75 020.51
	
	
	
	
	347 525
	
	

	

	
	Раздел 4.  Крыльца

	

	49.
	ТЕРр 68-12-5 

Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных, 100 м3 конструкций
	0.008
	2 714.76
	666.84
	2 047.92
	21.72
	5.33
	16.38
	12.11
	5.03
	147
	65
	82

	
	
	
	
	
	258.98
	
	
	2.07
	1
	12.1
	
	
	25

	
	Объем: 2.0*1.0*0.1*4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	7.70
	
	
	
	88%
	79
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(104* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	4.44
	
	
	
	48%
	43
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	33.86
	
	
	
	
	269
	
	

	

	50.
	ТЕР 01-02-057-02 

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0.016
	1 466.39
	1 466.39
	
	23.46
	23.46
	
	12.11
	1
	284
	284
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 2.0*1.0*0.2*4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	16.89
	
	
	
	61%
	173
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(72* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	8.91
	
	
	
	31%
	88
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(38.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	49.27
	
	
	
	
	545
	
	

	

	51.
	ТЕР 11-01-002-01 

Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя
	0.8
	203.51
	35.93
	41.45
	162.80
	28.74
	33.16
	12.11
	4.28
	1 140
	348
	142

	
	
	
	
	126.13
	4.21
	
	100.90
	3.37
	6.44
	12.1
	
	650
	41

	
	Объем: 2.0*1.0*0.1*4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	35.64
	
	
	
	94%
	366
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	20.55
	
	
	
	51%
	198
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	218.99
	
	
	
	
	1 704
	
	

	

	52.
	ТЕР 11-01-002-03 

Устройство подстилающих слоев гравийных, 1 м3 подстилающего слоя
	0.8
	372.02
	36.11
	76.78
	297.61
	28.89
	61.42
	12.11
	4.28
	1 846
	350
	263

	
	
	
	
	259.13
	7.73
	
	207.30
	6.18
	5.95
	12.1
	
	1 233
	75

	
	Объем: 2.0*1.0*0.1*4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	38.93
	
	
	
	94%
	400
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	22.44
	
	
	
	51%
	217
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	358.98
	
	
	
	
	2 462
	
	

	

	53.
	ТЕР 06-01-015-10 

Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т
	0.0251104
	6 078.41
	136.64
	50.60
	152.63
	3.43
	1.27
	12.11
	6.03
	836
	42
	8

	
	
	
	
	5 891.17
	3.03
	
	147.93
	0.08
	5.32
	12.07
	
	787
	1

	
	Объем: (2.0*1.0*2.36*4)*1.33/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	3.33
	
	
	
	80%
	34
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	1.93
	
	
	
	44%
	19
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	157.90
	
	
	
	
	889
	
	

	

	54.
	ТЕР 11-01-002-09 

Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя
	0.8
	730.22
	37.46
	0.38
	584.18
	29.96
	0.30
	12.11
	3.93
	2 990
	363
	1

	
	
	
	
	692.39
	
	
	553.91
	
	4.74
	1
	
	2 626
	

	
	Объем: 2.0*1.0*0.1*4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	33.26
	
	
	
	94%
	341
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	19.17
	
	
	
	51%
	185
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	636.61
	
	
	
	
	3 516
	
	

	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	1 455.60
	
	
	
	
	9 386
	
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	29.11
	
	
	
	
	188
	
	

	
	
	
	29.11
	
	
	
	
	188
	

	
	Всего с непредвиденными расходами
	1 484.71
	
	
	
	
	9 574
	
	

	
	
	
	1 484.71
	
	
	
	
	9 574
	

	
	НДС 18%
	267.25
	
	
	
	
	1 723
	
	

	
	Всего с НДС
	1 751.96
	
	
	
	
	11 297
	
	

	

	
	Раздел 5.  Вход в подвал, приямки

	

	55.
	ТЕР 01-02-057-02 

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0.73296
	1 466.39
	1 466.39
	
	1 074.80
	1 074.80
	
	12.11
	1
	13 016
	13 016
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: (2.15+4.4+2.15)*4*2.3*0.6+(2.8+1.3+1.3)*6*1.3*0.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	773.86
	
	
	
	61%
	7 940
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(72* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	408.42
	
	
	
	31%
	4 035
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(38.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 257.08
	
	
	
	
	24 991
	
	

	

	56.
	ТЕР 46-04-001-04 

(прим.) 

Разборка кирпичных крыльц и приямков, 1 м3
	10.08
	218.68
	77.46
	141.22
	2 204.29
	780.80
	1 423.50
	12.11
	4.27
	15 534
	9 455
	6 078

	
	
	
	
	
	12.93
	
	
	130.33
	1
	12.09
	
	
	1 576

	
	Объем: (4.45*1.5*0.3)*4+(2.3*0.5*0.3)*6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	902.02
	
	
	
	84%
	9 266
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	546.68
	
	
	
	48%
	5 295
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 652.99
	
	
	
	
	30 095
	
	

	

	57.
	ТЕРр 68-12-5 

Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных крылец и приямков (площадка + ступени), 100 м3 конструкций
	0.019095
	2 714.76
	666.84
	2 047.92
	51.84
	12.73
	39.11
	12.11
	5.03
	351
	154
	197

	
	
	
	
	
	258.98
	
	
	4.95
	1
	12.1
	
	
	60

	
	Объем: (1.25*1.25*0.1*6)+(2.7*0.9*0.1*4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	18.39
	
	
	
	88%
	188
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(104* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	10.61
	
	
	
	48%
	103
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	80.84
	
	
	
	
	642
	
	

	

	58.
	ТЕР 08-05-002-03 

(прим.) 

Устройство крылец с входом (8 ступеней), 1 м2 крыльца
	16
	716.66
	118.37
	31.94
	11 466.51
	1 893.91
	511.00
	12.11
	6.03
	60 813
	22 935
	3 081

	
	
	
	
	566.35
	1.89
	
	9 061.60
	30.20
	3.84
	12.1
	
	34 797
	365

	
	Объем: 1.25*3.2*4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	2 116.52
	
	
	
	93%
	21 669
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(109.8* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	1 308.39
	
	
	
	54%
	12 582
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(68* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	14 891.43
	
	
	
	
	95 064
	
	

	

	59.
	ТССЦ 204-0100 

Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III, т
	0.02128
	5 613.80
	
	
	119.46
	
	
	
	
	643
	
	

	
	
	
	
	5 613.80
	
	
	119.46
	
	30 195.94
	
	
	643
	

	
	Объем: 4.0*4*1.33/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	60.
	ТССЦ 401-0008 

Бетон тяжелый, класс В22,5 (М300), м3
	0.45
	701.01
	
	
	315.45
	
	
	
	
	1 771
	
	

	
	
	
	
	701.01
	
	
	315.45
	
	3 934.45
	
	
	1 771
	

	
	Объем: 1.25*0.9*0.1*4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	61.
	ТССЦ 403-1257 

Ступени железобетонные лестничные, м3
	0.72
	2 329.00
	
	
	1 676.88
	
	
	
	
	13 166
	
	

	
	
	
	
	2 329.00
	
	
	1 676.88
	
	18 286.04
	
	
	13 166
	

	
	Объем: 0.25*0.1*0.9*8*4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	62.
	ТЕР 08-01-001-04 

Кладка стен без облицовки при высоте этажа до 4 м (приямки), 1 м3 кладки
	2.07
	284.51
	53.83
	35.00
	588.94
	111.43
	72.45
	12.11
	5.78
	3 802
	1 349
	419

	
	
	
	
	195.68
	2.45
	
	405.06
	5.07
	5.02
	12.11
	
	2 033
	61

	
	Объем: 2.3*0.5*0.3*6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	128.15
	
	
	
	93%
	1 311
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(109.8* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	79.22
	
	
	
	54%
	761
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(68* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	796.31
	
	
	
	
	5 875
	
	

	

	63.
	ТЕР 06-01-005-01 

Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 (приямки), 100 м3 бетона и железобетона в деле
	0.02142
	78 628.59
	4 552.02
	5 013.46
	1 684.22
	97.50
	107.39
	12.11
	4.75
	8 585
	1 181
	510

	
	
	
	
	69 063.11
	651.40
	
	1 479.33
	13.95
	4.66
	12.1
	
	6 894
	169

	
	Объем: 1.7*0.7*0.3*6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	105.88
	
	
	
	80%
	1 080
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	61.30
	
	
	
	44%
	594
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 851.40
	
	
	
	
	10 259
	
	

	

	64.
	ТЕР 15-02-036-01 

Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен (подпорная стенка), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.336
	6 947.21
	1 455.57
	70.94
	2 334.26
	489.07
	23.84
	12.11
	5.89
	15 461
	5 923
	140

	
	
	
	
	5 420.71
	22.96
	
	1 821.36
	7.72
	5.16
	12.1
	
	9 398
	93

	
	Объем: ((3.2+1.25)*1.5*4)+((0.7+1.6)*0.5*6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	471.95
	
	
	
	80%
	4 813
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	233.49
	
	
	
	37%
	2 226
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 039.70
	
	
	
	
	22 500
	
	

	

	65.
	ТЕР 11-01-004-05 

Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм, 100 м2 изолируемой поверхности
	0.336
	1 645.01
	360.09
	234.96
	552.72
	120.99
	78.95
	12.11
	3.14
	3 653
	1 465
	248

	
	
	
	
	1 049.96
	2.91
	
	352.79
	0.98
	5.5
	12.07
	
	1 940
	12

	
	Объем: ((3.2+1.25)*1.5*4)+((0.7+1.6)*0.5*6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	135.39
	
	
	
	94%
	1 388
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	78.06
	
	
	
	51%
	753
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	766.17
	
	
	
	
	5 795
	
	

	

	66.
	ТЕР 15-04-014-01 

Окраска фасадов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.1362
	2 291.60
	114.18
	14.24
	312.12
	15.55
	1.94
	12.11
	6.47
	990
	188
	13

	
	
	
	
	2 163.18
	
	
	294.63
	
	2.68
	1
	
	790
	

	
	Объем: ((3.2+1.25)*0.3*4)+((0.7+1.6)*0.3*6)*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	14.77
	
	
	
	80%
	150
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	7.31
	
	
	
	37%
	70
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	334.20
	
	
	
	
	1 210
	
	

	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	29 781.89
	
	
	
	
	212 010
	
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	595.64
	
	
	
	
	4 240
	
	

	
	
	
	595.64
	
	
	
	
	4 240
	

	
	Всего с непредвиденными расходами
	30 377.53
	
	
	
	
	216 250
	
	

	
	
	
	30 377.53
	
	
	
	
	216 250
	

	
	НДС 18%
	5 467.96
	
	
	
	
	38 925
	
	

	
	Всего с НДС
	35 845.49
	
	
	
	
	255 175
	
	

	

	
	Раздел 6.  Электромонтажные работы

	

	67.
	ФЕРм 08-02-399-03 

(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 6; Дополнения и изменения № 3, приказ Минрегиона № 747 от 21.12.2010.. Приказ № 747 от 21.12.2010) 

Провод в коробах, сечением до 70 мм2 (провод б/у), 100 м
	0.64
	156.00
	66.22
	31.93
	99.84
	42.38
	20.44
	12.86
	5.53
	997
	545
	113

	
	
	
	
	57.85
	1.79
	
	37.02
	1.14
	9.16
	13.48
	
	339
	15

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	41.34
	
	
	
	81%
	454
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	28.29
	
	
	
	52%
	291
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	169.47
	
	
	
	
	1 742
	
	

	

	68.
	ФЕРм 08-02-390-03 

(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 6; Дополнения и изменения № 3, приказ Минрегиона № 747 от 21.12.2010.. Приказ № 747 от 21.12.2010) 

Короба пластмассовые шириной до 120 мм, 100 м
	0.64
	372.16
	232.01
	46.88
	238.18
	148.49
	30.01
	12.85
	3.53
	2 329
	1 908
	106

	
	
	
	
	93.27
	0.14
	
	59.69
	0.09
	5.27
	13
	
	315
	1

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	141.15
	
	
	
	81%
	1 546
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	96.58
	
	
	
	52%
	993
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	475.91
	
	
	
	
	4 868
	
	

	

	69.
	Цена поставщика. 

Короб (кабель канал)   90 X 60, м
	64
	29.45
	
	
	1 884.56
	
	
	1
	1
	7 877
	
	

	
	
	
	
	29.45
	
	
	1 884.56
	
	4.18
	1
	
	7 877
	

	
	Поправки: М: =119.5/4.18*1.03

	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6
	2 529.95
	
	
	
	
	14 487
	
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	50.60
	
	
	
	
	290
	
	

	
	
	
	50.60
	
	
	
	
	290
	

	
	Всего с непредвиденными расходами
	2 580.55
	
	
	
	
	14 777
	
	

	
	
	
	2 580.55
	
	
	
	
	14 777
	

	
	НДС 18%
	464.50
	
	
	
	
	2 660
	
	

	
	Всего с НДС
	3 045.05
	
	
	
	
	17 437
	
	

	

	
	Раздел 7.  Отмостка

	

	70.
	ТЕРр 68-12-5 

Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных, 100 м3 конструкций
	0.13844
	2 714.76
	666.84
	2 047.92
	375.83
	92.32
	283.51
	12.11
	5.03
	2 544
	1 118
	1 426

	
	
	
	
	
	258.98
	
	
	35.85
	1
	12.1
	
	
	434

	
	Объем: (64.4-(1.1*4)+11.4+64.4-(0.9*4+0.8*6)+11.04)*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	133.30
	
	
	
	88%
	1 366
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(104* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	76.90
	
	
	
	48%
	745
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	586.03
	
	
	
	
	4 655
	
	

	

	71.
	ТЕР 11-01-002-01 

Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя
	13.844
	203.51
	35.93
	41.45
	2 817.34
	497.36
	573.83
	12.11
	4.28
	19 724
	6 023
	2 456

	
	
	
	
	126.13
	4.21
	
	1 746.14
	58.32
	6.44
	12.1
	
	11 245
	706

	
	Объем: (64.4-(1.1*4)+11.4+64.4-(0.9*4+0.8*6)+11.04)*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	616.80
	
	
	
	94%
	6 325
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	355.64
	
	
	
	51%
	3 432
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 789.78
	
	
	
	
	29 481
	
	

	

	72.
	ТЕР 11-01-002-03 

Устройство подстилающих слоев гравийных, 1 м3 подстилающего слоя
	13.844
	372.02
	36.11
	76.78
	5 150.18
	499.91
	1 062.87
	12.11
	4.28
	31 948
	6 054
	4 549

	
	
	
	
	259.13
	7.73
	
	3 587.40
	106.94
	5.95
	12.1
	
	21 345
	1 294

	
	Объем: (64.4-(1.1*4)+11.4+64.4-(0.9*4+0.8*6)+11.04)*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	673.60
	
	
	
	94%
	6 907
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	388.38
	
	
	
	51%
	3 747
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 212.17
	
	
	
	
	42 603
	
	

	

	73.
	ТЕР 11-01-002-09 

Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя
	13.844
	730.22
	37.46
	0.38
	10 109.17
	518.53
	5.19
	12.11
	3.93
	51 735
	6 279
	20

	
	
	
	
	692.39
	
	
	9 585.45
	
	4.74
	1
	
	45 435
	

	
	Объем: (64.4-(1.1*4)+11.4+64.4-(0.9*4+0.8*6)+11.04)*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	575.57
	
	
	
	94%
	5 902
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	331.86
	
	
	
	51%
	3 202
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	11 016.60
	
	
	
	
	60 840
	
	

	

	74.
	ТЕР 06-01-015-10 

Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т
	0.1841252
	6 078.41
	136.64
	50.60
	1 119.19
	25.16
	9.32
	12.11
	6.03
	6 132
	305
	56

	
	
	
	
	5 891.17
	3.03
	
	1 084.71
	0.56
	5.32
	12.07
	
	5 771
	7

	
	Объем: (64.4-(1.1*4)+11.4+64.4-(0.9*4+0.8*6)+11.04)*1.33/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	24.43
	
	
	
	80%
	250
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	14.15
	
	
	
	44%
	137
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 157.77
	
	
	
	
	6 519
	
	

	

	75.
	Х311-1037 

Погрузка мусора в автотранспортные средства, т
	66.4512
	7.42
	
	7.42
	493.12
	
	493.12
	
	5.18
	2 554
	
	2 554

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: (64.4-(1.1*4)+11.4+64.4-(0.9*4+0.8*6)+11.04)*0.3*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =38.44/5.18

	

	76.
	Х403-1-15 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т
	66.4512
	27.37
	
	27.37
	1 818.81
	
	1 818.81
	
	5.18
	9 421
	
	9 421

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: (64.4-(1.1*4)+11.4+64.4-(0.9*4+0.8*6)+11.04)*0.3*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =141.78/5.18

	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7
	25 074.28
	
	
	
	
	156 072
	
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	501.49
	
	
	
	
	3 121
	
	

	
	
	
	501.49
	
	
	
	
	3 121
	

	
	Всего с непредвиденными расходами
	25 575.77
	
	
	
	
	159 193
	
	

	
	
	
	25 575.77
	
	
	
	
	159 193
	

	
	НДС 18%
	4 603.64
	
	
	
	
	28 655
	
	

	
	Всего с НДС
	30 179.41
	
	
	
	
	187 848
	
	

	

	
	Раздел 8.  Подвал

	

	
	Полы

	

	77.
	ТЕРр 57-2-4 

Разборка покрытий полов цементных, 100 м2 покрытия
	5.596
	3 123.68
	1 006.36
	2 117.32
	17 480.11
	5 631.59
	11 848.52
	12.11
	4.7
	123 887
	68 199
	55 688

	
	
	
	
	
	238.98
	
	
	1 337.33
	1
	12.1
	
	
	16 182

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	5 575.14
	
	
	
	68%
	57 379
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	4 738.87
	
	
	
	54%
	45 566
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(68* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	27 794.11
	
	
	
	
	226 832
	
	

	

	78.
	ТЕРр 51-3-2 

Изменение уровня пола в здании выемкой грунта с погрузкой, 100 м3 грунта
	1.1192
	5 332.86
	5 125.32
	2.03
	5 968.54
	5 736.26
	2.27
	12.11
	6.52
	70 360
	69 466
	15

	
	
	
	
	205.51
	
	
	230.01
	
	3.82
	1
	
	879
	

	
	Объем: 559.6*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	75%
	
	
	4 302.20
	
	
	
	64%
	44 458
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(75* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	45%
	
	
	2 581.32
	
	
	
	36%
	25 008
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(45* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	12 852.05
	
	
	
	
	139 826
	
	

	

	79.
	ТЕР 11-01-002-03 

Устройство подстилающих слоев гравийных, 1 м3 подстилающего слоя
	55.96
	372.02
	36.11
	76.78
	20 817.96
	2 020.72
	4 296.33
	12.11
	4.28
	129 140
	24 471
	18 388

	
	
	
	
	259.13
	7.73
	
	14 500.91
	432.29
	5.95
	12.1
	
	86 280
	5 231

	
	Объем: 559.6*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	2 722.84
	
	
	
	94%
	27 920
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	1 569.93
	
	
	
	51%
	15 148
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	25 110.73
	
	
	
	
	172 208
	
	

	

	80.
	ТЕР 11-01-002-09 

Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя
	55.96
	730.22
	37.46
	0.38
	40 863.14
	2 096.01
	20.99
	12.11
	3.93
	209 122
	25 383
	82

	
	
	
	
	692.39
	
	
	38 746.14
	
	4.74
	1
	
	183 657
	

	
	Объем: 559.6*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	2 326.57
	
	
	
	94%
	23 860
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	1 341.45
	
	
	
	51%
	12 945
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	44 531.16
	
	
	
	
	245 927
	
	

	

	81.
	ТЕР 11-01-004-05 

Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм, 100 м2 изолируемой поверхности
	5.596
	1 645.01
	360.09
	234.96
	9 205.48
	2 015.05
	1 314.85
	12.11
	3.14
	60 847
	24 402
	4 129

	
	
	
	
	1 049.96
	2.91
	
	5 875.58
	16.30
	5.5
	12.07
	
	32 316
	197

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	2 254.80
	
	
	
	94%
	23 123
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	1 300.06
	
	
	
	51%
	12 545
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	12 760.34
	
	
	
	
	96 516
	
	

	

	82.
	ТЕР 11-01-004-01 

Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности
	5.596
	3 825.82
	635.16
	457.30
	21 409.27
	3 554.34
	2 559.05
	12.11
	3.27
	130 185
	43 043
	8 368

	
	
	
	
	2 733.36
	6.30
	
	15 295.88
	35.25
	5.15
	12.09
	
	78 774
	426

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	3 984.44
	
	
	
	94%
	40 861
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	2 297.34
	
	
	
	51%
	22 169
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	27 691.05
	
	
	
	
	193 215
	
	

	

	83.
	ТЕР 06-01-015-10 

Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т
	1.074432
	6 078.41
	136.64
	50.60
	6 530.84
	146.81
	54.37
	12.11
	6.03
	35 780
	1 778
	328

	
	
	
	
	5 891.17
	3.03
	
	6 329.66
	3.25
	5.32
	12.07
	
	33 674
	39

	
	Объем: 559.6*1.92/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	142.56
	
	
	
	80%
	1 454
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	82.53
	
	
	
	44%
	799
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 755.93
	
	
	
	
	38 033
	
	

	

	84.
	ТЕР 11-01-011-01 

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки
	5.596
	1 721.45
	383.03
	58.80
	9 633.24
	2 143.44
	329.04
	12.11
	6.15
	64 071
	25 957
	2 024

	
	
	
	
	1 279.62
	20.51
	
	7 160.75
	114.79
	5.04
	12.09
	
	36 090
	1 388

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	2 506.64
	
	
	
	94%
	25 704
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	1 445.27
	
	
	
	51%
	13 946
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	13 585.14
	
	
	
	
	103 721
	
	

	

	85.
	ТЕР 11-01-011-02 

Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, 100 м2 стяжки
	5.596
	1 991.85
	29.12
	62.18
	11 146.41
	162.94
	347.93
	12.1
	6.01
	57 878
	1 972
	2 091

	
	
	
	
	1 900.56
	20.33
	
	10 635.53
	113.74
	5.06
	12.11
	
	53 816
	1 377

	
	Начисления: Н3= 1*1,25*6, Н4= 1*1,25*6, Н5= 1*1,15*6, Н48= 1*6

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	307.11
	
	
	
	94%
	3 148
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	177.08
	
	
	
	51%
	1 708
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	11 630.60
	
	
	
	
	62 734
	
	

	

	86.
	ТЕР 06-01-067-04 

Железнение поверхности, 100 м2 поверхности
	5.596
	499.61
	339.33
	3.80
	2 795.82
	1 898.89
	21.26
	12.11
	6.53
	25 910
	22 996
	139

	
	
	
	
	156.48
	
	
	875.66
	
	3.17
	1
	
	2 776
	

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	1 803.95
	
	
	
	80%
	18 397
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	1 044.39
	
	
	
	44%
	10 118
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 644.16
	
	
	
	
	54 425
	
	

	

	
	Стены и потолки

	

	87.
	ТЕР 46-02-009-02 

Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2
	1.2944
	188.95
	188.95
	
	244.58
	244.58
	
	12.11
	1
	2 962
	2 962
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: (11.7+14.56+1.5+3.6+1)*4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	242.13
	
	
	
	84%
	2 488
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	146.75
	
	
	
	48%
	1 422
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	633.46
	
	
	
	
	6 872
	
	

	

	88.
	ТЕР 13-06-003-01 

Очистка поверхности щетками (балки), 1 м2 очищаемой поверхности
	44.7
	9.37
	9.37
	
	418.95
	418.95
	
	12.1
	1
	5 069
	5 069
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	339.35
	
	
	
	69%
	3 498
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(81* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	251.37
	
	
	
	48%
	2 433
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 009.67
	
	
	
	
	11 000
	
	

	

	89.
	ТЕРр 53-15-1 

Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен
	0.36
	19 716.98
	3 507.27
	113.70
	7 098.11
	1 262.62
	40.93
	12.11
	5.41
	35 793
	15 290
	221

	
	
	
	
	16 096.01
	15.10
	
	5 794.56
	5.44
	3.5
	12.1
	
	20 281
	66

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	1 090.53
	
	
	
	73%
	11 210
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	887.64
	
	
	
	56%
	8 599
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	9 076.28
	
	
	
	
	55 602
	
	

	

	90.
	ТЕРр 53-14-1 

Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин
	8
	37.19
	25.77
	
	297.52
	206.16
	
	12.12
	1
	2 956
	2 499
	

	
	
	
	
	11.42
	
	
	91.36
	
	5.01
	1
	
	458
	

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	177.30
	
	
	
	73%
	1 824
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	144.31
	
	
	
	56%
	1 399
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	619.13
	
	
	
	
	6 180
	
	

	

	91.
	ТЕРр 62-42-1 

Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности
	7.48
	57.10
	31.22
	
	427.11
	233.53
	
	12.1
	1
	3 486
	2 826
	

	
	
	
	
	25.88
	
	
	193.58
	
	3.41
	1
	
	660
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	186.82
	
	
	
	68%
	1 922
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	116.77
	
	
	
	40%
	1 130
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	730.70
	
	
	
	
	6 538
	
	

	

	92.
	ТЕР 15-02-016-02 

Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая потолков, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	5.596
	2 030.17
	873.55
	150.35
	11 360.84
	4 888.39
	841.36
	12.11
	8.75
	90 774
	59 198
	7 362

	
	
	
	
	1 006.27
	86.58
	
	5 631.09
	484.47
	4.3
	12.1
	
	24 214
	5 862

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	5 104.22
	
	
	
	80%
	52 048
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	2 525.24
	
	
	
	37%
	24 072
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	18 990.30
	
	
	
	
	166 894
	
	

	

	93.
	ТЕР 15-02-016-01 

Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	7.48
	2 006.26
	835.02
	150.35
	15 006.79
	6 245.91
	1 124.62
	12.11
	8.75
	118 314
	75 638
	9 840

	
	
	
	
	1 020.89
	86.58
	
	7 636.26
	647.58
	4.3
	12.1
	
	32 836
	7 836

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	6 548.82
	
	
	
	80%
	66 779
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	3 239.94
	
	
	
	37%
	30 885
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	24 795.55
	
	
	
	
	215 979
	
	

	

	94.
	ТЕР 15-02-031-01 

Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.252
	4 993.78
	2 313.83
	83.97
	1 258.43
	583.09
	21.16
	12.11
	6.45
	10 070
	7 061
	136

	
	
	
	
	2 595.97
	33.28
	
	654.18
	8.39
	4.39
	12.09
	
	2 872
	101

	
	Объем: 9.6*2+2.7+3.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	561.91
	
	
	
	80%
	5 730
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	278.00
	
	
	
	37%
	2 650
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 098.33
	
	
	
	
	18 450
	
	

	

	95.
	ФЕР 15-04-001-02 

(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 6; Дополнения и изменения № 4, приказ Минрегиона № 339 от 13.07.2011.. Приказ № 339 от 13.07.2011) 

Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	13.334
	252.57
	114.61
	4.75
	3 367.76
	1 528.20
	63.34
	12.84
	7.52
	28 251
	19 622
	476

	
	
	
	
	133.21
	0.15
	
	1 776.22
	2.00
	4.59
	13
	
	8 153
	26

	
	Объем: 559.6+748.6+25.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	1 453.69
	
	
	
	80%
	15 718
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	719.19
	
	
	
	37%
	7 270
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 540.64
	
	
	
	
	51 239
	
	

	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 8
	251 849.33
	
	
	
	
	1 872 191
	
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	5 036.99
	
	
	
	
	37 444
	
	

	
	
	
	5 036.99
	
	
	
	
	37 444
	

	
	Всего с непредвиденными расходами
	256 886.32
	
	
	
	
	1 909 635
	
	

	
	
	
	256 886.32
	
	
	
	
	1 909 635
	

	
	НДС 18%
	46 239.54
	
	
	
	
	343 734
	
	

	
	Всего с НДС
	303 125.86
	
	
	
	
	2 253 369
	
	

	

	
	Раздел 9.  Прочие работы

	

	96.
	Х311-1037 

Погрузка мусора в автотранспортные средства, т
	51.28
	7.42
	
	7.42
	380.54
	
	380.54
	
	5.18
	1 971
	
	1 971

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =38.44/5.18

	

	97.
	Х403-1-15 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т
	51.28
	27.37
	
	27.37
	1 403.57
	
	1 403.57
	
	5.18
	7 270
	
	7 270

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =141.78/5.18

	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 9
	1 784.11
	
	
	
	
	9 241
	
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	35.68
	
	
	
	
	185
	
	

	
	
	
	35.68
	
	
	
	
	185
	

	
	Всего с непредвиденными расходами
	1 819.79
	
	
	
	
	9 426
	
	

	
	
	
	1 819.79
	
	
	
	
	9 426
	

	
	НДС 18%
	327.56
	
	
	
	
	1 697
	
	

	
	Всего с НДС
	2 147.35
	
	
	
	
	11 123
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	705 317.44
	120 716.25
	49 498.10
	
	
	3 987 163
	1 463 167
	241 407

	
	
	
	535 103.07
	4 519.76
	
	
	
	2 282 591
	54 688

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	338.02
	190.87
	50.45
	
	
	3 326
	2 453
	219

	
	
	
	96.71
	1.23
	
	
	
	654
	16

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 67, 68)
	182.50
	
	
	
	
	2 000
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 67, 68)
	124.87
	
	
	
	
	1 284
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	645.39
	
	
	
	
	6 610
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	704 862.00
	120 425.06
	49 447.57
	
	
	3 982 481
	1 459 499
	241 187

	
	
	
	534 989.34
	4 518.50
	
	
	
	2 281 796
	54 672

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	40 961.98
	
	
	
	
	202 313
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 48, 58, 62; %=79 - по стр. 2; %=68 - по стр. 4, 10, 77, 91; %=71 - по стр. 5, 38; %=63 - по стр. 6; %=84 - по стр. 7, 30, 35, 41, 47, 56, 87; %=73 - по стр. 8, 9, 23, 89, 90; %=80 - по стр. 12, 17-19, 27-29, 39, 40, 45, 46, 53, 63, 64, 66, 74, 83, 86, 92-95; %=77 - по стр. 13, 25; %=66 - по стр. 20; %=94 - по стр. 24, 51, 52, 54, 65, 71-73, 79-82, 84, 85; %=90 - по стр. 31, 33, 36, 42; %=88 - по стр. 49, 57, 70; %=61 - по стр. 50, 55; %=64 - по стр. 78; %=69 - по стр. 88)
	118 616.38
	
	
	
	
	1 216 865
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 48, 58, 62, 77; %=51 - по стр. 2, 24, 51, 52, 54, 65, 71-73, 79-82, 84, 85; %=40 - по стр. 4, 6, 10, 20, 91; %=52 - по стр. 5, 38; %=48 - по стр. 7, 13, 25, 30, 35, 41, 47, 49, 56, 57, 70, 87, 88; %=56 - по стр. 8, 9, 23, 89, 90; %=37 - по стр. 12, 17-19, 27-29, 39, 40, 45, 46, 64, 66, 92-95; %=43 - по стр. 31, 33, 36, 42; %=31 - по стр. 50, 55; %=44 - по стр. 53, 63, 74, 83, 86; %=36 - по стр. 78)
	68 808.95
	
	
	
	
	661 999
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	892 287.33
	
	
	
	
	5 861 345
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	117.42
	100.32
	0.08
	
	
	1 356
	1 215
	1

	
	
	
	17.02
	0.03
	
	
	
	141
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 21)
	103.36
	
	
	
	
	1 069
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 21)
	60.21
	
	
	
	
	583
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	280.99
	
	
	
	
	3 008
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	893 213.71
	
	
	
	
	5 870 963
	
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	17 864.27
	
	
	
	
	117 419
	
	

	
	
	
	17 864.27
	
	
	
	
	117 419
	

	
	Всего с непредвиденными расходами
	911 077.98
	
	
	
	
	5 988 382
	
	

	
	
	
	911 077.98
	
	
	
	
	5 988 382
	

	
	НДС 18%
	163 994.04
	
	
	
	
	1 077 909
	
	

	
	Всего с НДС
	1 075 072.02
	
	
	
	
	7 066 291
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	118 902.24
	
	
	
	
	1 219 934
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	68 994.03
	
	
	
	
	663 866
	
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


	«СОГЛАСОВАНО»
	«УТВЕРЖДАЮ»

	Смета на сумму:
	475 540
	руб.
	Смета на сумму:
	475 540
	руб.

	
	

	
	

	________________ /______________________ /
	________________ /______________________ /

	
	

	«______»____________________ 20___г.
	«______»____________________ 20___г.

	

	

	Объект:
	Ю. Гагарина д.47-53

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт системы электроснабжения МКД № 47-53 по ул. Ю. Гагарина

	Основание: 12-0309-ЭО.С, 12-0309-ЭО.ВР

	Сметная стоимость:
	475.540
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	343.898
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.690
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	84.564
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2012 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг""


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	

	
	Раздел 1.  Демонтажные работы

	

	1.
	Ц08-03-599-09 

Демонтаж щитков осветительных, 1 шт.
	4
	11.83
	10.61
	1.22
	47
	42
	5
	12.11
	4.17
	534
	514
	20

	
	
	
	
	
	0.05
	
	
	
	2.94
	12.2
	
	
	2

	
	Начисления: Н3= 1*0.3, Н4= 1*0.3, Н5= 1*0.3, Н48= 1.0*0

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	40
	
	
	
	81%
	418
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	27
	
	
	
	52%
	268
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	114
	
	
	
	
	1 220
	
	

	

	2.
	Е67-4-1 

Демонтаж выключателей, розеток, 100 шт.
	0.28
	48.36
	48.36
	
	14
	14
	
	12.11
	1
	164
	164
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	85%
	
	
	12
	
	
	
	72%
	118
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(85* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	9
	
	
	
	52%
	85
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	35
	
	
	
	
	367
	
	

	

	3.
	Е67-4-3 

Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт.
	0.43
	53.31
	52.33
	0.98
	23
	23
	
	12.11
	6.44
	275
	272
	3

	
	
	
	
	
	0.39
	
	
	
	1
	12.03
	
	
	2

	
	Накладные расходы
	
	85%
	
	
	20
	
	
	
	72%
	197
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(85* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	15
	
	
	
	52%
	142
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	58
	
	
	
	
	615
	
	

	

	
	Раздел 2.  Монтажные работы

	

	4.
	Ц08-03-572-08 

Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм, 1 шт.
	4
	238.08
	29.29
	37.74
	952
	117
	151
	12.11
	4.93
	5 393
	1 419
	744

	
	
	
	
	171.05
	1.81
	
	684
	7
	4.72
	12.1
	
	3 229
	88

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	118
	
	
	
	81%
	1 221
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	81
	
	
	
	52%
	784
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 150
	
	
	
	
	7 397
	
	

	

	5.
	С  Цена поставщ. 

Металлоконструкции распределительного щита ЩРУВ-3/30 (аналог - RH552 500х500х210), шт.
	4
	621.94
	
	
	2 488
	
	
	
	
	10 399
	
	

	
	
	
	
	621.94
	
	
	2 488
	
	4.18
	
	
	10 399
	

	
	Поправки: М: =2524.00*1.03/4.18

	

	6.
	Ц08-03-526-02 

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А, 1 шт.
	4
	169.63
	28.09
	5.10
	679
	112
	20
	12.11
	4.69
	2 117
	1 361
	96

	
	
	
	
	136.44
	0.18
	
	546
	1
	1.21
	12.2
	
	660
	9

	
	Вычт.ресурсы:  С509-0038:[ М-(158.48=25.98*6.1) ]

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	107
	
	
	
	81%
	1 110
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	73
	
	
	
	52%
	712
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	860
	
	
	
	
	3 939
	
	

	

	7.
	С Цена поставщик. 

Выключатель автоматический  CLS6-С32/3  на 32А, шт.
	4
	94.13
	
	
	377
	
	
	
	
	1 574
	
	

	
	
	
	
	94.13
	
	
	377
	
	4.18
	
	
	1 574
	

	
	Поправки: М: =382.00*1.03/4.18

	

	8.
	Ц08-03-526-01 

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.
	16
	131.61
	18.89
	1.54
	2 106
	302
	25
	12.11
	4.48
	5 407
	3 660
	110

	
	
	
	
	111.19
	
	
	1 779
	
	0.92
	1
	
	1 637
	

	
	Вычт.ресурсы:  С509-0038:[ М-(158.48=25.98*6.1) ]

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	287
	
	
	
	81%
	2 965
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	196
	
	
	
	52%
	1 903
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 589
	
	
	
	
	10 275
	
	

	

	9.
	С Цена поставщик. 

Выключатель автоматический CLS6-С20/3, шт.
	4
	80.08
	
	
	320
	
	
	
	
	1 339
	
	

	
	
	
	
	80.08
	
	
	320
	
	4.18
	
	
	1 339
	

	
	Поправки: М: =325.00*1.03/4.18

	

	10.
	С Цена поставщик. 

Выключатель автоматический CLS6-В16/2, шт.
	4
	53.72
	
	
	215
	
	
	
	
	898
	
	

	
	
	
	
	53.72
	
	
	215
	
	4.18
	
	
	898
	

	
	Поправки: М: =218.00*1.03/4.18

	

	11.
	С Цена поставщик. 

Выключатель автоматический CLS6-В6/2, шт.
	4
	57.41
	
	
	230
	
	
	
	
	960
	
	

	
	
	
	
	57.41
	
	
	230
	
	4.18
	
	
	960
	

	
	Поправки: М: =233.00*1.03/4.18

	

	12.
	С Цена поставщик. 

Выключатель автоматический CKN6-10/1N/В003, шт.
	4
	181.11
	
	
	724
	
	
	
	
	3 028
	
	

	
	
	
	
	181.11
	
	
	724
	
	4.18
	
	
	3 028
	

	
	Поправки: М: =735.00*1.03/4.18

	

	13.
	Ц08-03-600-01 

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные, 1 шт.
	4
	8.01
	4.30
	3.22
	32
	17
	13
	12.1
	5
	287
	208
	64

	
	
	
	
	0.50
	0.18
	
	2
	1
	7.14
	12.2
	
	14
	9

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	17
	
	
	
	81%
	176
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	12
	
	
	
	52%
	113
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	61
	
	
	
	
	576
	
	

	

	14.
	С Цена  поставщ. 

Счетчик ЦЭ6807Б 5-50А, кл.точн.1, шт.
	4
	96.10
	
	
	384
	
	
	
	
	1 607
	
	

	
	
	
	
	96.10
	
	
	384
	
	4.18
	
	
	1 607
	

	
	Поправки: М: =390.00*1.03/4.18

	

	15.
	Ц08-03-599-01 

Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг, 1 шт.
	12
	87.40
	34.97
	3.97
	1 049
	420
	48
	12.11
	4.54
	7 019
	5 082
	216

	
	
	
	
	48.46
	0.18
	
	582
	2
	2.96
	12.2
	
	1 721
	26

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	401
	
	
	
	81%
	4 137
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	274
	
	
	
	52%
	2 656
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 724
	
	
	
	
	13 813
	
	

	

	16.
	С  Цена поставщ. 

Щит этажный  RР 36, шт.
	12
	228.18
	
	
	2 738
	
	
	
	
	11 445
	
	

	
	
	
	
	228.18
	
	
	2 738
	
	4.18
	
	
	11 445
	

	
	Поправки: М: =926.00*1.03/4.18

	

	17.
	Ц08-03-591-01 

Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.
	0.24
	929.15
	498.65
	43.75
	223
	120
	11
	12.11
	4.18
	1 727
	1 449
	44

	
	
	
	
	386.75
	0.54
	
	93
	
	2.52
	12.18
	
	234
	2

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	114
	
	
	
	81%
	1 175
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	78
	
	
	
	52%
	755
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	415
	
	
	
	
	3 657
	
	

	

	18.
	Ц08-03-591-05 

Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке, 100 шт.
	0.04
	490.32
	414.07
	12.86
	20
	17
	1
	12.11
	5
	213
	201
	3

	
	
	
	
	63.38
	0.72
	
	3
	
	3.89
	12.18
	
	10
	

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	16
	
	
	
	81%
	163
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	11
	
	
	
	52%
	105
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	47
	
	
	
	
	480
	
	

	

	19.
	С  Цена поставщ. 

Выключатель одноклавишный открытой установки, IP44, шт.
	24
	14.54
	
	
	349
	
	
	
	
	1 458
	
	

	
	
	
	
	14.54
	
	
	349
	
	4.18
	
	
	1 458
	

	
	Поправки: М: =59.00*1.03/4.18

	

	20.
	С  Цена поставщ. 

Выключатель двухклавишный скрытой установки, IP20, шт.
	4
	19.47
	
	
	78
	
	
	
	
	325
	
	

	
	
	
	
	19.47
	
	
	78
	
	4.18
	
	
	325
	

	
	Поправки: М: =79.00*1.03/4.18

	

	21.
	Ц08-03-593-06 

Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый, 100 шт.
	0.43
	5 020.87
	1 114.70
	2 316.92
	2 159
	479
	996
	12.11
	5.91
	13 640
	5 805
	5 888

	
	
	
	
	1 589.24
	682.13
	
	683
	293
	2.85
	12.09
	
	1 948
	3 546

	
	Объем: 27+16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С503-0472:[ М-(416.01=407.85*1.02) ]

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	733
	
	
	
	81%
	7 574
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	502
	
	
	
	52%
	4 863
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 394
	
	
	
	
	26 077
	
	

	

	22.
	С  Цена поставщ. 

Светильник Omega 100Вт IP54, шт.
	27
	76.14
	
	
	2 056
	
	
	
	
	8 593
	
	

	
	
	
	
	76.14
	
	
	2 056
	
	4.18
	
	
	8 593
	

	
	Поправки: М: =309.00*1.03/4.18

	

	23.
	С  Цена поставщ. 

Светильник OТЕ2 60Вт IP20, шт.
	16
	61.36
	
	
	982
	
	
	
	
	4 104
	
	

	
	
	
	
	61.36
	
	
	982
	
	4.18
	
	
	4 104
	

	
	Поправки: М: =249.00*1.03/4.18

	

	24.
	С509-0741 

Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные криптоновые типа БК220-230-100, 10 шт.
	4.3
	35.22
	
	
	151
	
	
	
	
	395
	
	

	
	
	
	
	35.22
	
	
	151
	
	91.9
	
	
	395
	

	

	25.
	Ц08-02-410-01 

Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 25 мм, 100 м
	3.55
	1 143.25
	200.00
	38.05
	4 059
	710
	135
	12.11
	4.83
	17 670
	8 598
	652

	
	
	
	
	905.19
	1.99
	
	3 213
	7
	2.62
	12.1
	
	8 419
	86

	
	Объем: 135+220
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	681
	
	
	
	81%
	7 034
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	466
	
	
	
	52%
	4 516
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 206
	
	
	
	
	29 220
	
	

	

	26.
	Ц08-02-410-02 

Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 50 мм, 100 м
	0.5
	1 189.88
	228.74
	48.46
	595
	114
	24
	12.11
	4.83
	2 698
	1 385
	117

	
	
	
	
	912.68
	2.53
	
	456
	1
	2.62
	12.12
	
	1 196
	15

	
	Объем: 40+10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	109
	
	
	
	81%
	1 134
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	75
	
	
	
	52%
	728
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	779
	
	
	
	
	4 560
	
	

	

	27.
	С103-1393 

Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 20 мм, м
	137.7
	3.65
	
	
	503
	
	
	
	
	2 101
	
	

	
	
	
	
	3.65
	
	
	503
	
	4.18
	
	
	2 101
	

	
	Объем: 135*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =15.26/4.18

	

	28.
	С103-1394 

Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 25 мм, м
	224.4
	4.90
	
	
	1 100
	
	
	
	
	4 598
	
	

	
	
	
	
	4.90
	
	
	1 100
	
	4.18
	
	
	4 598
	

	
	Объем: 220*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =20.49/4.18

	

	29.
	С103-1396 

Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 40 мм, м
	40.8
	9.79
	
	
	399
	
	
	
	
	1 670
	
	

	
	
	
	
	9.79
	
	
	399
	
	4.18
	
	
	1 670
	

	
	Объем: 40*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =40.92/4.18

	

	30.
	С103-1397 

Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 50 мм, м
	10.2
	13.24
	
	
	135
	
	
	
	
	565
	
	

	
	
	
	
	13.24
	
	
	135
	
	4.18
	
	
	565
	

	
	Объем: 10*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =55.36/4.18

	

	31.
	Ц08-02-407-06; 

(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 4; Дополнения и изменения № 3, приказ Минрегиона № 747 от 21.12.2010.. Приказ № 747 от 21.12.2010) 

Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 25 мм, 100 м
	0.4
	1 135.37
	214.32
	177.77
	454
	86
	71
	12.86
	5.36
	2 726
	1 102
	381

	
	
	
	
	743.28
	7.62
	
	297
	3
	4.18
	13.52
	
	1 243
	41

	
	Добавл.ресурсы:  З1-2038;;  З1000-0001;  Х02-1102;;  Х04-0502;;  Х40-0002;;  С101-0813;;  С101-1699;;  С101-1755;;  С101-1924;;  С101-2488;;  С101-3911;;  С110-0219;;  С402-0006;;  С509-0090;;  С509-0809;

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	85
	
	
	
	81%
	926
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	58
	
	
	
	52%
	594
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	596
	
	
	
	
	4 246
	
	

	

	32.
	Ц08-02-407-07; 

(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 4; Дополнения и изменения № 3, приказ Минрегиона № 747 от 21.12.2010.. Приказ № 747 от 21.12.2010) 

Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 40 мм, 100 м
	0.6
	1 288.58
	267.34
	273.59
	773
	160
	164
	12.86
	5.42
	4 832
	2 063
	890

	
	
	
	
	747.66
	12.96
	
	449
	8
	4.19
	13.53
	
	1 880
	105

	
	Добавл.ресурсы:  З1-2038;;  З1000-0001;  Х02-1102;;  Х04-0502;;  Х40-0002;;  С101-0813;;  С101-1699;;  С101-1755;;  С101-1924;;  С101-2488;;  С101-3911;;  С110-0219;;  С402-0006;;  С509-0090;;  С509-0809;

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	160
	
	
	
	81%
	1 756
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	109
	
	
	
	52%
	1 127
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 042
	
	
	
	
	7 715
	
	

	

	33.
	С103-0128 

Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 1,5 мм, м
	41.2
	7.75
	
	
	319
	
	
	
	
	989
	
	

	
	
	
	
	7.75
	
	
	319
	
	24.01
	
	
	989
	

	
	Объем: 40*1.03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	34.
	С103-0133 

Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 2,5 мм, м
	61.8
	19.44
	
	
	1 201
	
	
	
	
	4 006
	
	

	
	
	
	
	19.44
	
	
	1 201
	
	64.83
	
	
	4 006
	

	
	Объем: 60*1.03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	35.
	Ц08-02-412-02; 

(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 6; Дополнения и изменения № 3, приказ Минрегиона № 747 от 21.12.2010.. Приказ № 747 от 21.12.2010) 

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (YDY 3х1.5), 100 м
	1.75
	287.82
	76.03
	5.81
	504
	133
	10
	12.86
	5.53
	2 708
	1 711
	56

	
	
	
	
	205.98
	0.32
	
	360
	1
	2.61
	13.52
	
	941
	8

	
	Объем: 135+40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Добавл.ресурсы:  З1-2038;;  З1000-0001;  Х02-1102;;  Х40-0002;;  С101-1764;;  С101-2143;;  С101-2493;;  С111-0086;;  С509-0033;;  С509-0044;;  С509-0778;;  С509-1652;

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	127
	
	
	
	81%
	1 392
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	87
	
	
	
	52%
	894
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	718
	
	
	
	
	4 994
	
	

	

	36.
	Ц08-02-412-03; 

(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 6; Дополнения и изменения № 3, приказ Минрегиона № 747 от 21.12.2010.. Приказ № 747 от 21.12.2010) 

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 (YDY 3х4), 100 м
	2.2
	324.24
	88.66
	11.62
	713
	195
	26
	12.86
	5.53
	3 960
	2 508
	141

	
	
	
	
	223.97
	0.65
	
	493
	1
	2.66
	13.54
	
	1 311
	19

	
	Добавл.ресурсы:  З1-2038;;  З1000-0001;  Х02-1102;;  Х40-0002;;  С101-1764;;  С101-2143;;  С101-2493;;  С111-0086;;  С509-0033;;  С509-0044;;  С509-1654;;  С509-1711;

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	186
	
	
	
	81%
	2 047
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	127
	
	
	
	52%
	1 314
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 027
	
	
	
	
	7 321
	
	

	

	37.
	Ц08-02-412-05; 

(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 6; Дополнения и изменения № 3, приказ Минрегиона № 747 от 21.12.2010.. Приказ № 747 от 21.12.2010) 

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2 (YDY 5х10), 100 м
	1
	458.57
	164.69
	40.64
	459
	165
	41
	12.86
	5.53
	3 067
	2 118
	225

	
	
	
	
	253.24
	2.27
	
	253
	2
	2.86
	13.53
	
	724
	31

	
	Объем: 60+40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Добавл.ресурсы:  З1-2038;;  З1000-0001;  Х02-1102;;  Х40-0002;;  С101-1764;;  С101-2143;;  С101-2493;;  С111-0086;;  С509-0033;;  С509-0044;;  С509-0780;;  С509-1658;

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	159
	
	
	
	81%
	1 741
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	109
	
	
	
	52%
	1 117
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	726
	
	
	
	
	5 925
	
	

	

	38.
	Ц08-02-412-07; 

(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 6; Дополнения и изменения № 3, приказ Минрегиона № 747 от 21.12.2010.. Приказ № 747 от 21.12.2010) 

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2  (YКY 4х35), 100 м
	0.1
	715.80
	303.43
	87.11
	72
	30
	9
	12.86
	5.53
	546
	390
	48

	
	
	
	
	325.26
	4.86
	
	33
	
	3.31
	13.53
	
	108
	7

	
	Добавл.ресурсы:  З1-2038;;  З1000-0001;  Х02-1102;;  Х40-0002;;  С101-1764;;  С101-2143;;  С101-2493;;  С111-0086;;  С509-0033;;  С509-0044;;  С509-0782;;  С509-1661;

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	29
	
	
	
	81%
	322
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	20
	
	
	
	52%
	206
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	120
	
	
	
	
	1 074
	
	

	

	39.
	Ц08-02-403-03; 

(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 6; Дополнения и изменения № 3, приказ Минрегиона № 747 от 21.12.2010.. Приказ № 747 от 21.12.2010) 

Провод групповых осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах (YDY 3х1.5, YDY 3х4, YDY 5х35), 100 м
	0.75
	1 838.25
	417.36
	8.71
	1 379
	313
	7
	12.86
	5.53
	7 303
	4 025
	36

	
	
	
	
	1 412.18
	0.49
	
	1 059
	
	3.06
	13.37
	
	3 241
	5

	
	Добавл.ресурсы:  З1-2038;;  З1000-0001;  Х02-1102;;  Х40-0002;;  С101-0813;;  С101-1729;;  С101-2143;;  С101-3909;;  С111-0086;;  С405-0219;;  С507-0700;;  С509-0044;;  С509-0104;;  С509-0162;;  С509-0167;;  С509-1652;

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	297
	
	
	
	81%
	3 264
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	203
	
	
	
	52%
	2 096
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 880
	
	
	
	
	12 663
	
	

	

	40.
	С501-8190 

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв: число жил - 3 и сечением 1,5 мм2 (YDY 3х1.5), 1000 м
	0.153
	6 433.08
	
	
	984
	
	
	
	
	4 114
	
	

	
	
	
	
	6 433.08
	
	
	984
	
	4.18
	
	
	4 114
	

	
	Объем: 150*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =26890.29/4.18

	

	41.
	С501-8436 

Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98, NYM сечением 3х1,5 мм2 (ВВГнг3х1.5), 1000 м
	0.102
	4 700.99
	
	
	480
	
	
	
	
	2 004
	
	

	
	
	
	
	4 700.99
	
	
	480
	
	4.18
	
	
	2 004
	

	
	Объем: 100*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =19650.12/4.18

	

	42.
	С501-8194 

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв: число жил - 3 и сечением 4,0 мм2 (YDY 3х4), 1000 м
	0.2244
	15 059.16
	
	
	3 379
	
	
	
	
	14 125
	
	

	
	
	
	
	15 059.16
	
	
	3 379
	
	4.18
	
	
	14 125
	

	
	Объем: 220*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =62947.29/4.18

	

	43.
	С501-8264 

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв: число жил - 4 и сечением 35 мм2 (YКY 4х35), 1000 м
	0.0102
	135 327.69
	
	
	1 380
	
	
	
	
	5 770
	
	

	
	
	
	
	135 327.69
	
	
	1 380
	
	4.18
	
	
	5 770
	

	
	Объем: 10*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =565669.73/4.18

	

	44.
	С501-8213 

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв: число жил - 5 и сечением 10 мм2, 1000 м
	0.102
	60 766.30
	
	
	6 198
	
	
	
	
	25 908
	
	

	
	
	
	
	60 766.30
	
	
	6 198
	
	4.18
	
	
	25 908
	

	
	Объем: 100*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =254003.14/4.18

	

	45.
	С  Цена поставщ. 

Коробка ответвительная для скрытой установки IP 20, шт.
	16
	6.16
	
	
	99
	
	
	
	
	412
	
	

	
	
	
	
	6.16
	
	
	99
	
	4.18
	
	
	412
	

	
	Поправки: М: =25.00*1.03/4.18

	

	46.
	С  Цена поставщ. 

Коробка ответвительная для скрытой установки IP 54, шт.
	19
	6.41
	
	
	122
	
	
	
	
	509
	
	

	
	
	
	
	6.41
	
	
	122
	
	4.18
	
	
	509
	

	
	Поправки: М: =26.00*1.03/4.18

	

	47.
	Ц08-03-575-01 

(применит.) 

Колодки распределительные, 1 шт.
	1
	14.70
	14.14
	
	15
	14
	
	12.11
	1
	175
	171
	

	
	
	
	
	0.56
	
	
	1
	
	7.5
	1
	
	4
	

	
	Начисления: Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	13
	
	
	
	81%
	139
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	9
	
	
	
	52%
	89
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	37
	
	
	
	
	402
	
	

	

	48.
	С  Цена поставщ. 

Колодка распределительная LZG-35/16 IP 20, шт.
	1
	112.12
	
	
	112
	
	
	
	
	469
	
	

	
	
	
	
	112.12
	
	
	112
	
	4.18
	
	
	469
	

	
	Поправки: М: =455.00*1.03/4.18

	

	49.
	Ц08-02-472-10 

Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям, 100 м
	1.7
	7 640.68
	465.07
	64.87
	12 989
	791
	110
	12.11
	4.08
	19 937
	9 574
	450

	
	
	
	
	7 110.74
	0.45
	
	12 088
	1
	0.82
	12.18
	
	9 912
	9

	
	Объем: 100+70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	752
	
	
	
	81%
	7 762
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	515
	
	
	
	52%
	4 983
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	14 256
	
	
	
	
	32 682
	
	

	

	50.
	С501-8215 

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв: число жил - 1 и сечением 16 мм2 (DY1х16), 1000 м
	0.102
	13 730.27
	
	
	1 400
	
	
	
	
	5 854
	
	

	
	
	
	
	13 730.27
	
	
	1 400
	
	4.18
	
	
	5 854
	

	
	Объем: 100*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =57392.52/4.18

	

	51.
	С501-8216 

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв: число жил - 1 и сечением 25 мм2 (DY1х25), 1000 м
	0.0714
	17 710.01
	
	
	1 264
	
	
	
	
	6 101
	
	

	
	
	
	
	17 710.01
	
	
	1 264
	
	85 451.84
	
	
	6 101
	

	
	Объем: 70*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	52.
	Ц08-02-471-02 

Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм, 10 шт.
	1
	1 229.75
	117.76
	95.19
	1 230
	118
	95
	12.11
	4.93
	6 410
	1 426
	469

	
	
	
	
	1 016.80
	4.53
	
	1 017
	5
	4.44
	12.1
	
	4 515
	55

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	117
	
	
	
	81%
	1 200
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	80
	
	
	
	52%
	770
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 427
	
	
	
	
	8 380
	
	

	

	53.
	Ц08-02-472-02 

Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 (5х40мм), 100 м
	0.3
	1 236.26
	165.67
	85.41
	371
	50
	26
	12.11
	4.87
	1 835
	602
	125

	
	
	
	
	985.18
	3.32
	
	296
	1
	3.75
	12.1
	
	1 108
	12

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	48
	
	
	
	81%
	497
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	33
	
	
	
	52%
	319
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	453
	
	
	
	
	2 652
	
	

	

	54.
	Ц08-02-472-07 

Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2 (5х36мм), 100 м
	2.6
	1 891.20
	212.57
	95.39
	4 917
	553
	248
	12.11
	4.87
	20 250
	6 693
	1 208

	
	
	
	
	1 583.24
	3.78
	
	4 116
	10
	3
	12.08
	
	12 349
	119

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	535
	
	
	
	81%
	5 518
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	366
	
	
	
	52%
	3 542
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 818
	
	
	
	
	29 310
	
	

	

	
	Раздел 3.  Строительные работы

	

	55.
	Е46-03-009-07 

Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 38 см, 100 шт.
	0.36
	3 160.84
	728.55
	2 432.29
	1 138
	262
	876
	12.11
	4.21
	6 863
	3 176
	3 686

	
	
	
	
	
	237.28
	
	
	85
	1
	12.1
	
	
	1 034

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	344
	
	
	
	84%
	3 536
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	208
	
	
	
	48%
	2 021
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 690
	
	
	
	
	12 420
	
	

	

	56.
	Е46-03-010-01 

(Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75) 

Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2, 100 отверстий
	0.12
	1 202.69
	267.87
	934.82
	144
	32
	112
	12.11
	4.27
	868
	389
	479

	
	
	
	
	
	85.56
	
	
	10
	1
	12.1
	
	
	124

	
	Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	42
	
	
	
	84%
	431
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	25
	
	
	
	48%
	246
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	211
	
	
	
	
	1 545
	
	

	

	57.
	Е46-03-009-01 

Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм, 100 шт.
	0.04
	1 748.93
	352.69
	1 396.24
	70
	14
	56
	12.11
	4.27
	409
	171
	238

	
	
	
	
	
	127.80
	
	
	5
	1
	12.1
	
	
	62

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	19
	
	
	
	84%
	196
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	11
	
	
	
	48%
	112
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	717
	
	

	

	58.
	Е46-03-011-01 

Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2, 100 м борозд
	3.3
	650.90
	152.33
	498.57
	2 148
	503
	1 645
	12.11
	4.27
	13 113
	6 088
	7 025

	
	
	
	
	
	45.63
	
	
	151
	1
	12.1
	
	
	1 822

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	647
	
	
	
	84%
	6 644
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	392
	
	
	
	48%
	3 797
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 188
	
	
	
	
	23 554
	
	

	

	59.
	Е46-03-008-02 

Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 25 см, 10 м2 ниш
	0.09504
	1 685.82
	460.28
	1 225.54
	160
	44
	116
	12.11
	4.27
	1 027
	530
	497

	
	
	
	
	
	112.18
	
	
	11
	1
	12.1
	
	
	129

	
	Объем: 0.54*0.44*4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	54
	
	
	
	84%
	554
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	33
	
	
	
	48%
	316
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	247
	
	
	
	
	1 897
	
	

	

	60.
	Е46-03-008-01 

Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 12 см, 10 м2 ниш
	0.20352
	986.09
	252.97
	733.12
	201
	51
	149
	12.11
	4.27
	1 261
	623
	637

	
	
	
	
	
	67.10
	
	
	14
	1
	12.1
	
	
	165

	
	Объем: 0.53*0.32*12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	64
	
	
	
	84%
	662
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	39
	
	
	
	48%
	378
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	304
	
	
	
	
	2 301
	
	

	

	61.
	Е46-03-017-05 

Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки
	0.1
	2 167.90
	645.39
	40.91
	217
	65
	4
	12.11
	6.5
	1 429
	782
	27

	
	
	
	
	1 481.60
	
	
	148
	
	4.19
	1
	
	621
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	64
	
	
	
	84%
	657
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	39
	
	
	
	48%
	375
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	320
	
	
	
	
	2 461
	
	

	

	62.
	Е01-02-057-03 

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 (для горизонтальной шины заземления), 100 м3 грунта
	0.066
	2 361.46
	2 361.46
	
	156
	156
	
	12.11
	1
	1 887
	1 887
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 44*0.3*0.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	112
	
	
	
	61%
	1 151
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(72* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	59
	
	
	
	31%
	585
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(38.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	328
	
	
	
	
	3 623
	
	

	

	63.
	Е01-02-061-03 

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3, 100 м3 грунта
	0.066
	1 107.63
	1 107.63
	
	73
	73
	
	12.11
	1
	885
	885
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	53
	
	
	
	61%
	540
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(72* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	28
	
	
	
	31%
	274
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(38.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	153
	
	
	
	
	1 699
	
	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	70 308
	6 295
	5 194
	
	
	283 955
	77 032
	24 575

	
	
	
	58 818
	620
	
	
	
	182 345
	7 532

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	65 964
	5 058
	2 236
	
	
	255 774
	62 065
	11 983

	
	
	
	58 670
	344
	
	
	
	181 724
	4 194

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	30 167
	
	
	
	
	125 320
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 4, 6, 8, 13, 15, 17, 18, 21, 25, 26, 31, 32, 35-39, 47, 49, 52-54)
	5 132
	
	
	
	
	53 670
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 4, 6, 8, 13, 15, 17, 18, 21, 25, 26, 31, 32, 35-39, 47, 49, 52-54)
	3 511
	
	
	
	
	34 454
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	74 607
	
	
	
	
	343 898
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	4 344
	1 237
	2 958
	
	
	28 181
	14 967
	12 592

	
	
	
	148
	276
	
	
	
	621
	3 338

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 2, 3; %=84 - по стр. 55-61; %=61 - по стр. 62, 63)
	1 430
	
	
	
	
	14 686
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 2, 3; %=48 - по стр. 55-61; %=31 - по стр. 62, 63)
	859
	
	
	
	
	8 333
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	6 633
	
	
	
	
	51 200
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	81 240
	
	
	
	
	395 098
	
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	1 625
	
	
	
	
	7 902
	
	

	
	
	
	1 625
	
	
	
	
	7 902
	

	
	Всего с непредвиденными расходами
	82 865
	
	
	
	
	403 000
	
	

	
	
	
	82 865
	
	
	
	
	403 000
	

	
	НДС 18%
	14 916
	
	
	
	
	72 540
	
	

	
	Всего с НДС
	97 781
	
	
	
	
	475 540
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	6 562
	
	
	
	
	68 356
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	4 370
	
	
	
	
	42 787
	
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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	(должность, подпись, Ф.И.О)
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	Объект:
	Ю. Гагарина д.47-53

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 03

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт системы водоснабжения МКД № 47-53 по ул. Ю. Гагарина

	Основание: 12-0308-В.С, 12-0308-ВР.В

	Сметная стоимость:
	368.646
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.538
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	67.492
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2012 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг""


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Е65-1-1 

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода
	1.87
	391.23
	305.70
	8.28
	732
	572
	15
	12.11
	4.1
	7 434
	6 923
	63

	
	
	
	
	77.25
	1.29
	
	144
	2
	3.1
	12.12
	
	448
	29

	
	Объем: 126+31+30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	74%
	
	
	425
	
	
	
	63%
	4 380
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	287
	
	
	
	40%
	2 781
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 444
	
	
	
	
	14 595
	
	

	

	2.
	Е65-3-17 

Снятие водомерных узлов массой до 100 кг, 100 шт. арматуры
	0.01
	1 708.87
	964.73
	744.14
	17
	10
	7
	12.11
	5.02
	154
	117
	37

	
	
	
	
	
	110.08
	
	
	1
	1
	12.1
	
	
	13

	
	Накладные расходы
	
	74%
	
	
	8
	
	
	
	63%
	82
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	6
	
	
	
	40%
	52
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	31
	
	
	
	
	288
	
	

	

	3.
	Е69-1-1 

Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 0,5 кирпича, 100 отверстий
	0.15
	418.14
	418.14
	
	63
	63
	
	12.11
	1
	760
	760
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	49
	
	
	
	66%
	502
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	32
	
	
	
	40%
	304
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	144
	
	
	
	
	1 566
	
	

	

	4.
	Е46-03-010-02 

(Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75) 

Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2, 100 отверстий
	0.36
	2 557.56
	625.61
	1 931.95
	921
	225
	696
	12.11
	4.27
	5 697
	2 727
	2 970

	
	
	
	
	
	176.84
	
	
	64
	1
	12.1
	
	
	770

	
	Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	286
	
	
	
	84%
	2 937
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	173
	
	
	
	48%
	1 679
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 381
	
	
	
	
	10 313
	
	

	

	5.
	Е16-04-002-01 

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм, 100 м трубопровода
	0.005
	4 137.66
	2 301.52
	1 728.54
	21
	12
	9
	12.11
	4.92
	184
	139
	43

	
	
	
	
	107.60
	253.30
	
	1
	1
	4.59
	12.1
	
	2
	15

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	15
	
	
	
	98%
	151
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	9
	
	
	
	56%
	86
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	45
	
	
	
	
	421
	
	

	

	6.
	Е16-04-002-02 

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм, 100 м трубопровода
	0.36
	2 958.70
	1 810.34
	1 067.10
	1 065
	652
	384
	12.11
	4.94
	9 918
	7 892
	1 898

	
	
	
	
	81.26
	154.78
	
	29
	56
	4.36
	12.1
	
	128
	674

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	814
	
	
	
	98%
	8 395
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	503
	
	
	
	56%
	4 797
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 382
	
	
	
	
	23 110
	
	

	

	7.
	Е16-04-002-03 

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм, 100 м трубопровода
	0.94
	2 171.21
	1 473.54
	626.15
	2 041
	1 385
	589
	12.11
	4.98
	19 999
	16 774
	2 931

	
	
	
	
	71.52
	89.09
	
	67
	84
	4.37
	12.1
	
	294
	1 013

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	1 689
	
	
	
	98%
	17 431
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	1 043
	
	
	
	56%
	9 961
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 773
	
	
	
	
	47 391
	
	

	

	8.
	Е16-04-002-04 

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм, 100 м трубопровода
	0.38
	2 882.50
	1 964.72
	787.16
	1 095
	747
	299
	12.11
	4.99
	10 763
	9 041
	1 493

	
	
	
	
	130.62
	111.36
	
	50
	42
	4.62
	12.1
	
	229
	512

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	907
	
	
	
	98%
	9 362
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	560
	
	
	
	56%
	5 350
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 563
	
	
	
	
	25 475
	
	

	

	9.
	Е16-04-002-05 

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм, 100 м трубопровода
	0.3
	3 588.58
	1 712.11
	1 749.01
	1 077
	514
	525
	12.11
	4.94
	8 961
	6 220
	2 592

	
	
	
	
	127.46
	254.06
	
	38
	76
	3.89
	12.1
	
	149
	922

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	679
	
	
	
	98%
	6 999
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	419
	
	
	
	56%
	4 000
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 174
	
	
	
	
	19 960
	
	

	

	10.
	С Цена поставщик. 

Труба из полипропилена PN 20 "Фузиотерм Фазер" Д=20х2.8мм, м
	0.4495
	11.44
	
	
	5
	
	
	
	
	21
	
	

	
	
	
	
	11.44
	
	
	5
	
	4.18
	
	
	21
	

	
	Объем: 0.5*0.899
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =1.19*39.0*1.03/4.18

	

	11.
	С Цена поставщик. 

Труба из полипропилена PN 20 "Фузиотерм Фазер" Д=25х3.5мм, м
	33.444
	17.68
	
	
	591
	
	
	
	
	2 472
	
	

	
	
	
	
	17.68
	
	
	591
	
	4.18
	
	
	2 472
	

	
	Объем: 36*0.929
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =1.84*39.0*1.03/4.18

	

	12.
	С Цена поставщик. 

Труба из полипропилена PN 20 "Фузиотерм Фазер" Д=32х4.4мм, м
	88.172
	28.06
	
	
	2 474
	
	
	
	
	10 342
	
	

	
	
	
	
	28.06
	
	
	2 474
	
	4.18
	
	
	10 342
	

	
	Объем: 94*0.938
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =2.92*39.0*1.03/4.18

	

	13.
	С Цена поставщик. 

Труба из полипропилена PN 20 "Фузиотерм Фазер" Д=40х5.5мм, м
	35.606
	42.38
	
	
	1 509
	
	
	
	
	6 308
	
	

	
	
	
	
	42.38
	
	
	1 509
	
	4.18
	
	
	6 308
	

	
	Объем: 38*0.937
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =4.41*39.0*1.03/4.18

	

	14.
	С Цена поставщик. 

Труба из полипропилена PN 20 "Фузиотерм Фазер" Д=50х6.9мм, м
	28.38
	66.60
	
	
	1 890
	
	
	
	
	7 900
	
	

	
	
	
	
	66.60
	
	
	1 890
	
	4.18
	
	
	7 900
	

	
	Объем: 30*0.946
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =6.93*39.0*1.03/4.18

	

	15.
	С Цена поставщик. 

Кран шаровой "Фузиотерм" Д=25мм, шт.
	36
	168.66
	
	
	6 072
	
	
	
	
	25 379
	
	

	
	
	
	
	168.66
	
	
	6 072
	
	4.18
	
	
	25 379
	

	
	Поправки: М: =17.55*39.0*1.03/4.18

	

	16.
	С Цена поставщик. 

Кран шаровой "Фузиотерм" Д=32мм, шт.
	12
	256.68
	
	
	3 080
	
	
	
	
	12 875
	
	

	
	
	
	
	256.68
	
	
	3 080
	
	4.18
	
	
	12 875
	

	
	Поправки: М: =26.71*39.0*1.03/4.18

	

	17.
	С Цена поставщик. 

Угольник "Фузиотерм" 90град. Д=25мм, шт.
	12
	3.75
	
	
	45
	
	
	
	
	188
	
	

	
	
	
	
	3.75
	
	
	45
	
	4.18
	
	
	188
	

	
	Поправки: М: =0.39*39.0*1.03/4.18

	

	18.
	С Цена поставщик. 

Угольник "Фузиотерм" 90град. Д=32мм, шт.
	12
	5.19
	
	
	62
	
	
	
	
	260
	
	

	
	
	
	
	5.19
	
	
	62
	
	4.18
	
	
	260
	

	
	Поправки: М: =0.54*39.0*1.03/4.18

	

	19.
	С Цена поставщик. 

Угольник "Фузиотерм" 90град. Д=50мм, шт.
	4
	17.68
	
	
	71
	
	
	
	
	296
	
	

	
	
	
	
	17.68
	
	
	71
	
	4.18
	
	
	296
	

	
	Поправки: М: =1.84*39.0*1.03/4.18

	

	20.
	С Цена поставщик. 

Переходник "Фузиотерм"  Д=32/25мм, шт.
	12
	4.04
	
	
	48
	
	
	
	
	202
	
	

	
	
	
	
	4.04
	
	
	48
	
	4.18
	
	
	202
	

	
	Поправки: М: =0.42*39.0*1.03/4.18

	

	21.
	С Цена поставщик. 

Переходник "Фузиотерм"  Д=40/32мм, шт.
	2
	6.25
	
	
	12
	
	
	
	
	52
	
	

	
	
	
	
	6.25
	
	
	12
	
	4.18
	
	
	52
	

	
	Поправки: М: =0.65*39.0*1.03/4.18

	

	22.
	С Цена поставщик. 

Переходник "Фузиотерм"  Д=50/40мм, шт.
	2
	9.90
	
	
	20
	
	
	
	
	83
	
	

	
	
	
	
	9.90
	
	
	20
	
	4.18
	
	
	83
	

	
	Поправки: М: =1.03*39.0*1.03/4.18

	

	23.
	С Цена поставщик. 

Т-образный переходник "Фузиотерм"  Д=32х25х32мм, шт.
	24
	6.73
	
	
	161
	
	
	
	
	675
	
	

	
	
	
	
	6.73
	
	
	161
	
	4.18
	
	
	675
	

	
	Поправки: М: =0.70*39.0*1.03/4.18

	

	24.
	С Цена поставщик. 

Т-образный переходник "Фузиотерм"  Д=40х32х40мм, шт.
	5
	10.09
	
	
	50
	
	
	
	
	211
	
	

	
	
	
	
	10.09
	
	
	50
	
	4.18
	
	
	211
	

	
	Поправки: М: =1.05*39.0*1.03/4.18

	

	25.
	С Цена поставщик. 

Т-образный переходник "Фузиотерм"  Д=50х32х50мм, шт.
	4
	29.12
	
	
	116
	
	
	
	
	487
	
	

	
	
	
	
	29.12
	
	
	116
	
	4.18
	
	
	487
	

	
	Поправки: М: =3.03*39.0*1.03/4.18

	

	26.
	С Цена поставщик. 

Т-образная деталь "Фузиотерм"  Д=50мм, шт.
	3
	29.12
	
	
	87
	
	
	
	
	365
	
	

	
	
	
	
	29.12
	
	
	87
	
	4.18
	
	
	365
	

	
	Поправки: М: =3.03*39.0*1.03/4.18

	

	27.
	С Цена поставщик. 

Крепежный хомут "Фузиотерм"  Д=25мм, шт.
	37
	10.76
	
	
	398
	
	
	
	
	1 665
	
	

	
	
	
	
	10.76
	
	
	398
	
	4.18
	
	
	1 665
	

	
	Поправки: М: =1.12*39.0*1.03/4.18

	

	28.
	С Цена поставщик. 

Крепежный хомут "Фузиотерм"  Д=32мм, шт.
	91
	11.63
	
	
	1 058
	
	
	
	
	4 423
	
	

	
	
	
	
	11.63
	
	
	1 058
	
	4.18
	
	
	4 423
	

	
	Поправки: М: =1.21*39.0*1.03/4.18

	

	29.
	С Цена поставщик. 

Крепежный хомут "Фузиотерм"  Д=40мм, шт.
	32
	11.92
	
	
	381
	
	
	
	
	1 594
	
	

	
	
	
	
	11.92
	
	
	381
	
	4.18
	
	
	1 594
	

	
	Поправки: М: =1.24*39.0*1.03/4.18

	

	30.
	С Цена поставщик. 

Крепежный хомут "Фузиотерм"  Д=50мм, шт.
	31
	13.17
	
	
	408
	
	
	
	
	1 706
	
	

	
	
	
	
	13.17
	
	
	408
	
	4.18
	
	
	1 706
	

	
	Поправки: М: =1.37*39.0*1.03/4.18

	

	31.
	С Цена поставщик. 

Муфта "Фузиотерм"  Д=25мм, шт.
	14
	3.08
	
	
	43
	
	
	
	
	180
	
	

	
	
	
	
	3.08
	
	
	43
	
	4.18
	
	
	180
	

	
	Поправки: М: =0.32*39.0*1.03/4.18

	

	32.
	С Цена поставщик. 

Муфта "Фузиотерм"  Д=32мм, шт.
	34
	4.04
	
	
	137
	
	
	
	
	574
	
	

	
	
	
	
	4.04
	
	
	137
	
	4.18
	
	
	574
	

	
	Поправки: М: =0.42*39.0*1.03/4.18

	

	33.
	С Цена поставщик. 

Муфта "Фузиотерм"  Д=40мм, шт.
	12
	4.71
	
	
	57
	
	
	
	
	236
	
	

	
	
	
	
	4.71
	
	
	57
	
	4.18
	
	
	236
	

	
	Поправки: М: =0.49*39.0*1.03/4.18

	

	34.
	С Цена поставщик. 

Муфта "Фузиотерм"  Д=50мм, шт.
	11
	9.90
	
	
	109
	
	
	
	
	455
	
	

	
	
	
	
	9.90
	
	
	109
	
	4.18
	
	
	455
	

	
	Поправки: М: =1.03*39.0*1.03/4.18

	

	35.
	Е26-01-017-01 

(применит.) 

Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода
	18.75
	1 053.52
	42.58
	32.78
	19 753
	798
	615
	12.11
	6.39
	40 007
	9 669
	3 927

	
	
	
	
	978.16
	
	
	18 341
	
	1.44
	1
	
	26 410
	

	
	Объем: 0.5+36+90+31+30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С104-0162:[ М-(2472.14=224.74*11) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	718
	
	
	
	77%
	7 445
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	479
	
	
	
	48%
	4 641
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	20 950
	
	
	
	
	52 093
	
	

	

	36.
	С104-0267 

Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 22 мм, толщина 9 мм, м
	0.55
	2.79
	
	
	2
	
	
	
	
	6
	
	

	
	
	
	
	2.79
	
	
	2
	
	11.67
	
	
	6
	

	
	Объем: 0.5*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =11.67/4.18

	

	37.
	С104-0269 

Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 28 мм, толщина 9 мм, м
	39.6
	3.27
	
	
	130
	
	
	
	
	542
	
	

	
	
	
	
	3.27
	
	
	130
	
	13.68
	
	
	542
	

	
	Объем: 36*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =13.68/4.18

	

	38.
	С104-0300 

Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 35 мм, толщина 9 мм, м
	99
	4.24
	
	
	420
	
	
	
	
	1 754
	
	

	
	
	
	
	4.24
	
	
	420
	
	17.72
	
	
	1 754
	

	
	Объем: 90*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =17.72/4.18

	

	39.
	С104-0301 

Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 42 мм, толщина 9 мм, м
	34.1
	5.12
	
	
	174
	
	
	
	
	729
	
	

	
	
	
	
	5.12
	
	
	174
	
	21.39
	
	
	729
	

	
	Объем: 31*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =21.39/4.18

	

	40.
	С104-0273 

Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 54 мм, толщина 9 мм, м
	33
	7.69
	
	
	254
	
	
	
	
	1 060
	
	

	
	
	
	
	7.69
	
	
	254
	
	32.13
	
	
	1 060
	

	
	Объем: 30*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =32.13/4.18

	

	41.
	Е16-06-001-01 

Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм, 1 узел
	1
	2 862.42
	105.43
	18.48
	2 862
	105
	18
	12.11
	5.48
	9 210
	1 277
	101

	
	
	
	
	2 738.51
	0.75
	
	2 739
	1
	2.86
	12.18
	
	7 832
	9

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	122
	
	
	
	98%
	1 260
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	75
	
	
	
	56%
	720
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 059
	
	
	
	
	11 190
	
	

	

	42.
	С Цена поставщик. 

Кран шаровой "Фузиотерм" Д=50мм, шт.
	3
	663.29
	
	
	1 990
	
	
	
	
	8 318
	
	

	
	
	
	
	663.29
	
	
	1 990
	
	4.18
	
	
	8 318
	

	
	Поправки: М: =69.02*39.0*1.03/4.18

	43.
	Е18-06-007-01 

Установка фильтров диаметром 25 мм, 10 фильтров
	0.1
	1 163.12
	96.70
	77.37
	116
	10
	8
	12.11
	5.74
	1 214
	117
	44

	
	
	
	
	989.05
	0.19
	
	99
	
	10.64
	12.2
	
	1 052
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н21= 3

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	12
	
	
	
	98%
	115
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	7
	
	
	
	56%
	66
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	135
	
	
	
	
	1 394
	
	

	44.
	Е18-07-001-05 

Установка кранов воздушных, 1 компл.
	1
	33.78
	1.54
	
	34
	2
	
	12.11
	1
	48
	19
	

	
	
	
	
	32.24
	
	
	32
	
	0.92
	1
	
	30
	

	
	Начисления: Н5= 1.15, Н21= 3

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	2
	
	
	
	98%
	19
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	1
	
	
	
	56%
	11
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	38
	
	
	
	
	77
	
	

	45.
	Е46-03-017-03 

Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки
	0.04
	2 646.84
	648.48
	43.99
	106
	26
	2
	12.11
	6.5
	674
	314
	11

	
	
	
	
	1 954.37
	
	
	78
	
	4.46
	1
	
	349
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	26
	
	
	
	84%
	264
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	16
	
	
	
	48%
	151
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	147
	
	
	
	
	1 088
	
	

	46.
	Е46-03-017-01 

Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки
	0.11
	1 944.70
	473.27
	25.13
	214
	52
	3
	12.11
	6.44
	1 437
	630
	18

	
	
	
	
	1 446.30
	
	
	159
	
	4.96
	1
	
	789
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	51
	
	
	
	84%
	529
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	31
	
	
	
	48%
	302
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	297
	
	
	
	
	2 269
	
	

	47.
	Е16-07-003-06 

Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм, 1 врезка
	1
	440.03
	75.50
	9.55
	440
	75
	10
	12.11
	4.83
	2 189
	914
	46

	
	
	
	
	354.98
	0.19
	
	355
	
	3.46
	12.2
	
	1 228
	2

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	86
	
	
	
	98%
	898
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	53
	
	
	
	56%
	513
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	580
	
	
	
	
	3 600
	
	

	48.
	Х311-1037; 

(НБ: ТЕР-2001 Калининградская область; Расценка взята из НБ типа ГЭСН 2001.) 

Погрузка мусора в автотранспортные средства, т
	0.547
	7.42
	
	7.42
	4
	
	4
	
	5.18
	21
	
	21

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: (1.87)*0.22+(0.01)*8.1+(0.15)*0.06+0.019*2.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =38.44/5.18

	

	49.
	Х403-1-15 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т
	0.547
	27.37
	
	27.37
	15
	
	15
	
	5.18
	78
	
	78

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =141.78/5.18

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	52 430
	5 248
	3 199
	
	
	210 106
	63 533
	16 273

	
	
	
	43 986
	327
	
	
	
	130 298
	3 959

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	22 056
	1 164
	1 335
	
	
	52 765
	14 100
	7 025

	
	
	
	19 558
	64
	
	
	
	31 639
	770

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	980
	
	
	
	
	4 091
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=66 - по стр. 3; %=84 - по стр. 4, 45, 46; %=77 - по стр. 35)
	1 131
	
	
	
	
	11 677
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 3; %=48 - по стр. 4, 35, 45, 46)
	731
	
	
	
	
	7 077
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	23 918
	
	
	
	
	71 519
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	30 374
	4 084
	1 864
	
	
	157 341
	49 433
	9 248

	
	
	
	24 428
	263
	
	
	
	98 659
	3 189

	
	. СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - (%=3 - по стр. 43, 44)
	1
	
	
	
	
	1
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 1, 2; %=98 - по стр. 5-9, 41, 43, 44, 47)
	4 759
	
	
	
	
	49 091
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 2; %=56 - по стр. 5-9, 41, 43, 44, 47)
	2 964
	
	
	
	
	28 335
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	38 097
	
	
	
	
	234 767
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	62 015
	
	
	
	
	306 286
	
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	1 240
	
	
	
	
	6 126
	
	

	
	
	
	1 240
	
	
	
	
	6 126
	

	
	Всего с непредвиденными расходами
	63 255
	
	
	
	
	312 412
	
	

	
	
	
	63 255
	
	
	
	
	312 412
	

	
	НДС 18%
	11 386
	
	
	
	
	56 234
	
	

	
	Всего с НДС
	74 641
	
	
	
	
	368 646
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	5 890
	
	
	
	
	60 768
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	3 695
	
	
	
	
	35 412
	
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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	Объект:
	Ю. Гагарина д.47-53

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт системы водоотведения МКД № 47-53 по ул. Ю. Гагарина

	Основание: 12-0308-К.С, 12-0308-К.ВР

	Сметная стоимость:
	583.473
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	1.241
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	143.461
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2012 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг""


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Е65-2-2 

Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями
	2.9
	775.58
	765.14
	10.44
	2 249
	2 219
	30
	12.11
	6.45
	27 066
	26 871
	195

	
	
	
	
	
	4.13
	
	
	12
	1
	12.11
	
	
	145

	
	Накладные расходы
	
	74%
	
	
	1 651
	
	
	
	63%
	17 020
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(74* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	1 116
	
	
	
	40%
	10 806
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 015
	
	
	
	
	54 892
	
	

	

	2.
	Е46-03-010-03 

(Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75) 

Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2 (отверстия 0.15х0.15м в перекрытиях), 100 отверстий
	0.48
	8 523.13
	1 953.63
	6 569.50
	4 091
	938
	3 153
	12.11
	4.27
	24 821
	11 356
	13 465

	
	
	
	
	
	601.32
	
	
	289
	1
	12.1
	
	
	3 492

	
	Начисления: Н3= 1*1.75, Н4= 1*1.75, Н5= 1*1.75

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	1 215
	
	
	
	84%
	12 472
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	736
	
	
	
	48%
	7 127
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 042
	
	
	
	
	44 420
	
	

	

	3.
	Е46-03-007-02 

Пробивка проемов в конструкциях из бетона (штроба), 1 м3
	8.25
	1 666.17
	262.57
	1 403.60
	13 746
	2 166
	11 580
	12.11
	4.27
	75 678
	26 233
	49 445

	
	
	
	
	
	128.47
	
	
	1 060
	1
	12.1
	
	
	12 825

	
	Объем: 0.15*0.5*110
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	3 194
	
	
	
	84%
	32 809
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	1 936
	
	
	
	48%
	18 748
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	18 875
	
	
	
	
	127 235
	
	

	

	4.
	Е16-04-001-02; 

(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 4; Дополнения и изменения № 4, приказ Минрегиона № 339 от 13.07.2011.. Приказ № 339 от 13.07.2011) 

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода
	2.9
	851.88
	702.73
	8.23
	2 470
	2 038
	24
	12.88
	6.74
	27 267
	26 248
	161

	
	
	
	
	140.92
	0.85
	
	409
	2
	2.1
	13.47
	
	858
	33

	
	Объем: 180+110
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С507-2008;:[ М-(13394.86=1342.17*9.98) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	2 346
	
	
	
	98%
	25 755
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	1 448
	
	
	
	56%
	14 717
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 264
	
	
	
	
	67 740
	
	

	

	5.
	С302-3340 

Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 100 мм, м
	289.42
	113.13
	
	
	32 742
	
	
	
	
	36 620
	
	

	
	
	
	
	113.13
	
	
	32 742
	
	126.53
	
	
	36 620
	

	
	Объем: 290*0.998
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	6.
	Е16-04-001-02; 

(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 4; Дополнения и изменения № 4, приказ Минрегиона № 339 от 13.07.2011.. Приказ № 339 от 13.07.2011) 

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм (выпуск на крышу), 100 м трубопровода
	0.153
	851.88
	702.73
	8.23
	130
	108
	1
	12.88
	6.74
	1 439
	1 385
	8

	
	
	
	
	140.92
	0.85
	
	22
	
	2.1
	13.47
	
	45
	2

	
	Объем: 1.275*12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С507-2008;:[ М-(13394.86=1342.17*9.98) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	124
	
	
	
	98%
	1 359
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	77
	
	
	
	56%
	777
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	331
	
	
	
	
	3 575
	
	

	

	7.
	С302-3339 

Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм, м
	15.2694
	50.34
	
	
	769
	
	
	
	
	859
	
	

	
	
	
	
	50.34
	
	
	769
	
	56.26
	
	
	859
	

	
	Объем: 15.3*0.998
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	8.
	С Цена поставщик. 

Труба ПВХ  вентиляционная Д=110х160мм, шт.
	12
	218.44
	
	
	2 621
	
	
	
	
	10 957
	
	

	
	
	
	
	218.44
	
	
	2 621
	
	4.18
	
	
	10 957
	

	
	Поправки: М: =22.73*39.0*1.03/4.18

	

	9.
	С Цена поставщик. 

ПП хомут Д=110мм, шт.
	181
	12.49
	
	
	2 261
	
	
	
	
	9 452
	
	

	
	
	
	
	12.49
	
	
	2 261
	
	4.18
	
	
	9 452
	

	
	Поправки: М: =1.30*39.0*1.03/4.18

	

	10.
	С Цена поставщик. 

Ревизия ПВХ Д=110мм, шт.
	36
	51.99
	
	
	1 872
	
	
	
	
	7 824
	
	

	
	
	
	
	51.99
	
	
	1 872
	
	4.18
	
	
	7 824
	

	
	Поправки: М: =5.41*39.0*1.03/4.18

	

	11.
	С Цена поставщик. 

Прочистка ПВХ в лючке Д=110мм (заглушка), шт.
	7
	11.34
	
	
	79
	
	
	
	
	332
	
	

	
	
	
	
	11.34
	
	
	79
	
	4.18
	
	
	332
	

	
	Поправки: М: =1.18*39.0*1.03/4.18

	

	12.
	Е46-03-017-02 

Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2, 1 м3 заделки
	7.34
	1 354.78
	383.18
	25.23
	9 944
	2 813
	185
	12.11
	6.43
	69 774
	34 060
	1 191

	
	
	
	
	946.37
	
	
	6 946
	
	4.97
	1
	
	34 523
	

	
	Вычт.ресурсы:  С204-0021:[ М-(334.15=6683.04*0.05) ]

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	2 785
	
	
	
	84%
	28 610
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	1 688
	
	
	
	48%
	16 349
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	14 417
	
	
	
	
	114 733
	
	

	

	13.
	Е69-3-2 

(применит.) 

Прорезка отверстий для вентиляционной трубы, 100 отверстий
	0.12
	743.41
	558.39
	185.02
	89
	67
	22
	12.11
	4.15
	904
	811
	92

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	52
	
	
	
	66%
	535
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	34
	
	
	
	40%
	324
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	175
	
	
	
	
	1 764
	
	

	

	14.
	Х311-1037; 

(НБ: ТЕР-2001 Калининградская область; Расценка взята из НБ типа ГЭСН 2001.) 

Погрузка мусора в автотранспортные средства, т
	24.2572
	7.42
	
	7.42
	180
	
	180
	
	5.18
	932
	
	932

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12.11
	
	
	

	
	Объем: (2.9)*1.34+(0.238+8.25)*2.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =38.44/5.18

	

	15.
	Х403-1-15 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т
	24.2572
	27.37
	
	27.37
	664
	
	664
	
	5.18
	3 439
	
	3 439

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =141.78/5.18

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	73 907
	10 349
	15 839
	
	
	297 364
	126 964
	68 928

	
	
	
	47 721
	1 363
	
	
	
	101 470
	16 497

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	28 714
	5 984
	15 784
	
	
	175 548
	72 460
	68 564

	
	
	
	6 946
	1 349
	
	
	
	34 523
	16 317

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 2, 3, 12; %=66 - по стр. 13)
	7 246
	
	
	
	
	74 427
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 2, 3, 12; %=40 - по стр. 13)
	4 393
	
	
	
	
	42 548
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	40 353
	
	
	
	
	292 523
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	45 193
	4 365
	55
	
	
	121 816
	54 504
	364

	
	
	
	40 775
	14
	
	
	
	66 947
	180

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 1; %=98 - по стр. 4, 6)
	4 121
	
	
	
	
	44 135
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1; %=56 - по стр. 4, 6)
	2 641
	
	
	
	
	26 300
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	51 955
	
	
	
	
	192 251
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	92 308
	
	
	
	
	484 774
	
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	1 846
	
	
	
	
	9 695
	
	

	
	
	
	1 846
	
	
	
	
	9 695
	

	
	Всего с непредвиденными расходами
	94 154
	
	
	
	
	494 469
	
	

	
	
	
	94 154
	
	
	
	
	494 469
	

	
	НДС 18%
	16 948
	
	
	
	
	89 004
	
	

	
	Всего с НДС
	111 102
	
	
	
	
	583 473
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	11 367
	
	
	
	
	118 562
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	7 034
	
	
	
	
	68 848
	
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


	«СОГЛАСОВАНО»
	«УТВЕРЖДАЮ»

	Смета на сумму:
	1 373 450
	руб.
	Смета на сумму:
	1 373 450
	руб.

	
	

	
	

	________________ /______________________ /
	________________ /______________________ /

	
	

	«______»____________________ 20___г.
	«______»____________________ 20___г.

	

	

	

	Стройка:
	Капитальный ремонт 2012 г.

	

	Объект:
	Ю. Гагарина д.47-53

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 05

	(Локальный сметный расчет)

	на устройство дренажной системы МКД № 47-53 по ул. Ю. Гагарина

	Сметная стоимость:
	1 373.450
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	2.027
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	207.742
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2012 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг""


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	

	
	Раздел 1.  Земляные работы

	

	1.
	ТЕР 01-02-057-02 

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	5.971
	1 466.39
	1 466.39
	
	8 755.80
	8 755.80
	
	12.11
	1
	106 033
	106 033
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 575+22.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	6 304.18
	
	
	
	61%
	64 680
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(72* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	3 327.20
	
	
	
	31%
	32 870
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(38.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	18 387.18
	
	
	
	
	203 583
	
	

	

	2.
	ТЕР 01-02-061-01 

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта
	2.147
	810.13
	810.13
	
	1 739.35
	1 739.35
	
	12.11
	1
	21 063
	21 063
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 210.4+4.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	1 252.33
	
	
	
	61%
	12 848
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(72* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	660.95
	
	
	
	31%
	6 530
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(38.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 652.64
	
	
	
	
	40 441
	
	

	

	3.
	ТССЦ 408-0121 

Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный, м3
	236.17
	110.43
	
	
	26 080.25
	
	
	
	
	188 941
	
	

	
	
	
	
	110.43
	
	
	26 080.25
	
	800.02
	
	
	188 941
	

	
	Объем: 214.7*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	4.
	ТЕР 01-02-061-01 

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта
	2.276
	810.13
	810.13
	
	1 843.85
	1 843.85
	
	12.11
	1
	22 329
	22 329
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 210.4+17.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	1 327.57
	
	
	
	61%
	13 621
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(72* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	700.66
	
	
	
	31%
	6 922
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(38.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 872.09
	
	
	
	
	42 872
	
	

	

	5.
	ТЕР 01-02-060-01 

Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3
	3.695
	426.34
	426.34
	
	1 575.33
	1 575.33
	
	12.11
	1
	19 077
	19 077
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 597.1-227.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	1 134.24
	
	
	
	61%
	11 637
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(72* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	598.63
	
	
	
	31%
	5 914
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(38.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 308.19
	
	
	
	
	36 628
	
	

	

	6.
	Х403-1-15 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т
	591.2
	
	
	
	
	
	
	
	141.78
	83 820
	
	83 820

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 369.5*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	55 300.35
	
	
	
	
	596 285
	
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	1 106.01
	
	
	
	
	11 926
	
	

	
	
	
	1 106.01
	
	
	
	
	11 926
	

	
	Всего с непредвиденными расходами
	56 406.36
	
	
	
	
	608 211
	
	

	
	
	
	56 406.36
	
	
	
	
	608 211
	

	
	НДС 18%
	10 153.14
	
	
	
	
	109 478
	
	

	
	Всего с НДС
	66 559.50
	
	
	
	
	717 689
	
	

	

	
	Раздел 2.  Устройство дренажа

	

	7.
	ТЕР 23-01-001-03 

Устройство основания под трубопроводы гравийного, 10 м3 основания
	2.46
	2 692.33
	101.69
	65.39
	6 623.14
	250.17
	160.85
	12.11
	4.23
	40 734
	3 030
	680

	
	
	
	
	2 525.25
	7.16
	
	6 212.12
	17.62
	5.96
	12.1
	
	37 024
	213

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	117%
	
	
	313.31
	
	
	
	99%
	3 211
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(117* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	203.52
	
	
	
	61%
	1 978
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(75.65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 139.97
	
	
	
	
	45 923
	
	

	

	8.
	ТЕР 22-01-021-04 

Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 125 мм, 1 км трубопровода
	0.162
	8 132.64
	3 104.16
	4 921.26
	1 317.49
	502.87
	797.24
	12.11
	4.72
	9 911
	6 090
	3 763

	
	
	
	
	107.22
	659.13
	
	17.37
	106.78
	3.37
	12.1
	
	59
	1 292

	
	Объем: 162/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	117%
	
	
	713.29
	
	
	
	99%
	7 308
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(117* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	463.33
	
	
	
	61%
	4 503
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(75.65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 494.11
	
	
	
	
	21 722
	
	

	

	9.
	Цена поставщика. 

Труба дренажная с геотекстильным фильтром 113/126  мм, м
	163.62
	57.27
	
	
	9 371.34
	
	
	1
	1
	39 172
	
	

	
	
	
	
	57.27
	
	
	9 371.34
	
	4.18
	1
	
	39 172
	

	
	Объем: 162*1.01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =4.69*42*1.03*1.18/4.18

	

	10.
	ТЕР 22-03-002-01 

Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов, 10 фасонных частей
	1.6
	385.29
	53.15
	332.14
	616.46
	85.04
	531.42
	12.11
	4.9
	3 634
	1 030
	2 604

	
	
	
	
	
	49.26
	
	
	78.82
	1
	12.1
	
	
	954

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	117%
	
	
	191.72
	
	
	
	99%
	1 964
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(117* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	124.53
	
	
	
	61%
	1 210
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(75.65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	932.71
	
	
	
	
	6 808
	
	

	

	11.
	Цена поставщика. 

Муфта соединительная Д = 113, шт.
	16
	51.29
	
	
	820.66
	
	
	1
	1
	3 430
	
	

	
	
	
	
	51.29
	
	
	820.66
	
	4.18
	1
	
	3 430
	

	
	Поправки: М: =4.2*42*1.03*1.18/4.18

	

	12.
	ТЕР 23-04-001-01 

Устройство дренажного фильтра гравийного, 100 м3 фильтрующего основания
	0.861
	21 873.89
	330.03
	331.76
	18 833.42
	284.15
	285.65
	12.11
	5.84
	113 960
	3 441
	1 668

	
	
	
	
	21 212.10
	71.16
	
	18 263.62
	61.27
	5.96
	12.1
	
	108 851
	741

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	117%
	
	
	404.14
	
	
	
	99%
	4 140
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(117* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	262.52
	
	
	
	61%
	2 551
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(75.65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	19 500.08
	
	
	
	
	120 651
	
	

	

	13.
	ТЕР 23-04-001-01 

Устройство дренажного фильтра из песка, 100 м3 фильтрующего основания
	0.369
	661.79
	330.03
	331.76
	244.20
	121.78
	122.42
	12.11
	5.84
	2 190
	1 475
	715

	
	
	
	
	
	71.16
	
	
	26.26
	5.96
	12.1
	
	
	318

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0103:[ М-(21212.10=202.02*105) ]

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	117%
	
	
	173.21
	
	
	
	99%
	1 775
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(117* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	112.51
	
	
	
	61%
	1 094
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(75.65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	529.92
	
	
	
	
	5 059
	
	

	

	14.
	ТССЦ 408-0121 

Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный, м3
	38.745
	110.43
	
	
	4 278.61
	
	
	
	
	30 997
	
	

	
	
	
	
	110.43
	
	
	4 278.61
	
	800.02
	
	
	30 997
	

	
	Объем: 36.9*1.05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	45 067.41
	
	
	
	
	273 762
	
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	901.35
	
	
	
	
	5 475
	
	

	
	
	
	901.35
	
	
	
	
	5 475
	

	
	Всего с непредвиденными расходами
	45 968.76
	
	
	
	
	279 237
	
	

	
	
	
	45 968.76
	
	
	
	
	279 237
	

	
	НДС 18%
	8 274.38
	
	
	
	
	50 263
	
	

	
	Всего с НДС
	54 243.14
	
	
	
	
	329 500
	
	

	

	
	Раздел 3.  Колодцы сборные дренажные

	

	15.
	ТЕР 23-03-001-04 

Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах, 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0.3565
	12 986.12
	1 757.30
	3 428.55
	4 629.55
	626.48
	1 222.28
	12.11
	5.58
	27 505
	7 587
	6 820

	
	
	
	
	7 800.27
	370.14
	
	2 780.80
	131.95
	4.71
	12.1
	
	13 098
	1 597

	
	Объем: (0.1*4+0.08+0.134*2+0.201*3+0.27*3+0.351*4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 403-0119:[ М-(8245.55=547.15*15.07) ];  ТССЦ 403-3120:[ М-(3641.19=1876.90*1.94) ]

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	117%
	
	
	887.36
	
	
	
	99%
	9 092
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(117* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	576.41
	
	
	
	61%
	5 602
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(75.65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 093.32
	
	
	
	
	42 199
	
	

	

	16.
	Цена поставщика. 

Плита ПП 10, шт.
	4
	537.18
	
	
	2 148.71
	
	
	1
	1
	8 982
	
	

	
	
	
	
	537.18
	
	
	2 148.71
	
	4.18
	1
	
	8 982
	

	
	Поправки: М: =2004.82*1.12/4.18

	

	17.
	Цена поставщика. 

Кольцо колодца КСф 10,3, шт.
	1
	307.64
	
	
	307.64
	
	
	1
	1
	1 286
	
	

	
	
	
	
	307.64
	
	
	307.64
	
	4.18
	1
	
	1 286
	

	
	Поправки: М: =1148.14*1.12/4.18

	

	18.
	Цена поставщика. 

Кольцо колодца КСф 10,5, шт.
	2
	512.83
	
	
	1 025.66
	
	
	1
	1
	4 287
	
	

	
	
	
	
	512.83
	
	
	1 025.66
	
	4.18
	1
	
	4 287
	

	
	Поправки: М: =1913.96*1.12/4.18

	

	19.
	Цена поставщика. 

Кольцо колодца КСф 10,7, шт.
	3
	608.95
	
	
	1 826.84
	
	
	1
	1
	7 636
	
	

	
	
	
	
	608.95
	
	
	1 826.84
	
	4.18
	1
	
	7 636
	

	
	Поправки: М: =2272.68*1.12/4.18

	

	20.
	Цена поставщика. 

Кольцо колодца КСф 10,10, шт.
	3
	683.56
	
	
	2 050.69
	
	
	1
	1
	8 572
	
	

	
	
	
	
	683.56
	
	
	2 050.69
	
	4.18
	1
	
	8 572
	

	
	Поправки: М: =2551.16*1.12/4.18

	

	21.
	Цена поставщика. 

Кольцо колодца КСф 10,8, шт.
	4
	1 331.72
	
	
	5 326.87
	
	
	1
	1
	22 266
	
	

	
	
	
	
	1 331.72
	
	
	5 326.87
	
	4.18
	1
	
	22 266
	

	
	Поправки: М: =4970.16*1.12/4.18

	

	22.
	Цена поставщика. 

Люк чугунный легкий с крышкой Д = 600 мм, шт.
	6
	1 027.57
	
	
	6 165.39
	
	
	1
	1
	25 771
	
	

	
	
	
	
	1 027.57
	
	
	6 165.39
	
	4.18
	1
	
	25 771
	

	
	Поправки: М: =4170.12*1.03/4.18

	

	23.
	ТЕР 23-03-001-06 

Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1,5 м в мокрых грунтах, 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0.4327
	10 940.38
	1 074.71
	1 980.44
	4 733.90
	465.03
	856.94
	12.11
	5.75
	27 039
	5 631
	4 927

	
	
	
	
	7 885.23
	173.50
	
	3 411.94
	75.07
	4.83
	12.1
	
	16 480
	908

	
	Объем: 0.28*2+0.222+0.334*7+0.447+0.38*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 403-0120:[ М-(6720.45=976.81*6.88) ];  ТССЦ 403-3120:[ М-(3866.41=1876.90*2.06) ]

	
	Накладные расходы
	
	117%
	
	
	631.92
	
	
	
	99%
	6 474
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(117* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	410.48
	
	
	
	61%
	3 989
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(75.65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 776.29
	
	
	
	
	37 501
	
	

	

	24.
	Цена поставщика. 

Плита 1ПП 15, шт.
	2
	921.96
	
	
	1 843.92
	
	
	1
	1
	7 708
	
	

	
	
	
	
	921.96
	
	
	1 843.92
	
	4.18
	1
	
	7 708
	

	
	Поправки: М: =3440.88*1.12/4.18

	

	25.
	Цена поставщика. 

Кольцо колодца КСф 15,5, шт.
	1
	717.08
	
	
	717.08
	
	
	1
	1
	2 997
	
	

	
	
	
	
	717.08
	
	
	717.08
	
	4.18
	1
	
	2 997
	

	
	Поправки: М: =2676.24*1.12/4.18

	

	26.
	Цена поставщика. 

Кольцо колодца КСф 15,7, шт.
	7
	958.63
	
	
	6 710.44
	
	
	1
	1
	28 050
	
	

	
	
	
	
	958.63
	
	
	6 710.44
	
	4.18
	1
	
	28 050
	

	
	Поправки: М: =3577.76*1.12/4.18

	

	27.
	Цена поставщика. 

Кольцо колодца КСф 15,10, шт.
	1
	1 082.57
	
	
	1 082.57
	
	
	1
	1
	4 525
	
	

	
	
	
	
	1 082.57
	
	
	1 082.57
	
	4.18
	1
	
	4 525
	

	
	Поправки: М: =4040.32*1.12/4.18

	

	28.
	Цена поставщика. 

Плита ПН 15, шт.
	2
	1 072.14
	
	
	2 144.28
	
	
	1
	1
	8 963
	
	

	
	
	
	
	1 072.14
	
	
	2 144.28
	
	4.18
	1
	
	8 963
	

	
	Поправки: М: =4001.38*1.12/4.18

	

	29.
	ТЕР 22-03-002-01 

Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов, 10 фасонных частей
	2.4
	385.29
	53.15
	332.14
	924.70
	127.57
	797.13
	12.11
	4.9
	5 451
	1 545
	3 906

	
	
	
	
	
	49.26
	
	
	118.23
	1
	12.1
	
	
	1 431

	
	Объем: 12+12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	117%
	
	
	287.59
	
	
	
	99%
	2 946
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(117* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	186.81
	
	
	
	61%
	1 815
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(75.65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 399.09
	
	
	
	
	10 213
	
	

	

	30.
	Цена поставщика. 

Муфта термоусадочная Д = 110 длинная (Wavin), шт.
	12
	185.01
	
	
	2 220.17
	
	
	1
	1
	9 280
	
	

	
	
	
	
	185.01
	
	
	2 220.17
	
	4.18
	1
	
	9 280
	

	
	Поправки: М: =15.15*42*1.03*1.18/4.18

	

	31.
	Цена поставщика. 

ПВХ переход с дренажной трубы на гладкую Д = 110/113 (Wavin), шт.
	12
	52.02
	
	
	624.29
	
	
	1
	1
	2 610
	
	

	
	
	
	
	52.02
	
	
	624.29
	
	4.18
	1
	
	2 610
	

	
	Поправки: М: =4.26*42*1.03*1.18/4.18

	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	47 463.26
	
	
	
	
	232 846
	
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	949.27
	
	
	
	
	4 657
	
	

	
	
	
	949.27
	
	
	
	
	4 657
	

	
	Всего с непредвиденными расходами
	48 412.53
	
	
	
	
	237 503
	
	

	
	
	
	48 412.53
	
	
	
	
	237 503
	

	
	НДС 18%
	8 714.26
	
	
	
	
	42 751
	
	

	
	Всего с НДС
	57 126.79
	
	
	
	
	280 254
	
	

	

	
	Раздел 4.  Установка насоса в колодце

	

	32.
	ТЕР 18-05-001-01 

(прим.) 

Установка насосов с поплавковым выключателем, 1 насос
	1
	251.07
	160.68
	16.40
	251.07
	160.68
	16.40
	12.11
	5.39
	2 303
	1 946
	88

	
	
	
	
	73.99
	0.95
	
	73.99
	0.95
	3.63
	12.01
	
	269
	11

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1522:[ М-(5.04=12927.00*0.00039) ];  ТССЦ 301-1494:[ М-(2392.00=2392.00*1) ];  ТССЦ 507-0982:[ М-(50.00=50.00*1) ];  ТССЦ 507-0983:[ М-(61.00=61.00*1) ]

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	185.87
	
	
	
	98%
	1 918
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	114.76
	
	
	
	56%
	1 096
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	551.70
	
	
	
	
	5 317
	
	

	

	33.
	Цена поставщика. 

Насос с поплавковым выключателем однофазный типа MCm 30x50 ("Pedrollo", шт.
	1
	7 872.85
	
	
	7 872.85
	
	
	1
	1
	32 909
	
	

	
	
	
	
	7 872.85
	
	
	7 872.85
	
	4.18
	1
	
	32 909
	

	
	Поправки: М: =31950*1.03/4.18

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	8 424.55
	
	
	
	
	38 226
	
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	168.49
	
	
	
	
	765
	
	

	
	
	
	168.49
	
	
	
	
	765
	

	
	Всего с непредвиденными расходами
	8 593.04
	
	
	
	
	38 991
	
	

	
	
	
	8 593.04
	
	
	
	
	38 991
	

	
	НДС 18%
	1 546.75
	
	
	
	
	7 018
	
	

	
	Всего с НДС
	10 139.79
	
	
	
	
	46 009
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	134 706.52
	16 538.10
	4 790.33
	
	
	923 431
	200 277
	108 991

	
	
	
	113 378.10
	616.95
	
	
	
	614 163
	7 465

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	134 455.45
	16 377.42
	4 773.93
	
	
	921 128
	198 331
	108 903

	
	
	
	113 304.11
	616.00
	
	
	
	613 894
	7 454

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	30 358.86
	
	
	
	
	219 938
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=61 - по стр. 1, 2, 4, 5; %=99 - по стр. 7, 8, 10, 12, 13, 15, 23, 29)
	13 620.86
	
	
	
	
	139 696
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=31 - по стр. 1, 2, 4, 5; %=61 - по стр. 7, 8, 10, 12, 13, 15, 23, 29)
	7 627.56
	
	
	
	
	74 978
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	155 703.87
	
	
	
	
	1 135 802
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	251.07
	160.68
	16.40
	
	
	2 303
	1 946
	88

	
	
	
	73.99
	0.95
	
	
	
	269
	11

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 32)
	185.87
	
	
	
	
	1 918
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 32)
	114.76
	
	
	
	
	1 096
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	551.70
	
	
	
	
	5 317
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	156 255.57
	
	
	
	
	1 141 119
	
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	3 125.11
	
	
	
	
	22 822
	
	

	
	
	
	3 125.11
	
	
	
	
	22 822
	

	
	Всего с непредвиденными расходами
	159 380.68
	
	
	
	
	1 163 941
	
	

	
	
	
	159 380.68
	
	
	
	
	1 163 941
	

	
	НДС 18%
	28 688.52
	
	
	
	
	209 509
	
	

	
	Всего с НДС
	188 069.20
	
	
	
	
	1 373 450
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	13 806.73
	
	
	
	
	141 614
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	7 742.32
	
	
	
	
	76 074
	
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


