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	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2.

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт фасада без утепления МКД № 2-4 по ул. Балтийская в г. Калининграде

	Сметная стоимость:
	2 091.902
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	10.307
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	2.603
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	434.187
	тыс. руб.

	Составлена в текущих ценах на 4 кв 2017 г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".


	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

	
	Раздел 1.  Фасад

	

	1.
	ГЭСН 08-07-001-02
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2
	
	6.69
	7 987.76
	53 438

	1. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.07
	0.4683
	229.990
	108

	1. 2.
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	43.5
	291.015
	163.200
	47 494

	1. 3.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.07
	0.4683
	1 037.49
	486

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	108

	1. 4.
	11.2.13.06-0011
	Щиты: настила
	м2
	3.4
	22.746
	239.98
	5 459

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	93%
	44 270

	
	
	
	
	
	
	=(122*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	54%
	25 705

	
	
	
	
	
	
	=(80*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	123 413

	

	2.
	01.7.16.02-0003
	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные
	т
	
	0.2342
	127 561.33
	29 875

	
	
	Объем: (6.69)*0.035
	
	
	
	
	

	

	3.
	01.7.16.02-0001
	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород
	м3
	
	0.0602
	18 270.82
	1 100

	
	
	Объем: (6.69)*0.009
	
	
	
	
	

	

	4.
	ГЭСНр 69-2-1
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
	100 шт.
	
	0.67
	887.02
	594

	4. 1.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	5.49
	3.6783
	161.570
	594

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	66%
	392

	
	
	
	
	
	
	=(78.0* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	40%
	238

	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 224

	

	5.
	ГЭСНр 69-5-1
	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов
	100 шт.
	
	0.76
	23 539.30
	17 890

	5. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	8.32
	6.3232
	286.750
	1 813

	5. 2.
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	20.8
	15.808
	169.310
	2 676

	5. 3.
	91.06.06-015
	Автогидроподъемники высотой подъема: свыше 35 м
	маш.-ч
	8.32
	6.3232
	2 307.87
	14 593

	
	
	
	(1)
	
	
	286.75
	1 813

	5. 4.
	04.3.01.12-0111
	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0.4
	0.304
	2 040.43
	620

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	66%
	2 963

	
	
	
	
	
	
	=(78.0* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	40%
	1 796

	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	22 648

	

	6.
	ГЭСН 46-02-009-02
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных в т.ч. откосов
	100 м2
	
	5.65
	3 361.61
	18 993

	6. 1.
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	22.82
	128.933
	147.310
	18 993

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	84%
	15 954

	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	9 117

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	44 064

	

	7.
	ГЭСНр 53-16-1
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
	м3
	
	0.8
	11 882.62
	9 506

	7. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.43
	0.344
	268.820
	92

	7. 2.
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	35.39
	28.312
	151.380
	4 286

	7. 3.
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	0.2
	0.16
	874.68
	140

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	43

	7. 4.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.23
	0.184
	308.04
	57

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	49

	7. 5.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.044
	0.0352
	20.52
	1

	7. 6.
	04.3.01.12-0003
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50
	м3
	0.253
	0.2024
	2 735.32
	554

	7. 7.
	06.1.01.05-0037
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150
	1000 шт.
	0.402
	0.3216
	13 896.92
	4 469

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	73%
	3 196

	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	56%
	2 452

	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	15 154

	

	8.
	ГЭСНр 53-15-1
	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2
	100 м2
	
	0.098
	142 126.71
	13 928

	8. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1
	0.098
	268.820
	26

	8. 2.
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	397.65
	38.9697
	156.950
	6 116

	8. 3.
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	1
	0.098
	874.68
	86

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	26

	8. 4.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.59
	0.05782
	20.52
	1

	8. 5.
	04.3.01.12-0003
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50
	м3
	2.4
	0.2352
	2 735.32
	643

	8. 6.
	06.1.01.05-0037
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150
	1000 шт.
	5.2
	0.5096
	13 896.92
	7 082

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	73%
	4 484

	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	56%
	3 440

	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	21 851

	

	9.
	ГЭСН 15-04-006-03
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен, откосов
	100 м2
	
	6.13
	1 208.93
	7 411

	9. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.02
	0.1226
	249.405
	31

	9. 2.
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	6.55
	40.1515
	181.930
	7 305

	9. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.01
	0.0613
	308.04
	19

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	16

	9. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.0613
	1 037.49
	64

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	14

	9. 5.
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	0.1
	0.613
	38.33
	23

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	5 869

	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	37%
	2 714

	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	15 994

	

	10.
	14.3.01.02-0103
	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17
	л
	
	40.69
	61.73
	2 512

	
	
	Объем: (3.13)*0.013*1000
	
	
	
	
	

	

	11.
	ГЭСН 15-02-001-01
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен
	100 м2
	
	5.65
	17 515.20
	98 961

	11. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.78
	15.707
	177.720
	2 791

	11. 2.
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	70.88
	400.472
	181.930
	72 858

	11. 3.
	91.06.03-061
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)
	маш.-ч
	0.9
	5.085
	14.36
	73

	11. 4.
	91.07.07-042
	Растворонасосы: 3 м3/ч
	маш.-ч
	2.78
	15.707
	267.44
	4 201

	
	
	
	(1)
	
	
	177.72
	2 791

	11. 5.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.35
	1.9775
	20.52
	41

	11. 6.
	04.3.01.12-0111
	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6
	м3
	1.89
	10.6785
	2 040.43
	21 789

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	60 519

	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	37%
	27 990

	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	187 470

	

	12.
	ГЭСНр 61-28-1 

(прим)
	Нанесение клеевого состава по сетке
	100 м2
	
	5.25
	46 975.53
	246 622

	12. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.13
	0.6825
	229.990
	157

	12. 2.
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	81.6
	428.4
	147.310
	63 108

	12. 3.
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.1
	0.525
	10.80
	6

	12. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.13
	0.6825
	1 037.49
	708

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	157

	12. 5.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.18
	0.945
	20.52
	19

	12. 6.
	03.1.01.01-0002
	Гипсовые вяжущие, марка: Г3
	т
	0.25
	1.3125
	9 149.15
	12 008

	12. 7.
	08.1.02.17-0161
	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия
	м2
	110
	577.5
	295.71
	170 773

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	67%
	42 388

	
	
	
	
	
	
	=(79.0* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	40%
	25 306

	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	314 316

	

	13.
	ГЭСНр 61-28-1
	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям
	100 м2
	
	5.65
	46 975.53
	265 412

	13. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.13
	0.7345
	229.990
	169

	13. 2.
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	81.6
	461.04
	147.310
	67 916

	13. 3.
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.1
	0.565
	10.80
	6

	13. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.13
	0.7345
	1 037.49
	762

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	169

	13. 5.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.18
	1.017
	20.52
	21

	13. 6.
	03.1.01.01-0002
	Гипсовые вяжущие, марка: Г3
	т
	0.25
	1.4125
	9 149.15
	12 923

	13. 7.
	08.1.02.17-0161
	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия
	м2
	110
	621.5
	295.71
	183 784

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	67%
	45 617

	
	
	
	
	
	
	=(79.0* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	40%
	27 234

	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	338 263

	

	14.
	08.1.02.17-0161
	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия
	м2
	
	-621.5
	295.71
	-183 784

	
	
	Объем: (5.65)*(-110.0)
	
	
	
	
	

	

	15.
	03.1.01.01-0002
	Гипсовые вяжущие, марка: Г3
	т
	
	-1.4125
	9 149.15
	-12 923

	
	
	Объем: (5.65)*(-0.25)
	
	
	
	
	

	

	16.
	01.8.01.06-0006
	Сетка стеклянная строительная СС-1
	м2
	
	621.5
	32.67
	20 304

	
	
	Объем: (5.65)*(110.0)
	
	
	
	
	

	

	17.
	14.1.06.04-0017
	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"
	кг
	
	1640
	24.25
	39 770

	
	
	Объем: 656*2.5
	
	
	
	
	

	

	18.
	ГЭСН 15-04-048-03
	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)
	100 м2
	
	5.65
	37 194.63
	210 150

	18. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.42
	2.373
	229.990
	546

	18. 2.
	1-100-46
	Средний разряд работы 4,6
	чел.-ч
	61.57
	347.8705
	198.360
	69 004

	18. 3.
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.51
	2.8815
	10.80
	31

	18. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.42
	2.373
	1 037.49
	2 462

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	546

	18. 5.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.068
	0.3842
	20.52
	8

	18. 6.
	04.3.01.02-0004
	Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)
	т
	0.4
	2.26
	58 562.01
	132 350

	18. 7.
	14.4.01.03-0101
	Состав грунтовочный на латексной основе
	т
	0.018
	0.1017
	61 897.52
	6 295

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	55 640

	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	37%
	25 734

	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	291 524

	

	19.
	ГЭСН 15-04-019-07
	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности
	100 м2
	
	6.13
	2 335.01
	14 314

	19. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.06
	0.3678
	229.990
	85

	19. 2.
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч
	12.94
	79.3222
	175.550
	13 925

	19. 3.
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.07
	0.4291
	10.80
	5

	19. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.3678
	1 037.49
	382

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	85

	19. 5.
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	0.01
	0.0613
	38.33
	2

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	11 208

	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	37%
	5 184

	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	30 706

	

	20.
	14.4.01.02-0113
	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ
	кг
	
	79.69
	104.81
	8 352

	
	
	Объем: (6.13)*13
	
	
	
	
	

	

	21.
	14.3.02.01-0003
	Краска <Нортовская фасадная ВД люкс>
	кг
	
	232.94
	185.21
	43 143

	
	
	Объем: (6.13)*38.0
	
	
	
	
	

	

	22.
	ГЭСНр 58-20-1 

(прим.)
	Смена обделок из листовой стали (цветной) (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
	100 м
	
	0.59
	18 070.06
	10 661

	22. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.12
	0.0708
	255.877
	18

	22. 2.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	41.41
	24.4319
	161.570
	3 947

	22. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.08
	0.0472
	308.04
	15

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	13

	22. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.0236
	1 037.49
	24

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	5

	22. 5.
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0.004
	0.00236
	57 689.15
	136

	22. 6.
	08.3.03.05-0001
	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм
	т
	0.006
	0.00354
	111 097.73
	393

	22. 7.
	08.3.05.05-0053
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм
	т
	0.184
	0.10856
	56 608.46
	6 145

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	71%
	2 815

	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	52%
	2 062

	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	15 538

	

	23.
	14.5.01.05-0001
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл
	шт.
	
	6
	302.90
	1 817

	

	24.
	ГЭСНр 58-15-1
	Перенавеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей
	100 м
	
	0.48
	9 968.38
	4 785

	24. 1.
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	60.4
	28.992
	163.200
	4 731

	24. 2.
	08.3.03.05-0001
	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм
	т
	0.001
	0.00048
	111 097.73
	53

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	71%
	3 359

	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	52%
	2 460

	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	10 604

	

	25.
	ГЭСН 20-02-002-08
	Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2
	100 шт.
	
	0.06
	5 079.73
	305

	25. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.023
	0.00138
	235.055
	

	25. 2.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	24.8
	1.488
	161.570
	240

	25. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.003
	0.00018
	308.04
	

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	

	25. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.02
	0.0012
	1 037.49
	1

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	

	25. 5.
	01.7.15.07-0152
	Дюбель с шурупом 6/35 мм
	100 шт.
	4.04
	0.2424
	40.07
	10

	25. 6.
	14.5.01.07-1000
	Герметик клей силиконовый
	л
	2.1267
	0.127602
	418.13
	53

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	98%
	235

	
	
	
	
	
	
	=(128*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	56%
	134

	
	
	
	
	
	
	=(83*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	675

	

	26.
	С1 Ценна поставщ.
	Решетка вентиляционная пластиковая 200*200мм 149
	шт.
	
	6
	149.00
	894

	

	27.
	ГЭСНр 62-41-1 

(прим.)
	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (карниз)
	100 м2
	
	0.53
	3 064.05
	1 624

	27. 1.
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	20.8
	11.024
	147.310
	1 624

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	68%
	1 104

	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	40%
	650

	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 378

	

	28.
	ГЭСН 15-02-031-04 

(прим.)
	Вытягивание тяг и падуг: при улучшенной штукатурке по камню и бетону (карниз)
	100 м2
	
	0.53
	20 991.54
	11 126

	28. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.7
	0.371
	238.396
	88

	28. 2.
	1-100-45
	Средний разряд работы 4,5
	чел.-ч
	59.36
	31.4608
	195.640
	6 155

	28. 3.
	91.06.05-011
	Погрузчик, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0.31
	0.1643
	964.28
	158

	
	
	
	(1)
	
	
	200.12
	33

	28. 4.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.39
	0.2067
	308.04
	64

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	56

	28. 5.
	03.1.01.01-0002
	Гипсовые вяжущие, марка: Г3
	т
	0.82
	0.4346
	9 149.15
	3 976

	28. 6.
	04.3.01.07-0012
	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5
	м3
	0.6
	0.318
	2 390.43
	760

	28. 7.
	11.1.03.06-0071
	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта
	м3
	0.004
	0.00212
	5 681.16
	12

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	4 994

	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	37%
	2 310

	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	18 430

	

	29.
	ГЭСН 15-04-019-07 

(прим.)
	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности (карниз)
	100 м2
	
	0.53
	2 335.01
	1 238

	29. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.06
	0.0318
	229.990
	7

	29. 2.
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч
	12.94
	6.8582
	175.550
	1 204

	29. 3.
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.07
	0.0371
	10.80
	

	29. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.0318
	1 037.49
	33

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	7

	29. 5.
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	0.01
	0.0053
	38.33
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	969

	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	37%
	448

	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 655

	

	30.
	14.3.02.01-0003
	Краска <Нортовская фасадная ВД люкс>
	кг
	
	2.014
	185.21
	373

	
	
	Объем: 53*0.038
	
	
	
	
	

	

	31.
	14.4.01.02-0113
	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ
	кг
	
	6.89
	104.81
	722

	
	
	Объем: (0.53)*13
	
	
	
	
	

	

	
	Перенавеска эл.кабеля

	32.
	ГЭСНр 67-3-1
	Демонтаж кабеля
	100 м
	
	0.72
	1 423.15
	1 025

	32. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.01
	0.0072
	268.820
	2

	32. 2.
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	9.64
	6.9408
	147.310
	1 022

	32. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.01
	0.0072
	308.04
	2

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	2

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72%
	737

	
	
	
	
	
	
	=(85.0* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	52%
	532

	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 295

	

	33.
	ГЭСНм 08-02-390-01
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	100 м
	
	0.72
	3 135.48
	2 258

	
	
	Начисления: Н17= 2

	33. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.01
	0.0072
	268.820
	2

	33. 2.
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	16.29
	11.7288
	179.760
	2 108

	33. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.01
	0.0072
	308.04
	2

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	2

	33. 4.
	01.7.15.07-0022
	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм
	1000 шт.
	0.2
	0.144
	168.36
	24

	33. 5.
	01.7.15.14-0165
	Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм
	т
	0.001
	0.00072
	111 876.20
	81

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	1 709

	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	52%
	1 097

	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 064


	

	34.
	20.2.05.04-0029
	Кабель-канал (короб) "Электропласт": 40x40 мм
	100 м
	
	0.72
	5 565.78
	4 007

	

	35.
	ГЭСНм 08-02-399-02
	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2
	100 м
	
	0.72
	820.68
	591

	
	
	Начисления: Н17= 2

	35. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.02
	0.0144
	249.405
	4

	35. 2.
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	3.76
	2.7072
	177.590
	481

	35. 3.
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	0.01
	0.0072
	874.68
	6

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	2

	35. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.0072
	1 037.49
	7

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	2

	35. 5.
	01.7.06.05-0041
	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм
	кг
	0.16
	0.1152
	446.18
	51

	35. 6.
	01.7.06.07-0001
	Лента К226
	100 м
	0.055
	0.0396
	797.64
	32

	35. 7.
	14.4.02.09-0001
	Краска
	кг
	0.05
	0.036
	104.12
	4

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	393

	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	52%
	252

	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 236

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	946 994

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	6 856

	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	4 007

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 33, 35)
	
	
	
	
	2 102

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 33, 35)
	
	
	
	
	1 349

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	10 307

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	939 833

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	137 276

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1; %=66 - по стр. 4, 5; %=84 - по стр. 6; %=73 - по стр. 7, 8; %=80 - по стр. 9, 11, 18, 19, 28, 29; %=67 - по стр. 12, 13; %=71 - по стр. 22, 24; %=68 - по стр. 27; %=72 - по стр. 32)
	
	
	
	
	306 478

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1; %=40 - по стр. 4, 5, 12, 13, 27; %=48 - по стр. 6; %=56 - по стр. 7, 8; %=37 - по стр. 9, 11, 18, 19, 28, 29; %=52 - по стр. 22, 24, 32)
	
	
	
	
	165 370

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 411 681

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	305

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 25)
	
	
	
	
	235

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 25)
	
	
	
	
	134

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	674


	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	1 422 662

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	30 445

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	1 453 107

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	29 062

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	1 482 169

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	266 790

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	1 748 959

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	308 815

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	166 853

	

	
	Раздел 2.  Ппроемы МОП

	

	36.
	ГЭСН 46-04-012-03
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных
	100 м2
	
	0.036
	18 255.44
	657

	36. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	7.74
	0.27864
	268.820
	75

	36. 2.
	1-100-24
	Средний разряд работы 2,4
	чел.-ч
	103.91
	3.74076
	152.740
	571

	36. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	7.74
	0.27864
	308.04
	86

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	75

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	84%
	543

	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	310

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 510

	

	37.
	ГЭСН 09-04-012-01
	Демонтаж металлических дверных блоков в готовые проемыМПСН, п.10.2 таб.2-4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций
	м2
	
	4.3
	450.39
	1 937

	
	
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0

	37. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.119
	0.5117
	229.990
	118

	37. 2.
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	1.68
	7.224
	187.360
	1 353

	37. 3.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.119
	0.5117
	1 037.49
	531

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	118

	37. 4.
	91.17.04-233
	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0.28
	1.204
	43.43
	52

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	69%
	1 015

	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	58%
	853

	
	
	
	
	
	
	=(85*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 805

	

	38.
	ГЭСН 09-04-012-01
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
	м2
	
	7.9
	846.68
	6 689

	
	
	Объем: 3.6+4.3
	
	
	
	
	

	38. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.17
	1.343
	229.990
	309

	38. 2.
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	2.4
	18.96
	187.360
	3 552

	38. 3.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.17
	1.343
	1 037.49
	1 393

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	309

	38. 4.
	91.17.04-233
	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0.4
	3.16
	43.43
	137

	38. 5.
	01.7.11.07-0032
	Электроды диаметром: 4 мм Э42
	т
	0.0001
	0.00079
	60 390.76
	48

	38. 6.
	08.4.01.02-0011
	Детали закладные и накладные изготовленные: без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно
	т
	0.003
	0.0237
	55 107.93
	1 306

	38. 7.
	14.5.01.10-0025
	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л
	шт.
	0.1
	0.79
	319.06
	252

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	69%
	2 664

	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	58%
	2 239

	
	
	
	
	
	
	=(85*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	11 592

	

	39.
	С99.2-03.02-0013
	Блоки дверные стальные площадью от 1,5 до 3,0 м2 в комплекте со скобяными изделиями, окраска грунт-эмалью, утеплитель - пенополистирол или минеральная вата, обшивка полотна - листовая сталь: снаружи - толщиной 2 мм, внутри - толщиной 2 мм
	м2
	
	4.3
	9 966.08
	42 854

	

	40.
	С99.2-03.02-0213
	Блоки дверные стальные площадью от 1,5 до 3,0 м2 в комплекте со скобяными изделиями, окраска грунт-эмалью, без утеплителя, обшивка полотна - листовая сталь: снаружи - толщиной 2 мм, внутри - толщиной 2 мм
	м2
	
	3.6
	8 971.31
	32 297

	

	41.
	ГЭСН 15-02-031-01
	Штукатурка поверхностей  дверных откосов по бетону и камню: плоских
	100 м2
	
	0.01
	46 940.19
	469

	41. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.06
	0.0206
	268.820
	6

	41. 2.
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч
	204.06
	2.0406
	175.550
	358

	41. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	2.06
	0.0206
	308.04
	6

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	6

	41. 4.
	04.3.01.07-0012
	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5
	м3
	4.3
	0.043
	2 390.43
	103

	41. 5.
	04.3.01.12-0111
	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0.1
	0.001
	2 040.43
	2

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	291

	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	37%
	135

	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	895

	

	42.
	ГЭСН 15-04-002-01
	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке
	100 м2
	
	0.01
	1 992.66
	20

	42. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.03
	0.0003
	242.933
	

	42. 2.
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	10.21
	0.1021
	154.230
	16

	42. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.01
	0.0001
	308.04
	

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	

	42. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.02
	0.0002
	1 037.49
	

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	

	42. 5.
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0.8
	0.008
	162.00
	1

	42. 6.
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	0.01
	0.0001
	38.33
	

	42. 7.
	02.4.03.02-0001
	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм
	м3
	0.0004
	0.000004
	3 474.67
	

	42. 8.
	03.1.02.03-0011
	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I
	т
	0.017
	0.00017
	11 636.25
	2

	42. 9.
	14.5.07.04-0301
	Краски сухие для внутренних работ
	т
	0.0005
	0.000005
	46 966.96
	

	42. 10.
	14.5.11.01-0001
	Шпатлевка клеевая
	т
	0.0016
	0.000016
	25 917.44
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	13

	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	37%
	6

	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	39

	

	43.
	ГЭСН 46-04-012-01
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками
	100 м2
	
	0.06
	31 181.83
	1 871

	43. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	7.74
	0.4644
	268.820
	125

	43. 2.
	1-100-24
	Средний разряд работы 2,4
	чел.-ч
	188.54
	11.3124
	152.740
	1 728

	43. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	7.74
	0.4644
	308.04
	143

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	125

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	84%
	1 557

	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	889

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 317

	

	44.
	ГЭСН 10-01-034-03
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
	100 м2
	
	0.06
	87 252.09
	5 235

	
	
	Объем: 1.82+4.18
	
	
	
	
	

	44. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	5.33
	0.3198
	242.812
	78

	44. 2.
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	216.08
	12.9648
	165.230
	2 142

	44. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1.76
	0.1056
	308.04
	33

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	28

	44. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	3.57
	0.2142
	1 037.49
	222

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	49

	44. 5.
	01.7.06.02-0001
	Лента бутиловая
	м
	429
	25.74
	5.19
	134

	44. 6.
	01.7.06.02-0002
	Лента бутиловая диффузионная
	м
	71
	4.26
	5.19
	22

	44. 7.
	01.7.06.11-0001
	Лента ПСУЛ
	10 м
	27.1
	1.626
	51.86
	84

	44. 8.
	01.7.15.07-0005
	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм
	10 шт.
	71.4
	4.284
	74.74
	320

	44. 9.
	11.3.03.15-0021
	Клинья пластиковые монтажные
	100 шт.
	8
	0.48
	429.47
	206

	44. 10.
	14.5.01.05-0001
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл
	шт.
	114
	6.84
	302.90
	2 072

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	1 998

	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	955

	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 188

	

	45.
	11.3.02.02-0017
	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2
	м2
	
	1.82
	6 491.82
	11 815

	

	46.
	ГЭСН 10-01-034-06
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
	100 м2
	
	0.0418
	57 593.72
	2 407

	46. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.23
	0.176814
	236.049
	42

	46. 2.
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	145.72
	6.091096
	165.230
	1 006

	46. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.66
	0.027588
	308.04
	8

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	7

	46. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	3.57
	0.149226
	1 037.49
	155

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	34

	46. 5.
	01.7.06.02-0001
	Лента бутиловая
	м
	244
	10.1992
	5.19
	53

	46. 6.
	01.7.06.02-0002
	Лента бутиловая диффузионная
	м
	56
	2.3408
	5.19
	12

	46. 7.
	01.7.06.11-0001
	Лента ПСУЛ
	10 м
	15.6
	0.65208
	51.86
	34

	46. 8.
	01.7.15.07-0005
	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм
	10 шт.
	38.9
	1.62602
	74.74
	122

	46. 9.
	11.3.03.15-0021
	Клинья пластиковые монтажные
	100 шт.
	8
	0.3344
	429.47
	144

	46. 10.
	14.5.01.05-0001
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл
	шт.
	69
	2.8842
	302.90
	874

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	943

	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	451

	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 801

	

	47.
	11.3.02.02-0015
	Блок оконный пластиковый: одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более
	м2
	
	4.18
	3 213.55
	13 433

	

	48.
	ГЭСН 10-01-035-01
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 м
	
	0.052
	22 453.63
	1 168

	48. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.19
	0.00988
	238.165
	2

	48. 2.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	21.19
	1.10188
	161.570
	178

	48. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.04
	0.00208
	308.04
	1

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	1

	48. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.15
	0.0078
	1 037.49
	8

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	2

	48. 5.
	11.3.03.15-0021
	Клинья пластиковые монтажные
	100 шт.
	4
	0.208
	429.47
	89

	48. 6.
	14.5.01.05-0001
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл
	шт.
	56.6
	2.9432
	302.90
	891

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	162

	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	77

	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 407

	

	49.
	11.3.03.01-0006
	Доски подоконные ПВХ, шириной: 350 мм
	м
	
	5.2
	310.93
	1 617

	

	50.
	ГЭСН 15-02-024-03
	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску
	100 м2
	
	0.05
	43 466.98
	2 173

	50. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.78
	0.139
	213.153
	30

	50. 2.
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	173.28
	8.664
	165.230
	1 432

	50. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.31
	0.0155
	308.04
	5

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	4

	50. 4.
	91.07.08-024
	Растворосмесители передвижные: 65 л
	маш.-ч
	1.97
	0.0985
	224.34
	22

	
	
	
	(1)
	
	
	200.12
	20

	50. 5.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.5
	0.025
	1 037.49
	26

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	6

	50. 6.
	01.6.01.02-0006
	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм
	м2
	105
	5.25
	66.70
	350

	50. 7.
	01.7.15.06-0064
	Гвозди отделочные круглые: 1,6x25 мм
	т
	0.002
	0.0001
	56 019.57
	6

	50. 8.
	01.7.20.08-0102
	Миткаль <Т-2> суровый (суровье)
	10 м
	1.71
	0.0855
	306.04
	26

	50. 9.
	03.1.01.01-0002
	Гипсовые вяжущие, марка: Г3
	т
	0.49
	0.0245
	9 149.15
	224

	50. 10.
	04.3.01.07-0012
	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5
	м3
	0.03
	0.0015
	2 390.43
	4

	50. 11.
	14.1.01.01-0001
	Клей казеиновый
	т
	0.0048
	0.00024
	330 431.94
	79

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	1 170

	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	37%
	541

	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 884

	

	51.
	07.2.06.03-0223
	Профиль угловой: перфорированный оцинкованный PL 25х25 мм
	10 м
	
	0.7
	142.01
	99

	
	
	Объем: 1.4*5
	
	
	
	
	

	

	52.
	ГЭСН 15-04-005-01
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску
	100 м2
	
	0.05
	2 838.23
	142

	52. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.09
	0.0045
	234.304
	1

	52. 2.
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	15.18
	0.759
	169.310
	129

	52. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.01
	0.0005
	308.04
	

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	

	52. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.08
	0.004
	1 037.49
	4

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	1

	52. 5.
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0.3
	0.015
	162.00
	2

	52. 6.
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	0.1
	0.005
	38.33
	

	52. 7.
	14.5.11.01-0001
	Шпатлевка клеевая
	т
	0.005
	0.00025
	25 917.44
	6

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	104

	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	37%
	48

	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	294

	

	53.
	14.3.02.01-0219
	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180
	т
	
	0.0026
	54 822.34
	143

	
	
	Объем: (0.05)*0.052
	
	
	
	
	

	

	54.
	ГЭСН 46-04-012-02
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок
	100 м2
	
	0.0768
	28 771.59
	2 210

	54. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	7.74
	0.594432
	268.820
	160

	54. 2.
	1-100-24
	Средний разряд работы 2,4
	чел.-ч
	172.76
	13.267968
	152.740
	2 027

	54. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	7.74
	0.594432
	308.04
	183

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	160

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	84%
	1 837

	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	1 050

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 097

	

	55.
	ГЭСН 09-04-012-01 

(прим.)
	Демонтаж металлических  люков на окнах в подвал. МПСН, п.10.2 таб.2-4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций
	м2
	
	0.62
	450.39
	279

	
	
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0

	55. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.119
	0.07378
	229.990
	17

	55. 2.
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	1.68
	1.0416
	187.360
	195

	55. 3.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.119
	0.07378
	1 037.49
	77

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	17

	55. 4.
	91.17.04-233
	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0.28
	0.1736
	43.43
	8

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	69%
	146

	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	58%
	123

	
	
	
	
	
	
	=(85*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	548

	

	56.
	ГЭСН 10-01-034-03
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
	100 м2
	
	0.083
	87 252.09
	7 242

	56. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	5.33
	0.44239
	242.812
	107

	56. 2.
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	216.08
	17.93464
	165.230
	2 963

	56. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1.76
	0.14608
	308.04
	45

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	39

	56. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	3.57
	0.29631
	1 037.49
	307

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	68

	56. 5.
	01.7.06.02-0001
	Лента бутиловая
	м
	429
	35.607
	5.19
	185

	56. 6.
	01.7.06.02-0002
	Лента бутиловая диффузионная
	м
	71
	5.893
	5.19
	31

	56. 7.
	01.7.06.11-0001
	Лента ПСУЛ
	10 м
	27.1
	2.2493
	51.86
	117

	56. 8.
	01.7.15.07-0005
	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм
	10 шт.
	71.4
	5.9262
	74.74
	443

	56. 9.
	11.3.02.03
	Блоки оконные пластиковые
	м2
	100
	8.3
	
	

	56. 10.
	11.3.03.15-0021
	Клинья пластиковые монтажные
	100 шт.
	8
	0.664
	429.47
	285

	56. 11.
	14.5.01.05-0001
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл
	шт.
	114
	9.462
	302.90
	2 866

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	2 763

	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	1 320

	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	11 325

	

	57.
	11.3.02.02-0016
	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2
	м2
	
	8.3
	8 099.41
	67 225

	

	58.
	ГЭСН 15-02-031-01
	Штукатурка поверхностей  оконных откосов по бетону и камню: плоских
	100 м2
	
	0.185
	46 940.19
	8 684

	58. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.06
	0.3811
	268.820
	102

	58. 2.
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч
	204.06
	37.7511
	175.550
	6 627

	58. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	2.06
	0.3811
	308.04
	117

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	102

	58. 4.
	04.3.01.07-0012
	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5
	м3
	4.3
	0.7955
	2 390.43
	1 902

	58. 5.
	04.3.01.12-0111
	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0.1
	0.0185
	2 040.43
	38

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	5 383

	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	37%
	2 490

	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	16 557

	

	59.
	ГЭСН 15-04-002-01
	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке
	100 м2
	
	0.185
	1 992.66
	369

	59. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.03
	0.00555
	242.933
	1

	59. 2.
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	10.21
	1.88885
	154.230
	291

	59. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.01
	0.00185
	308.04
	1

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	

	59. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.02
	0.0037
	1 037.49
	4

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	1

	59. 5.
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0.8
	0.148
	162.00
	24

	59. 6.
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	0.01
	0.00185
	38.33
	

	59. 7.
	02.4.03.02-0001
	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм
	м3
	0.0004
	0.000074
	3 474.67
	

	59. 8.
	03.1.02.03-0011
	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I
	т
	0.017
	0.003145
	11 636.25
	37

	59. 9.
	14.5.07.04-0301
	Краски сухие для внутренних работ
	т
	0.0005
	0.0000925
	46 966.96
	4

	59. 10.
	14.5.11.01-0001
	Шпатлевка клеевая
	т
	0.0016
	0.000296
	25 917.44
	8

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	234

	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	37%
	108

	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	711

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	211 035

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	202 031

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	169 241

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 36, 43, 54; %=80 - по стр. 41, 42, 50, 52, 58, 59; %=90 - по стр. 44, 46, 48, 56)
	
	
	
	
	16 997

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 36, 43, 54; %=37 - по стр. 41, 42, 50, 52, 58, 59; %=43 - по стр. 44, 46, 48, 56)
	
	
	
	
	8 379

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	227 407

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	9 004

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 37, 38, 55)
	
	
	
	
	3 825

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 37, 38, 55)
	
	
	
	
	3 216

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	16 045

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	243 452

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	5 210

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	248 662

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	4 973

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	253 635

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	45 654

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	299 289

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	20 822

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	11 595

	

	
	Раздел 3.  Крыльцо

	

	60.
	ГЭСНр 69-19-1
	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100
	м3
	
	0.24
	2 096.05
	503

	60. 1.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	9.74
	2.3376
	161.570
	378

	60. 2.
	91.18.01-012
	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин
	маш.-ч
	4.53
	1.0872
	97.21
	106

	60. 3.
	91.21.10-003
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические
	маш.-ч
	9.06
	2.1744
	9.05
	20

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	66%
	249

	
	
	
	
	
	
	=(78.0* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	40%
	151

	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	904

	

	61.
	ГЭСН 01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3
	
	0.0024
	22 685.74
	54

	61. 1.
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	154
	0.3696
	147.310
	54

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	61%
	33

	
	
	
	
	
	
	=(80*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	31%
	17

	
	
	
	
	
	
	=(45*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	104

	

	62.
	ГЭСН 01-02-060-01
	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1
	100 м3
	
	0.0024
	7 577.13
	18

	62. 1.
	1-100-15
	Средний разряд работы 1,5
	чел.-ч
	53.56
	0.128544
	141.470
	18

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	61%
	11

	
	
	
	
	
	
	=(80*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	31%
	6

	
	
	
	
	
	
	=(45*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	35

	

	63.
	01-01-01-041
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	
	0.53
	510.71
	271

	
	
	Объем: 0.24*2.2
	
	
	
	
	

	

	64.
	03-21-01-015
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км
	1 т груза
	
	0.91
	151.56
	138

	
	
	Объем: 0.24*1.6+0.53
	
	
	
	
	

	

	65.
	ГЭСН 01-02-005-01
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3
	
	0.0024
	3 565.21
	9

	65. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.04
	0.007296
	200.120
	1

	65. 2.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	12.53
	0.030072
	161.570
	5

	65. 3.
	91.08.09-023
	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций
	маш.-ч
	12.18
	0.029232
	3.34
	

	65. 4.
	91.18.01-007
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	3.04
	0.007296
	493.44
	4

	
	
	
	(1)
	
	
	200.12
	1

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	73%
	4

	
	
	
	
	
	
	=(95*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	34%
	2

	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	15

	

	66.
	ГЭСН 11-01-002-01
	Устройство подстилающих слоев: песчаных
	м3
	
	0.36
	746.76
	269

	66. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.3
	0.108
	200.120
	22

	66. 2.
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	3.41
	1.2276
	163.200
	200

	66. 3.
	91.06.05-011
	Погрузчик, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0.08
	0.0288
	964.28
	28

	
	
	
	(1)
	
	
	200.12
	6

	66. 4.
	91.08.09-023
	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций
	маш.-ч
	0.44
	0.1584
	3.34
	1

	66. 5.
	91.18.01-007
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	0.22
	0.0792
	493.44
	39

	
	
	
	(1)
	
	
	200.12
	16

	66. 6.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.15
	0.054
	20.52
	1

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	94%
	209

	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	51%
	113

	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	591

	

	67.
	02.3.01.02-0015
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	0.432
	523.12
	226

	
	
	Объем: 0.36*1.2
	
	
	
	
	

	

	68.
	ГЭСН 11-01-002-09
	Устройство подстилающих слоев: бетонных
	м3
	
	0.72
	633.89
	456

	68. 1.
	1-100-28
	Средний разряд работы 2,8
	чел.-ч
	3.66
	2.6352
	158.310
	417

	68. 2.
	91.07.04-002
	Вибратор поверхностный
	маш.-ч
	0.48
	0.3456
	3.18
	1

	68. 3.
	01.2.03.03-0044
	Мастика битумно-латексная кровельная
	т
	0.002
	0.00144
	21 070.94
	30

	68. 4.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.35
	0.252
	20.52
	5

	68. 5.
	11.1.03.05-0066
	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта
	м3
	0.001
	0.00072
	3 621.85
	3

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	94%
	392

	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	51%
	213

	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 061

	

	69.
	04.1.02.05-0005
	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)
	м3
	
	0.7344
	3 128.21
	2 297

	
	
	Объем: 0.72*1.02
	
	
	
	
	

	

	70.
	ГЭСН 29-01-216-01
	Устройство монолитных: железобетонных лестниц и площадок
	100 м3
	
	0.0072
	1 339 715.22
	9 646

	70. 1.
	1-100-45
	Средний разряд работы 4,5
	чел.-ч
	3993
	28.7496
	195.640
	5 625

	70. 2.
	91.06.03-033
	Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием: 13,73 кН (1,4 т)
	маш.-ч
	11.45
	0.08244
	95.12
	8

	70. 3.
	91.07.04-001
	Вибратор глубинный
	маш.-ч
	195
	1.404
	11.58
	16

	70. 4.
	91.08.05-082
	Пневмобетоноукладчики: 3,3 м3
	маш.-ч
	36.54
	0.263088
	197.49
	52

	70. 5.
	91.17.04-233
	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	9.14
	0.065808
	43.43
	3

	70. 6.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	2
	0.0144
	20.52
	

	70. 7.
	01.7.11.07-0032
	Электроды диаметром: 4 мм Э42
	т
	0.00274
	0.000019728
	60 390.76
	1

	70. 8.
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0.0784
	0.00056448
	57 689.15
	33

	70. 9.
	04.1.02.01-0003
	Бетон мелкозернистый, класс: В7,5 (М100)
	м3
	101.5
	0.7308
	3 232.72
	2 362

	70. 10.
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг
	т
	0.03
	0.000216
	50 201.92
	11

	70. 11.
	11.1.02.09-0004
	Стойки рудничные длиной: 2,5-3,9 м
	м3
	5.82
	0.041904
	7 434.56
	312

	70. 12.
	11.1.03.06-0086
	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта
	м3
	1.57
	0.011304
	7 278.53
	82

	70. 13.
	11.1.03.06-0094
	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта
	м3
	21.5
	0.1548
	7 372.62
	1 141

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	111%
	6 244

	
	
	
	
	
	
	=(145*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	51%
	2 869

	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	18 759

	

	71.
	08.1.02.17-0091
	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм
	м2
	
	0.72
	97.36
	70

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	13 957

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 902

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	2 593

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=66 - по стр. 60; %=61 - по стр. 61, 62; %=73 - по стр. 65; %=94 - по стр. 66, 68)
	
	
	
	
	898

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 60; %=31 - по стр. 61, 62; %=34 - по стр. 65; %=51 - по стр. 66, 68)
	
	
	
	
	501

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	5 301

	
	СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	9 646

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=111 - по стр. 70)
	
	
	
	
	6 244

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=51 - по стр. 70)
	
	
	
	
	2 869

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	18 759

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	409

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	409

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	24 469

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	524

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	24 993

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	500

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	25 493

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	4 589

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	30 082

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	7 142

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	3 370

	

	
	Раздел 4.  Прочие работы

	

	72.
	01-01-01-041
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	
	16.668
	510.71
	8 513

	
	
	Объем: 565*0.014*1.8+2.43
	
	
	
	
	

	

	73.
	03-21-01-015
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км
	1 т груза
	
	16.668
	151.56
	2 526

	
	
	Объем: 565*0.014*1.8+2.43
	
	
	
	
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	
	11 039

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	11 039

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	11 039

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	
	11 039

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	236

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	11 275

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	226

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	11 501

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	2 070

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	13 571

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	1 183 025

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	6 856

	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	4 007

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 33, 35)
	
	
	
	
	2 102

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 33, 35)
	
	
	
	
	1 349

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	10 307

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 145 766

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	309 110

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1; %=66 - по стр. 4, 5, 60; %=84 - по стр. 6, 36, 43, 54; %=73 - по стр. 7, 8, 65; %=80 - по стр. 9, 11, 18, 19, 28, 29, 41, 42, 50, 52, 58, 59; %=67 - по стр. 12, 13; %=71 - по стр. 22, 24; %=68 - по стр. 27; %=72 - по стр. 32; %=90 - по стр. 44, 46, 48, 56; %=61 - по стр. 61, 62; %=94 - по стр. 66, 68)
	
	
	
	
	324 373

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1; %=40 - по стр. 4, 5, 12, 13, 27, 60; %=48 - по стр. 6, 36, 43, 54; %=56 - по стр. 7, 8; %=37 - по стр. 9, 11, 18, 19, 28, 29, 41, 42, 50, 52, 58, 59; %=52 - по стр. 22, 24, 32; %=43 - по стр. 44, 46, 48, 56; %=31 - по стр. 61, 62; %=34 - по стр. 65; %=51 - по стр. 66, 68)
	
	
	
	
	174 250

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 644 389

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	9 004

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 37, 38, 55)
	
	
	
	
	3 825

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 37, 38, 55)
	
	
	
	
	3 216

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	16 045

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	305

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 25)
	
	
	
	
	235

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 25)
	
	
	
	
	134

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	674

	
	СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	9 646

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=111 - по стр. 70)
	
	
	
	
	6 244

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=51 - по стр. 70)
	
	
	
	
	2 869

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	18 759

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	11 448

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	11 448

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	1 701 622

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	36 415

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	1 738 037

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	34 761

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	1 772 798

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	319 104

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	2 091 902

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	336 779

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	181 818


	Составил:
	Вед, инженер СО МКУ «КР МКД»                                                               /Смородина Т.С./

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	Зам. Начальника СО МКУ «КР МКД»                                                          /Дубина Г.В./

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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