Конкурсная документация

по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

1. Общие положения

1.1. Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома по адресу:

г.Калининград, ул. Жиленкова, дом 18 (пос.Чкаловск) 

Выполнение работ по капитальному ремонту: крыши, ремонту и утеплению фасада с изготовлением паспорта фасада.

1.2. Заказчиком является: ООО «ЖКХ Чкаловск», 236019, г.Калининград, ул.Горбунова, дом 3, тел./факс 99-38-69.

1.3. Организатором конкурса является: администрация Центрального района городского округа «Город Калининград»- 236000 г.Калининград, ул.Карла Маркса, дом 41/43, кабинет № 310, тел. 92-36-42; 92-36-41.
1.4.
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 10 945 945 (десять миллионов девятьсот сорок пять тысяч девятьсот сорок пять) рублей, в том числе НДС 1 970 270 (один миллион девятьсот семьдесят тысяч двести семьдесят) рублей 10 копеек.
1.5.
Крайним сроком подачи конкурсных заявок является день и час вскрытия конвертов с конкурсными заявками. 16/05/2011года  11.15 часов (местного времени)  кабинет № 310 администрации Центрального района городского округа «Город Калининград» по адресу: кабинет 310, часы работы с 9.00 до 18.00 часов (местного времени). 


1.6.  Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 11.30 часов  «16» мая 2011года по адресу:  г.Калининград, ул.Карла Маркса, дом 41/43, (администрация Центрального района городского округа «Город Калининград»), кабинет № 401.


 На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всех претендентов на участие в конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью.


1.7.
Официальное извещение о проведении конкурса публикуется на интернет-сайте www.klgd.ru не позднее, чем за 10 дней до даты проведения конкурса.


1.8.
Участники конкурса  предоставляют обеспечение заявки. 

1.9. В случае предоставления участниками конкурса обеспечения заявки участники конкурса должны перечислить сумму в размере 328 378 (триста двадцать восемь тысяч триста семьдесят восемь) рублей 35 копеек (3 % от начальной цены договора подряда) до даты вскрытия конвертов с заявками на следующий счет организатора конкурса Администрации Центрального района ГО «Город Калининград». 


Реквизиты банка: ИНН 3905015619/ КПП 390501001 Комитет экономики, финансов и контроля (Администрация Центрального района городского округа «Город Калининград») в «Петербургском» филиале ОАО Банка Зенит, БИК 04403835, корсчет 30101.810.7.0000.0000835, расчетный счет 40302.810.3.0002.5002239.


1.10.
Официальные результаты открытого конкурса публикуются на интернет-сайте www.klgd.ru    в десятидневный срок с даты вскрытия конвертов.


1.11.
Договор подряда с победителем конкурса заключается по форме согласно приложению 5 к настоящей конкурсной документации в десятидневный срок с даты опубликования результатов конкурса.

1.12. Должностное лицо организатора конкурса, ответственное за контакты с участниками конкурса: Козаченко Маргарита Николаевна, контактный телефон 92-36-41, 92-36-42; факс 92-36-66.
2. Требования к участникам конкурса

Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям:

2.1. деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

2.2. у участника не должно быть просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

2.3. участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

2.4 отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно «Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков», утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2007 № 292;

2.5 В зависимости от вида работ в конкурсной документации могут быть определены специальные квалификационные требования для допуска участников к конкурсу. 

3.
Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе
3.1.
Для участия в конкурсе участник подает заявку, составленную по форме согласно приложению 1 к настоящей конкурсной документации с приложением следующих документов: 

3.1.1. опись входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению 2 к настоящей конкурсной документации;

3.1.2. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника по форме согласно приложению 3 к настоящей конкурсной документации; 

3.1.3. документ или копия документа, подтверждающий внесение обеспечения заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией); 

3.1.4. документы или копии документов, подтверждающие опыт работы специалистов подрядчика на объектах аналогах и  соответствие квалификационным требованиям; 

3.1.5. копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки, (для юридических лиц), копия справки о состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для индивидуальных предпринимателей) (в случае, если участник претендует на льготу, предусмотренную пунктом 7.2. настоящей конкурсной документации); 

3.1.6. организационно-штатное расписание компании и (или) подразделений подрядчика на которые планируется возложить выполнение работ с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ, и имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет по форме согласно приложению 4 к конкурсной документации с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки);

3.1.7. нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность – паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);

3.1.8. нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

3.1.9. нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации; 

3.1.10. оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса;

3.1.11. справка из налогового органа о размере задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний календарный год, полученная не позднее, чем за три месяца до даты подачи заявки;

3.1.12. копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624).

3.2. Указанные документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую конкурсную документацию, могут являться основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

3.3. Представление документов, предусмотренных пунктами 3.1.4 – 3.1.12 конкурсной документации в составе заявки не требуется, если данные документы были представлены ранее при участии претендента в других аналогичных конкурсах в данном муниципальном образовании (при условии, что организатором указанных конкурсов являлась местная (муниципальная) администрация) и срок их действия не истек, а содержащаяся в них информация не утратила свой актуальности. Информация с указанием реквизитов конкурса, на котором были представлены данные документы, должна быть отражена в заявке на участие в конкурсе.

3.4. Конкурсная заявка должна быть представлена организатору конкурса в двойном конверте. На внешнем конверте указывается предмет конкурса. Во внешний конверт вкладываются два внутренних конверта - один с оригиналом конкурсной заявки, а второй с ее копией. На каждом внутреннем конверте проставляется маркировка, соответственно, «Оригинал» или «Копия», и указывается наименование, организационно-правовая форма участника, его почтовый адрес и телефон. Копия заявки должна содержать копии всех документов оригинала. Заверение копий заявки и входящих в ее состав документов не требуется.
3.5. Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты, курьером или лично, по адресу, указанному в пункте 1.5. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания, к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Организатор конкурса регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником. 

3.6. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, в который доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается организатором конкурса участнику в нераспечатанном виде.

3.7. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется также как внешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись «Изменение». Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.

4 Обеспечение конкурсной заявки

4.1. Для участия в конкурсе участник обязан представить обеспечение конкурсной заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией) в размере, указанном в пункте 1.9.
4.2. Обеспечение конкурсной заявки удерживается в пользу заказчика в следующих случаях:
4.2.1. участник отозвал свою конкурсную заявку после процедуры вскрытия конвертов;

4.2.2. участник, выигравший конкурс, уклоняется от подписания договора подряда;

4.2.3. участник, выигравший конкурс, не предоставил обеспечение исполнения договора.

4.3. Обеспечение конкурсной заявки возвращается:

4.3.1. участникам, не допущенным к участию в конкурсе – в пятидневный срок с дня подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок;

4.3.2. победителю конкурса – в десятидневный срок с дня подписания договора подряда при условии представления победителем надлежащего обеспечения исполнения договора;

4.3.3. участникам, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в пятидневный срок с дня подписания  протокола оценки и сопоставления заявок;

4.3.4. участнику конкурса, заявке на участие которого присвоен второй номер, в течение десяти дней с дня подписания договора подряда с победителем или с таким участником конкурса при условии представления надлежащего обеспечения исполнения договора.

5.
Процедура проведения конкурса

5.1.
Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задавать вопросы уполномоченному лицу организатора конкурса и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме, либо в форме электронного документа, либо по телефону, с использованием контактной информации, указанной в пункте 1.12. настоящей конкурсной документации. Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются в течение двух рабочих дней со дня поступления.

5.2.
Организатор конкурса вправе вносить изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты вскрытия конвертов, о чем он должен известить участников путем публикации соответствующей информации. Организатор конкурса имеет право предоставить участникам дополнительное время для учета внесенных им изменений путем переноса даты вскрытия конвертов на более поздний срок, но не более чем на 10 календарных дней с первоначальной даты вскрытия конвертов.

5.3.
После вскрытия конвертов полученные конкурсные заявки проходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются: 
5.3.1.
отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку;

5.3.2.
предоставление участником неполного комплекта документов, установленных пунктом 3.1. настоящей конкурсной документации, либо документов, оформленных ненадлежащим образом.

5.3.3.
несоответствие участника требованиям, установленным пунктом 2 настоящей конкурсной документации;

5.3.4.
превышение цены конкурсной заявки  над начальной ценой, указанной в конкурсной документации;

5.5.5.
предоставление участником в конкурсной заявке недостоверных сведений. 

5.4.
Конкурсная комиссия вправе признать заявку соответствующей требованиям конкурсной документации и участник может быть допущен к участию в конкурсе, если заявка содержит незначительные отклонения от требований конкурсной документации, которые существенно не меняют характеристик, условий и иных требований, предусмотренных конкурсной документацией, либо если она содержит незначительные ошибки или неточности. В случае несоответствия между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, верной считается сумма, выраженная буквенными значениями. Данное правило распространяется на все случаи указания каких-либо сведений, выраженных цифровыми и буквенными значениями.

5.5.
Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с критериями и на основе методики оценки конкурсных заявок, согласно пункту 6 настоящей конкурсной документации.

6.
Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

6.1.
Для определения лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим трем критериям: 
1) цена договора: максимальное количество баллов - 60;

2) cрок выполнения работ: максимальное количество баллов - 20;

3) квалификация участника: максимальное количество баллов – 20. 

6.2. Оценка по критерию «квалификация участника» производится по четырем подкритериям:

а)
опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год);

б)
квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала);

в)
соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года);

г)
участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по арбитражным делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние два года (проигранные арбитражные дела);
6.3.
Общее максимальное количество баллов по трем критериям – 100.

6.4. Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности:

6.4.1.

Ранжирование заявок по критериям «цена договора» (с учетом льгот, предусмотренных пунктом 7 настоящей конкурсной документации) и «срок выполнения работ»: номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше.

6.4.2.

Выставление количества баллов заявкам по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ» в соответствии с таблицами 1, 2.

В табл. 1 и 2 присваиваемое участнику количество баллов указано против порядкового номера заявки.

Таблица 1

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Цена договора»

	№
	Критерий
	Максимальное кол-во баллов
	Результаты ранжирования заявок
	Присваиваемое кол-во баллов

	
	Цена договора
	60
	1
	60

	
	
	
	2
	55

	
	
	
	3
	50

	
	
	
	4
	45

	
	
	
	5
	40

	
	
	
	6
	35

	
	
	
	7
	30

	
	
	
	8
	25

	
	
	
	9
	20

	
	
	
	10
	15

	
	
	
	11
	10

	
	
	
	12
	5

	
	
	
	13 и более
	0


Таблица 2

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Срок выполнения работ»

	№
	Критерий
	Максимальное кол-во баллов
	Результаты ранжирования заявок
	Присваиваемое кол-во баллов

	
	Срок выполнения
	20
	1
	20

	
	
	
	2
	20

	
	
	
	3
	20

	
	
	
	4
	18

	
	
	
	5
	16

	
	
	
	6
	14


	
	
	
	7
	12

	
	
	
	8
	10

	
	
	
	9
	8

	
	
	
	10
	6

	
	
	
	11
	4

	
	
	
	12
	2

	
	
	
	13 и более
	0


6.4.3. Выставление количества баллов заявкам по критерию «квалификация участника» в соответствии с таблицей 3.

В таблице 3 в зависимости от показателей подкритериев каждой заявке начисляются штрафные баллы, которые вычитаются из максимального количества баллов, установленного для данного критерия.

Если количество штрафных баллов превышает 20, то участнику присваивается 0 баллов по критерию «квалификация участника».
Таблица 3
Начисление штрафных баллов по подкритериям критерия «Квалификация»

	№
	Критерий
	Максимальное количество баллов
	Подкритерии
	Показатель подкритерия (ед)
	Количество штрафных баллов

	
	
	
	Опыт работы (количество успешно завершенных  объектов-аналогов за последний год)
	2 и более
	0

	
	
	
	
	1
	5

	
	
	
	
	0
	10

	
	
	
	Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала)
	2 и более с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет
	0

	
	
	
	
	2 и более с опытом работы более 5 лет
	5

	
	
	
	
	В остальных случаях
	10

	
	
	
	Соблюдение техники  безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года)
	0
	0

	
	
	
	
	1
	5

	
	
	
	
	2 и более
	10

	
	
	
	Сведения об удовлетворенных исках, предъявленных участнику конкурса, об исполнении договорных  обязательств по договорам подряда за последние 2 года
	0
	0

	
	
	
	
	1
	5

	
	
	
	
	2 и более
	10


· Под успешно завершенными объектами понимаются объекты работы по которым выполнены в сроки установленные контрактом.

· Под объектом-аналогом понимается объект капитального ремонта, на котором участником были выполнены работы аналогичные тем, которые являются предметом конкурса, в объеме не менее 50% начальной (максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ.

· Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет.

6.4.4. Суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем критериям.

6.4.5. Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов, приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию «Квалификация», затем по критерию «Цена договора» и, в случае необходимости - подкритерию «Срок выполнения работ» последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.
Приложение 1
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Заявка

на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)
1.
Участник:

	1.1. Наименование юридического лица
	

	1.1. 1.2. ИНН
	

	1.3. Юридический адрес 
	

	1.4. Фактический адрес
	

	1.5. Контактный телефон (факс)
	

	1.6. Контактное лицо
	


2. Электронный адрес участника ____________________________________________

3. Участник _________________ плательщиком налога на добавленную стоимость.

является (не является), основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия.

4. Участник_____________________________________выданное саморегулируемой
имеет (не имеет)

 организацией свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624
5.
Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.

6.
Подтверждаем соответствие требованиям:
- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

- участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства ;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

7.
Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда: 

	№ п/п
	Наименование 
	Единица измерения

	Значение (все значения указываются цифрами) 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии)
	Рубли
	

	2.
	Срок выполнения работ 
	Календарные дни

с даты начала работ
	


8.Информация для оценки подкритериев критерия «Квалификация»

	№ п/п
	Наименование 
	Единица измерения

	Значение (все значения указываются цифрами) 

	1
	Опыт работы, в том числе:
	шт.
	

	
	количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ (не подтвержденных документально)
	
	

	
	количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами
	
	

	2
	Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе:
	человек
	

	
	с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет
	
	

	
	- с опытом работы более 5 лет 
	
	

	3
	Соблюдение техники безопасности (кол-во несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года)
	шт.
	

	4
	Участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года (проигранные арбитражные дела)
	шт.
	


9.Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере _______________________

___________________________________________________________ рублей,

________________________________________________________________________ 

(дата, номер платежного поручения)

10.Обеспечение заявки просим возвратить на счет ______________________________

________________________________________________________________________(указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения)

11. Нами были представлены ранее в составе заявки на участие в конкурсе 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)
документы, предусмотренные пунктами 3.1.4 – 3.1.12 конкурсной документации 

Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать

Приложение 2

конкурсной документации

Опись

входящих в состав заявки документов

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование участника)

подтверждает, что для участия в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)
в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки совпадают.

	Наименование документа
	Количество листов

	
	

	
	


Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 3
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ДОВЕРЕННОСТЬ №______

Место составления ______________________


Дата выдачи________________

Настоящей доверенностью ________________________________________________

(наименование участника)

в лице _______________________________________________________________________ (должность руководителя участника, Ф.И.О),
действующего на основании ____________________________________________________

(устава, положения и т.п.),

уполномочивает ___________________________________________________________ (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)
осуществлять все необходимые действия, в том числе подписывать заявку на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(наименование работ, объект и адрес)
Настоящая доверенность выдана сроком на _________________________________.

Подпись ____________________________________________________ удостоверяю.

(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)

Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 4
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	ФИО
	Должность в компании
	Стаж работы в отрасли
	Стаж работы в компании
	Название учебного заведения и год окончания
	Примечания

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	


Сведения о составе и квалификации специалистов, имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет 

Итого:

- количество специалистов, с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет: ________ человек.

-  количество специалистов с опытом работы более 5 лет __________ человек.

Среднесписочная численность работников участника на дату подачи заявки: 

____________________________________________________________________________

Прилагаются следующие документы в отношении каждого работника (заверенные участником):

1. Копия паспорта в количестве ____ шт.

2. Копия диплома в количестве ____ шт.

3. Копия трудовой книжки в количестве ____ шт.

Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 5 

к конкурсной документации
Договор №___

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома


«____»___________ 20__ года

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________, (полное наименование заказчика)

в лице _____________________________________________________________________, действующего на основании ______________________________________________(далее - Заказчик) с одной стороны и ___________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации) 

в лице _______________________________________________________________________, действующего на основании _______________________________________________(далее - Подрядчик), именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1.
ПРЕДМЕТ И СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту ___________________(далее - работы) многоквартирного дома (далее – объект), расположенного по адресу:_____________________________________ в соответствии с сметной документацией, прилагаемой к Договору.

1.2 Общая стоимость работ по Договору составляет___________________________ рублей, в том числе НДС__________________________________________________ рублей. 
Стоимость по видам работ составляет:

______________________________________________________________________ рублей,

(вид работ)

______________________________________________________________________ рублей;

(вид работ)

______________________________________________________________________ рублей,.

(вид работ)

1.3. Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению не подлежит.

1.4. Срок выполнения работ составляет _________________ дней. 
1.5. В счет стоимости работ, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику.
1.6. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.
1.7. Основанием для заключения настоящего Договора является _________________ ______________№ __________ от «___»________20__ г.
Статья 2.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОДРЯДЧИКА

2.1.
Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по Договору является ___________________________ на сумму ______________ рублей. Подрядчик обязан представить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по Договору в 10-дневный срок с даты подписания Договора Сторонами. 

2.2.
Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный период является ______________________ на сумму___________________рублей, действующее до истечения гарантийного периода. Подрядчик обязан представить Заказчику данное обеспечение до подписания акта приемки объекта, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте – актов о приемке рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

Статья 3.
ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

3.1.
Оплата по Договору осуществляется в два этапа:

- авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от стоимости, указанной в Пункте 1.2 Договора в сумме _________________________________ рублей  выплачивается в ______ дневный срок с даты подписания Договора Сторонами, но не раньше представления Подрядчиком  обеспечения исполнения обязательств по Договору;

- окончательный платеж по завершению работ по Договору выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 в _____ дневный срок с даты подписания Заказчиком указанных документов 

3.2.
Подрядчик обязан использовать аванс для покрытия расходов по производству работ, предоставить Представителю Заказчика по первому требованию все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его назначением. 

Статья 4.
СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1.
Срок начала работ: не позднее «____»______________20___года, но не ранее выплаты авансового платежа в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Договора .

4.2.
Срок окончания работ не позднее: «____»______________20___года. 

4.3.
Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.
Статья 5.
ЗАКАЗЧИК

5.1.
При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан: 

5.1.1.
Передать Подрядчику по акту объект в течение __________ дней со дня подписания Договора Сторонами. 

5.1.2.
Обеспечить организацию технического надзора в течение всего периода производства работ.

5.1.3.
Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта.
5.1.4.
Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме 
КС-3.

5.2.
Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором. 

Статья 6.
ПОДРЯДЧИК

6.1.
При выполнении Договора Подрядчик обязан: 

6.1.1.
Принять от Заказчика по акту объект в срок, указанный в пункте 5.1.1. 

6.1.2.
Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части. 

6.1.3.
Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам РФ и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

6.1.4.
Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО Представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов. 

6.1.5.
Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00. по 21.00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.

6.1.6.
Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. 

6.1.7.
Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных  работ, и обеспечивать их своевременную уборку.

6.1.8.

Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.

6.1.9. 
Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

6.1.10.
При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта немедленно известить Заказчика и до получения от него указании приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут  быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.
6.1.11.
По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ. 

6.1.12.
Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте. 

6.1.13.
Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 4.2. Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.

6.1.14.
Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

6.1.15.
Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использование иностранных работников.

6.2.
Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором. 

Статья 7.
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

7.1.
Заказчик назначает представителя Заказчика, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком и выполняет функции технического надзора. 

Полномочным представителем Заказчика является: 

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны)

7.2.
Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком. 

Полномочным представителем Подрядчика является:

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия)

7.3.
Замена представителя Заказчика или Подрядчика, осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.

7.4.
Представитель Заказчика выполняет следующие функции:

7.4.1.
Контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов;

7.4.2.
Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической и сметной документации;

7.4.3.
Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, и других документов);

7.4.4.
Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования скрытых работ;

7.4.5.
Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ КС-2;

7.4.6.
Участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию. 

7.5.
С целью выполнения функций, указанных в пункте 7.4, представитель Заказчика имеет право:

7.5.1.
Проводить совещания  с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводящихся по инициативе Заказчика или Подрядчика;

7.5.2.
Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

7.6.
Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в Договор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Договора.

7.7.
Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения. 

7.8.
Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале производства работ. 

7.9.
Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

7.10.
Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами. 

7.11.
Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика, оформляются в виде протоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ.
7.12.
С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004  от 19 апреля 2004 г. N 70 «Организация строительства». 

7.13.
Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Стоимость работ, передаваемых на субподряд, должна быть не более 50% стоимости всех работ по Договору. 

7.14.
Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический, археологический интерес или иную ценность, найденные на месте производства работ, не являются собственностью Подрядчика. В случаи их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы и немедленно уведомить об этом Заказчика.

Статья 8.
СДАЧА И ПРИЕМКА ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

8.1.
Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) – «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (в ред. Изменений № 1, утв. Приказом Госстроя РФ от 06.05.1997 N 17-16), технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами.

8.2.
Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме 
КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.

8.3.
Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

8.4.
При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. 

8.5.
Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 8.4 Договора.

8.6.
С момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком он принимает на себя ответственность за сохранность объекта и несет риск возможного его повреждения или утраты.

Статья 9.
ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

9.1.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Договору.

9.2.
Гарантийный срок  составляет 36 месяцев со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.
9.3.
При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее ______ дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ более чем на 5 (Пять) рабочих дней.  

9.4.
При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

9.5.
Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период. 
Статья 10.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1.
Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

10.2.
За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

10.3.
За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % (один процент) стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда. 

10.4.
В случае нарушения Подрядчиком условий Договора (6.1.5, 6.1.6, 6.1.7), Представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае не устранения Подрядчиком в течение 2-х дней выявленных нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере  0,5% (ноль целых пять десятых процента) стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день до фактического устранения нарушений. 

10.5.
Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по Договору.

10.6.
Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

10.7.
Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

Статья 11.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

11.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности. 

11.2.
В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 12.1, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной органами местной власти.

11.3.
С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

Статья 12.
ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

12.1.
Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий Договора:

12.1.1.
Если в течение 10 дней с даты подписания Сторонами Договора Подрядчик не представил обеспечение исполнения Договора. 

12.1.2.
Если Подрядчик не приступил к выполнению Работ на объекте в течение 10  дней с установленной в Пункте 4.1.  настоящего Договора даты начала Работ. 

12.1.3.
В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.

12.2.
При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 12.1 Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора. 

12.3.
Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение 10 дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней.

Статья 13.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

13.1.
Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

13.2.
При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

13.3.
В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

Статья 14.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

14.1.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________
Статья 15.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

15.1.
Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны  Сторонами. 

15.2.
В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

15.3.
Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику.

15.4.
Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств. 
Статья 16.
ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
Приложениями к настоящему договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

 1.________________________________________________________________________

№ 2.________________________________________________________________________

№ 3.________________________________________________________________________

Статья17.
 МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

17.1.
Заказчик: 

Местонахождение:_____________________________________________________________ 

Реквизиты:____________________________________________________________________

17.2.
Подрядчик:_______________________________________________________

Местонахождение:_____________________________________________________________

Реквизиты:____________________________________________________________________

Подписи сторон

Заказчик 









Подрядчик

«_____»____________ 20____г.




«_____»___________ 20__ г.

М.П.










М.П.

	«СОГЛАСОВАНО»
	«УТВЕРЖДАЮ»

	Смета на сумму:
	____________
	руб.
	Смета на сумму:
	____________
	руб.

	
	

	
	

	________________ /______________________ /
	________________ /______________________ /

	
	

	«______»____________________ 200__г.
	«______»____________________ 200__г.

	

	

	

	Стройка:
	Жилой дом по ул. Жиленкова, 18

	В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т

	к дефектной ведомости № 5

	на ремонт крылец  с установкой перил


	№ пп
	Шифр и № позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Е59-5-2
	Ремонт ступеней: бетонных
	100 ступеней
	0.04

	2.
	Е46-02-008-1
	Замена ступеней на косоурах
	100 м ступеней
	0.01

	3.
	Е11-01-027-1
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных
	100 м2 покрытия
	0.406

	4.
	Е09-06-024-10
	Монтаж лестничных ограждений
	т конструкций
	0.07

	5.
	Цена поставщика.
	Ограждения металлические высотой 1,1 м
	м
	7

	6.
	Е15-04-030-4
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.077

	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


	«СОГЛАСОВАНО»
	«УТВЕРЖДАЮ»

	Смета на сумму:
	____________
	руб.
	Смета на сумму:
	____________
	руб.

	
	

	
	

	________________ /______________________ /
	________________ /______________________ /

	
	

	«______»____________________ 200__г.
	«______»____________________ 200__г.

	

	

	

	Стройка:
	Жилой дом по ул. Жиленкова, 18

	В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т

	к дефектной ведомости № 3

	на без разборки остекления, утепление всех стен  и за остеклением тоже


	№ пп
	Шифр и № позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4
	5

	

	
	Раздел 1.  КРОВЛЯ

	

	1.
	Е58-17-1
	Разборка покрытий кровель рулонных материалов
	100 м2
	11.5

	2.
	Е58-16-3
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2
	100 мест
	3.8466

	4.
	Е07-01-006-4
	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов: до 5 т
	100 шт.сборных конструкций
	0.01

	5.
	Е12-01-002-9
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя
	100 м2
	12.822

	6.
	Е12-01-016-2
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной
	100 м2
	12.822

	7.
	Е12-01-004-4
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков
	100 м
	4.793

	8.
	Е12-01-004-4
	Устройство примыканий без капельников к теле-радио- антеннам и фановым стоякам
	100 м
	0.06

	9.
	Е20-02-012-1
	Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм
	шт.
	18

	10.
	Цена поставщика.
	Дефлектор
	
	18

	11.
	Е58-20-1
	Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м (на примыканиях к вент. каналам и выходу на кровлю)
	100 м
	4.793

	12.
	Е61-10-1
	Ремонт штукатурки  выходов на крышу, парапета площадью отдельных мест  до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2
	100 м2 отремонтирова
	0.34

	13.
	Цена поставщика.
	Колпаки на стояки канализации
	
	6

	14.
	Е10-01-044-7
	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной  с двух сторон
	100 м2 проемов
	0.06

	15.
	Е10-01-039-1
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0.03

	16.
	Е58-20-4
	Смена обделок из листовой стали брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок шириной до 1,75 м
	100 м
	2.186

	17.
	Е12-01-010-1
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (на балконных плитах)
	100 м2
	0.33075

	18.
	Х311-1037
	Погрузка мусора в автотранспортные средства
	т
	15

	19.
	Х403-1-15
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)
	т
	15

	

	
	Раздел 2.  ФАСАД

	

	20.
	Е08-07-001-2
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2 вертикальной проекции
	34.286

	21.
	Е69-2-1
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до 20 мм
	100 отверстий
	3.42

	22.
	Е14-02-015-1
	Покрытие пленкой лесов
	100 м2 покрытия
	34.286

	23.
	Е69-5-1
	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов
	100 отверстий
	3.42

	24.
	Е62-43-1
	Меловая защита окон и дверей при окраске фасадов с земли и лесов
	100 м2 площади оконных проемов
	7.901

	25.
	Е58-20-1
	Смена отливов
	100 м
	3.93

	26.
	Е46-02-009-2
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных
	100 м2
	26.385

	27.
	Е26-01-041-1
	Снятие со  стен утеплителя из пенополистерола
	м3 изоляции
	10

	28.
	Е53-14-1
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором (швов)
	10 м трещин
	12

	29.
	Е62-25-1
	Огрунтовка фасадов простых с земли и лесов
	100 м2 обработанной поверхности
	32.635

	30.
	Е46-04-012-1
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками (окна в подъезде )
	100 м2
	0.366

	31.
	Е10-01-027-1
	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2 (подвальные окна и окно в подъезде)
	100 м2 проемов
	0.366

	32.
	С101-1921
	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л
	шт.
	7.6128

	33.
	Цена поставщика.
	Окна из металлопластика
	м2
	36.6

	34.
	С101-1482
	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм
	т
	0.001278438

	35.
	Е15-02-016-1
	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простое стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.125

	36.
	Е15-04-005-3
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке откосов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.125

	37.
	Е09-03-050-1
	Установка перфоуголков по границам изоляции
	100 м плинтусов
	0.83

	38.
	Цена поставщика.
	Перфоуголок алюминиевый 2,5*2,5
	м
	83

	39.
	Е09-03-050-1
	Установка перфоуголков по границам изоляции
	100 м плинтусов
	17.045

	40.
	Цена поставщика.
	Перфоуголок алюминиевый 2,5*2,5
	м
	1483.2

	41.
	Цена поставщика.
	Профиль стартовый
	м
	221.3

	42.
	Е26-01-037-1
	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов
	м3 изоляции
	218.28

	43.
	Е61-28-1
	Устройство основания под штукатурку из стеклянной сетки по кирпичным и бетонным поверхностям
	100 м2 поверхности
	29.51

	44.
	С101-1754
	Сетка стеклянная строительная СС-1
	м2
	3246.1

	45.
	Е15-02-036-1
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная цоколя
	100 м2 оштукатуренной поверхности
	3.125

	46.
	Е61-1-1
	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм
	100 м2 поверхности
	29.51

	47.
	Е15-02-019-5
	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских
	100 м2 оштукатуренной поверхности
	2.225

	48.
	Е15-04-048-3
	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимер-минеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)
	100 м2 отделываемой поверхности
	29.51

	49.
	Е15-04-014-1
	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	29.51

	50.
	Е15-04-012-1
	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	3.125

	51.
	Е62-9-5
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	5.68

	52.
	Е68-12-5
	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных (отмостка)
	100 м3 конструкций
	0.32064

	53.
	Е01-02-057-2
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0.32064

	54.
	Е11-01-002-4
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	м3 подстилающего слоя
	32.064

	55.
	Е11-01-002-9
	Устройство подстилающих слоев бетонных (отмостка)
	м3 подстилающего слоя
	32.064

	56.
	Е13-06-003-1
	Очистка поверхности щетками (плиты ограждения балконов)
	м2 очищаемой поверхности
	597.6

	57.
	Е62-41-1
	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов
	100 м2 расчищенной поверхности
	5.976

	58.
	Е15-04-012-1
	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	5.976

	59.
	Е09-04-006-2
	Разборка  ограждающих конструкций стен из профилированного листа при высоте здания: до 30 м
	100 м2
	0.9

	60.
	Е62-35-2
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1.898

	61.
	Е09-04-006-2
	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа при высоте здания: до 30 м
	100 м2
	1.901

	62.
	Цена поставщика.
	Металлопрофиль
	м2
	209.11

	63.
	Х311-1037
	Погрузка мусора в автотранспортные средства
	т
	25

	64.
	Х403-1-5
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 5 км. (класс груза 1)
	т
	25

	65.
	Е65-1-2
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм
	100 м трубопровода
	1.098

	66.
	Е16-02-003-5
	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм
	100 м трубопровода
	1.098

	67.
	Е19-01-015-1
	Пневматическое испытание газопроводов
	100 м газопровода
	1.098

	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


	«СОГЛАСОВАНО»
	«УТВЕРЖДАЮ»

	Смета на сумму:
	54 171
	руб.
	Смета на сумму:
	54 171
	руб.

	
	

	
	

	________________ /______________________ /
	________________ /______________________ /

	
	

	«______»____________________ 200__г.
	«______»____________________ 200__г.

	

	

	

	Стройка:
	Жилой дом по ул. Жиленкова, 18

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

	(Локальный сметный расчет)

	на ремонт крылец  с установкой перил

	Сметная стоимость:
	54.171
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.055
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	5.423
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2010 г.


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Е59-5-2 

Ремонт ступеней: бетонных, 100 ступеней
	0.04
	1 641.07
	943.50
	24.01
	65.64
	37.74
	0.96
	10.88
	5.61
	532
	411
	5

	
	
	
	
	673.56
	3.26
	
	26.94
	0.13
	4.32
	10.88
	
	116
	1

	

	2.
	Е46-02-008-1 

Замена ступеней на косоурах, 100 м ступеней
	0.01
	16 603.48
	1 753.12
	421.64
	166.03
	17.53
	4.22
	10.88
	4.39
	967
	191
	19

	
	
	
	
	14 428.72
	24.59
	
	144.29
	0.25
	5.25
	10.88
	
	758
	3

	

	3.
	Е11-01-027-1 

Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных, 100 м2 покрытия
	0.406
	12 805.56
	824.72
	243.46
	5 199.06
	334.84
	98.85
	10.88
	5.35
	18 277
	3 643
	529

	
	
	
	
	11 737.37
	41.18
	
	4 765.37
	16.72
	2.96
	10.88
	
	14 106
	182

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	4.
	Е09-06-024-10 

Монтаж лестничных ограждений, т конструкций
	0.07
	1 051.17
	449.67
	450.49
	73.58
	31.48
	31.53
	10.88
	4.34
	511
	342
	137

	
	
	
	
	151.01
	8.48
	
	10.57
	0.59
	3.02
	10.88
	
	32
	6

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	5.
	Цена поставщика. 

Ограждения металлические высотой 1,1 м, м
	7
	1 854.00
	
	
	12 978.00
	
	
	1
	1
	12 978
	
	

	
	
	
	
	1 854.00
	
	
	12 978.00
	
	1
	1
	
	12 978
	

	
	Поправки: М: *1.03

	

	6.
	Е15-04-030-4 

Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.077
	1 289.08
	768.15
	4.53
	99.26
	59.15
	0.35
	10.88
	5.32
	729
	644
	2

	
	
	
	
	516.40
	0.14
	
	39.76
	0.01
	2.11
	10.88
	
	84
	

	
	Объем: 7*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	18 581.57
	480.74
	135.91
	
	
	33 994
	5 231
	692

	
	
	
	17 964.93
	17.70
	
	
	
	28 074
	192

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	18 507.99
	449.26
	104.38
	
	
	33 483
	4 889
	555

	
	
	
	17 954.36
	17.11
	
	
	
	28 042
	186

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71.44 - по стр. 1; %=93.06 - по стр. 2; %=104.06 - по стр. 3; %=88.83 - по стр. 6)
	461.99
	
	
	
	
	5 027
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1; %=59.5 - по стр. 2; %=63.8 - по стр. 3; %=46.8 - по стр. 6)
	285.28
	
	
	
	
	3 104
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	19 255.26
	
	
	
	
	41 614
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	73.58
	31.48
	31.53
	
	
	511
	342
	137

	
	
	
	10.57
	0.59
	
	
	
	32
	6

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76.14 - по стр. 4)
	24.42
	
	
	
	
	265
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.3 - по стр. 4)
	23.19
	
	
	
	
	252
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	121.19
	
	
	
	
	1 028
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	19 376.45
	
	
	
	
	42 642
	
	

	
	ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР 1,1%
	213.14
	
	
	
	
	469
	
	

	
	ВСЕГО С ТЕХНИЧЕСКИМ НАДЗОРОМ
	19 589.59
	
	
	
	
	43 111
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ  2%
	391.79
	
	
	
	
	862
	
	

	
	ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ
	19 981.38
	
	
	
	
	43 973
	
	

	
	ИНДЕКС ДЕФЛЯТОР 1,044
	879.18
	
	
	
	
	1 935
	
	

	
	ВСЕГО С ИНДЕКСОМ ДЕФЛЯТОРОМ
	20 860.56
	
	
	
	
	45 908
	
	

	
	НДС
	3 754.90
	
	
	
	
	8 263
	
	

	
	Всего с НДС
	24 615.46
	
	
	
	
	54 171
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	486.41
	
	
	
	
	5 292
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	308.47
	
	
	
	
	3 356
	
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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	Стройка:
	Жилой дом по ул. Жиленкова, 18

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

	(Локальный сметный расчет)

	на без разборки остекления, утепление всех стен  и за остеклением тоже

	Сметная стоимость:
	10 999.272
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	19.839
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	2 092.916
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2010 г.


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	

	
	Раздел 1.  КРОВЛЯ

	

	1.
	Е58-17-1 

Разборка покрытий кровель рулонных материалов, 100 м2
	11.5
	145.93
	144.15
	1.78
	1 678.20
	1 657.73
	20.47
	10.88
	3.38
	18 105
	18 036
	69

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	10.88
	
	
	

	
	Объем: 1129+21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	2.
	Е58-16-3 

Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2, 100 мест
	3.8466
	2 546.74
	1 221.06
	191.35
	9 796.29
	4 696.93
	736.05
	10.88
	3.64
	76 733
	51 103
	2 679

	
	
	
	
	1 134.33
	15.51
	
	4 363.31
	59.66
	5.26
	10.88
	
	22 951
	649

	
	Объем: (1129+33.6+51.8+46.8+21)*0.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	4.
	Е07-01-006-4 

Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов: до 5 т, 100 шт.сборных конструкций
	0.01
	20 853.20
	1 915.93
	5 362.10
	208.53
	19.16
	53.62
	10.88
	4.31
	1 075
	208
	231

	
	
	
	
	13 575.17
	471.81
	
	135.75
	4.72
	4.68
	10.88
	
	635
	51

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1

	

	5.
	Е12-01-002-9 

Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя, 100 м2
	12.822
	11 544.13
	164.81
	55.61
	148 018.82
	2 113.15
	713.06
	10.88
	4.37
	352 791
	22 991
	3 116

	
	
	
	
	11 323.71
	3.36
	
	145 192.61
	43.11
	2.25
	10.88
	
	326 683
	469

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1

	

	6.
	Е12-01-016-2 

Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2
	12.822
	181.09
	29.88
	5.63
	2 321.96
	383.08
	72.12
	10.88
	5.24
	14 234
	4 168
	378

	
	
	
	
	145.59
	
	
	1 866.75
	
	5.19
	10.88
	
	9 688
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1

	

	7.
	Е12-01-004-4 

Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м
	4.793
	2 557.02
	398.05
	128.40
	12 255.79
	1 907.85
	615.42
	10.88
	4.96
	54 662
	20 757
	3 052

	
	
	
	
	2 030.57
	11.75
	
	9 732.52
	56.32
	3.17
	10.88
	
	30 852
	613

	
	Объем: 218.6+99.6+18.9+16.2+126
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1

	

	8.
	Е12-01-004-4 

Устройство примыканий без капельников к теле-радио- антеннам и фановым стоякам, 100 м
	0.06
	2 557.02
	398.05
	128.40
	153.42
	23.88
	7.70
	10.88
	4.96
	684
	260
	38

	
	
	
	
	2 030.57
	11.75
	
	121.83
	0.71
	3.17
	10.88
	
	386
	8

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1

	

	9.
	Е20-02-012-1 

Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм, шт.
	18
	42.76
	30.39
	4.41
	769.63
	547.10
	79.43
	10.88
	4.18
	6 682
	5 952
	332

	
	
	
	
	7.95
	
	
	143.10
	
	2.78
	10.88
	
	398
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	10.
	Цена поставщика. 

Дефлектор, 
	18
	350.00
	
	
	6 300.00
	
	
	1
	1
	6 300
	
	

	
	
	
	
	350.00
	
	
	6 300.00
	
	1
	1
	
	6 300
	

	

	11.
	Е58-20-1 

Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м (на примыканиях к вент. каналам и выходу на кровлю), 100 м
	4.793
	2 956.11
	374.76
	6.47
	14 168.64
	1 796.22
	31.01
	10.88
	5.61
	50 077
	19 543
	174

	
	
	
	
	2 574.88
	0.90
	
	12 341.40
	4.31
	2.46
	10.88
	
	30 360
	47

	
	Объем: 353.3+126
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	12.
	Е61-10-1 

Ремонт штукатурки  выходов на крышу, парапета площадью отдельных мест  до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2, 100 м2 отремонтирова
	0.34
	3 191.30
	1 873.08
	1.51
	1 085.04
	636.85
	0.51
	10.88
	3.37
	8 753
	6 929
	2

	
	
	
	
	1 316.71
	
	
	447.68
	
	4.07
	10.88
	
	1 822
	

	

	13.
	Цена поставщика. 

Колпаки на стояки канализации, 
	6
	200.00
	
	
	1 200.00
	
	
	1
	1
	1 200
	
	

	
	
	
	
	200.00
	
	
	1 200.00
	
	1
	1
	
	1 200
	

	

	14.
	Е10-01-044-7 

Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной  с двух сторон, 100 м2 проемов
	0.06
	13 443.89
	1 709.07
	76.21
	806.63
	102.54
	4.57
	10.88
	4.94
	6 245
	1 116
	23

	
	
	
	
	11 658.60
	4.15
	
	699.52
	0.25
	7.3
	10.88
	
	5 106
	3

	
	Объем: 3*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С101-1704:[ М-(5083.19=11246.00*0.452) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1

	

	15.
	Е10-01-039-1 

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2, 100 м2 проемов
	0.03
	55 314.22
	1 169.24
	1 751.18
	1 659.43
	35.08
	52.54
	10.88
	5.33
	6 587
	382
	280

	
	
	
	
	52 393.81
	216.98
	
	1 571.81
	6.51
	3.77
	10.88
	
	5 926
	71

	
	Объем: 1*1*3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1

	

	16.
	Е58-20-4 

Смена обделок из листовой стали брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок шириной до 1,75 м, 100 м
	2.186
	11 068.12
	1 024.73
	20.88
	24 194.91
	2 240.06
	45.64
	10.88
	5.68
	76 556
	24 372
	259

	
	
	
	
	10 022.51
	3.37
	
	21 909.21
	7.37
	2.37
	10.88
	
	51 925
	80

	

	17.
	Е12-01-010-1 

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (на балконных плитах), 100 м2
	0.33075
	9 043.23
	1 173.45
	33.60
	2 991.05
	388.12
	11.11
	10.88
	5.57
	10 557
	4 223
	62

	
	
	
	
	7 836.18
	3.24
	
	2 591.82
	1.07
	2.42
	10.88
	
	6 272
	12

	
	Объем: (64.7+67.6)*0.25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1

	

	18.
	Х311-1037 

Погрузка мусора в автотранспортные средства, т
	15
	4.72
	
	4.72
	70.80
	
	70.80
	
	4.81
	341
	
	341

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	

	19.
	Х403-1-15 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т
	15
	27.17
	
	27.17
	407.55
	
	407.55
	
	4.81
	1 960
	
	1 960

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	228 086.69
	16 547.75
	2 921.60
	
	
	693 542
	180 040
	12 996

	
	
	
	208 617.31
	184.03
	
	
	
	500 504
	2 003

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	227 317.06
	16 000.65
	2 842.17
	
	
	686 860
	174 088
	12 664

	
	
	
	208 474.21
	184.03
	
	
	
	500 106
	2 003

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=78.02 - по стр. 1, 2, 11, 16; %=122.2 - по стр. 4; %=101.52 - по стр. 5-8, 17; %=74.26 - по стр. 12; %=99.83 - по стр. 14, 15)
	13 800.94
	
	
	
	
	150 156
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1, 2, 11, 16; %=72.3 - по стр. 4; %=55.3 - по стр. 5-8, 17; %=50 - по стр. 12; %=53.6 - по стр. 14, 15)
	9 932.82
	
	
	
	
	108 070
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	251 050.82
	
	
	
	
	945 086
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	769.63
	547.10
	79.43
	
	
	6 682
	5 952
	332

	
	
	
	143.10
	
	
	
	
	398
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=108.29 - по стр. 9)
	592.45
	
	
	
	
	6 445
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70.6 - по стр. 9)
	386.25
	
	
	
	
	4 202
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	1 748.33
	
	
	
	
	17 329
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	252 799.15
	
	
	
	
	962 415
	
	

	
	ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР 1,1%
	2 780.79
	
	
	
	
	10 587
	
	

	
	иТОГО С ТЕХНИЧЕСКИМ НАДЗОРОМ
	255 579.94
	
	
	
	
	973 002
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ 2%
	5 111.60
	
	
	
	
	19 460
	
	

	
	ИТОГОС НЕПРЕДВИДЕННЫМИ
	260 691.54
	
	
	
	
	992 462
	
	

	
	НДС 18%
	46 924.48
	
	
	
	
	178 643
	
	

	
	
	
	46 924.48
	
	
	
	
	178 643
	

	
	ВСЕГО С НДС
	307 616.02
	
	
	
	
	1 171 105
	
	

	
	
	
	307 616.02
	
	
	
	
	1 171 105
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	14 393.39
	
	
	
	
	156 601
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	10 319.07
	
	
	
	
	112 272
	
	

	
	Наименование не задано!
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Раздел 2.  ФАСАД

	

	20.
	Е08-07-001-2 

Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции
	34.286
	1 371.83
	550.48
	9.84
	47 034.61
	18 873.83
	337.29
	10.88
	5.24
	278 065
	205 347
	1 767

	
	
	
	
	811.51
	
	
	27 823.50
	
	2.55
	10.88
	
	70 950
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  М: *1.2

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	21.
	Е69-2-1 

Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до 20 мм, 100 отверстий
	3.42
	63.27
	49.68
	13.59
	216.38
	169.91
	46.48
	10.88
	2.51
	1 965
	1 849
	117

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	10.88
	
	
	

	

	22.
	Е14-02-015-1 

Покрытие пленкой лесов, 100 м2 покрытия
	34.286
	865.91
	122.50
	1.40
	29 688.52
	4 199.97
	48.00
	10.88
	5.26
	110 567
	45 696
	252

	
	
	
	
	742.01
	
	
	25 440.55
	
	2.54
	10.88
	
	64 619
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	23.
	Е69-5-1 

Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий
	3.42
	1 391.41
	198.02
	954.22
	4 758.62
	677.23
	3 263.43
	10.88
	3.68
	22 707
	7 368
	12 009

	
	
	
	
	239.17
	107.66
	
	817.96
	368.20
	4.07
	10.88
	
	3 329
	4 006

	

	24.
	Е62-43-1 

Меловая защита окон и дверей при окраске фасадов с земли и лесов, 100 м2 площади оконных проемов
	7.901
	157.06
	139.93
	
	1 240.93
	1 105.59
	
	10.88
	1
	12 573
	12 029
	

	
	
	
	
	17.13
	
	
	135.34
	
	4.02
	10.88
	
	544
	

	

	25.
	Е58-20-1 

Смена отливов, 100 м
	3.93
	2 956.11
	374.76
	6.47
	11 617.51
	1 472.81
	25.43
	10.88
	5.61
	41 060
	16 024
	143

	
	
	
	
	2 574.88
	0.90
	
	10 119.28
	3.54
	2.46
	10.88
	
	24 893
	38

	

	26.
	Е46-02-009-2 

Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных, 100 м2
	26.385
	188.95
	188.95
	
	4 985.45
	4 985.45
	
	10.88
	1
	54 242
	54 242
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	10.88
	
	
	

	

	27.
	Е26-01-041-1 

Снятие со  стен утеплителя из пенополистерола, м3 изоляции
	10
	196.48
	150.74
	45.74
	1 964.80
	1 507.36
	457.44
	10.88
	4.52
	18 468
	16 400
	2 068

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.46
	10.88
	
	
	

	
	Объем: 200*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ПЗ: *0.8;  М: *0

	

	28.
	Е53-14-1 

Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором (швов), 10 м трещин
	12
	36.57
	25.80
	
	438.84
	309.60
	
	10.88
	1
	4 039
	3 368
	

	
	
	
	
	10.77
	
	
	129.24
	
	5.19
	10.88
	
	671
	

	

	29.
	Е62-25-1 

Огрунтовка фасадов простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности
	32.635
	564.71
	39.34
	15.56
	18 429.31
	1 283.86
	507.80
	10.88
	3.59
	62 044
	13 968
	1 823

	
	
	
	
	509.81
	
	
	16 637.65
	
	2.78
	10.88
	
	46 253
	

	
	Объем: 2638.5+312.5+222.5+90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	30.
	Е46-04-012-1 

Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками (окна в подъезде ), 100 м2
	0.366
	1 810.27
	1 619.56
	190.71
	662.56
	592.76
	69.80
	10.88
	6.48
	6 902
	6 449
	452

	
	
	
	
	
	87.00
	
	
	31.84
	1
	10.88
	
	
	346

	
	Объем: 6.1*6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	31.
	Е10-01-027-1 

Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2 (подвальные окна и окно в подъезде), 100 м2 проемов
	0.366
	3 605.08
	1 932.64
	1 429.79
	1 319.46
	707.35
	523.30
	10.88
	5.11
	10 552
	7 696
	2 674

	
	
	
	
	242.65
	182.75
	
	88.81
	66.88
	2.05
	10.88
	
	182
	728

	
	Вычт.ресурсы:  Х12-1011:[ ЭМ-(90.06=37.84*2.38) ];  С101-0195:[ М-(31.45=11233.00*0.0028) ];  С101-0219:[ М-(42.22=1416.70*0.0298) ];  С101-0935:[ М-(4033.58=68.95*58.5) ];  С101-1591:[ М-(78.09=2518.90*0.031) ];  С101-1705:[ М-(2053.51=11.87*173) ];  С101-1742:[ М-(756.38=6.41*118) ];  С101-1805:[ М-(31.69=10705.00*0.00296) ];  С203-0013:[ М-(79329.00=793.29*100) ]

	
	Поправки: ОЗП: *0.78

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	

	32.
	С101-1921 

Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л, шт.
	7.6128
	99.30
	
	
	755.95
	
	
	
	
	901
	
	

	
	
	
	
	99.30
	
	
	755.95
	
	118.34
	
	
	901
	

	
	Объем: 20.8*0.366
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	33.
	Цена поставщика. 

Окна из металлопластика, м2
	36.6
	3 708.00
	
	
	135 712.80
	
	
	1
	1
	135 713
	
	

	
	
	
	
	3 708.00
	
	
	135 712.80
	
	1
	1
	
	135 713
	

	
	Поправки: М: *1.03

	

	34.
	С101-1482 

Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм, т
	0.001278438
	13 903.00
	
	
	17.77
	
	
	
	
	52
	
	

	
	
	
	
	13 903.00
	
	
	17.77
	
	40 478.3
	
	
	52
	

	
	Объем: 0.003493*0.366
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	35.
	Е15-02-016-1 

Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простое стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.125
	2 206.54
	1 020.74
	186.18
	275.82
	127.59
	23.27
	10.88
	7.3
	2 075
	1 388
	170

	
	
	
	
	999.62
	102.35
	
	124.95
	12.79
	4.14
	10.88
	
	517
	139

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	

	36.
	Е15-04-005-3 

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке откосов, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.125
	1 777.40
	563.61
	26.03
	222.18
	70.45
	3.25
	10.88
	5.27
	1 179
	767
	17

	
	
	
	
	1 187.77
	0.33
	
	148.47
	0.04
	2.66
	10.88
	
	395
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	

	37.
	Е09-03-050-1 

Установка перфоуголков по границам изоляции, 100 м плинтусов
	0.83
	259.48
	174.35
	74.70
	215.37
	144.71
	62.00
	10.88
	4.24
	1 864
	1 574
	263

	
	
	
	
	10.43
	
	
	8.66
	
	3.11
	10.88
	
	27
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	

	38.
	Цена поставщика. 

Перфоуголок алюминиевый 2,5*2,5, м
	83
	10.20
	
	
	846.35
	
	
	1
	1
	846
	
	

	
	
	
	
	10.20
	
	
	846.35
	
	1
	1
	
	846
	

	
	Поправки: М: *1.03

	

	39.
	Е09-03-050-1 

Установка перфоуголков по границам изоляции, 100 м плинтусов
	17.045
	217.97
	145.29
	62.25
	3 715.32
	2 476.49
	1 061.05
	10.88
	4.24
	31 996
	26 944
	4 499

	
	
	
	
	10.43
	
	
	177.78
	
	3.11
	10.88
	
	553
	

	
	Объем: 1483.2+(97.8+12.85)*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	40.
	Цена поставщика. 

Перфоуголок алюминиевый 2,5*2,5, м
	1483.2
	10.20
	
	
	15 124.19
	
	
	1
	1
	15 124
	
	

	
	
	
	
	10.20
	
	
	15 124.19
	
	1
	1
	
	15 124
	

	
	Поправки: М: *1.03

	

	41.
	Цена поставщика. 

Профиль стартовый, м
	221.3
	56.65
	
	
	12 536.65
	
	
	1
	1
	12 537
	
	

	
	
	
	
	56.65
	
	
	12 536.65
	
	1
	1
	
	12 537
	

	
	Объем: (97.8+12.85)*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: *1.03

	

	42.
	Е26-01-037-1 

Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов, м3 изоляции
	218.28
	2 426.86
	235.53
	137.29
	529 734.78
	51 411.82
	29 967.12
	10.88
	4.6
	2 378 544
	559 361
	137 849

	
	
	
	
	2 054.04
	
	
	448 355.85
	
	3.75
	10.88
	
	1 681 334
	

	
	Объем: (3428.6-790.1+90)*0.08
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	43.
	Е61-28-1 

Устройство основания под штукатурку из стеклянной сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности
	29.51
	691.12
	675.65
	14.82
	20 394.95
	19 938.43
	437.34
	10.88
	5.21
	219 300
	216 930
	2 279

	
	
	
	
	0.65
	
	
	19.18
	
	4.78
	10.88
	
	92
	

	
	Объем: 3428.6-790.1+222.5+90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С101-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ];  С101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]

	

	44.
	С101-1754 

Сетка стеклянная строительная СС-1, м2
	3246.1
	12.74
	
	
	41 355.31
	
	
	
	
	85 827
	
	

	
	
	
	
	12.74
	
	
	41 355.31
	
	26.44
	
	
	85 827
	

	
	Объем: 2951*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	45.
	Е15-02-036-1 

Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная цоколя, 100 м2 оштукатуренной поверхности
	3.125
	6 876.33
	1 457.06
	58.04
	21 488.53
	4 553.32
	181.37
	10.88
	5.61
	129 971
	49 540
	1 017

	
	
	
	
	5 361.23
	20.23
	
	16 753.84
	63.20
	4.74
	10.88
	
	79 413
	688

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	46.
	Е61-1-1 

Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм, 100 м2 поверхности
	29.51
	586.94
	260.90
	7.88
	17 320.60
	7 699.16
	232.54
	10.88
	6.48
	123 487
	83 767
	1 507

	
	
	
	
	318.16
	3.60
	
	9 388.90
	106.24
	4.07
	10.88
	
	38 213
	1 156

	
	Объем: 3428.6-790.1+222.5+90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	47.
	Е15-02-019-5 

Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских, 100 м2 оштукатуренной поверхности
	2.225
	5 960.58
	1 066.72
	72.74
	13 262.30
	2 373.45
	161.84
	10.88
	7.64
	55 057
	25 823
	1 236

	
	
	
	
	4 821.13
	42.05
	
	10 727.01
	93.56
	2.61
	10.88
	
	27 998
	1 018

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	48.
	Е15-04-048-3 

Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимер-минеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности
	29.51
	6 771.20
	789.49
	69.14
	199 818.23
	23 297.75
	2 040.25
	10.88
	5.06
	752 348
	253 479
	10 324

	
	
	
	
	5 912.58
	
	
	174 480.24
	
	2.8
	10.88
	
	488 545
	

	
	Объем: 3428.6-790.1+222.5+90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	49.
	Е15-04-014-1 

Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	29.51
	2 293.28
	114.30
	15.80
	67 674.65
	3 372.95
	466.26
	10.88
	5.2
	192 966
	36 698
	2 425

	
	
	
	
	2 163.18
	
	
	63 835.44
	
	2.41
	10.88
	
	153 843
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	50.
	Е15-04-012-1 

Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	3.125
	2 516.79
	162.35
	17.50
	7 864.95
	507.33
	54.69
	10.88
	5.17
	24 498
	5 520
	283

	
	
	
	
	2 336.94
	
	
	7 302.94
	
	2.56
	10.88
	
	18 696
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	51.
	Е62-9-5 

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	5.68
	1 796.33
	941.76
	9.20
	10 203.15
	5 349.20
	52.26
	10.88
	5.58
	69 535
	58 199
	292

	
	
	
	
	845.37
	1.12
	
	4 801.70
	6.36
	2.3
	10.88
	
	11 044
	69

	

	52.
	Е68-12-5 

Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных (отмостка), 100 м3 конструкций
	0.32064
	2 711.25
	667.61
	2 043.64
	869.34
	214.06
	655.27
	10.88
	4.17
	5 061
	2 329
	2 732

	
	
	
	
	
	254.10
	
	
	81.47
	1
	10.88
	
	
	886

	
	Объем: 400.8*0.8*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	53.
	Е01-02-057-2 

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2, 100 м3 грунта
	0.32064
	1 466.39
	1 466.39
	
	470.18
	470.18
	
	10.88
	1
	5 116
	5 116
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	10.88
	
	
	

	
	Объем: 400.8*0.8*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	

	54.
	Е11-01-002-4 

Устройство подстилающих слоев щебеночных, м3 подстилающего слоя
	32.064
	427.27
	40.32
	77.76
	13 700.03
	1 292.79
	2 493.38
	10.88
	3.76
	80 644
	14 066
	9 375

	
	
	
	
	309.19
	7.73
	
	9 913.87
	247.69
	5.77
	10.88
	
	57 203
	2 695

	
	Объем: 400.8*0.8*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	55.
	Е11-01-002-9 

Устройство подстилающих слоев бетонных (отмостка), м3 подстилающего слоя
	32.064
	652.69
	37.42
	0.38
	20 927.72
	1 199.87
	12.02
	10.88
	3.73
	119 171
	13 055
	45

	
	
	
	
	614.89
	
	
	19 715.83
	
	5.38
	10.88
	
	106 071
	

	
	Объем: 400.8*0.8*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	56.
	Е13-06-003-1 

Очистка поверхности щетками (плиты ограждения балконов), м2 очищаемой поверхности
	597.6
	9.37
	9.37
	
	5 601.01
	5 601.01
	
	10.88
	1
	60 939
	60 939
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	10.88
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	

	57.
	Е62-41-1 

Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности
	5.976
	172.22
	172.22
	
	1 029.19
	1 029.19
	
	10.88
	1
	11 198
	11 198
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	10.88
	
	
	

	

	58.
	Е15-04-012-1 

Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	5.976
	2 516.79
	162.35
	17.50
	15 040.31
	970.18
	104.58
	10.88
	5.17
	46 848
	10 556
	541

	
	
	
	
	2 336.94
	
	
	13 965.55
	
	2.56
	10.88
	
	35 752
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	59.
	Е09-04-006-2 

Разборка  ограждающих конструкций стен из профилированного листа при высоте здания: до 30 м, 100 м2
	0.9
	2 626.33
	722.96
	1 903.37
	2 363.70
	650.66
	1 713.03
	10.88
	3.89
	13 743
	7 079
	6 664

	
	
	
	
	
	172.88
	
	
	155.59
	2.72
	10.88
	
	
	1 693

	
	Поправки: ПЗ: *0.7;  М: *0

	

	60.
	Е62-35-2 

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	1.898
	1 149.85
	740.29
	1.12
	2 182.42
	1 405.07
	2.13
	10.88
	5.26
	17 384
	15 287
	11

	
	
	
	
	408.44
	
	
	775.22
	
	2.69
	10.88
	
	2 085
	

	

	61.
	Е09-04-006-2 

Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа при высоте здания: до 30 м, 100 м2
	1.901
	5 323.15
	1 187.72
	3 398.88
	10 119.30
	2 257.86
	6 461.26
	10.88
	3.89
	53 508
	24 565
	25 134

	
	
	
	
	736.55
	308.71
	
	1 400.18
	586.86
	2.72
	10.88
	
	3 808
	6 385

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	62.
	Цена поставщика. 

Металлопрофиль, м2
	209.11
	257.50
	
	
	53 845.83
	
	
	1
	1
	53 846
	
	

	
	
	
	
	257.50
	
	
	53 845.83
	
	1
	1
	
	53 846
	

	
	Объем: 190.1*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: *1.03

	

	63.
	Х311-1037 

Погрузка мусора в автотранспортные средства, т
	25
	4.72
	
	4.72
	118.00
	
	118.00
	
	4.81
	568
	
	568

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	

	64.
	Х403-1-5 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 5 км. (класс груза 1), т
	25
	11.12
	
	11.12
	278.00
	
	278.00
	
	4.81
	1 337
	
	1 337

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	

	
	ПЕРЕНОС ГАЗОВОГО ВВОДА

	

	65.
	Е65-1-2 

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм, 100 м трубопровода
	1.098
	671.83
	525.85
	12.85
	737.67
	577.38
	14.11
	10.88
	3.79
	6 733
	6 282
	53

	
	
	
	
	133.13
	1.91
	
	146.18
	2.10
	2.72
	10.88
	
	398
	23

	

	66.
	Е16-02-003-5 

Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм, 100 м трубопровода
	1.098
	7 214.42
	363.29
	89.20
	7 921.43
	398.89
	97.94
	10.88
	4.96
	29 921
	4 340
	486

	
	
	
	
	6 761.93
	2.63
	
	7 424.60
	2.88
	3.38
	10.88
	
	25 095
	31

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	67.
	Е19-01-015-1 

Пневматическое испытание газопроводов, 100 м газопровода
	1.098
	545.35
	480.01
	
	598.79
	527.05
	
	10.88
	1
	5 907
	5 734
	

	
	
	
	
	65.34
	
	
	71.74
	
	2.41
	10.88
	
	173
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	1 356 699.76
	173 802.56
	51 971.93
	
	
	5 368 928
	1 890 972
	230 412

	
	
	
	1 130 925.31
	1 829.24
	
	
	
	3 247 542
	19 901

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	1 331 028.18
	166 769.52
	42 562.54
	
	
	5 225 256
	1 814 454
	193 313

	
	
	
	1 121 696.17
	1 081.81
	
	
	
	3 217 488
	11 769

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	42 129.03
	
	
	
	
	86 780
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103.21 - по стр. 20; %=73.32 - по стр. 21, 23; %=87.14 - по стр. 22; %=75.2 - по стр. 24, 29, 51, 53, 57, 60; %=78.02 - по стр. 25; %=93.06 - по стр. 26, 30; %=84.6 - по стр. 27, 42; %=80.84 - по стр. 28; %=99.83 - по стр. 31; %=88.83 - по стр. 35, 36, 45, 47-50, 58; %=74.26 - по стр. 43, 46; %=97.76 - по стр. 52; %=104.06 - по стр. 54, 55; %=76.14 - по стр. 56)
	143 695.75
	
	
	
	
	1 563 410
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 20; %=50 - по стр. 21, 23, 24, 29, 43, 46, 51, 57, 60; %=63.8 - по стр. 22, 54, 55; %=65 - по стр. 25; %=59.5 - по стр. 26, 27, 30, 42, 56; %=70 - по стр. 28; %=53.6 - по стр. 31; %=46.8 - по стр. 35, 36, 45, 47-50, 58; %=60 - по стр. 52; %=38.3 - по стр. 53)
	93 524.71
	
	
	
	
	1 017 549
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	1 568 248.64
	
	
	
	
	7 806 215
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	16 413.69
	5 529.72
	9 297.34
	
	
	101 111
	60 162
	36 560

	
	
	
	1 586.62
	742.45
	
	
	
	4 388
	8 078

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76.14 - по стр. 37, 39, 59, 61)
	4 775.63
	
	
	
	
	51 958
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.3 - по стр. 37, 39, 59, 61)
	4 534.78
	
	
	
	
	49 338
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	25 724.10
	
	
	
	
	202 407
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	9 257.89
	1 503.32
	112.05
	
	
	42 561
	16 356
	539

	
	
	
	7 642.52
	4.98
	
	
	
	25 666
	54

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69.56 - по стр. 65; %=108.29 - по стр. 66, 67)
	1 408.91
	
	
	
	
	15 328
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 65; %=70.6 - по стр. 66, 67)
	945.49
	
	
	
	
	10 287
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	11 612.29
	
	
	
	
	68 176
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	1 605 585.03
	
	
	
	
	8 076 798
	
	

	
	ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР 1,1%
	17 661.44
	
	
	
	
	88 845
	
	

	
	иТОГО С ТЕХНИЧЕСКИМ НАДЗОРОМ
	1 623 246.47
	
	
	
	
	8 165 643
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ 2%
	32 464.93
	
	
	
	
	163 313
	
	

	
	ИТОГОС НЕПРЕДВИДЕННЫМИ
	1 655 711.40
	
	
	
	
	8 328 956
	
	

	
	НДС 18%
	298 028.05
	
	
	
	
	1 499 212
	
	

	
	
	
	298 028.05
	
	
	
	
	1 499 212
	

	
	ВСЕГО С НДС
	1 953 739.45
	
	
	
	
	9 828 168
	
	

	
	
	
	1 953 739.45
	
	
	
	
	9 828 168
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	149 880.29
	
	
	
	
	1 630 696
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	99 004.98
	
	
	
	
	1 077 174
	
	

	
	Наименование не задано!
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	1 584 786.45
	190 350.31
	54 893.53
	
	
	6 062 470
	2 071 012
	243 408

	
	
	
	1 339 542.62
	2 013.27
	
	
	
	3 748 046
	21 904

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	1 558 345.24
	182 770.17
	45 404.71
	
	
	5 912 116
	1 988 542
	205 977

	
	
	
	1 330 170.38
	1 265.84
	
	
	
	3 717 594
	13 772

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	42 129.03
	
	
	
	
	86 780
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=78.02 - по стр. 1, 2, 11, 16, 25; %=122.2 - по стр. 4; %=101.52 - по стр. 5-8, 17; %=74.26 - по стр. 12, 43, 46; %=99.83 - по стр. 14, 15, 31; %=103.21 - по стр. 20; %=73.32 - по стр. 21, 23; %=87.14 - по стр. 22; %=75.2 - по стр. 24, 29, 51, 53, 57, 60; %=93.06 - по стр. 26, 30; %=84.6 - по стр. 27, 42; %=80.84 - по стр. 28; %=88.83 - по стр. 35, 36, 45, 47-50, 58; %=97.76 - по стр. 52; %=104.06 - по стр. 54, 55; %=76.14 - по стр. 56)
	157 496.69
	
	
	
	
	1 713 566
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1, 2, 11, 16, 25; %=72.3 - по стр. 4; %=55.3 - по стр. 5-8, 17; %=50 - по стр. 12, 21, 23, 24, 29, 43, 46, 51, 57, 60; %=53.6 - по стр. 14, 15, 31; %=68 - по стр. 20; %=63.8 - по стр. 22, 54, 55; %=59.5 - по стр. 26, 27, 30, 42, 56; %=70 - по стр. 28; %=46.8 - по стр. 35, 36, 45, 47-50, 58; %=60 - по стр. 52; %=38.3 - по стр. 53)
	103 457.53
	
	
	
	
	1 125 619
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	1 819 299.46
	
	
	
	
	8 751 301
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	16 413.69
	5 529.72
	9 297.34
	
	
	101 111
	60 162
	36 560

	
	
	
	1 586.62
	742.45
	
	
	
	4 388
	8 078

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76.14 - по стр. 37, 39, 59, 61)
	4 775.63
	
	
	
	
	51 958
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.3 - по стр. 37, 39, 59, 61)
	4 534.78
	
	
	
	
	49 338
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	25 724.10
	
	
	
	
	202 407
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	10 027.52
	2 050.42
	191.48
	
	
	49 243
	22 308
	871

	
	
	
	7 785.62
	4.98
	
	
	
	26 064
	54

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=108.29 - по стр. 9, 66, 67; %=69.56 - по стр. 65)
	2 001.36
	
	
	
	
	21 773
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70.6 - по стр. 9, 66, 67; %=50 - по стр. 65)
	1 331.74
	
	
	
	
	14 489
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	13 360.62
	
	
	
	
	85 505
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	1 858 384.18
	
	
	
	
	9 039 213
	
	

	
	ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР 1,1%
	20 442.23
	
	
	
	
	99 431
	
	

	
	иТОГО С ТЕХНИЧЕСКИМ НАДЗОРОМ
	1 878 826.41
	
	
	
	
	9 138 644
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ 2%
	37 576.53
	
	
	
	
	182 773
	
	

	
	ИТОГОС НЕПРЕДВИДЕННЫМИ
	1 916 402.94
	
	
	
	
	9 321 417
	
	

	
	НДС 18%
	344 952.53
	
	
	
	
	1 677 855
	
	

	
	
	
	344 952.53
	
	
	
	
	1 677 855
	

	
	ВСЕГО С НДС
	2 261 355.47
	
	
	
	
	10 999 272
	
	

	
	
	
	2 261 355.47
	
	
	
	
	10 999 272
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	164 273.68
	
	
	
	
	1 787 297
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	109 324.05
	
	
	
	
	1 189 446
	
	

	
	Наименование не задано!
	
	
	
	
	
	
	
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


