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	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт фасада без утепления, ливневой канализации многоквартирного дома № 32 по ул. Новый Вал,  г. Калининград

	Сметная стоимость:
	1 011.396
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	4.707
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	1.319
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	221.735
	тыс. руб.

	Составлена в текущих ценах на 4кв.2017 г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

	
	Раздел 1.  Фасад

	[bookmark: _GoBack]

	1.
	ГЭСН 08-07-001-02
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2
	
	3.78
	7 987.76
	30 194

	1. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.07
	0.2646
	229.990
	61

	1. 2.
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	43.5
	164.43
	163.200
	26 835

	1. 3.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.07
	0.2646
	1 037.49
	275

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	61

	1. 4.
	11.2.13.06-0011
	Щиты: настила
	м2
	3.4
	12.852
	239.98
	3 084

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	93%
	25 013

	
	
	
	
	
	
	=(122*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	54%
	14 524

	
	
	
	
	
	
	=(80*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	69 731

	

	2.
	01.7.16.02-0003
	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные
	т
	
	0.1323
	127 561.33
	16 876

	
	
	Объем: (3.78)*0.035
	
	
	
	
	

	

	3.
	01.7.16.02-0001
	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород
	м3
	
	0.034
	18 270.82
	621

	
	
	Объем: (3.78)*0.009
	
	
	
	
	

	

	4.
	ГЭСНр 69-2-1
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
	100 шт.
	
	0.38
	887.02
	337

	4. 1.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	5.49
	2.0862
	161.570
	337

	4. 2.
	01.7.07.07
	Строительный мусор
	т
	0.006
	0.00228
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	66%
	222

	
	
	
	
	
	
	=(78.0* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	40%
	135

	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	694

	

	5.
	ГЭСНр 69-5-1
	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов
	100 шт.
	
	0.38
	23 539.30
	8 945

	5. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	8.32
	3.1616
	286.750
	907

	5. 2.
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	20.8
	7.904
	169.310
	1 338

	5. 3.
	91.06.06-015
	Автогидроподъемники высотой подъема: свыше 35 м
	маш.-ч
	8.32
	3.1616
	2 307.87
	7 297

	
	
	
	(1)
	
	
	286.75
	907

	5. 4.
	04.3.01.12-0111
	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0.4
	0.152
	2 040.43
	310

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	66%
	1 482

	
	
	
	
	
	
	=(78.0* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	40%
	898

	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	11 325

	

	6.
	ГЭСН 46-02-009-02
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен, откосов кирпичных
	100 м2
	
	2.96
	3 361.61
	9 950

	6. 1.
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	22.82
	67.5472
	147.310
	9 950

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	84%
	8 358

	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	4 776

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	23 084

	

	7.
	ГЭСНр 53-14-1
	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором
	10 м
	
	2.2
	459.04
	1 010

	7. 1.
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	2.71
	5.962
	169.310
	1 009

	7. 2.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.01
	0.022
	20.52
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	73%
	737

	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	56%
	565

	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 312

	

	8.
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
	м3
	
	0.044
	2 983.71
	131

	
	
	Объем: (2.2)*0.02
	
	
	
	
	

	

	9.
	ГЭСНр 61-28-1
	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям
	100 м2
	
	0.11
	46 975.53
	5 167

	9. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.13
	0.0143
	229.990
	3

	9. 2.
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	81.6
	8.976
	147.310
	1 322

	9. 3.
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.1
	0.011
	10.80
	

	9. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.13
	0.0143
	1 037.49
	15

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	3

	9. 5.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.18
	0.0198
	20.52
	

	9. 6.
	03.1.01.01-0002
	Гипсовые вяжущие, марка: Г3
	т
	0.25
	0.0275
	9 149.15
	252

	9. 7.
	08.1.02.17-0161
	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия
	м2
	110
	12.1
	295.71
	3 578

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	67%
	888

	
	
	
	
	
	
	=(79.0* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	40%
	530

	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 585

	

	10.
	08.1.02.17-0161
	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия
	м2
	
	-12.1
	295.71
	-3 578

	
	
	Объем: (0.11)*(-110.0)
	
	
	
	
	

	

	11.
	08.1.02.17-0081
	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 50х50 мм
	м2
	
	12.1
	102.07
	1 235

	
	
	Объем: 11*1.1
	
	
	
	
	

	

	12.
	ГЭСНр 53-15-1
	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2
	100 м2
	
	0.005
	63 297.95
	316

	12. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1
	0.005
	268.820
	1

	12. 2.
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	397.65
	1.98825
	156.950
	312

	12. 3.
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	1
	0.005
	874.68
	4

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	1

	12. 4.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.59
	0.00295
	20.52
	

	12. 5.
	01.7.07.07
	Строительный мусор
	т
	24.8
	0.124
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	73%
	228

	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	56%
	175

	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	720

	

	13.
	06.1.01.05-0037
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150
	1000 шт.
	
	0.026
	13 896.92
	361

	
	
	Объем: (0.005)*5.2
	
	
	
	
	

	

	14.
	04.3.01.12-0003
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50
	м3
	
	0.012
	2 735.32
	33

	
	
	Объем: (0.005)*2.4
	
	
	
	
	

	

	15.
	ГЭСНр 53-16-1
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
	м3
	
	0.2
	11 882.62
	2 377

	15. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.43
	0.086
	268.820
	23

	15. 2.
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	35.39
	7.078
	151.380
	1 071

	15. 3.
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	0.2
	0.04
	874.68
	35

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	11

	15. 4.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.23
	0.046
	308.04
	14

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	12

	15. 5.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.044
	0.0088
	20.52
	

	15. 6.
	04.3.01.12-0003
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50
	м3
	0.253
	0.0506
	2 735.32
	138

	15. 7.
	06.1.01.05-0037
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150
	1000 шт.
	0.402
	0.0804
	13 896.92
	1 117

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	73%
	799

	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	56%
	613

	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 788

	

	16.
	ГЭСН 13-06-003-01
	Очистка поверхности щетками (металлич. перемычки)
	м2
	
	13.7
	145.41
	1 992

	16. 1.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	0.9
	12.33
	161.570
	1 992

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	69%
	1 374

	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	956

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 323

	

	17.
	ГЭСН 13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021  (металлич. перемычки)
	100 м2
	
	0.137
	2 141.39
	293

	17. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.02
	0.00274
	215.055
	1

	17. 2.
	1-100-47
	Средний разряд работы 4,7
	чел.-ч
	5.31
	0.72747
	201.080
	146

	17. 3.
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.01
	0.00137
	10.80
	

	17. 4.
	91.06.05-011
	Погрузчик, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.00137
	964.28
	1

	
	
	
	(1)
	
	
	200.12
	

	17. 5.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.00137
	1 037.49
	1

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	

	17. 6.
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	1.12
	0.15344
	18.56
	3

	17. 7.
	14.4.01.01-0003
	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0.012
	0.001644
	72 855.64
	120

	17. 8.
	14.5.09.02-0002
	Ксилол нефтяной марки А
	т
	0.002
	0.000274
	79 235.11
	22

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	69%
	101

	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	71

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	465

	

	18.
	ГЭСНр 61-28-1
	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям
	100 м2
	
	0.15
	46 975.53
	7 046

	18. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.13
	0.0195
	229.990
	4

	18. 2.
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	81.6
	12.24
	147.310
	1 803

	18. 3.
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.1
	0.015
	10.80
	

	18. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.13
	0.0195
	1 037.49
	20

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	4

	18. 5.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.18
	0.027
	20.52
	1

	18. 6.
	03.1.01.01-0002
	Гипсовые вяжущие, марка: Г3
	т
	0.25
	0.0375
	9 149.15
	343

	18. 7.
	08.1.02.17-0161
	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия
	м2
	110
	16.5
	295.71
	4 879

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	67%
	1 211

	
	
	
	
	
	
	=(79.0* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	40%
	723

	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 979

	

	19.
	08.1.02.17-0161
	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия
	м2
	
	-16.5
	295.71
	-4 879

	
	
	Объем: (0.15)*(-110.0)
	
	
	
	
	

	

	20.
	08.1.02.17-0032
	Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,2 мм без покрытия, 15х15 мм
	м2
	
	16.5
	85.81
	1 416

	
	
	Объем: 15*1.1
	
	
	
	
	

	

	21.
	ГЭСНр 58-20-1 
(прим.)
	Смена обделок из листовой стали (цветной) (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
	100 м
	
	0.46
	18 070.06
	8 312

	21. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.12
	0.0552
	255.877
	14

	21. 2.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	41.41
	19.0486
	161.570
	3 078

	21. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.08
	0.0368
	308.04
	11

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	10

	21. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.0184
	1 037.49
	19

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	4

	21. 5.
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0.004
	0.00184
	57 689.15
	106

	21. 6.
	08.3.03.05-0001
	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм
	т
	0.006
	0.00276
	111 097.73
	307

	21. 7.
	08.3.05.05-0053
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм
	т
	0.184
	0.08464
	56 608.46
	4 791

	21. 8.
	01.7.07.07
	Строительный мусор
	т
	0.224
	0.10304
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	71%
	2 195

	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	52%
	1 608

	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	12 115

	

	22.
	14.5.01.05-0001
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл
	шт.
	
	6
	302.90
	1 817

	
	
	Объем: 46*7.5/60
	
	
	
	
	

	

	23.
	ГЭСНр 58-20-1 
(прим.)
	Смена обделок из листовой стали (сандриков) шириной: до 0,4 м
	100 м
	
	0.19
	18 070.06
	3 433

	23. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.12
	0.0228
	255.877
	6

	23. 2.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	41.41
	7.8679
	161.570
	1 271

	23. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.08
	0.0152
	308.04
	5

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	4

	23. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.0076
	1 037.49
	8

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	2

	23. 5.
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0.004
	0.00076
	57 689.15
	44

	23. 6.
	08.3.03.05-0001
	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм
	т
	0.006
	0.00114
	111 097.73
	127

	23. 7.
	08.3.05.05-0053
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм
	т
	0.184
	0.03496
	56 608.46
	1 979

	23. 8.
	01.7.07.07
	Строительный мусор
	т
	0.224
	0.04256
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	71%
	907

	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	52%
	664

	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 004

	

	24.
	ГЭСН 15-04-006-03
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2
	
	2.96
	1 208.93
	3 578

	24. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.02
	0.0592
	249.405
	15

	24. 2.
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	6.55
	19.388
	181.930
	3 527

	24. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.01
	0.0296
	308.04
	9

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	8

	24. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.0296
	1 037.49
	31

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	7

	24. 5.
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	0.1
	0.296
	38.33
	11

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	2 834

	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	37%
	1 311

	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 722

	

	25.
	14.3.01.02-0103
	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17
	л
	
	38.48
	61.73
	2 375

	
	
	Объем: (2.96)*0.013*1000
	
	
	
	
	

	

	26.
	ГЭСН 15-02-001-01
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен, откосов
	100 м2
	
	2.96
	17 515.20
	51 845

	26. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.78
	8.2288
	177.720
	1 462

	26. 2.
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	70.88
	209.8048
	181.930
	38 170

	26. 3.
	91.06.03-061
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)
	маш.-ч
	0.9
	2.664
	14.36
	38

	26. 4.
	91.07.07-042
	Растворонасосы: 3 м3/ч
	маш.-ч
	2.78
	8.2288
	267.44
	2 201

	
	
	
	(1)
	
	
	177.72
	1 462

	26. 5.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.35
	1.036
	20.52
	21

	26. 6.
	04.3.01.12-0111
	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6
	м3
	1.89
	5.5944
	2 040.43
	11 415

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	31 706

	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	37%
	14 664

	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	98 214

	

	27.
	ГЭСНр 61-28-1 
(прим)
	Нанесение клеевого состава по сетке
	100 м2
	
	2.96
	46 975.53
	139 048

	27. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.13
	0.3848
	229.990
	89

	27. 2.
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	81.6
	241.536
	147.310
	35 581

	27. 3.
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.1
	0.296
	10.80
	3

	27. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.13
	0.3848
	1 037.49
	399

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	89

	27. 5.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.18
	0.5328
	20.52
	11

	27. 6.
	03.1.01.01-0002
	Гипсовые вяжущие, марка: Г3
	т
	0.25
	0.74
	9 149.15
	6 770

	27. 7.
	08.1.02.17-0161
	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия
	м2
	110
	325.6
	295.71
	96 283

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	67%
	23 899

	
	
	
	
	
	
	=(79.0* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	40%
	14 268

	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	177 215

	

	28.
	03.1.01.01-0002
	Гипсовые вяжущие, марка: Г3
	т
	
	-0.74
	9 149.15
	-6 770

	
	
	Объем: (2.96)*(-0.25)
	
	
	
	
	

	

	29.
	08.1.02.17-0161
	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия
	м2
	
	-325.6
	295.71
	-96 283

	
	
	Объем: (2.96)*(-110.0)
	
	
	
	
	

	

	30.
	01.8.01.06-0006
	Сетка стеклянная строительная СС-1
	м2
	
	325.6
	32.67
	10 637

	
	
	Объем: 2.96*110
	
	
	
	
	

	

	31.
	14.1.06.04-0017
	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"
	кг
	
	740
	24.25
	17 945

	
	
	Объем: 296*2.5
	
	
	
	
	

	

	32.
	ГЭСН 15-04-048-03
	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)
	100 м2
	
	2.96
	12 655.67
	37 461

	32. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.42
	1.2432
	229.990
	286

	32. 2.
	1-100-46
	Средний разряд работы 4,6
	чел.-ч
	61.57
	182.2472
	198.360
	36 151

	32. 3.
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.51
	1.5096
	10.80
	16

	32. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.42
	1.2432
	1 037.49
	1 290

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	286

	32. 5.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.068
	0.20128
	20.52
	4

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	29 150

	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	37%
	13 482

	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	80 092

	

	33.
	04.3.01.02-0004
	Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)
	т
	
	1.184
	58 562.01
	69 337

	
	
	Объем: (2.96)*0.4
	
	
	
	
	

	

	34.
	14.4.01.03-0101
	Состав грунтовочный на латексной основе
	т
	
	0.0533
	61 897.52
	3 299

	
	
	Объем: (2.96)*0.018
	
	
	
	
	

	

	35.
	ГЭСН 15-04-019-07
	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности
	100 м2
	
	2.96
	2 335.01
	6 912

	35. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.06
	0.1776
	229.990
	41

	35. 2.
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч
	12.94
	38.3024
	175.550
	6 724

	35. 3.
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.07
	0.2072
	10.80
	2

	35. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.1776
	1 037.49
	184

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	41

	35. 5.
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	0.01
	0.0296
	38.33
	1

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	5 412

	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	37%
	2 503

	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	14 827

	

	36.
	14.4.01.02-0113
	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ
	кг
	
	38.48
	104.81
	4 033

	
	
	Объем: (2.96)*13
	
	
	
	
	

	

	37.
	14.3.02.01-0003
	Краска <Нортовская фасадная ВД люкс>
	кг
	
	112.48
	185.21
	20 832

	
	
	Объем: (2.96)*38.0
	
	
	
	
	

	

	38.
	ГЭСНр 58-15-1
	Перенавеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей
	100 м
	
	0.42
	9 968.38
	4 187

	38. 1.
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	60.4
	25.368
	163.200
	4 140

	38. 2.
	08.3.03.05-0001
	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм
	т
	0.001
	0.00042
	111 097.73
	47

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	71%
	2 939

	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	52%
	2 153

	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	9 279

	

	39.
	ГЭСНм 08-02-390-03
	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм
	100 м
	
	0.18
	3 954.66
	712

	
	
	Начисления: Н17= 2

	39. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.01
	0.0018
	268.820
	

	39. 2.
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	20.33
	3.6594
	179.760
	658

	39. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.01
	0.0018
	308.04
	1

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	

	39. 4.
	01.7.15.07-0022
	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм
	1000 шт.
	0.4
	0.072
	168.36
	12

	39. 5.
	01.7.15.14-0165
	Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм
	т
	0.0014
	0.000252
	111 876.20
	28

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	533

	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	52%
	342

	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 587

	

	40.
	20.2.05.04-0034
	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100x60 мм
	100 м
	
	0.18
	17 331.05
	3 120

	

	41.
	ГЭСН 13-06-003-01 
(прим)
	Очистка поверхности щетками (двери)
	м2
	
	4.76
	145.41
	692

	41. 1.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	0.9
	4.284
	161.570
	692

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	69%
	477

	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	332

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 502

	

	42.
	ГЭСН 13-03-002-04 
(прим)
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021  (двери)
	100 м2
	
	0.0476
	2 141.39
	102

	42. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.02
	0.000952
	215.055
	

	42. 2.
	1-100-47
	Средний разряд работы 4,7
	чел.-ч
	5.31
	0.252756
	201.080
	51

	42. 3.
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.01
	0.000476
	10.80
	

	42. 4.
	91.06.05-011
	Погрузчик, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.000476
	964.28
	

	
	
	
	(1)
	
	
	200.12
	

	42. 5.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.000476
	1 037.49
	

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	

	42. 6.
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	1.12
	0.053312
	18.56
	1

	42. 7.
	14.4.01.01-0003
	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0.012
	0.0005712
	72 855.64
	42

	42. 8.
	14.5.09.02-0002
	Ксилол нефтяной марки А
	т
	0.002
	0.0000952
	79 235.11
	8

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	69%
	35

	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	24

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	162

	

	43.
	ГЭСН 13-03-004-26 
(прим)
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2
	
	0.0476
	2 560.48
	122

	43. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.02
	0.000952
	215.055
	

	43. 2.
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	3.83
	0.182308
	171.480
	31

	43. 3.
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.01
	0.000476
	10.80
	

	43. 4.
	91.06.05-011
	Погрузчик, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.000476
	964.28
	

	
	
	
	(1)
	
	
	200.12
	

	43. 5.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.000476
	1 037.49
	

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	

	43. 6.
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	0.65
	0.03094
	18.56
	1

	43. 7.
	14.4.04.08-0003
	Эмаль ПФ-115 серая
	т
	0.019
	0.0009044
	93 641.96
	85

	43. 8.
	14.5.09.11-0101
	Уайт-спирит
	т
	0.0014
	0.00006664
	65 944.00
	4

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	69%
	21

	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	15

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	158

	

	44.
	ГЭСН 20-02-002-08 
(прим)
	Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2 (продухи подвала)
	100 шт.
	
	0.03
	5 079.73
	152

	44. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.023
	0.00069
	235.055
	

	44. 2.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	24.8
	0.744
	161.570
	120

	44. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.003
	0.00009
	308.04
	

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	

	44. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.02
	0.0006
	1 037.49
	1

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	

	44. 5.
	01.7.15.07-0152
	Дюбель с шурупом 6/35 мм
	100 шт.
	4.04
	0.1212
	40.07
	5

	44. 6.
	14.5.01.07-1000
	Герметик клей силиконовый
	л
	2.1267
	0.063801
	418.13
	27

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	98%
	118

	
	
	
	
	
	
	=(128*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	56%
	67

	
	
	
	
	
	
	=(83*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	337

	

	45.
	С1 цена поставщ.
	Решетка вентиляционная пластмассовая: размером 200х300 мм
	шт
	
	3
	94.60
	284

	

	
	1 этаж со стороны улицы

	46.
	ГЭСНр 62-41-1
	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов
	100 м2
	
	0.09
	3 064.05
	276

	46. 1.
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	20.8
	1.872
	147.310
	276

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	68%
	188

	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	40%
	110

	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	574

	

	47.
	ГЭСН 15-04-006-03
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2
	
	0.09
	1 208.93
	109

	47. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.02
	0.0018
	249.405
	

	47. 2.
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	6.55
	0.5895
	181.930
	107

	47. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.01
	0.0009
	308.04
	

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	

	47. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.0009
	1 037.49
	1

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	

	47. 5.
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	0.1
	0.009
	38.33
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	86

	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	37%
	40

	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	234

	

	48.
	14.3.01.02-0103
	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17
	л
	
	1.17
	61.73
	72

	
	
	Объем: (0.09)*0.013*1000
	
	
	
	
	

	

	49.
	ГЭСНр 61-28-1 
(прим)
	Нанесение клеевого состава по сетке
	100 м2
	
	0.09
	46 975.53
	4 228

	49. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.13
	0.0117
	229.990
	3

	49. 2.
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	81.6
	7.344
	147.310
	1 082

	49. 3.
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.1
	0.009
	10.80
	

	49. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.13
	0.0117
	1 037.49
	12

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	3

	49. 5.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.18
	0.0162
	20.52
	

	49. 6.
	03.1.01.01-0002
	Гипсовые вяжущие, марка: Г3
	т
	0.25
	0.0225
	9 149.15
	206

	49. 7.
	08.1.02.17-0161
	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия
	м2
	110
	9.9
	295.71
	2 928

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	67%
	727

	
	
	
	
	
	
	=(79.0* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	40%
	434

	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 389

	

	50.
	03.1.01.01-0002
	Гипсовые вяжущие, марка: Г3
	т
	
	-0.0225
	9 149.15
	-206

	
	
	Объем: (0.09)*(-0.25)
	
	
	
	
	

	

	51.
	08.1.02.17-0161
	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия
	м2
	
	-9.9
	295.71
	-2 928

	
	
	Объем: (0.09)*(-110.0)
	
	
	
	
	

	

	52.
	01.8.01.06-0006
	Сетка стеклянная строительная СС-1
	м2
	
	9.9
	32.67
	323

	
	
	Объем: 0.09*110
	
	
	
	
	

	

	53.
	14.1.06.04-0017
	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"
	кг
	
	22.5
	24.25
	546

	
	
	Объем: 9*2.5
	
	
	
	
	

	

	54.
	ГЭСН 15-04-048-03
	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)
	100 м2
	
	0.09
	12 655.67
	1 139

	54. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.42
	0.0378
	229.990
	9

	54. 2.
	1-100-46
	Средний разряд работы 4,6
	чел.-ч
	61.57
	5.5413
	198.360
	1 099

	54. 3.
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.51
	0.0459
	10.80
	

	54. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.42
	0.0378
	1 037.49
	39

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	9

	54. 5.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.068
	0.00612
	20.52
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	886

	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	37%
	410

	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 435

	

	55.
	04.3.01.02-0004
	Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)
	т
	
	0.036
	58 562.01
	2 108

	
	
	Объем: (0.09)*0.4
	
	
	
	
	

	

	56.
	14.4.01.03-0101
	Состав грунтовочный на латексной основе
	т
	
	0.0016
	61 897.52
	99

	
	
	Объем: (0.09)*0.018
	
	
	
	
	

	

	57.
	ГЭСН 15-04-019-07
	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности
	100 м2
	
	0.09
	2 335.01
	210

	57. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.06
	0.0054
	229.990
	1

	57. 2.
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч
	12.94
	1.1646
	175.550
	204

	57. 3.
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.07
	0.0063
	10.80
	

	57. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.0054
	1 037.49
	6

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	1

	57. 5.
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	0.01
	0.0009
	38.33
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	164

	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	37%
	76

	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	450

	

	58.
	14.4.01.02-0113
	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ
	кг
	
	1.17
	104.81
	123

	
	
	Объем: (0.09)*13
	
	
	
	
	

	

	59.
	14.3.02.01-0003
	Краска <Нортовская фасадная ВД люкс>
	кг
	
	3.42
	185.21
	633

	
	
	Объем: (0.09)*38.0
	
	
	
	
	

	

	
	Карниз

	60.
	ГЭСНр 62-41-1
	Очистка вручную поверхности карниза от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов
	100 м2
	
	0.205
	3 064.05
	628

	60. 1.
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	20.8
	4.264
	147.310
	628

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	68%
	427

	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	40%
	251

	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 306

	

	61.
	ГЭСНр 53-16-1
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
	м3
	
	0.2
	11 882.62
	2 377

	61. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.43
	0.086
	268.820
	23

	61. 2.
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	35.39
	7.078
	151.380
	1 071

	61. 3.
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	0.2
	0.04
	874.68
	35

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	11

	61. 4.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.23
	0.046
	308.04
	14

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	12

	61. 5.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.044
	0.0088
	20.52
	

	61. 6.
	04.3.01.12-0003
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50
	м3
	0.253
	0.0506
	2 735.32
	138

	61. 7.
	06.1.01.05-0037
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150
	1000 шт.
	0.402
	0.0804
	13 896.92
	1 117

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	73%
	799

	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	56%
	613

	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 788

	

	62.
	ГЭСНр 61-10-1
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	
	0.08
	37 853.82
	3 028

	62. 1.
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	201.84
	16.1472
	165.230
	2 668

	62. 2.
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.71
	0.0568
	10.80
	1

	62. 3.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.35
	0.028
	20.52
	1

	62. 4.
	04.3.01.12-0111
	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6
	м3
	2.2
	0.176
	2 040.43
	359

	62. 5.
	01.7.07.07
	Строительный мусор
	т
	4.84
	0.3872
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	67%
	1 788

	
	
	
	
	
	
	=(79.0* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	40%
	1 067

	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 883

	

	63.
	ГЭСН 15-04-006-03
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2
	
	0.27
	1 208.93
	326

	63. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.02
	0.0054
	249.405
	1

	63. 2.
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	6.55
	1.7685
	181.930
	322

	63. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.01
	0.0027
	308.04
	1

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	1

	63. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.0027
	1 037.49
	3

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	1

	63. 5.
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	0.1
	0.027
	38.33
	1

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	258

	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	37%
	120

	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	704

	

	64.
	14.3.01.02-0103
	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17
	л
	
	3.51
	61.73
	217

	
	
	Объем: (0.27)*0.013*1000
	
	
	
	
	

	

	65.
	ГЭСНр 61-1-8 
(прим)
	Сплошное выравнивание штукатурки карниза полимерцементным раствором при толщине намета: до 10 мм
	100 м2
	
	0.27
	16 352.61
	4 415

	65. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.61
	0.1647
	268.820
	44

	65. 2.
	1-100-28
	Средний разряд работы 2,8
	чел.-ч
	57.25
	15.4575
	158.310
	2 447

	65. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.61
	0.1647
	308.04
	51

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	44

	65. 4.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.35
	0.0945
	20.52
	2

	65. 5.
	01.7.07.04-0003
	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)
	т
	0.0532
	0.014364
	84 614.38
	1 215

	65. 6.
	04.3.02.13-0364
	Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ: цементные рецепт № 4, марка 100
	т
	1.19
	0.3213
	2 178.82
	700

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	67%
	1 669

	
	
	
	
	
	
	=(79.0* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	40%
	996

	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 080

	

	66.
	01.8.01.06-0006
	Сетка стеклянная строительная СС-1
	м2
	
	29.7
	32.67
	970

	
	
	Объем: 0.27*110
	
	
	
	
	

	

	67.
	11.3.03.13-0031
	Уголок ПВХ с стеклосеткой
	м
	
	27
	20.97
	566

	

	68.
	ГЭСН 15-04-019-07
	Окраска пов-сти карниза акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности
	100 м2
	
	0.27
	2 335.01
	630

	68. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.06
	0.0162
	229.990
	4

	68. 2.
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч
	12.94
	3.4938
	175.550
	613

	68. 3.
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.07
	0.0189
	10.80
	

	68. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.0162
	1 037.49
	17

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	4

	68. 5.
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	0.01
	0.0027
	38.33
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	494

	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	37%
	228

	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 352

	

	69.
	14.4.01.02-0113
	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ
	кг
	
	3.51
	104.81
	368

	
	
	Объем: (0.27)*13
	
	
	
	
	

	

	70.
	14.3.02.01-0003
	Краска <Нортовская фасадная ВД люкс>
	кг
	
	10.26
	185.21
	1 900

	
	
	Объем: (0.27)*38.0
	
	
	
	
	

	

	
	Окна МОП

	71.
	ГЭСН 46-04-012-01
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками
	100 м2
	
	0.0806
	31 181.83
	2 513

	
	
	Объем: (1.3*1.8)*3+(1.3*0.8)*1
	
	
	
	
	

	71. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	7.74
	0.623844
	268.820
	168

	71. 2.
	1-100-24
	Средний разряд работы 2,4
	чел.-ч
	188.54
	15.196324
	152.740
	2 321

	71. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	7.74
	0.623844
	308.04
	192

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	168

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	84%
	2 091

	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	1 195

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 798

	

	72.
	ГЭСН 10-01-034-05
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых
	100 м2
	
	0.0104
	74 390.75
	774

	72. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	5.33
	0.055432
	242.812
	13

	72. 2.
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	187.55
	1.95052
	165.230
	322

	72. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1.76
	0.018304
	308.04
	6

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	5

	72. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	3.57
	0.037128
	1 037.49
	39

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	9

	72. 5.
	01.7.06.02-0001
	Лента бутиловая
	м
	347
	3.6088
	5.19
	19

	72. 6.
	01.7.06.02-0002
	Лента бутиловая диффузионная
	м
	71
	0.7384
	5.19
	4

	72. 7.
	01.7.06.11-0001
	Лента ПСУЛ
	10 м
	21.4
	0.22256
	51.86
	12

	72. 8.
	01.7.15.07-0005
	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм
	10 шт.
	61.2
	0.63648
	74.74
	48

	72. 9.
	11.3.03.15-0021
	Клинья пластиковые монтажные
	100 шт.
	8
	0.0832
	429.47
	36

	72. 10.
	14.5.01.05-0001
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл
	шт.
	92
	0.9568
	302.90
	290

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	302

	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	144

	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 220

	

	73.
	11.3.02.01-0024
	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2
	м2
	
	1.04
	3 737.72
	3 887

	
	
	Объем: 1.3*0.8
	
	
	
	
	

	

	74.
	ГЭСН 10-01-034-06
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
	100 м2
	
	0.0702
	57 593.72
	4 043

	74. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.23
	0.296946
	236.049
	70

	74. 2.
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	145.72
	10.229544
	165.230
	1 690

	74. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.66
	0.046332
	308.04
	14

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	12

	74. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	3.57
	0.250614
	1 037.49
	260

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	58

	74. 5.
	01.7.06.02-0001
	Лента бутиловая
	м
	244
	17.1288
	5.19
	89

	74. 6.
	01.7.06.02-0002
	Лента бутиловая диффузионная
	м
	56
	3.9312
	5.19
	20

	74. 7.
	01.7.06.11-0001
	Лента ПСУЛ
	10 м
	15.6
	1.09512
	51.86
	57

	74. 8.
	01.7.15.07-0005
	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм
	10 шт.
	38.9
	2.73078
	74.74
	204

	74. 9.
	11.3.03.15-0021
	Клинья пластиковые монтажные
	100 шт.
	8
	0.5616
	429.47
	241

	74. 10.
	14.5.01.05-0001
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл
	шт.
	69
	4.8438
	302.90
	1 467

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	1 584

	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	757

	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 384

	

	75.
	11.3.02.01-0025
	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2,5 м2
	м2
	
	7.02
	3 443.81
	24 176

	
	
	Объем: (1.3*1.8)*3
	
	
	
	
	

	

	76.
	ГЭСН 15-02-031-01
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских
	100 м2
	
	0.028
	46 940.19
	1 314

	76. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.06
	0.05768
	268.820
	16

	76. 2.
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч
	204.06
	5.71368
	175.550
	1 003

	76. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	2.06
	0.05768
	308.04
	18

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	16

	76. 4.
	04.3.01.07-0012
	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5
	м3
	4.3
	0.1204
	2 390.43
	288

	76. 5.
	04.3.01.12-0111
	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0.1
	0.0028
	2 040.43
	6

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	815

	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	37%
	377

	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 506

	

	77.
	ГЭСНр 61-1-3 
(прим)
	Сплошное выравнивание штукатурки откосов полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм
	100 м2
	
	0.028
	9 131.24
	256

	77. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.29
	0.00812
	268.820
	2

	77. 2.
	1-100-28
	Средний разряд работы 2,8
	чел.-ч
	35.73
	1.00044
	158.310
	158

	77. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.29
	0.00812
	308.04
	3

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	2

	77. 4.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.35
	0.0098
	20.52
	

	77. 5.
	01.7.07.04-0003
	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)
	т
	0.0253
	0.0007084
	84 614.38
	60

	77. 6.
	04.3.02.13-0364
	Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ: цементные рецепт № 4, марка 100
	т
	0.568
	0.015904
	2 178.82
	35

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	67%
	107

	
	
	
	
	
	
	=(79.0* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	40%
	64

	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	427

	

	78.
	ГЭСН 15-04-005-03 
(прим)
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке откосов
	100 м2
	
	0.028
	12 348.74
	346

	78. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.17
	0.00476
	234.558
	1

	78. 2.
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	42.9
	1.2012
	169.310
	203

	78. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.02
	0.00056
	308.04
	

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	

	78. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.15
	0.0042
	1 037.49
	4

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	1

	78. 5.
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0.84
	0.02352
	162.00
	4

	78. 6.
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	0.31
	0.00868
	38.33
	

	78. 7.
	14.3.02.01-0219
	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180
	т
	0.063
	0.001764
	54 822.34
	97

	78. 8.
	14.5.11.01-0001
	Шпатлевка клеевая
	т
	0.051
	0.001428
	25 917.44
	37

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	163

	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	37%
	75

	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	585

	

	79.
	ГЭСН 10-01-035-01
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 м
	
	0.042
	22 453.63
	943

	79. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.19
	0.00798
	238.165
	2

	79. 2.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	21.19
	0.88998
	161.570
	144

	79. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.04
	0.00168
	308.04
	1

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	

	79. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.15
	0.0063
	1 037.49
	7

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	1

	79. 5.
	11.3.03.15-0021
	Клинья пластиковые монтажные
	100 шт.
	4
	0.168
	429.47
	72

	79. 6.
	14.5.01.05-0001
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл
	шт.
	56.6
	2.3772
	302.90
	720

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	131

	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	63

	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 137

	

	80.
	11.3.03.01-0007
	Доски подоконные ПВХ, шириной: 400 мм
	м
	
	4.2
	376.95
	1 583

	

	81.
	01-01-01-041
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	
	8.15
	510.71
	4 162

	

	82.
	03-21-01-040
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)
	1 т груза
	
	8.15
	262.99
	2 143

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	435 322

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 832

	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	3 120

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 39)
	
	
	
	
	533

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 39)
	
	
	
	
	342

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	4 707

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	424 467

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	80 467

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1; %=66 - по стр. 4, 5; %=84 - по стр. 6, 71; %=73 - по стр. 7, 12, 15, 61; %=67 - по стр. 9, 18, 27, 49, 62, 65, 77; %=69 - по стр. 16, 17, 41-43; %=71 - по стр. 21, 23, 38; %=80 - по стр. 24, 26, 32, 35, 47, 54, 57, 63, 68, 76, 78; %=68 - по стр. 46, 60; %=90 - по стр. 72, 74, 79)
	
	
	
	
	152 667

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1; %=40 - по стр. 4, 5, 9, 18, 27, 46, 49, 60, 62, 65, 77; %=48 - по стр. 6, 16, 17, 41-43, 71; %=56 - по стр. 7, 12, 15, 61; %=52 - по стр. 21, 23, 38; %=37 - по стр. 24, 26, 32, 35, 47, 54, 57, 63, 68, 76, 78; %=43 - по стр. 72, 74, 79)
	
	
	
	
	82 008

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	659 142

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	566

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	566

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	152

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 44)
	
	
	
	
	118

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 44)
	
	
	
	
	67

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	337

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	6 305

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	6 305

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	671 057

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	14 361

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	685 418

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	13 708

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	699 126

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	125 843

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	824 969

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	153 318

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	82 417

	

	
	Раздел 2.  Отмостка

	

	83.
	ГЭСНр 68-12-4
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3
	
	0.026
	61 976.99
	1 611

	
	
	Объем: 26*0.1*1.0
	
	
	
	
	

	83. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	41.39
	1.07614
	203.672
	219

	83. 2.
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	243.35
	6.3271
	156.950
	993

	83. 3.
	91.01.02-004
	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	2.14
	0.05564
	1 543.79
	86

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	15

	83. 4.
	91.12.06-012
	Рыхлители прицепные (без трактора)
	маш.-ч
	1.29
	0.03354
	35.92
	1

	83. 5.
	91.18.01-007
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	39.25
	1.0205
	493.44
	504

	
	
	
	(1)
	
	
	200.12
	204

	83. 6.
	91.21.10-003
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические
	маш.-ч
	117.75
	3.0615
	9.05
	28

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	88%
	1 067

	
	
	
	
	
	
	=(104.0* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	582

	
	
	
	
	
	
	=(60.0* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 259

	

	84.
	01-01-01-041
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	
	4.68
	510.71
	2 390

	
	
	Объем: 2.6*1.8
	
	
	
	
	

	

	85.
	ГЭСН 01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3
	
	0.052
	22 685.74
	1 180

	
	
	Объем: 26*0.2*1.0
	
	
	
	
	

	85. 1.
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	154
	8.008
	147.310
	1 180

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	61%
	720

	
	
	
	
	
	
	=(80*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	31%
	366

	
	
	
	
	
	
	=(45*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 266

	

	86.
	ГЭСН 01-02-060-01
	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1
	100 м3
	
	0.052
	7 577.13
	394

	86. 1.
	1-100-15
	Средний разряд работы 1,5
	чел.-ч
	53.56
	2.78512
	141.470
	394

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	61%
	240

	
	
	
	
	
	
	=(80*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	31%
	122

	
	
	
	
	
	
	=(45*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	756

	

	87.
	03-21-01-015
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)
	1 т груза
	
	8.32
	151.56
	1 261

	
	
	Объем: 5.2*1.6
	
	
	
	
	

	

	88.
	03-21-01-040
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)
	1 т груза
	
	4.68
	262.99
	1 231

	

	89.
	ГЭСН 11-01-004-07 
(прим)
	Устройство гидроизоляции обмазочной: мастикой в 2 слоя
	100 м2
	
	0.08
	3 782.34
	303

	89. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.75
	0.06
	246.040
	15

	89. 2.
	1-100-49
	Средний разряд работы 4,9
	чел.-ч
	15.54
	1.2432
	206.640
	257

	89. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.31
	0.0248
	308.04
	8

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	7

	89. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.44
	0.0352
	1 037.49
	37

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	8

	89. 5.
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	0.5
	0.04
	38.33
	2

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	94%
	256

	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	51%
	139

	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	697

	

	90.
	01.2.03.03-0062
	Мастика битумно-резиновая кровельная
	т
	
	0.0192
	64 522.98
	1 239

	
	
	Объем: 0.08*0.24
	
	
	
	
	

	

	91.
	ГЭСН 11-01-050-01 
(прим)
	Устройство гидроизоляции из рубероида в один слой насухо
	100 м2
	
	0.26
	578.17
	150

	
	
	Объем: 26*1
	
	
	
	
	

	91. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.02
	0.0052
	229.990
	1

	91. 2.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	3.45
	0.897
	161.570
	145

	91. 3.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.02
	0.0052
	1 037.49
	5

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	1

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	94%
	137

	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	51%
	74

	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	362

	

	92.
	12.1.02.06-0012
	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-350б
	м2
	
	31.82
	37.73
	1 201

	
	
	Объем: 26*1.224
	
	
	
	
	

	

	93.
	ГЭСН 11-01-002-01
	Устройство подстилающих слоев: песчаных
	м3
	
	2.6
	746.76
	1 942

	
	
	Объем: 26*0.1*1.0
	
	
	
	
	

	93. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.3
	0.78
	200.120
	156

	93. 2.
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	3.41
	8.866
	163.200
	1 447

	93. 3.
	91.06.05-011
	Погрузчик, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0.08
	0.208
	964.28
	201

	
	
	
	(1)
	
	
	200.12
	42

	93. 4.
	91.08.09-023
	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций
	маш.-ч
	0.44
	1.144
	3.34
	4

	93. 5.
	91.18.01-007
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	0.22
	0.572
	493.44
	282

	
	
	
	(1)
	
	
	200.12
	114

	93. 6.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.15
	0.39
	20.52
	8

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	94%
	1 507

	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	51%
	818

	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 266

	

	94.
	02.3.01.02-0015
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	
	3.12
	523.12
	1 632

	
	
	Объем: (2.6)*1.2
	
	
	
	
	

	

	95.
	ГЭСН 11-01-002-04
	Устройство подстилающих слоев: щебеночных
	м3
	
	2.6
	943.87
	2 454

	95. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.55
	1.43
	200.120
	286

	95. 2.
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	3.73
	9.698
	167.270
	1 622

	95. 3.
	91.06.05-011
	Погрузчик, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0.09
	0.234
	964.28
	226

	
	
	
	(1)
	
	
	200.12
	47

	95. 4.
	91.08.09-023
	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций
	маш.-ч
	0.93
	2.418
	3.34
	8

	95. 5.
	91.18.01-007
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	0.46
	1.196
	493.44
	590

	
	
	
	(1)
	
	
	200.12
	239

	95. 6.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.15
	0.39
	20.52
	8

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	94%
	1 794

	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	51%
	973

	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 221

	

	96.
	02.2.02.02-0001
	Каменная мелочь марки 300
	м3
	
	0.286
	1 155.07
	330

	
	
	Объем: (2.6)*0.11
	
	
	
	
	

	

	97.
	02.2.05.04-0052
	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм
	м3
	
	2.6
	1 385.44
	3 602

	
	
	Объем: (2.6)*1.0
	
	
	
	
	

	

	98.
	02.2.05.04-0050
	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм
	м3
	
	0.234
	1 442.55
	338

	
	
	Объем: (2.6)*0.09
	
	
	
	
	

	

	99.
	02.2.05.04-0049
	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм
	м3
	
	0.26
	1 563.65
	407

	
	
	Объем: (2.6)*0.1
	
	
	
	
	

	

	100.
	ГЭСН 11-01-002-09 
(прим)
	Устройство отмостки бетонной
	м3
	
	2.6
	633.89
	1 648

	100. 1.
	1-100-28
	Средний разряд работы 2,8
	чел.-ч
	3.66
	9.516
	158.310
	1 506

	100. 2.
	91.07.04-002
	Вибратор поверхностный
	маш.-ч
	0.48
	1.248
	3.18
	4

	100. 3.
	01.2.03.03-0044
	Мастика битумно-латексная кровельная
	т
	0.002
	0.0052
	21 070.94
	110

	100. 4.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.35
	0.91
	20.52
	19

	100. 5.
	11.1.03.05-0066
	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта
	м3
	0.001
	0.0026
	3 621.85
	9

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	94%
	1 416

	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	51%
	768

	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 832

	

	101.
	04.1.02.05-0005
	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)
	м3
	
	2.652
	3 128.21
	8 296

	
	
	Объем: (2.6)*1.02
	
	
	
	
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	31 609

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	26 727

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	17 045

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 83; %=61 - по стр. 85, 86; %=94 - по стр. 89, 91, 93, 95, 100)
	
	
	
	
	7 136

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 83; %=31 - по стр. 85, 86; %=51 - по стр. 89, 91, 93, 95, 100)
	
	
	
	
	3 842

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	37 705

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	4 882

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	4 882

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	42 587

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	911

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	43 498

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	870

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	44 368

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	7 986

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	52 354

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	7 136

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	3 842

	

	
	Раздел 3.  Ливневая канализация

	

	102.
	ГЭСН 01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3
	
	0.1135
	22 685.74
	2 575

	102. 1.
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	154
	17.479
	147.310
	2 575

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	61%
	1 571

	
	
	
	
	
	
	=(80*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	31%
	798

	
	
	
	
	
	
	=(45*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 944

	

	103.
	ГЭСН 01-02-060-01
	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1
	100 м3
	
	0.0735
	7 577.13
	557

	
	
	Объем: 11.35-4.0
	
	
	
	
	

	103. 1.
	1-100-15
	Средний разряд работы 1,5
	чел.-ч
	53.56
	3.93666
	141.470
	557

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	61%
	340

	
	
	
	
	
	
	=(80*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	31%
	173

	
	
	
	
	
	
	=(45*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 069

	

	104.
	03-21-01-015
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)
	1 т груза
	
	11.76
	151.56
	1 782

	
	
	Объем: 7.35*1.6
	
	
	
	
	

	

	105.
	ГЭСН 01-02-061-01
	Обратная засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3
	
	0.04
	12 520.10
	501

	105. 1.
	1-100-15
	Средний разряд работы 1,5
	чел.-ч
	88.5
	3.54
	141.470
	501

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	61%
	306

	
	
	
	
	
	
	=(80*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	31%
	155

	
	
	
	
	
	
	=(45*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	962

	

	106.
	ГЭСН 01-02-005-01
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3
	
	0.04
	3 565.21
	143

	106. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.04
	0.1216
	200.120
	24

	106. 2.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	12.53
	0.5012
	161.570
	81

	106. 3.
	91.08.09-023
	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций
	маш.-ч
	12.18
	0.4872
	3.34
	2

	106. 4.
	91.18.01-007
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	3.04
	0.1216
	493.44
	60

	
	
	
	(1)
	
	
	200.12
	24

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	73%
	77

	
	
	
	
	
	
	=(95*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	34%
	36

	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	255

	

	107.
	ГЭСН 23-01-001-01
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3
	
	0.162
	7 664.96
	1 242

	107. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.35
	0.0567
	200.120
	11

	107. 2.
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	10.2
	1.6524
	154.230
	255

	107. 3.
	91.06.05-011
	Погрузчик, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0.35
	0.0567
	964.28
	55

	
	
	
	(1)
	
	
	200.12
	11

	107. 4.
	02.3.01.02-0015
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	11
	1.782
	523.12
	932

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	99%
	263

	
	
	
	
	
	
	=(130*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	61%
	162

	
	
	
	
	
	
	=(89*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 668

	

	108.
	ГЭСН 23-01-020-01 
(прим)
	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 160 мм
	100 м
	
	0.27
	7 738.81
	2 089

	108. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.2
	1.134
	229.990
	261

	108. 2.
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	27.12
	7.3224
	173.510
	1 271

	108. 3.
	91.05.05-013
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т
	маш.-ч
	4.05
	1.0935
	685.69
	750

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	251

	108. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.15
	0.0405
	1 037.49
	42

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	9

	108. 5.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	4.9
	1.323
	20.52
	27

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	99%
	1 517

	
	
	
	
	
	
	=(130*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	61%
	935

	
	
	
	
	
	
	=(89*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 540

	

	109.
	С2 цена поставщ.
	Трубы безнапорные, ПВХ, тип: Н (SN 4), диаметром 160 мм  Wavin
	мп
	
	27
	466.00
	12 582

	

	110.
	С3 цена поставщ.
	Ревизия, ПВХ, диаметром 160 мм  Wavin
	шт
	
	1
	849.00
	849

	

	111.
	С4 цена поставщ.
	Отвод 45 град., ПВХ, диаметром 110 мм  Wavin
	шт
	
	2
	102.00
	204

	

	112.
	С5 цена поставщ.
	Отвод 45 град., ПВХ, диаметром 160 мм  Wavin
	шт
	
	3
	249.00
	747

	

	113.
	С6 цена поставщ.
	Тройник 45 град., ПВХ, диаметром 160/110 мм  Wavin
	шт
	
	2
	406.00
	812

	

	114.
	С7 цена поставщ.
	Тройник 45 град., ПВХ, диаметром 160/160 мм  Wavin
	шт
	
	1
	562.00
	562

	

	115.
	С8 цена поставщ.
	Редуктор (перехрдник), ПВХ, диаметром 160/110 мм  Wavin
	шт
	
	2
	169.00
	338

	

	116.
	ГЭСН 16-07-004-02 
(прим)
	Врезка в действующие  сети трубопроводов канализации
	шт.
	
	3
	1 506.27
	4 519

	116. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.01
	0.03
	229.990
	7

	116. 2.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	8.94
	26.82
	161.570
	4 333

	116. 3.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.03
	1 037.49
	31

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	7

	116. 4.
	01.7.07.29-0111
	Пакля пропитанная
	кг
	0.00072
	0.00216
	117.38
	

	116. 5.
	03.2.02.08-0001
	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся
	т
	0.00192
	0.00576
	26 755.20
	154

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	98%
	4 253

	
	
	
	
	
	
	=(128*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	56%
	2 430

	
	
	
	
	
	
	=(83*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	11 203

	

	117.
	ГЭСН 23-01-001-01 
(прим)
	Устройство боковой обсыпки под трубопровод : песчаной
	10 м3
	
	0.5505
	7 664.96
	4 220

	117. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.35
	0.192675
	200.120
	39

	117. 2.
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	10.2
	5.6151
	154.230
	866

	117. 3.
	91.06.05-011
	Погрузчик, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0.35
	0.192675
	964.28
	186

	
	
	
	(1)
	
	
	200.12
	39

	117. 4.
	02.3.01.02-0015
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	11
	6.0555
	523.12
	3 168

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	99%
	896

	
	
	
	
	
	
	=(130*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	61%
	552

	
	
	
	
	
	
	=(89*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 668

	

	118.
	ГЭСН 27-07-009-01 
(прим)
	Устройство водоотводных лотков из композиционных полимерных материалов весом до 10 кг/м в комплекте с решеткой (крышкой) на подготовленные основания
	100 м
	
	0.09
	7 095.35
	639

	118. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.34
	0.0306
	229.990
	7

	118. 2.
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	38.86
	3.4974
	173.510
	607

	118. 3.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.34
	0.0306
	1 037.49
	32

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	109%
	669

	
	
	
	
	
	
	=(142*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	399

	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 707

	

	119.
	С9 цена поставщ.
	Лоток водоотводный пластиковый PoliMax Basic  ЛВ-10.16.16  (1мп)
	шт
	
	9
	970.00
	8 730

	

	120.
	С10 цена поставщ.
	Пескоуловитель пластиковый PoliMax Basic  ПУ-10.16.42-ПП
	шт
	
	1
	1 820.00
	1 820

	

	121.
	С11 цена поставщ.
	Решетка водоотводная ячеистая чугунная Basic  РВ-10.14.50
	шт
	
	19
	675.00
	12 825

	

	122.
	С12 цена поставщ.
	Заглушка торцевая пластиковая для лотковDN100  H150   PoliMax
	шт
	
	1
	125.00
	125

	

	
	Колодец (1шт)

	123.
	ГЭСН 01-01-013-14
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3
	
	0.0075
	51 564.61
	387

	
	
	Объем: (2.2*2.2*1.55)*1
	
	
	
	
	

	123. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	0.32715
	268.820
	88

	123. 2.
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.1131
	147.310
	17

	123. 3.
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.07755
	935.23
	73

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	21

	123. 4.
	91.01.05-085
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	0.2496
	1 188.38
	297

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	67

	123. 5.
	02.2.05.04-0093
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.0003
	3 090.35
	1

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	73%
	77

	
	
	
	
	
	
	=(95*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	34%
	36

	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	499

	

	124.
	03-21-01-015
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)
	1 т груза
	
	12
	151.56
	1 819

	
	
	Объем: 7.5*1.6
	
	
	
	
	

	

	125.
	ГЭСН 23-03-007-04 
(прим)
	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах (в т.ч. бетонный лоток)
	10 м3
	
	0.071
	119 138.56
	8 459

	
	
	Объем: (0.35+0.36)*1
	
	
	
	
	

	125. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	27.42
	1.94682
	267.659
	521

	125. 2.
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	171.13
	12.15023
	163.200
	1 983

	125. 3.
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	26.6
	1.8886
	874.68
	1 652

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	508

	125. 4.
	91.08.04-021
	Котлы битумные: передвижные 400 л
	маш.-ч
	0.38
	0.02698
	116.06
	3

	125. 5.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.82
	0.05822
	1 037.49
	60

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	13

	125. 6.
	01.2.01.02-0021
	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60
	т
	0.05
	0.00355
	17 952.03
	64

	125. 7.
	01.3.01.08-0003
	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ
	т
	0.009
	0.000639
	35 833.51
	23

	125. 8.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.0007
	0.0000497
	20.52
	

	125. 9.
	01.7.07.29-0031
	Каболка
	т
	0.02
	0.00142
	138 785.25
	197

	125. 10.
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0.0002
	0.0000142
	57 689.15
	1

	125. 11.
	01.7.15.10-0067
	Скобы: ходовые
	шт.
	38.8
	2.7548
	200.42
	552

	125. 12.
	03.1.02.03-0011
	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I
	т
	0.00025
	0.00001775
	11 636.25
	

	125. 13.
	03.2.01.01-0001
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400
	т
	0.0071
	0.0005041
	6 628.70
	3

	125. 14.
	04.1.02.05-0001
	Бетон тяжелый, класс: В3,5 (М50)
	м3
	1.41
	0.10011
	2 874.87
	288

	125. 15.
	04.1.02.05-0006
	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
	м3
	0.9
	0.0639
	3 276.39
	209

	125. 16.
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
	м3
	0.4
	0.0284
	2 983.71
	85

	125. 17.
	05.1.01.13-0043
	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ
	м3
	2.76
	0.19596
	17 002.88
	3 332

	125. 18.
	11.1.03.06-0091
	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта
	м3
	0.016
	0.001136
	5 714.19
	6

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	99%
	2 479

	
	
	
	
	
	
	=(130*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	61%
	1 527

	
	
	
	
	
	
	=(89*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	12 465

	

	126.
	05.1.01.13-0043
	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ
	м3
	
	-0.196
	17 002.88
	-3 333

	
	
	Объем: (0.071)*(-2.76)
	
	
	
	
	

	

	127.
	05.1.01.11-0044
	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)
	шт.
	
	1
	2 371.34
	2 371

	

	128.
	05.1.01.09-0051
	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг/ (серия 3.900.1-14)
	шт.
	
	1
	977.57
	978

	

	129.
	05.1.01.09-0042
	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)
	шт.
	
	1
	692.00
	692

	

	130.
	05.1.06.09-0088
	Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14)
	шт.
	
	1
	2 527.04
	2 527

	

	131.
	08.1.02.06-0042 
(прим)
	Люк антивандальный
	шт.
	
	1
	5 333.27
	5 333

	

	132.
	ГЭСН 23-04-008-02
	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых
	шт.
	
	1
	3 372.94
	3 373

	132. 1.
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	17.01
	17.01
	171.480
	2 917

	132. 2.
	01.7.07.29-0031
	Каболка
	т
	0.001
	0.001
	138 785.25
	139

	132. 3.
	02.3.01.02-0015
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	0.2
	0.2
	523.12
	105

	132. 4.
	03.2.01.02-0011
	Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки: 300
	т
	0.001
	0.001
	6 336.91
	6

	132. 5.
	04.1.02.05-0005
	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)
	м3
	0.065
	0.065
	3 128.21
	203

	132. 6.
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
	м3
	0.001
	0.001
	2 983.71
	3

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	99%
	2 888

	
	
	
	
	
	
	=(130*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	61%
	1 779

	
	
	
	
	
	
	=(89*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 040

	

	133.
	ГЭСН 01-02-061-01 
(прим)
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком
	100 м3
	
	0.0524
	12 520.10
	656

	
	
	Объем: 7.5-(2.26*1)
	
	
	
	
	

	133. 1.
	1-100-15
	Средний разряд работы 1,5
	чел.-ч
	88.5
	4.6374
	141.470
	656

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	61%
	400

	
	
	
	
	
	
	=(80*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	31%
	203

	
	
	
	
	
	
	=(45*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 260

	

	134.
	02.3.01.02-0015
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	5.764
	523.12
	3 015

	
	
	Объем: 5.24*1.1
	
	
	
	
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	84 138

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	36 424

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	12 545

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=61 - по стр. 102, 103, 105, 133; %=73 - по стр. 106, 123; %=99 - по стр. 107, 108, 117, 125, 132; %=109 - по стр. 118)
	
	
	
	
	11 482

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=31 - по стр. 102, 103, 105, 133; %=34 - по стр. 106, 123; %=61 - по стр. 107, 108, 117, 125, 132; %=65 - по стр. 118)
	
	
	
	
	6 756

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	54 662

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	44 113

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 116)
	
	
	
	
	4 253

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 116)
	
	
	
	
	2 430

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	50 796

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	3 601

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	3 601

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	109 059

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	2 334

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	111 393

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	2 228

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	113 621

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	20 452

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	134 073

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	15 735

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	9 186

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	551 069

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 832

	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	3 120

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 39)
	
	
	
	
	533

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 39)
	
	
	
	
	342

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	4 707

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	487 618

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	110 057

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1; %=66 - по стр. 4, 5; %=84 - по стр. 6, 71; %=73 - по стр. 7, 12, 15, 61, 106, 123; %=67 - по стр. 9, 18, 27, 49, 62, 65, 77; %=69 - по стр. 16, 17, 41-43; %=71 - по стр. 21, 23, 38; %=80 - по стр. 24, 26, 32, 35, 47, 54, 57, 63, 68, 76, 78; %=68 - по стр. 46, 60; %=90 - по стр. 72, 74, 79; %=88 - по стр. 83; %=61 - по стр. 85, 86, 102, 103, 105, 133; %=94 - по стр. 89, 91, 93, 95, 100; %=99 - по стр. 107, 108, 117, 125, 132; %=109 - по стр. 118)
	
	
	
	
	171 285

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1; %=40 - по стр. 4, 5, 9, 18, 27, 46, 49, 60, 62, 65, 77; %=48 - по стр. 6, 16, 17, 41-43, 71, 83; %=56 - по стр. 7, 12, 15, 61; %=52 - по стр. 21, 23, 38; %=37 - по стр. 24, 26, 32, 35, 47, 54, 57, 63, 68, 76, 78; %=43 - по стр. 72, 74, 79; %=31 - по стр. 85, 86, 102, 103, 105, 133; %=51 - по стр. 89, 91, 93, 95, 100; %=34 - по стр. 106, 123; %=61 - по стр. 107, 108, 117, 125, 132; %=65 - по стр. 118)
	
	
	
	
	92 606

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	751 509

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	566

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	566

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	44 265

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 44, 116)
	
	
	
	
	4 371

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 44, 116)
	
	
	
	
	2 497

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	51 133

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	14 788

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	14 788

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	822 703

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	17 606

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	840 309

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	16 806

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	857 115

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	154 281

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	1 011 396

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	176 189

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	95 445



	Составил:
	Вед. инженер СО МКУ «КР МКД»                                       Смородина Т.С.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	Зам. начальника СО МКУ «КР МКД»                                     Дубина Г.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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