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                                                     ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ  
 на ремонт чердачного перекрытия многоквартирного дома по адресу:                                                  ул. Минина и Пожарского, дом № 16, г. Калининград.
1. Основные данные по объекту.
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1
	Наименование объекта и его мощность
	Многоквартирный, двухэтажный дом

	2
	Местоположение 
	Россия, г. Калининград, ул. Минина и Пожарского, дом  № 16

	3
	Заказчик 
	 ООО  «ЖЭУ-18»

	4
	Данные подрядной организации
	По результатам конкурса

	5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	6
	Сроки начала и окончания работ
	По результатам конкурса

	7
	Стадийность 
	Строительно-ремонтные работы

	8
	Особые условия капитального ремонта
	Эксплуатируемые, не освобожденные здания

	9
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты работ должны удовлетворять всем нормам, актам, предусмотренным для данной категории здания


2. Технические условия и требования
1. В многоквартирном доме № 16 по ул. Минина и Пожарского необходимо   выполнить по решению Центрального районного суда г. Калининграда от 22.02.2013 года капитальный  ремонт, а именно:

- Уложить утеплитель на чердачное перекрытие.
2. Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующего многоквартирного жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ в обязательном порядке согласовывается с Заказчиком.
3. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на  Подрядчика, ответственный за производство работ назначается приказом, копия приказа предоставляется Заказчику.
4. Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ, должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые  работы должны оформляться акты скрытых работ.  К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Образцы основных материалов до начала производства работ в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком и МКУ «КР МКД».
5. Особые условия: 

· Сроки производства работ:  не более  45   календарных дней.
· В случае срыва сроков производства работ по независящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно  уведомить Заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ.
· До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и согласовать с Заказчиком и МКУ «КР МКД» технологические карты на выполнение капитального ремонта многоквартирного жилого дома с деталировкой узлов.
· Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику потребное количество электроэнергии и воды для производства работ на Объекте, оформить дополнительные соглашения для расчетов Подрядчика с Заказчиком за потребленные электроэнергию и воду.
· При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и его вывоз по мере наполнения, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд, информационный баннер.
·  Передача объекта Подрядчику происходит по Акту приема-передачи. 
·  Стоимость капитального ремонта: согласно утвержденной сметной стоимости. 
· Срок предоставления гарантий качества – не менее 5 лет.
6. Все ремонтные работы производятся на основании: требований СНиП, МДС, ГОСТ и прочих нормативных документов, действующих на территории РФ. 

7. Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком, Строительным контролем, МКУ «КР МКД».
8. Заказчик совместно с Подрядчиком и представителем строительного контроля имеют право при исполнении контракта изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента общего объема в  случае выявления потребности в дополнительных работ, услугах, не предусмотренных  контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг.
9. Подрядчик до подписания договора подряда может заключить договор страхования строительных рисков при исполнении работ по договору подряда и предоставить  Заказчику копию такого договора с подтверждением оплаты.
3. Материалы.
	№ п/п
	Наименование, марка применяемых материалов
	Допуски,  ограничения
	Примечание 

	
	2
	3
	4

	
	Раздел 1. Утепление чердака.
	
	

	1.
	Плиты минераловатные <Лайт-Баттс> ROCKWOOL
	Аналог
	Согласовать

	2.
	Пароизоляционная пленка «ЮТАФОЛ»
	Аналог
	Согласовать

	3.
	Пленка диффузионная Tyvek Soft
	Аналог
	Согласовать


4. Качество работ и организационные вопросы:

                    В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о возмещении ущерба.

          Строительный контроль, Заказчик и другой контролирующий орган не имеют права менять в ходе производства работ ранее согласованную технологию и строительные материалы (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД».

          Своевременно принимать меры по устранению выявленных замечаний и до их устранения к дальнейшим работам не приступать.
                    Приемка объекта в эксплуатацию будет производиться только после устранения всех выявленных замечаний и возмещения причиненного ущерба при производстве ремонтных работ.
Составил: Ведущий инженер ОК МКУ «КРМКД»                                          /Кончиц А.К./

Проверил: Заместитель начальника ОК МКУ «КРМКД»                             /Толмачева О.В./
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