«С огласовано»   
                                                                   «Утверждаю»

Директор МКУ «КР МКД»  

                   Русович С.Б.                              Генеральный директор
                                                                         ООО «УК Эдельвейс»


«     »  сентября 2015 г.                                           Хапанциева  С.П.

                                                                     «___» сентября 2015г.

Техническое задание 

на дополнительные работы по ремонту крыши, фасада, перекрытий многоквартирного дома №7 по ул. Сеченова 
г.Калининграда. 
1. Основные данные по объекту
	№
	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1
	Наименование объекта и его мощность
	Многоквартирный дом

	2
	Местоположение
	Россия, г. Калининград

Ул. Сеченова

	3
	Заказчик
	ООО «УК Эдельвейс»

	4
	Подрядчик
	Определяется на конкурсной основе

	5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт 

	6
	Сроки начала и окончания работ
	Определяются на конкурсной основе

	7
	Особые условия капитального ремонта
	Эксплуатируемые, не освобожденные здания.

	8
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий.


                             
2.Технические условия и требования
	1.
	В многоквартирном доме № 7 по ул. Сеченова необходимо выполнить
дополнительные работы по ремонту крыши, фасада ,перекрытий .

	2.
	Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с техническим заказчиком.

	3.

	Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на  подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику.

	4.
	Все материалы до начала производства работ в обязательном порядке проверяются и согласовываются с техническим заказчиком МКУ «КР МКД» и строительным контролем с предоставлением сертификатов качества, паспортов на материалы, образцов кровельного покрытия.  На скрытые  работы должны оформляться акты скрытых работ с исполнительными схемами и обязательной фотофиксацией.

	5.
	Особые условия: 

1) Сроки производства работ:  с учетом климатологии не более  45 календарных дней.
2) До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с техническим заказчиком технологические карты по капитальному ремонту крыши с деталировкой узлов, а также принять строительную площадку для производства работ по акту приема-передачи.
3) В случае срыва сроков производства работ не зависящих от подрядчика причинам, подрядчик обязан письменно  уведомить заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ.

4) При производстве работ предусмотреть контейнер для строительного мусора и его вывоз по мере наполнения.

5) Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению залития жилых помещений во время выпадения атмосферных осадков.

6) Изготовить и установить на объекте капитального ремонта  информационный баннер.

7) Стоимость капитального ремонта: согласно сметной стоимости.

	6.
	Все ремонтные работы производятся в соответствии: 

СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»

СП 17. 13330.2011 (СНиП II-26-76) «Кровли»

МДС 12-33.2007 «Кровельные работы»

Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком и

Строительным контролем.
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть1.»

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть2.»

Все конструктивные узлы согласовываются со Строительным контролем и техническим заказчиком. 

	7.
	«Подрядчик» по согласованию с техническим заказчиком оставляет за собой право при исполнении договора изменить объем всех предусмотренных   договором работ, услуг не более чем на два процента общего объема, в случаях выявления потребности в дополнительных работ, услугах, не предусмотренных  договором, но связанных с работами, услугами предусмотренными  договором, или при прекращении потребности в предусмотренной договором части работ, услуг.


                                   3. Основные допустимые материалы:
	1
	Доска обрезная толщиной не менее  30 мм шириной 150мм (сорт 11)

	2
	Бруски обрезные, размеры не менее 50х50 мм

	3
	Доска обрезная 100х50мм

	4
	Брус обрезной 100х150мм, 150x150мм.

	5
	Антисептик-антипирен ПИРИЛАКС  для древесины, или аналог.

	6.
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150

	7.
	Сетка арматурная с ячеёй 100*100 мм. А-3 диаметром 8 мм.

	8.
	Грунтовка вододисперсионная CERESIT – CT -17, или аналог

	9.
	Готовый штукатурный раствор

	10.
	Уголок ПВХ со стеклосеткой

	11.
	Краска фасадная декоративная акриловая для наружных работ

	12.
	Доска обрезная хвойных пород 200*40 мм.


                                           4. Качество работ:
1.Срок предоставления гарантий качества – не менее 5 лет. 
2. При сдаче работ предоставляются сертификаты качества, накладные, счета фактуры на применяемые материалы.
3. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

4. Все работы выполнять с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.
5. Общие организационные вопросы

Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект по

акту с осмотром и фотофиксацией состояния квартир верхних этажей.

В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ 
технический заказчик и Подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о возмещении ущерба.

       Строительный контроль не имеет права менять в ходе ремонта ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с техническим заказчиком МКУ «КР МКД».

      Своевременно принимать меры к устранению замечаний, до устранения замечаний к дальнейшей работе не приступать.
Составил: ведущий инженер 
                  отдела контроля                                                Е.И. Еникеев

Проверил: зам. начальника 
                 отдела контроля                                                 О.В. Толмачёва
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