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 Задание на проведение работ по обследованию фундамента, включающее инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания
многоквартирного дома  № 22-24 по ул. Маршала Новикова

 в  г. Калининград
	№№

п/п
	Перечень основных данных и требований
	                   Обоснование

	1
	2
	                              3

	
	Основание для проведения работ
Заказчик

Вид строительства

Стадийность производства работ:
I этап –инженерно-геологические изыскания

II этап – обмерные работы

III этап – обследование фундамента 

	Постановление № 826 от 22.05.2015 г. ГО «Город Калининград». СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»
Капитальный ремонт
Инженерно-геологические изыскания обеспечивающие комплексное изучение инженерно-геологических условий площадки ремонтируемого здания и получение материалов для решения вопроса о необходимости проектирования усиления фундаментов или укрепления основания.

	Полевые, лабораторные, камеральные работы

	1. 
	Предварительно охарактеризовать и оценить инженерно-геологические условия строительства проектируемого объекта на момент проведения изыскательских работ.
Полевые, лабораторные, камеральные работы
(наименование работ см. смету-калькуляцию)

Выполнить инженерно-геологические изыскания в пределах участка, ограниченного зданием + 5м в каждую сторону.

Принять в качестве ориентировочной зоны изучения массива грунтов основания глубину 10м.
	Произвести отрывку шурфов в количестве 3 шт.

Произвести бурение скважин в количестве 2 шт.

Произвести лабораторные и камеральные работы.
Дать прогноз возможных изменений геологической среды в периоды ремонта и эксплуатации объекта, в том числе в зоне его возможного влияния на окружающую территорию и существующую застройку.

	Обмерные работы

	1. 
	Выполнить обмерные работы
2 категории сложности для зданий с однотипными конструкциями перекрытий и покрытий с выявлением их состава, с узлами примыканий и сопряжений конструкций между собой, выполнение чертежей:

	- планы фундаментов и фундаменты;

- поэтажные планы здания (использовать данные технического паспорта);

- планы полов с определением состава полов;

- поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций;

- фасады, окна, ворота;

- лестницы; 

- планы кровли со вскрытиями;



	Обследование

	2. 
	Выполнить  2 категории сложности обследование технического состояния строительных конструкций с выдачей Заключения об их состоянии и рекомендаций о возможности устройства в жилом здании технического подполья для размещения инженерных сетей.

	- составление дефектных ведомостей (описей работ), по которым выполняется смета на ремонт конструкций;

- составление программы работ по определению действительного состояния конструкций;

- детальный осмотр строительных конструкций с зарисовкой и замерами дефектов и повреждений;

- фотофиксация дефектов и повреждений;

- графическое оформление материалов обследования с указанием обнаруженных дефектов и повреждений;

- составление поверочных расчетов несущей способности строительных конструкций;

	1. 
	Сроки выполнения работ

Документация 

Количество экземпляров


	30 календарных дней

До начала работ представить на согласование Программу изысканий. Выполнить разработку документации согласно действующих нормативно- распорядительных документов. Представить технический отчет по результатам работ, включая изыскательские рекомендации к проектированию и возможности дальнейшей эксплуатации объекта, в том числе по мероприятиям инженерной защиты территории, зданий и сооружений от опасных геологических процессов.
Составить Заключение по результатам обследования с выводами и рекомендациями по дальнейшей эксплуатации, проектными предложениями по восстановлению несущей способности ограждающих конструкций.
Документацию выдать заказчику в 4-х экземплярах и в электронном виде. Передача документов в сканированном виде не допускается.




Разработал: начальник комплексного 

проектного отдела МКУ «КР МКД»                     ______________________/ И.В. Крючков
