«СОГЛАСОВАНО»                                                        «УТВЕРЖДАЮ»
Директор МКУ «КР МКД»                                             Генеральный директор ООО «УЮТ»

_________________ Русович С.Б.                                   ___________________ Баранова Н.С.       

«___»__________________ 2013 г.                                 «___»____________________ 2013 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на капитальный ремонт чердачного перекрытия жилой комнаты № 23 квартиры № 12 по ул. Чайковского, д. 38/40 в Центральном районе г. Калининграда
1. Основные данные по объекту.
	№ № п.п.
	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1
	Наименование объекта и его мощность
	Многоквартирные дома

	2
	Местоположение 
	Россия, г. Калининград,

Ул. Чайковского, д. 38/40, кв. 12, ком. 23

	3
	Заказчик 
	ООО«УЮТ»

	4
	Подрядчик
	Определяется на конкурсной основе

	5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	6
	Сроки начала и окончания работ
	Определяются по результатам конкурсного отбора

	8
	Особые условия капитального ремонта
	Эксплуатируемые, не освобожденные здания

	9
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории здания и проектной документации.


2.Технические условия и требования
	1
	В многоквартирном доме № 38/40, кв. 12 ком. 23 по ул. Чайковского необходимо выполнить капитальный ремонт чердачного  перекрытия.

	2
	Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

	3
	Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на  подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику.

	4

	Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ

должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для

применения в жилом фонде. На скрытые  работы должны

оформляться акты скрытых работ.  К актам на скрытые работы

прикладывается фотофиксация скрытых работ. Образцы материалов  в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком и МКУ «КР МКД».
5. Цена лота: согласно сметной стоимости.

	    
	

	
	

	6
	Особые условия:

1) Сроки производства работ: 100 календарных дней.
В случае срыва сроков производства работ по независящим от

Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить

Заказчика и предоставить документы, подтверждающие

необходимость продления сроков производства работ.

2) При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей.


	7
	Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта  в

одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных

контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в

случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не

предусмотренных  контрактом, но связанных с работами, услугами

предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в

предусмотренной контрактом части работ, услуг.



	8
	Подрядчик обязан представить Заказчику банковскую гарантию на сумму аванса по договору на выполнение подрядных работ в 10-дневный срок от даты заключения контракта.

	9
	Условия оплаты:

1) Авансовый платеж в размере 30% от общей стоимости ремонтных работ, окончательный платеж по завершению работ по договору на выполнение подрядных работ выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3

2) Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком после полного завершения Подрядчиком работ, включая устранение выявленных дефектов, возмещения понесенных Заказчиком убытков, компенсации нанесенного ущерба Заказчику и третьим лицам в процессе производства работ, выплаты штрафов и неустойки.

	10
	Все ремонтные работы производятся на основании:

 - Проектная документация

Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком и

Строительным контролем.

	11
	Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы

применяемых материалов для согласования с Заказчиком и МКУ «КР МКД».

	12
	Передача объекта подрядчику происходит по Акту с осмотром и

фотофиксацией квартир нижних  этажей.

	13
	Внимание! До начала работ подрядчик обязан выполнить

подготовительные работы по защите квартир собственников от залития

и прочих повреждений связанных с производством работ.


3. Основные допустимые материалы.
	1.
	Двутавр с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь спокойная, № 14

	2.
	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 10-13 мм (опорный лист)

	3.
	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96)


4.Качество работ и организационные вопросы:

1. Прием работ осуществляется в соответствии с строительными нормами и правилами.
2. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет.
3. Сертификаты качества на материалы.

4. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

5. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

6. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

7. Строительный контроль, подрядчик, заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД»
8. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий администраций ГО «Город Калининград». Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний. 

	Составил:
	Подпись:

_________________
	Зам. директора по тех.вопросам ООО «УЮТ» Иванова Л.М.

	Проверил:
	__________________
	Представитель отдела контроля МКУ «КР МКД»



Согласовано:             ____________________      Представитель проектной группы МКУ «КР МКД»
