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Извещение о проведении конкурса

на выполнение работ по капитальному ремонту

Дата публикации извещения: «_31__»_июля_ 2012 года.

Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту подвальных помещений с устройством общей дренажной системы  многоквартирных домов. 

Лот№1: Выполнение работ по капитальному ремонту подвальных помещений многоквартирных  домов  по адресу: г. Калининград, ул.А.Невского,д.188 (корпус 1,2,3) с устройством общей дренажной системы.
Адрес многоквартирного дома: г. Калининград, ул. А.Невского,д.188 (корпус 1,2,3).
Работы (объекты): В соответствии с Техническим заданием и Сметной документацией.

Заказчик:  ООО «КенигСервис», 236006 г. Калининград, Московский проспект д.184, ИНН 3906226563, Борисов Михаил Александрович.

Организатор конкурса: Администрация Ленинградского района городского округа «Город Калининград», г. Калининград, ул. Фрунзе, дом 71. 

Начальная (максимальная) цена договора подряда: 

Лот №1:  12 914 988(Двенадцать миллионов девятьсот четырнадцать тысяч девятьсот восемьдесят восемь) рублей.
Дата начала работ: 

Лот №1:  120 календарных дней с момента заключения договора подряда.

            Официальный интернет-сайт для публикации: www.klgd.ru
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: здание администрации Ленинградского района городского округа «Город Калининград», г. Калининград,                ул. Фрунзе, дом 71, кабинет № 25а, «30» августа 2012 года в 11 часов 00 минут.
            Приложение: конкурсная документация в составе:

1).
Общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов;
2)      Техническая и сметная документация, в составе: 

1. Технические задания;

2. Сметная документация.

3).
Договор подряда (проект). 

                                                                                                          «УТВЕРЖДАЮ»

	                   Генеральный  директор 
                    ООО «Кениг Сервис»                     

	         ________________ М.А.Борисов


                                                                           «_31_» _июля_ 2012 года 

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту капитальному ремонту подвальных помещений многоквартирных  домов  по адресу: г. Калининград, ул.А.Невского,д.188 (корпус 1,2,3) с устройством общей дренажной системы.

г. Калининград, 2012 год

Конкурсная документация
по проведению конкурса на выполнение работ по капитальному

ремонту многоквартирных домов 

1. Общие положения

  1.1.  Предметом конкурса является право заключения договора подряда  на   выполнение     работ   по капитальному ремонту подвальных помещений многоквартирных  домов  по адресу: г. Калининград, ул.А.Невского,д.188 (корпус 1,2,3) с устройством общей дренажной системы..
    1.2. Заказчиком работ является:  ООО «КенигСервис».

    1.3. Организатором конкурса является: Администрация Ленинградского района.

    1.4. Начальная    (максимальная)       цена       договора      подряда: 12 914 988(Двенадцать миллионов девятьсот четырнадцать тысяч девятьсот восемьдесят восемь) рублей, в том числе НДС – 2 324 697 (Два миллиона триста двадцать четыре тысячи шестьсот девяносто семь)  рублей 87 копеек.
    1.5. Последним  сроком  подачи  конкурсных  заявок  является  день  и час вскрытия  конвертов  с  конкурсными  заявками.  Заявки  подаются по адресу: Здание Администрации Ленинградского района городского округа «Город Калининград», г. Калининград, ул. Фрунзе, дом № 71, каб. 25а, часы работы с 9-00 до 18-00 часов местного времени.

    1.6. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 11 часов 00 минут «30» августа 2012 года  по  адресу: ул. Фрунзе, 71, каб. 25а. На процедуру  вскрытия конвертов приглашаются представители всех  претендентов на участие  в  конкурсе. Полномочия представителя должны быть  подтверждены доверенностью.

    1.7. Официальное   извещение   о  проведении  конкурса  публикуется  на интернет-сайте  www.klgd.ru не менее, чем за 30 дней до даты проведения конкурса.

    1.8. Участники конкурса для обеспечения заявки должны перечислить сумму в размере   387 449 (триста восемьдесят семь тысяч четыреста сорок девять) рублей 64 копейки (3% от начальной цены  договора  подряда) до даты вскрытия конвертов с заявками на следующий счет: Получатель:

Комитет экономики  финансов и контроля администрации городского округа «Город Калининград»

(Администрация Ленинградского района Л/С 502000013)

ИНН 3906014008  КПП  390601001

Банк:  ГРКЦ ГУ Банка России по Калининградской области г. Калининград

р/с  40302810400005000092

Бик  042748001

Назначения платежа: Доп КД 5100 Обеспечение заявки на участие в конкурсе по капитальному ремонту подвальных помещений с устройством общей дренажной системы по ул.А.Невского,д.188 (корпус 1,2,3).
    1.9. Официальные результаты открытого конкурса публикуются на интернет-сайте www.klgd.ru  в пятидневный срок с даты вскрытия конвертов.

    1.10. Договор  подряда  с  победителем  конкурса  заключается  по форме согласно  приложению 5 к настоящей  конкурсной документации в десятидневный срок с даты опубликования результатов конкурса.

    1.11. Должностное лицо организатора конкурса, ответственное за контакты с участниками конкурса: Чупринюк  Евгений Михайлович т.92-35-17,ф.46-96-21 E-mail:chuprinyuk @mail.ru
2. Требования к участникам конкурса
    Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям:

    2.1.  деятельность  участника  не должна быть приостановлена по основаниям, предусмотренным  Кодексом  Российской   Федерации   об   административных правонарушениях;

    2.2. отсутствие у участника просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

    2.3.  участник  не  должен  находиться  в  процессе  ликвидации  или  в  процедуре банкротства;

    2.4.  участник не включен  в  реестр  недобросовестных  поставщиков (согласно «Положению  о  ведении реестра недобросовестных поставщиков  и о требованиях  к  технологическим,   программным, лингвистическим,  правовым  и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных  поставщиков»,   утвержденному   постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2007 № 292) или его недобросовестность подтверждается иными противоправными действиями;

     2.5. участник имеет свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность объектов капитального строительства,   выданное  саморегулируемой  организацией  (при  проведении работ, указанных  в перечне, утвержденном приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года N 624).

    2.6. В  зависимости  от вида работ в конкурсной документации могут быть определены специальные квалификационные требования для допуска участников к конкурсу.

3.  Требования  к  составу,  форме и порядку подачи заявок на участие в

конкурсе
    3.1.  Для  участия  в  конкурсе участник подает заявку, составленную по форме   согласно   приложению 1  к  настоящей  конкурсной  документации  с приложением следующих документов:

    3.1.1.  опись  входящих  в  состав  заявки документов по форме согласно приложению 2 к настоящей конкурсной документации;

    3.1.2.   документ,  подтверждающий  полномочия  лица  на  осуществление действий  от  имени  участника  по  форме согласно приложению 3 к настоящей конкурсной документации;

    3.1.3.   документ   или   копия   документа,   подтверждающий  внесение обеспечения заявки

    3.1.4.  документы  или  копии  документов,  подтверждающие  опыт работы   подрядчика   на   объектах   -   аналогах с приложением  положительных отзывов заказчиков о качестве выполненных работах по капитальному ремонту  многоквартирных домов.
    3.1.5.  копия  бухгалтерского  баланса на последнюю отчетную дату перед датой  подачи  заявки,  (для  юридических  лиц),  копия справки о состоянии кредиторской  задолженности  и  справки  об имуществе на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для индивидуальных предпринимателей);

    3.1.6.  организационно-штатное  расписание  организации  участника,  на которую  планируется  возложить  выполнение работ с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих   работ,   по  форме  согласно  приложению  4  к конкурсной документации с приложением документов,  подтверждающих  их  квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки);

    3.1.7.  нотариально  заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), нотариально  заверенную копию документа, удостоверяющего личность – паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);

    3.1.8.  нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

    3.1.9.  нотариально  заверенная  копия  свидетельства о государственной регистрации;

    3.1.10.  оригинал  или  нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного  реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных  предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса;

    3.1.11. оригинал справки из налогового органа о размере задолженности участника по  обязательным  платежам  в  бюджеты  любого  уровня  или государственные внебюджетные фонды за последний календарный год, полученная не позднее, чем за три месяца до даты подачи заявки;

    3.1.12.  копия  свидетельства  о допуске к определенному виду или видам работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность объектов капитального строительства,   выданное  саморегулируемой  организацией  (при  проведении работ,  указанных  в перечне, утвержденном приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624).

    3.2.  Указанные  в  п. 3.1.1-3.1.3 документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или  представление  документов  по  формам, отличным от тех, что включены в настоящую  конкурсную  документацию, могут являться основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

    3.3.  Представление  документов,  предусмотренных пунктами 3.1.4-3.1.12 конкурсной   документации  в  составе  заявки  не  требуется,  если  данные документы   были  представлены  ранее  при  участии  претендента  в  других аналогичных  конкурсах  у  Организатора  (при  условии,  что  организатором указанных  конкурсов являлась местная (муниципальная) администрация) и срок их  действия  не  истек,  а  содержащаяся в них информация не утратила свой актуальности.  Информация  с указанием реквизитов конкурса, на котором были представлены  данные  документы, должна быть отражена в заявке на участие в конкурсе. 
    3.4. Конкурсная заявка должна быть представлена организатору конкурса следующим образом: - в один конверт вкладываются два внутренних конверта – один из них с оригиналом конкурсной  заявки,  а  второй  с  ее копией. На каждом внутреннем конверте проставляется   маркировка,   соответственно,  "Оригинал"  или  "Копия",  и указывается  наименование,  организационно-правовая  форма  участника,  его почтовый  адрес  и  телефон.. На внешнем конверте, указывается предмет конкурса. Копия  заявки  должна  содержать  копии  всех документов  оригинала.  Заверение  копий  заявки  и  входящих  в  ее состав документов не требуется.

    3.5.   Конкурсная  заявка  доставляется  участником конкурса с  помощью  почты, курьером  или лично, по адресу, указанному в пункте 1.5. настоящих требований к конкурсной документации. Конкурсные заявки, поступившие  с  опозданием, независимо от причины опоздания, к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Организатор конкурса регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге  регистрации  заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной   конкурсной   заявке  присваивается  порядковый  номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником.

    3.6.  Участник  имеет  право  в  любое  время  до  даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается  участником  в  письменном  виде  по  адресу, в который доставлена конкурсная  заявка.  Уведомление  об  отзыве  заявки  должно быть подписано лицом,   подписавшим   ее,   и   скреплено  печатью  организации-участника. Отозванная  конкурсная заявка возвращается организатором конкурса участнику в нераспечатанном виде.

    3.7.  Участник  имеет  право  в  любое  время  до  даты и часа вскрытия конвертов   вносить  изменения  в  поданную  конкурсную  заявку.  Изменение вносится  и  регистрируется  в  соответствии  с  процедурой подачи заявки и должно  быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом,    подписавшим    конкурсную    заявку,    и   скрепленный   печатью организации-участника.    Документ,    представляющий    собой   изменение, запечатывается  в  конверт, который оформляется также как внешний конверт с конкурсной  заявкой,  и  на котором делается надпись «Изменение». Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.

4. Обеспечение конкурсной заявки
    4.1.  Обеспечение  конкурсной  заявки удерживается в пользу заказчика в следующих случаях:

    4.1.1. участник отозвал свою конкурсную заявку после процедуры вскрытия конвертов;

    4.1.2.  участник, выигравший конкурс, уклоняется от подписания договора подряда;

    4.2. Обеспечение конкурсной заявки возвращается:

    4.2.1.  участникам,  не допущенным к участию в конкурсе - в пятидневный срок со дня подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок;

    4.2.2.  победителю  конкурса  -  в десятидневный срок со дня подписания договора   подряда;

    4.2.3.   участникам,  которые  участвовали  в  конкурсе,  но  не  стали победителями  конкурса,  за исключением участника конкурса, заявке которого присвоен  второй  номер,  в  пятидневный  срок  со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок;

    4.2.4.  участнику  конкурса, заявке на участие которого присвоен второй номер,  в  течение  десяти  дней  со  дня  подписания  договора  подряда  с победителем  или  с  таким  участником  конкурса  при условии представления надлежащего обеспечения исполнения договора.

5. Процедура проведения конкурса
    5.1.  Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задавать вопросы уполномоченному  лицу  организатора конкурса и получать от него разъяснения по  содержанию  конкурсной  документации  и  процедуре проведения конкурса. Вопросы  задаются  в письменной форме, либо в форме электронного документа, либо  по  телефону,  с  использованием  контактной  информации, указанной в пункте  1.11.  настоящих требований к  конкурсной  документации.  Ответы  на  письменные вопросы участников конкурса направляются в течение двух рабочих дней со дня поступления. 
    5.2.   Организатор  конкурса  вправе  вносить  изменения  в  конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты вскрытия конвертов, о чем он должен известить участников путем публикации соответствующей информации. Организатор  конкурса  имеет  право  предоставить участникам дополнительное время  для  учета  внесенных  им  изменений  путем  переноса  даты вскрытия конвертов  на  более поздний срок, но не более чем на 10 календарных дней с первоначальной даты вскрытия конвертов.

    5.3.  После  вскрытия  конвертов  полученные конкурсные заявки проходят процедуру   рассмотрения   конкурсной  комиссией  на  предмет  соответствия требованиям  конкурсной  документации,  по  результатам  которой конкурсной комиссией  принимается  решение  о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:

    5.3.1. отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку;

    5.3.2.   предоставление   участником  неполного  комплекта  документов, установленных   пунктом   3.1.   настоящих требований к  конкурсной  документации,  либо документов, оформленных ненадлежащим образом;

    5.3.3.  несоответствие  участника  требованиям, установленным пунктом 2 настоящих требований к конкурсной документации;

    5.3.4. превышение цены конкурсной заявки над начальной ценой, указанной в конкурсной документации;

    5.5.5.  предоставление  участником  в  конкурсной  заявке недостоверных сведений.

    5.4.  Конкурсные  заявки,  допущенные  к  участию  в конкурсе, проходят процедуру  оценки  и  сопоставления  в  целях  выявления лучших условий для исполнения  договора  подряда  на  выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного  дома  в  соответствии  с  критериями и на основе методики оценки   конкурсных   заявок,   согласно   пункту  6  настоящих требований к  конкурсной документации.

6. Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе
    6.1.  Для определения лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение   работ   по   капитальному   ремонту   многоквартирного  дома, предложенных   в   заявках  на  участие  в  конкурсе,  конкурсная  комиссия осуществляет оценку заявок по следующим трем критериям:

    1) цена договора: максимальное количество баллов - 60;

    2) срок выполнения работ: максимальное количество баллов - 20;

    3) квалификация участника: максимальное количество баллов - 20.

    6.2.  Оценка  по  критерию  «квалификация  участника»  производится  по четырем подкритериям:

    а)  опыт  работы  (количество  успешно завершенных объектов-аналогов за последние год с приложением  положительных отзывов заказчиков о качестве выполненных работах по капитальному ремонту на  многоквартирных домах);

    б)   квалификация   персонала   (наличие   в  штате  квалифицированного инженерного персонала);

    в)  соблюдение  техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года);

    г)  участие  в  судебных заседаниях в качестве ответчика по арбитражным делам  об  исполнении  договорных  обязательств  по  договорам  подряда  за последние два года (проигранные арбитражные дела);

    6.3. Общее максимальное количество баллов по трем критериям - 100.

    6.4.   Оценка  конкурсных  заявок  проводится  конкурсной  комиссией  в следующей последовательности:

    6.4.1.  Ранжирование  заявок  по  критериям  «цена  договора»  и  «срок выполнения   работ»:  номер  1  получает  заявка  с  наилучшим  показателем критерия,   далее   порядковые   номера   выставляются   по  мере  снижения показателей;  при  равенстве  показателей  меньший  номер  получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше.

    6.4.2.   Выставление  количества  баллов  заявкам  по  критериям  «цена договора» и «срок выполнения работ» в соответствии с таблицами 1, 2.

    В  табл. 1 и 2 присваиваемое участнику количество баллов указано против порядкового номера заявки.

Таблица 1

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Цена договора»
	N 
	Критерий      
	Максимальное  
кол-во баллов 
	Результаты          
ранжирования заявок 
	Присваиваемое 
кол-во баллов 

	
	Цена договора 
	60       
	1          
	60      

	
	
	
	2          
	55      

	
	
	
	3          
	50      

	
	
	
	4          
	45      

	
	
	
	5          
	40      

	
	
	
	6          
	35      

	
	
	
	7          
	30      

	
	
	
	8          
	25      

	
	
	
	9          
	20      

	
	
	
	10          
	15      

	
	
	
	11          
	10      

	
	
	
	12          
	5      

	
	
	
	13 и более     
	0      


Таблица 2

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Срок выполнения работ»
	N 
	Критерий      
	Максимальное  
кол-во баллов 
	Результаты          
ранжирования заявок 
	Присваиваемое 
кол-во баллов 

	
	Срок          
выполнения    
	20       
	1         
	20      

	
	
	
	2         
	19      

	
	
	
	3         
	18      

	
	
	
	4         
	17      

	
	
	
	5         
	16      

	
	
	
	6         
	14      

	
	
	
	7         
	12      

	
	
	
	8         
	10      

	
	
	
	9         
	8      

	
	
	
	10         
	6      

	
	
	
	11         
	4      

	
	
	
	12         
	2      

	
	
	
	13 и более     
	0      


6.4.3. Выставление количества баллов заявкам по критерию «квалификация участника» в соответствии с таблицей 3.

В таблице 3 в зависимости от показателей подкритериев каждой заявке начисляются штрафные баллы, которые вычитаются из максимального количества баллов, установленного для данного критерия.

Если количество штрафных баллов превышает 20, то участнику присваивается 0 баллов по критерию «квалификация участника».

Таблица 3

Начисление штрафных баллов по подкритериям критерия «Квалификация»
	N
	Критерий
	Максималь-
ное       
количество
баллов    
	Подкритерии            
	Показатель 
подкритерия
(ед.)      
	Количество
штрафных  
баллов    

	
	"квалификация  участника"  
	20
	Опыт работы (количество
успешно завершенных    
объектов-аналогов за последний год с приложением  положительных отзывов заказчиков о качестве выполненных работах по капитальному ремонту  многоквартирных домов)      
	2 и более  
	0     

	
	
	
	
	1     
	5     

	
	
	
	
	0      
	10     

	
	
	
	Квалификация персонала 
(наличие               
квалифицированного     
инженерного персонала) 
	2 и более  
с опытом   
работы     
более 10   
лет        
и стажем   
работы     
в компании 
более 2 лет
	0     

	
	
	
	
	2 и более  
с опытом   
работы     
более 5 лет
	5     

	
	
	
	
	В остальных
случаях    
	10     

	
	
	
	Соблюдение техники     
безопасности           
(количество            
несчастных случаев     
при производстве работ 
за последние 2 года)   
	0      
	0     

	
	
	
	
	1      
	5     

	
	
	
	
	2 и более  
	10     

	
	
	
	Сведения об            
удовлетворенных исках, 
предъявленных участнику
конкурса, об исполнении
договорных обязательств
по договорам подряда   
за последние 2 года    
	0      
	0     

	
	
	
	
	1      
	5     

	
	
	
	
	2 и более  
	10     


- Под успешно завершенными объектами понимаются объекты, работы по которым выполнены и сданы в сроки установленные контрактом и не имеющие претензии по качеству и объемам по результатам проверок  контрольными органами.

- Под объектом-аналогом понимается объект капитального ремонта, на котором участником были выполнены работы аналогичные тем, которые являются предметом конкурса, в объеме не менее 50% начальной (максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ.

- Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет.

6.4.4. Суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем критериям.

6.4.5. Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов, приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию «Квалификация», затем по критерию «Цена договора» и, в случае необходимости - подкритерию «Срок выполнения работ» последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.

Приложение 1

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса

на выполнение работ по капитальному

ремонту многоквартирного дома

Заявка

на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту

    ___________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

    1. Участник:

	1.1. Наименование юридического лица      
	

	1.2. ИНН                                 
	

	1.3. Юридический адрес                   
	

	1.4. Фактический адрес                   
	

	1.5. Контактный телефон (факс)           
	

	1.6. Контактное лицо                     
	


    1. Электронный адрес участника _______________________________________________
    2. Участник ______________________ плательщиком налога на добавленную стоимость.

является  (не является), основание освобождения от уплаты НДС в случае  наличия.

    3. Участник ________________________________________ выданное саморегулируемой 
имеет (не имеет)

организацией  свидетельство  о допуске к работам, которые оказывают влияние на  безопасность  объектов  капитального  строительства  согласно  перечню, утвержденному приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624.

    5.  Конкурсная  документация  изучена  нами  в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.

    6. Подтверждаем соответствие требованиям:

    -  деятельность  не  приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

    -  отсутствие  просроченной  задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

    -   участник  не  находится  в  процессе  ликвидации  или  в  процедуре банкротства;

     - отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков;
     - участник имеет свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность объектов капитального строительства,   выданное  саморегулируемой  организацией  (при  проведении работ,  указанных  в перечне, утвержденном приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624).

    7. Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда:

	п/п
	Наименование              
	Единица   
измерения  
	Значение  
(все значения
указываются 
цифрами)  

	1 
	2                    
	3      
	4      

	1.
	Цена договора, в том числе налог       
на добавленную стоимость (при наличии) 
	Рубли        
	

	2.
	Срок выполнения работ                  
	Календарные  
дни с даты   
начала работ 
	


    8. Информация для оценки подкритериев критерия «Квалификация»
	п/п
	Наименование              
	Единица   
измерения  
	Значение  
(все значения
указываются 
цифрами)  

	1 
	Опыт работы, в том числе:              
	шт.          
	

	
	количество успешно завершенных         
объектов-аналогов за последний год     
по видам работ (не подтвержденных      
документально)  с приложением  положительных отзывов заказчиков о качестве выполненных работах по капитальному ремонту  многоквартирных домов 
	
	

	
	количество успешно завершенных         
объектов-аналогов за последний год по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда     
и другими документами с приложением  положительных отзывов заказчиков о качестве выполненных работах по капитальному ремонту  многоквартирных домов.
	
	

	2 
	Квалификация персонала (наличие        
квалифицированного инженерного         
персонала), в том числе:               
	человек      
	

	
	с опытом работы более 10 лет и стажем  
работы в компании более 2-х лет        
	
	

	
	- с опытом работы более 5 лет          
	
	

	3 
	Соблюдение техники безопасности        
(кол-во несчастных случаев при         
производстве работ за последние 2 года)
	шт.          
	

	4 
	Участие в судебных заседаниях          
в качестве ответчика по делам          
об исполнении договорных обязательств  
по договорам подряда за последние      
2 года (проигранные арбитражные дела)  
	шт.          
	


    9. Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере ____________________________
________________________________________________________________________ рублей,

_______________________________________________________________________________
(дата, номер платежного поручения)

    10. Обеспечение заявки просим возвратить на счет _______________________________________________________________________________
            (указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения).

    11. Нами были представлены ранее в составе заявки на участие в конкурсе 
_______________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

документы,  предусмотренные  пунктами  3.1.4-3.1.12 конкурсной документации.
    Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать

Приложение 2

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса

на выполнение работ по капитальному

ремонту многоквартирного дома

Опись

входящих в состав заявки документов 
_______________________________________________________________________________
(наименование участника)

 подтверждает,   что   для   участия  в  конкурсе  на  выполнение  работ по капитальному ремонту

_______________________________________________________________________________
(указать наименование работ, объект и адрес)

 в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки совпадают.

	Наименование документа            
	Количество листов     

	
	

	
	


              Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 3

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса

на выполнение работ по капитальному

ремонту многоквартирного дома

ДОВЕРЕННОСТЬ № ______

 Место составления :______________________

 Дата выдачи :________________

 Настоящей доверенностью ______________________________________________________
(наименование участника)
 в лице ________________________________________________________________________
(должность руководителя участника, Ф.И.О),

действующего на основании ______________________________________________________
                                                (устава, положения и т.п.),

уполномочивает ________________________________________________________________
(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

 осуществлять  все  необходимые действия, в том числе подписывать заявку на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(наименование работ, объект и адрес)

Настоящая доверенность выдана сроком на ________________.
Подпись __________________________________________________ ________удостоверяю.

(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)

              Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 4

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса

на выполнение работ по капитальному

ремонту многоквартирного дома

Сведения о составе и квалификации специалистов,

имеющих высшее специальное образование в строительной

отрасли и опыт работы на руководящих должностях

не менее 5 лет

	
	ФИО   
	Должность 
в компании
	Стаж  
работы в
отрасли
	Стаж   
работы в 
организации
	Название   
учебного   
заведения и год
окончания   
	Примечания

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	


Итого:
 - количество специалистов, с опытом работы более 10 лет и стажем работы

в компании более 2-х лет: ________ человек.

- количество специалистов с опытом работы более 5 лет ________ человек.

 Среднесписочная численность работников участника на дату подачи заявки:_________________________________________________________________________
 Прилагаются   следующие   документы   в   отношении  каждого  работника (заверенные участником):

    1. Копия паспорта в количестве ____ шт.

    2. Копия диплома в количестве  ____ шт.

    3. Копия трудовой книжки в количестве ____ шт.

              Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 5

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса

на выполнение работ по капитальному

ремонту многоквартирного дома

Договор подряда № ___

     на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

                                               "____" ___________ 20__ года

_______________________________________________________________________________

(полное наименование заказчика)

 в лице ________________________________________________________________________,

действующего на основании _____________________________________________________и Регламента взаимодействия структурных подразделений администрации городского округа «Город Калининград» с товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами и иными специализированными потребительскими кооперативами, управляющими организациями в ходе организации и проведения капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных в границах городского округа «Город Калининград», с использованием средств субсидии из бюджета городского округа «Город Калининград» (далее – «Заказчик») с одной стороны и _______________________________________________________________________________
(полное наименование подрядной организации)

 в лице ________________________________________________________________________,

действующего на основании _____________________________________________________
(далее – «Подрядчик»),  именуемые  в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Статья 1. Предмет и существенные условия договора
    1.1.  Заказчик  поручает,  а  Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту ____________________________________ (далее - работы)

многоквартирного дома  (далее - объект), расположенного по адресу: ___________________________ в соответствии с технической и сметной документацией, прилагаемой к Договору,
    1.2. Общая стоимость работ по Договору (цена Договора) составляет (____________________)_________________________________________________________
рублей, в том числе НДС (________________)________________________________ рублей.

    Стоимость по видам работ составляет:

(______________________)_________________________________ рублей, в том числе НДС;
                             (вид работ)

(_______________________)________________________________ рублей, в том числе НДС;
                             (вид работ)

(_______________________)________________________________ рублей, в том числе НДС;
                             (вид работ)

    1.3. Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению не подлежит. Риски удорожания материалов и оборудования несет Подрядчик.
    1.4. Срок выполнения работ составляет _________________ дней.

    1.5.  В  счет стоимости работ, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2. Договора,  Подрядчик  берет  на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск  из  своих  материалов,  своими силами и средствами выполнить работы в соответствии  с  Договором,  устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику.

    1.6.  Заказчик  берет  на  себя  обязательство  уплатить  Подрядчику за выполнение  работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с Договором,  в  пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.

    1.7. Основанием  для   заключения   настоящего  Договора  является _________________ ______________ № __________ от «___» ________ 20__ г.

Статья 2. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика
   2.1. Обеспечением  исполнения  обязательств  Подрядчика  по  Договору является  банковская гарантия или залог денежных средств или договор страхования ответственности в размере 30%   по  настоящему договору, прекращающее свое действие после приемки в эксплуатацию законченного капитального ремонта многоквартирного дома. Подрядчик обязан представить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по Договору в 10-дневный срок с даты подписания Договора Сторонами. Обеспечение не предоставляется в случае оплата по Договору без авансирования (п.3.1.2.).
   2.2. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный период является договор страхования после пусковых гарантийных обязательств в размере не менее 30% по настоящему договору, действующий на период не менее 1 года после подписания акта приемки объекта. Подрядчик обязан представить Заказчику данное обеспечение до подписания акта приемки в эксплуатацию законченного капитального ремонта многоквартирного дома, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на многоквартирном доме - актов приемки в эксплуатацию законченного капитального ремонта многоквартирного дома  по всем видам работ. 
Статья 3. Порядок оплаты работ
    3.1.  Оплата работ по настоящему Договору осуществляется одним из способов указанных в пункте 3.1.1. и 3.1.2.
    3.1.1. Оплата по Договору с авансированием осуществляется в два этапа:

  -  авансовый платеж Подрядчику в размере 30% от  цены договора, указанной в пункте 1.2 Договора в сумме (_____________)____________________ рублей перечисляется Подрядчику после представления  Подрядчиком  обеспечения  исполнения обязательств по Договору;

    - окончательный платеж по завершению работ по Договору выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3, проверенных специалистами администрации района городского округа «Город Калининград» и согласованных с главой администрации района городского округа «Город Калининград».

    Подрядчик   обязан   использовать   аванс   для  покрытия  расходов  по производству   работ,   предоставить  Представителю  Заказчика  по  первому требованию   все   необходимые   документы,   подтверждающие  использование авансового платежа в соответствии с его назначением.

    Окончательный  расчет  за  выполненные  работы  по объекту производится Заказчиком  после  полного завершения Подрядчиком работ, включая устранение выявленных  дефектов, возмещения понесенных Заказчиком убытков, компенсации нанесенного ущерба Заказчику и третьим лицам в процессе производства работ, выплаты штрафов и неустойки, а также предоставления обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный период согласно п.2.2  настоящего Договора.
    3.1.2. Оплата по Договору без авансирования, в случае не предоставления обеспечения  исполнения обязательств (п.2.1  по Договору), осуществляется по завершению работ по Договору на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3, проверенных специалистами администрации района городского округа «Город Калининград» и согласованных с главой администрации района городского округа «Город Калининград».

    Окончательный  расчет  за  выполненные  работы  по объекту производится Заказчиком  после  полного завершения Подрядчиком работ, включая устранение выявленных  дефектов, возмещения понесенных Заказчиком убытков, компенсации нанесенного ущерба Заказчику и третьим лицам в процессе производства работ, выплаты штрафов и неустойки, в течении 3-х рабочих дней со дня поступления субсидии на счет Заказчика.
    3.2. При осуществлении последующего контроля в течение трех лет контрольными органами органа местного самоуправления и Заказчика, Подрядчик обязуется произвести снятие с отчетности и оплаты, выявленные в ходе проверки суммы завышения стоимости выполненных работ, материалов (объемов работ, расценок и т.д.) на объектах настоящего договора, в течении гарантийного срока и возместить путем перечисления неправомерных полученных средств бюджетной субсидии на счет Заказчика.
Статья 4. Сроки выполнения работ
    4.1.  Срок  начала  работ: «____» ______________ 20___ года.
    4.2.  Срок  окончания  работ: «____» ______________ 20 ___года.

    4.3. Если в процессе выполнения работ возникает необходимость корректировки сроков окончания работ, то такие изменения могут производиться по согласованию сторон, с оформлением дополнительного соглашения.
Статья 5. Заказчик
    5.1. При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан:

    5.1.1. До начала работ оповестить нанимателей и собственников о планируемых работах и сроках их производства.

    5.1.2. До начала производства работ по капитальному ремонту организовать работу по очистке и вывозу мусора из подвалов и чердаков обслуживающей организацией. 

    5.1.3. В случаях затопления подвальных помещений предусмотреть соответствующие мероприятия по их ликвидации.

    5.1.4. Рассмотреть и согласовать в срок не более 10 дней представленный Подрядчиком календарный график строительно-монтажных работ, который после согласования Заказчиком становится неотъемлемой частью Договора.

    5.1.5.  Передать  Подрядчику  по акту объект в течение трех дней со дня подписания Договора Сторонами.

    5.1.6.  Обеспечить  организацию  строительного контроля  в течение всего периода производства работ.

    5.1.7. Принимать своевременные меры и контролировать устранение выявленных дефектов в технической и сметной документации.

    5.1.8.  Совместно с организацией, определенной на осуществление строительного контроля, осуществлять контроль за ходом и качеством выполнения работ, соблюдением сроков их выполнения, соответствием объемов и стоимости работ и материалов проектно-сметной документации, за исполнением Подрядчиком предписаний надзорных органов и авторского надзора, качеством используемых материалов, соответствием их сертификатам, техническим паспортам или другим документам, удостоверяющим качество.
    5.1.9. Совместно с Подрядчиком осуществлять освидетельствование скрытых работ и подписывать акт освидетельствования скрытых работ.
    5.1.10. При обнаружении отступления от проектно-сметной документации, использовании материалов и выполнения работ, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТ и СНиП, давать предписание о приостановке работ и устранении обнаруженных дефектов.

    5.1.11. Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3, оформленные в соответствии с Регламентом взаимодействия структурных подразделений администрации городского округа «Город Калининград» с товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами и иными специализированными потребительскими кооперативами, управляющими организациями.
     5.1.12. Принимать участие в проводимых контрольных обмерах, а также в проверках, проводимых иными надзорными органами, представлять для этого необходимые документы.
    5.1.13.  Создать  рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта.

   5.1.14. Письменно информировать в течении 1- ого рабочего дня  администрацию района о  проведении расчета по Договору.

    5.1.15. Заказчик имеет  другие  права  и  обязанности, предусмотренные законодательством  Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

    5.2. При выполнении настоящего Договора Заказчик имеет право:

   5.2.1. Принимать решение о временном прекращении ремонтных работ в случае нарушении Подрядчиком п. 6.1.1.-6.1.25. настоящего Договора.
   5.2.2. Для исправления некачественно выполненных работ, привлечь другую организацию с отнесением расходов на счет Подрядчика.

Статья 6. Подрядчик
    6.1. При выполнении Договора Подрядчик обязан:

    6.1.1. По поручению Заказчика осуществить страхование строительных рисков и ответственности перед третьими лицами при выполнении работ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и в течение 5 (пяти) дней со дня подписания настоящего Договора предоставить Заказчику копию договора страхования.

    6.1.2. Предоставит Заказчику обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по Договору и обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный период в соответствии с условиями п.п. 2.1. – 2.2. настоящего Договора.

    6.1.3. Выполнить работы по настоящему Договору в полном объеме , предусмотренном проектно-сметной документацией, в соответствии со строительными нормами и правилами.
    6.1.4. Принять от Заказчика по акту объект в течение 3 (трёх) дней со дня подписания Договора. 

    6.1.5. В случае необходимости возвести собственными силами и средствами на территории рабочей площадки все временные сооружения, необходимые для качественного выполнения работ по договору, в том числе осуществить временные присоединения к коммуникациям водо-, электро-, теплоснабжения. Оплата за использование поставляемых ресурсов (вода, электроэнергия, тепло) осуществляется за счет собственных средств Подрядчика без компенсации Заказчиком.

    6.1.6. В случае необходимости согласовать с органами государственного строительного надзора и другими контролирующими и надзорными организациями проект порядка производства работ на объекте.

    6.1.7. Вести общий журнал производства работ установленного образца в соответствии с Порядком ведения общего и (или) специального журнала, в которых ведется учет выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства (РД-11-05-2007), утвержденного приказом Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 января 2007 г. № 7.

    6.1.8. Вести исполнительную документацию в соответствии с Требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006), утвержденного приказом Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. N 1128

    6.1.9. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в дефектной ведомости (технического задания) и сметной документации и СНиП,в том числе за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части.

    6.1.10. Поставлять на строительную площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам РФ и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

    6.1.11. Обеспечивает качественное выполнение строительно-монтажных работ в объемах и в сроки, предусмотренные графиком производства работ, в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами и техническими условиями.

    6.1.12. Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО Представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов. 

    6.1.13. Обеспечить режим труда Подрядчика в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00. по 21.00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.

    6.1.14. Обеспечивает сохранность имущества, находящегося на строительной площадке, несет имущественную ответственность за его утрату или повреждение, обеспечивает выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, противопожарных мероприятий, выполнение требований органов государственного надзора, освобождение территории строительной площадки от конструкций, оборудования и мусора, выполнение предусмотренных проектом мероприятий по рекультивации земель.

    6.1.15. Принимает участие в работе комиссии по проверке стоимости и объемов выполненных работ.

    6.1.16. В случае некачественного выполнения работ своими силами и без увеличения стоимости строительства в согласованный с Заказчиком срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. 
    6.1.17. Возмещать материальный ущерб, нанесенный третьим лицам в процессе ремонта.

    6.1.18. Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивать их своевременную уборку.

    6.1.19. При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта немедленно известить Заказчика и до получения от него указании приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.

    6.1.20. По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ. 

    6.1.21. Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте. 

    6.1.22. Сдать объект в эксплуатацию в установленные настоящим  Договором сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.

    6.1.23. Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использования иностранных работников.

     6.1.24. В случае привлечения контрольными или надзорными органами Заказчика или его должностных лиц к административной ответственности (уплате административного штрафа) если они явились результатом нарушения Подрядчиком своих обязанностей или совершения Подрядчиком иных действий, влекущих применение к Заказчику имущественных санкций, оплатить начисленные суммы штрафа в течение 10 дней с момента получения от Заказчика соответствующего предписания.

     6.1.25. Информировать главу администрации района о нарушении Заказчиком сроков оплаты работ по Договору, необоснованному уклонению от оплаты выполненных работ.
    6.2. Подрядчик имеет другие обязанности и права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором. 

Статья 7. Выполнение работ
    7.1.  Заказчик  назначает представителя Заказчика, который представляет Заказчика   во   взаимоотношениях   с   Подрядчиком   и  выполняет  функции технического надзора.

    Полномочным представителем Заказчика является:

_______________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название

организации, адрес, контактные телефоны)

    7.2.  Подрядчик  назначает  в качестве своего представителя должностное лицо,  обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.

    Полномочным представителем Подрядчика является:

_______________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия)

    7.3.  Замена  представителя  Заказчика  или Подрядчика осуществляется с обязательным  письменным  уведомлением об этом соответствующей Стороны, без внесения изменений в настоящий договор.

    7.4. Представитель Заказчика выполняет следующие функции:

    7.4.1.   Контроль  за  соответствием  работ,  применяемых  конструкций, изделий,  материалов  требованиям  СНиП,  стандартов, технических условий и других нормативных документов;

    7.4.2.  Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической и сметной документации;

    7.4.3.    Проверка    наличия   документов,   удостоверяющих   качество используемых  Подрядчиком  изделий  и  материалов  (технических  паспортов, сертификатов, и других документов);

    7.4.4.  Освидетельствование  совместно  с  Подрядчиком  скрытых работ и ответственных  конструкций  и  подписание  акта освидетельствования скрытых

работ;

    7.4.5.  Проверка  фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ   для   расчета   платежей  Подрядчику  и  визирование  акта  приемки выполненных работ КС-2;

    7.4.6.  Участие  в  работе  комиссии  по приемке объекта в эксплуатацию после  проведения  капитального  ремонта многоквартирного дома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию.

    7.5.  С целью выполнения функций, указанных в пункте 7.4, представитель Заказчика имеет право:

    7.5.1.  Проводить  совещания  с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводимых по инициативе Заказчика или Подрядчика;

    7.5.2.  Давать  в  письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

    7.6. Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в Договор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Договора.

    7.7. Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика   о   действиях   представителя  Заказчика,  которые  он  считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения.

    7.8.  Все  действия  во  исполнение  настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале производства работ.

    7.9.   Представитель   и  при  необходимости  другие  должностные  лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

    7.10.  Представитель  Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан  принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами. 
    7.11. Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями  Заказчика  и  Подрядчика,  оформляются  в  виде протоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ.

    7.12.  С  момента  начала  работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик   обязан   вести  общий  журнал  производства  работ,  в  котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия  производства  работ  по форме, установленной СНиП 12-01-2004 от 19 апреля 2004 г. № 70 «Организация строительства».

    7.13.   Подрядчик   может   привлечь   по   согласованию  с  Заказчиком субподрядные  организации,  обладающие  необходимым опытом, оборудованием и персоналом,  а  в  случаях,  предусмотренных действующим законодательством, документами,  подтверждающими  их  право  на выполнение данного вида работ. Стоимость  работ,  передаваемых  на  субподряд,  должна  быть  не более 50% стоимости всех работ по Договору.

    7.14.   Все   ископаемые   предметы   и  иные  находки,  представляющие геологический,  археологический  интерес  или  иную  ценность, найденные на месте  производства  работ, не являются собственностью Подрядчика. В случае их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы и немедленно уведомить об этом Заказчика.

Статья 8. Сдача и приемка объекта в эксплуатацию
    8.1.   Приемка   результатов   завершенных   работ   осуществляется   в соответствии  с  ВСН 42-85(Р) – «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным  ремонтом  жилых  зданий»  (в  ред. Изменений N 1, утв. Приказом Госстроя  РФ от 06.05.1997 № 17-16), технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами.

    8.2.  Подрядчик  обязан  письменно  уведомить представителя Заказчика о завершении  работ  по  Договору  и готовности объекта к сдаче и представить представителю  Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме  КС-3, обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный период п.2.2. Договора.   Заказчик  в  течение  5  дней  после  получения  уведомления Подрядчика  организует  и  в  установленном  порядке  осуществляет  приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.

    8.3.  Объект  считается  принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки  объекта  в  эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким  видам работ на объекте - актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией  законченных  работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ. Акты приемки работ по капитальному ремонту многоквартирного дома должны быть согласованы с администрацией района городского округа и подписаны лицами, которые уполномочены действовать от имени товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организации, уполномоченными общим собранием собственников многоквартирного дома собственниками.

    8.4.  При  обнаружении  рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта  недостатков  в  выполненной  работе  составляется  акт,  в котором фиксируется  перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан  устранить  все  обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.
    8.5.   Приемка   объекта   в  эксплуатацию  производится  только  после выполнения  всех  работ  в  полном  соответствии  с  технической  и сметной документацией,  а  также  после  устранения  всех дефектов в соответствии с пунктом 8.4 Договора и предоставлением обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный период согласно п.2.2. Договора.

    8.6. Заказчик организует приемку в эксплуатацию объекта в соответствии с Регламентом взаимодействия структурных подразделений администрации городского округа «Город Калининград» с товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами, управляющими организациями в ходе организации и проведения капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных в границах городского округа «Город Калининград», с использованием средств субсидии из бюджета городского округа «Город Калининград»
     8.7. Превышения Подрядчиком объемов работ, стоимости материалов, предусмотренных проектно-сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью Договора, к оплате Заказчиком не принимаются. 

    8.8.  С  момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком он принимает на  себя ответственность за сохранность объекта и несет риск возможного его повреждения или утраты.

Статья 9. Гарантии качества по сданным работам
    9.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные  системы  и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Договору.

    9.2. Гарантийный срок безаварийной эксплуатации объекта составляет:

- выполненные работы, инженерных систем – 5 (пять) лет с даты подписания акта рабочей (приемочной) комиссии о приемке дома в эксплуатацию; 

- оборудования, материалы – согласно подтвержденным документально гарантийным обязательствам заводов-изготовителей. 

    9.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, недоделки в выполненных работах, Заказчик направляет Подрядчику перечень дефектов, недоделок с указанием срока их устранения.

     9.4. Подрядчик обязан устранить дефекты, недоделки за свой счет и в установленные Заказчиком сроки. При этом срок устранения дефектов не должен   превышать   сроков,   необходимых   для   подготовки  производства соответствующих  работ  и  производства  таких  работ более чем на 5 (пять) рабочих дней.  Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов, недоделок. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц. 

    9.5. В случае несогласия Подрядчика с перечнем обнаруженных дефектов и недоделок, Подрядчик обязан за свой счет назначить квалифицированную экспертизу.
    9.6. Если  Подрядчик  не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные  сроки,  Заказчик  вправе  привлечь для выполнения этих работ другую  организацию  за  счет  Подрядчика,  в  том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период.

Статья 10. Ответственность сторон
    10.1.  Заказчик  и  Подрядчик  несут  ответственность  в соответствии с действующим   законодательством   Российской   Федерации   за  ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

    10.2.   За   нарушение   сроков  исполнения  обязательств  по  Договору Заказчиком  или  Подрядчиком  виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа  в  размере  0,1%  (ноль  целых одна десятая процента) от стоимости, указанной  в  пункте  1.2 Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

    10.3.  За  заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик  выплачивает  Заказчику  штраф  в  размере  1%   (один   процент) стоимости  работ,  переданных  на  выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда.

    10.4.  В  случае  нарушения Подрядчиком условий Договора (6.1.13, 6.1.14, 6.1.18),  Представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика   с  составлением  акта  выявленного  нарушения,  подписываемого Заказчиком  и  Подрядчиком,  а  в  случае  отказа Подрядчика от подписи – в одностороннем порядке. В случае не устранения Подрядчиком в течение 2-х дней выявленных  нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% (ноль  целых  пять  десятых  процента)  стоимости,  указанной  в пункте 1.2 Договора за каждый день до фактического устранения нарушений.

    10.5.  Уплата  штрафа  за  просрочку  или за  иное ненадлежащее исполнение обязательств   по   Договору,   а  также  возмещение  убытков,  причиненных ненадлежащим   исполнением   обязательств,   не   освобождает   Стороны  от фактического исполнения обязательств по Договору.

    10.6. Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

    10.7.  Сторона  освобождается  от  уплаты  штрафа,  если  докажет,  что просрочка   исполнения   указанного   обязательства   произошла  вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

    10.8.  Подрядчик  несет  самостоятельную ответственность перед третьими лицами  за  ущерб,  причиняемый  им  неисполнением,  а  также  ненадлежащим исполнением   условий   контракта,  а  также  ущерб,  причиненный  по  вине работников Подрядчика.

    10.9.  Убытки  или  повреждение  собственности  третьих лиц, травмы или гибель  людей, произошедшие при выполнении Подрядчиком настоящего договора, находятся  на  ответственности  Подрядчика и в полном объеме компенсируются Подрядчиком по предъявленным претензиям от пострадавшей стороны.

Статья 11. Обстоятельства непреодолимой силы
    11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение  своих  обязательств  по Договору, если оно явилось следствием возникновения  обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора.  К  обстоятельствам  непреодолимой  силы относятся землетрясения, пожары,  наводнения,  забастовки,  изменения действующего законодательства, другие  чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту,  на  которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.

    11.2.  В  случае  наступления  обстоятельств,  указанных в пункте 11.1, Сторона,  которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной органами местной власти. 
    11.3. С  момента  наступления  форс-мажорных  обстоятельств  действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

                                        Статья 12. Порядок расторжения договора
    12.1.  Заказчик  вправе  в  одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать  возмещения  причиненных  убытков  в случае следующих нарушений Подрядчиком условий Договора:

    12.1.1.  Если  Подрядчик  не  приступил к выполнению Работ на объекте в течение  10 календарных  дней  с  установленной  в Пункте 4.2. настоящего Договора даты начала Работ.

    12.1.2.  В  случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.
    12.1.3. Нецелевого использования средств Подрядчиком.

    12.1.4. Прекращение членства Подрядчика в СРО   в случае проведении работ, указанных  в перечне, утвержденном приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624.

    12.1.5. Срыва графика производства ремонтных работ по вине Подрядчика.

    12.1.6. Нарушение технологий производства работ.
    12.1.7. Иные факты нарушений, выявленных в процессе заключение или исполнения договора подряда, подтверждающие недобросовестность подрядчика.

    12.2.   При  принятии  Заказчиком  решения  о  расторжении  Договора  в  соответствии с пунктом 12.1 Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного  уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен   оценить  стоимость  работ,  произведенных  Подрядчиком  к  моменту расторжения,  и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате   невыполнения  Подрядчиком  своих  обязательств  и  расторжения Договора.

    12.3.   Если   стоимость   произведенных  Подрядчиком  работ  превышает стоимость  убытков,  которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть  выплачена  Подрядчику  с учетом авансового платежа в течение 10 дней. Если  стоимость  произведенных  Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые  понес  и  (или)  понесет  Заказчик,  разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней.

Статья 13. Разрешение споров
    13.1.   Спорные   вопросы,  возникающие  в  ходе  исполнения  Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

    13.2.  В  случае  невозможности урегулирования спора путем переговоров, спорные  вопросы  передаются  на  рассмотрение  в  арбитражный суд Калининградской области в  установленном   действующим  законодательством Российской Федерации порядке. 
Статья 14. Прочие условия
    14.1. Стороны не вправе вносить изменения, дополнения в условия настоящего Договора без письменного согласования таких изменений, дополнений с администрацией района городского округа «Город Калининград», предоставившей субсидию Заказчику на выполнение работ по капитальному ремонту объекта. При отсутствии указанного согласования,  любые изменения, дополнения и приложения к договору являются недействительными.

    14.2. Все изменения и дополнения к Договору оформляются путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

    14.3. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в течение 3 (трех) рабочих дней со дня таких изменений.

    14.4. Договор составлен в 3-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику.

    14.5. Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств в полном объеме.
Статья 15. Приложения к настоящему договору
    Приложениями  к  настоящему  договору,  составляющими  его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

1. Техническая документация:
2. Сметная документация:
3. График производства работ.
4. Другие работы.

Статья 16. Местонахождение и реквизиты сторон
    16.1. Заказчик:

    Местонахождение: ______________________________________________________

    Реквизиты: ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

    16.2. Подрядчик: ______________________________________________________

    Местонахождение: ______________________________________________________

    Реквизиты: ____________________________________________________________

Подписи сторон

                         Заказчик                                 


Подрядчик

    "_____" ____________ 20___ г.              

"_____" ___________ 20___ г.

    М.П.                                            




   М.П.

                                                                                             «УТВЕРЖДАЮ»

                                                                                                      Генеральный директор  

                                                                                                        ООО«КенигСервис»

                                                                                               _________________М.А.Борисов
                                                                                              «____» _____________ 2012 года  
ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на выполнение работ капитальному ремонту подвальных помещений многоквартирных  домов  по адресу: г. Калининград, ул.А.Невского,д.188 (корпус 1,2,3) с устройством общей дренажной системы.

	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1
	Наименование объекта и его мощность
	Многоквартирные дома

	2
	Местоположение 
	Россия, г. Калининград, ул.А.Невского, д.188 (корпус 1,2,3)

	3
	Заказчик 
	ООО«КенигСервис»

	4
	Данные подрядной организации
	Определяется на конкурсной основе

	5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	6
	Сроки начала и окончания работ
	Определяются по результатам конкурсного отбора

	7
	Стадийность 
	Строительные работы

	8
	Особые условия капитального ремонта
	Эксплуатируемые, не освобожденные здания

	9
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты работ должны удовлетворять всем нормам, актам, предусмотренным для данной категории здания и проектной документации.


1. Технические условия и требования
  1. В многоквартирном доме ул.А.Невского, д.188 (корпус 1,2,3) необходимо выполнить капитальный подвальных помещений с устройством общей дренажной системы.
  2. Основные нормативные документы при ремонте подвальных помещений с устройством общей дренажной системы :

      - СНиП 3.04.01.-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»

      - СНиП 2.03.13-88 «Полы»
      - СНиП 3.03.01-87 «Бетонные работы»
      - МДС 31-11.2007 «Устройство полов»

      - Проектная документация

  3. Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях       эксплуатирующегося жилого дома. Работы, возможно, производить с 8-00 до  20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

  4. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны  труда и санитарно-гигиенического режима на   объекте возлагается на   подрядчика, ответственный назначается приказом, копия приказа  предоставляется заказчику.

 5.  Все материалы, до начала производства работ в обязательном порядке проверяют в комитете архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград» (КАиС) с предоставлением сертификатов качества, паспортов на материалы, образцов кровельного покрытия.  На скрытые  работы должны оформляться акты скрытых работ, с обязательной фотофиксацией.

 6.  На основе прилагаемого технического задания участнику конкурса  необходимо представить сметную документацию  на соответствующий лот.

 7.  Особые условия: 

· Сроки производства работ: 120   календарных дней.

· До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с Заказчиком технологические карты по капитальному ремонту кровли с деталировкой узлов.

· Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику потребное количество электроэнергии и воды для производства работ на Объекте, оформить дополнительные соглашения для расчетов Подрядчика с Заказчиком за потребленные электроэнергию и воду.

· При производстве работ предусмотреть контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз

· Изготовить и установить на объекте капитального ремонта «Баннер», согласовать с заказчиком место для установки биотуалета.

· Обязательное ежедневное заполнение журнала производства работ и своевременное устранение замечаний контролирующих органов.
· Стоимость капитального ремонта 12 914 988 руб. в том числе НДС 18%.

8. Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта  в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента общего объема, в  случае выявления потребности в дополнительных работ, услугах, не предусмотренных  контрактом, но связанных с работами, услугами  предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности предусмотренной контрактом в части работ, услуг.

9. Подрядчик до подписания договора подряда обязан заключить договор страхования
    строительных рисков при исполнении работ по договору подряда и предоставить заказчику копию такого договора с подтверждением оплаты.

 10.  Условия оплаты:

      Авансовый платеж в размере до 30% от общей стоимости ремонтных работ,

      окончательный расчет производится после подписания  акта выполненных работ КС-2, справки КС-3 собственниками помещений, комиссией в составе администрации городского  округа «Город Калининград», администрацией Ленинградского района, заказчиком и представителем организации осуществляющей строительный контроль.

3. Перечень основных работ и материалов по капитальному ремонту подвальных помещений по каждому (из трех) корпусов многоквартирного дома №188 по ул.А.Невского
	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	

	
	Раздел 1.  ПОДВАЛ

	

	1.
	Разработка грунта внутри здания в траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м
	100 м3 грунта
	4.464

	2.
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	55.8

	3.
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 подстилающего слоя
	111.6

	4.
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	11.16

	5.
	Гидроизоляция стен, фундаментов вертикальная оклеечная в 1 слой (по периметру  стен подвального помещения на высоту 0,2м)
	100 м2 изолируемой поверхности
	1.6

	6.
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	1.48428

	7.
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	11.16

	8.
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
	100 м2 стяжки
	11.16

	9.
	Железнение цементных покрытий
	100 м2 покрытия
	11.16

	10.
	Штукатурка поверхностей внутри здания Гидротексом по камню и бетону улучшенная внутренних стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	2.8764

	11.
	Гидротекс В
	кг
	575.28

	

	
	Раздел 2.  ОТМОСТКА

	

	12.
	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных
	100 м3 конструкций
	0.230112

	13.
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0.460224

	14.
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	0.57528

	15.
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	1 м3 подстилающего слоя
	23.0112

	16.
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	23.0112

	17.
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 подстилающего слоя
	23.0112

	

	
	Раздел 3.  ПРИЯМКИ

	

	18.
	Ремонт ступеней бетонных
	100 ступеней
	0.18

	19.
	Разборка стен из кирпича подземной части жилых зданий (стен приямков)
	10 м3 строительного объема
	0.126

	20.
	Устройство стен подвалов и подпорных стен бетонных
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0.0105

	21.
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 покрытия
	0.082

	22.
	Устройство полов бетонных толщиной 100 мм
	100 м2 пола
	0.082

	23.
	Разборка металлических  решеток (подвальные окна)
	100 м решетки
	0.24

	24.
	Установка металлических решеток приямков
	1 т металлических изделий
	0.2178

	25.
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.0726

	26.
	Разборка металлических дверных блоков
	100 м2
	0.0378

	27.
	Установка блоков металлических в подвал и входная в подъезд в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0.0756

	28.
	Металлический дверной блок в комплекте
	м2
	7.56

	29.
	Погрузка мусора в автотранспортные средства
	т
	830.43

	30.
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)
	т
	830.43


4.Перечень основных работ и материалов по устройству общей дренажной системы  многоквартирного дома №188 по ул.А.Невского(корпус 1,2,3)
	
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4

	

	
	Раздел 1.  Дренаж

	

	1.
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	9.696

	2.
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	1.568

	3.
	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1
	100 м3
	1.06

	4.
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)
	т
	169.6

	5.
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком (проект лист 1)
	100 м3 грунта
	0.96

	6.
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	105.6

	7.
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	8.5695

	8.
	Работа на отвале, группа грунтов 2-3
	1000 м3 грунта
	0.8563

	9.
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	0.5632

	10.
	Уплотнение грунта щебнем
	100 м2 площади уплотнения
	5.632

	11.
	Устройство подстилающих слоев глинобетонных
	1 м3 подстилающего слоя
	56.32

	12.
	Устройство основания под трубопроводы песчаного
	10 м3 основания
	5.632

	13.
	Песок природный обогащенный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	61.952

	14.
	Устройство основания под трубопроводы щебеночного
	10 м3 основания
	2.816

	15.
	Устройство основания под трубопроводы песчаного
	10 м3 основания
	28.16

	16.
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм
	1 км трубопровода
	0.606

	17.
	Труба ПВХ гофрированная дренажная диаметром 113/126мм типа Вавин
	м
	612.06

	18.
	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов
	10 фасонных частей
	6

	19.
	Муфта соединительная ПВХ диам 113мм типа Вавин
	шт
	60

	20.
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 300 мм
	1 км трубопровода
	0.051

	21.
	Гофрированная труба колодца диаметром 315х3000типа Вавин
	шт
	17

	22.
	Горловина бетонная коническая  типа Вавин
	шт
	17

	23.
	Дно гофрированной трубы d315 с уплотн. кольцом типа Вавин
	шт
	17

	24.
	Крышка  колодца    315 типа Вавин
	шт
	17

	25.
	(Прим) Устройство оголовка выпуска
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0.0118

	26.
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм
	1 км трубопровода
	0.098

	27.
	Труба ПВХ канализационная диаметром 200x5,9x6000мм типа Вавин
	м
	90.9

	28.
	Труба ПВХ канализационная диаметром 200х5,9х3000мм типа Вавин
	м
	6.06

	29.
	Труба ПВХ канализационная диаметром 200х5,9х2000мм типа Вавин
	м
	2.02

	30.
	(Прим) Устройство канализационных  колодцев  диаметром 1000 мм
	1 км трубопровода
	0.003

	31.
	Шахтная труба колодца диаметром1000х1000типа Вавин
	шт
	3

	32.
	Конус колодца диаметром1000х1000типа Вавин
	шт
	3

	33.
	Бетонный оголовок колодца типа Вавин
	шт
	3

	34.
	Люк чугунный В125 типа Вавин
	шт
	3

	35.
	Днище колодца типа Вавин
	шт
	3

	36.
	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах сухих
	1 врезка
	1

	37.
	Очистка канализационной сети дворовой
	100 м трубопровода
	0.5

	

	
	Раздел 2.  Разборка и восстановление дорожного покрытия

	

	38.
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3 конструкций
	0.0256

	39.
	Погрузка мусора в автотранспортные средства
	т
	5.632

	40.
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)
	т
	5.632

	41.
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных
	1000 м2 основания
	0.032

	42.
	Розлив вяжущих материалов
	1 т
	0.0256

	43.
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0.032

	44.
	Розлив вяжущих материалов
	1 т
	0.0096

	45.
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0.032

	46.
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В
	т
	3.0912

	


5.Материалы:
1. Бетон тяжелый, крупность заполнения 10мм, класс В12,5 (М150)
2. Сетка арматурная согласно расходу по сметной документации
3. Штукатурная смесь (гидроизоляционная) Гидротекс В
4. Битум строительный Марки БН-90/10
5. Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-350б

6. Цементно-песчаная стяжка марки не ниже М 150 
7. Щебень  фракции  40-60 мм 
8. Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества, соответствия и разрешены для применения  в жилом фонде. 

9. Песок строительный мытый фракции 0-4.

10. Применяемые материалы по устройству общей дренажной системы должны строго соответствовать  разработанной  проектной документации.

6. Качество работ:
1. Срок предоставления гарантий качеств не менее 5 лет.

2. Сертификаты качества на материалы.

3. Уборка рабочих мест.

4. Вывоз мусора.

5. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов, технологических карт с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

6. Строительный контроль, подрячдчик, заказчик и другой контролирующий орган не в праве менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с КАиС администрации городского округа «Город Калининград»

7. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий администрации городского округа «Город Калининград», заказчика и строительного контроля в поцессе производства работ.
7. Общие организационные вопросы

Подрядчику до начала производства ремонтных работ принять объект по акту с осмотром и фотофиксацией.

В случает нанесения материального ущерба 3-м лицам при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о возмещении ущерба.

Составил:          Генеральный директор ООО «КенигСервис»                                  М.А.Борисов

	«СОГЛАСОВАНО»
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	________________ /_А.М.Тагинцев____ /
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	ВНИМАНИЕ:
АНАЛОГИЧНАЯ СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОДВАЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ КОРПУСОВ 2 и 3 МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА №188 ПО УЛ.А.НЕВСКОГО

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	(Локальный сметный расчет)

	Капитальный ремонт подвальных помещений А.Невского 188 корп 1

	                                                                                                                                                                                                   Сметная стоимость:
	3 346 416
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	5.659
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	629.638
	тыс. руб.

	Составлена в текущих ценах на 03.2012 г.


	№ поз.
	Основание
	Наименование работ
	Единица измерения
	Выполнено работ
	В т.ч. зарплата
	Трудозатраты

	
	
	
	
	Коли-чество
	Цена за единицу
	Стоимость, руб.
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	

	
	Раздел 1.  ПОДВАЛ

	

	1.
	Е51-1-5
	Разработка грунта внутри здания в траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м
	100 м3 грунта
	4.464
	61 579.78
	274 892
	232 354
	2317.2624

	
	
	Объем: 1116*0.4
	
	
	
	
	
	

	
	
	  - К2 = 12.11; К3 = 6.53; К4 = 1; К5 = 3.85; К6 = 1
	
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	64%
	
	148 707
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	36%
	
	83 647
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	507 246
	
	

	

	2.
	Е11-01-002-04
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	55.8
	2 750.67
	153 487
	38 953
	333.25992

	
	
	Объем: 1116*0.05
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	
	
	  - К2 = 12.11; К3 = 4.28; К4 = 12.1; К5 = 5.28; К6 = 1
	
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	94%
	
	36 616
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	51%
	
	19 866
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	209 969
	
	

	

	3.
	Е11-01-002-09
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 подстилающего слоя
	111.6
	3 828.00
	427 205
	60 744
	563.66928

	
	
	Объем: 1116*0.1
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	
	
	  - К2 = 12.11; К3 = 3.93; К4 = 1; К5 = 4.74; К6 = 1
	
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	94%
	
	57 099
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	51%
	
	30 979
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	515 284
	
	

	

	4.
	Е11-01-004-01
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	11.16
	25 101.34
	280 131
	104 028
	717.73754

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	
	
	  - К2 = 12.11; К3 = 3.27; К4 = 12.09; К5 = 5.15; К6 = 1
	
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	94%
	
	97 786
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	51%
	
	53 054
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	430 972
	
	

	

	5.
	Е08-01-003-02 

(прим)
	Гидроизоляция стен, фундаментов вертикальная оклеечная в 1 слой (по периметру  стен подвального помещения на высоту 0,2м)
	100 м2 изолируемой поверхности
	1.6
	18 910.13
	30 256
	3 461
	31.5744

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	
	
	  - К2 = 12.11; К3 = 4.37; К4 = 1; К5 = 3.68; К6 = 1
	
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	93%
	
	3 219
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	1 869
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	35 344
	
	

	

	6.
	Е06-01-015-10
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	1.48428
	33 692.86
	50 010
	3 012
	26.24682

	
	
	Объем: 1116*1.33/1000
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	
	
	  - К2 = 12.11; К3 = 6.03; К4 = 12.07; К5 = 5.32; К6 = 1
	
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	2 410
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	44%
	
	1 325
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	53 745
	
	

	

	7.
	Е11-01-011-01
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	11.16
	12 449.43
	138 936
	65 440
	629.74541

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	
	
	  - К2 = 12.11; К3 = 6.15; К4 = 12.09; К5 = 5.04; К6 = 1
	
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	94%
	
	61 514
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	51%
	
	33 374
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	233 824
	
	

	

	8.
	Е11-01-011-02
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
	100 м2 стяжки
	11.16
	6 992.02
	78 031
	5 343
	44.8632

	
	
	Начисления: Н3= 6, Н4= 6, Н5= 5.52, Н48= 4

	
	
	  - К2 = 12.1; К3 = 6.01; К4 = 12.11; К5 = 5.06; К6 = 1
	
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	94%
	
	5 022
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	51%
	
	2 725
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	85 778
	
	

	

	9.
	Е11-01-015-08
	Железнение цементных покрытий
	100 м2 покрытия
	11.16
	2 185.71
	24 393
	20 564
	168.00264

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	
	
	  - К2 = 12.11; К3 = 4.61; К4 = 12.11; К5 = 5.22; К6 = 1
	
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	94%
	
	19 330
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	51%
	
	10 488
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	54 211
	
	

	

	10.
	Е15-02-016-03
	Штукатурка поверхностей внутри здания Гидротексом по камню и бетону улучшенная внутренних стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	2.8764
	14 109.38
	40 584
	37 453
	306.5624

	
	
	Объем: 191.76*1.5
	
	
	
	
	
	

	
	
	Вычт.ресурсы:  С402-0083:[ М-(1144.48=612.02*1.87) ]

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	  - К2 = 12.11; К3 = 8.62; К4 = 12.1; К5 = 4.36; К6 = 1
	
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	29 962
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	37%
	
	13 858
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	84 404
	
	

	

	11.
	Цена поставщика.
	Гидротекс В
	кг
	575.28
	74.25
	42 715
	
	

	
	
	Объем: 191.76*1.5*2
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =68.75*1.08/4.18

	
	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 4.18; К6 = 1
	
	
	
	
	
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	1 540 640
	571 352
	5138.924

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 540 640
	571 352
	5138.924

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=64 - по стр. 1; %=94 - по стр. 2-4, 7-9; %=93 - по стр. 5; %=80 - по стр. 6, 10)
	
	
	
	461 665
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 1; %=51 - по стр. 2-4, 7-9; %=54 - по стр. 5; %=44 - по стр. 6; %=37 - по стр. 10)
	
	
	
	251 186
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	2 253 491
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	2 253 491
	
	

	
	Строительный контроль 1 %
	
	1
	
	22 535
	
	

	
	Всего со строительными контролем
	
	
	
	2 276 026
	
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	
	2
	
	45 521
	
	

	
	Всего с непредвиденными расходами
	
	
	
	2 321 547
	
	

	
	НДС 18%
	
	18
	
	417 878
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	2 739 425
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	461 665
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	251 186
	
	

	

	
	Раздел 2.  ОТМОСТКА

	

	12.
	Е68-12-5
	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных
	100 м3 конструкций
	0.230112
	18 376.47
	4 229
	2 579
	21.761692

	
	
	Объем: 191.76*1.2*0.1
	
	
	
	
	
	

	
	
	  - К2 = 12.11; К3 = 5.03; К4 = 12.1; К5 = 1; К6 = 1
	
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	88%
	
	2 270
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	48%
	
	1 238
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	7 736
	
	

	

	13.
	Е01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0.460224
	17 757.96
	8 173
	8 173
	81.50567

	
	
	Объем: 191.76*1.2*0.2
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	
	  - К2 = 12.11; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1
	
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	61%
	
	4 986
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	31%
	
	2 534
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	15 692
	
	

	

	14.
	Е08-01-003-07
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	0.57528
	11 078.36
	6 373
	1 714
	14.025326

	
	
	Объем: 191.76*0.3
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	  - К2 = 12.11; К3 = 3.39; К4 = 1; К5 = 2.92; К6 = 1
	
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	93%
	
	1 594
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	926
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	8 893
	
	

	

	15.
	Е11-01-002-01
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	1 м3 подстилающего слоя
	23.0112
	1 424.75
	32 785
	11 184
	98.867621

	
	
	Объем: 191.76*1.2*0.1
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	  - К2 = 12.11; К3 = 4.28; К4 = 12.1; К5 = 6.44; К6 = 1
	
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	94%
	
	10 513
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	51%
	
	5 704
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	49 002
	
	

	

	16.
	Е11-01-002-04
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	23.0112
	2 587.30
	59 537
	13 387
	114.52674

	
	
	Объем: 191.76*1.2*0.1
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	  - К2 = 12.11; К3 = 4.28; К4 = 12.1; К5 = 5.28; К6 = 1
	
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	94%
	
	12 584
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	51%
	
	6 827
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	78 948
	
	

	

	17.
	Е11-01-002-09
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 подстилающего слоя
	23.0112
	3 736.99
	85 993
	10 438
	96.854141

	
	
	Объем: 191.76*1.2*0.1
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	  - К2 = 12.11; К3 = 3.93; К4 = 1; К5 = 4.74; К6 = 1
	
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	94%
	
	9 812
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	51%
	
	5 323
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	101 128
	
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	197 090
	47 475
	427.5412

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	197 090
	47 475
	427.5412

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 12; %=61 - по стр. 13; %=93 - по стр. 14; %=94 - по стр. 15-17)
	
	
	
	41 758
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 12; %=31 - по стр. 13; %=54 - по стр. 14; %=51 - по стр. 15-17)
	
	
	
	22 552
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	261 400
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	261 400
	
	

	
	Строительный контроль 1 %
	
	1
	
	2 614
	
	

	
	Всего со строительными контролем
	
	
	
	264 014
	
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	
	2
	
	5 280
	
	

	
	Всего с непредвиденными расходами
	
	
	
	269 294
	
	

	
	НДС 18%
	
	18
	
	48 473
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	317 767
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	41 758
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	22 552
	
	

	

	
	Раздел 3.  ПРИЯМКИ

	

	18.
	Е59-5-2
	Ремонт ступеней бетонных
	100 ступеней
	0.18
	14 786.42
	2 662
	2 062
	18.5724

	
	
	  - К2 = 12.11; К3 = 6.5; К4 = 12.09; К5 = 4.51; К6 = 1
	
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	65%
	
	1 340
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	48%
	
	990
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	4 992
	
	

	

	19.
	Е46-06-007-01
	Разборка стен из кирпича подземной части жилых зданий (стен приямков)
	10 м3 строительного объема
	0.126
	3 306.06
	417
	369
	2.9988

	
	
	  - К2 = 12.11; К3 = 4.79; К4 = 12.1; К5 = 1; К6 = 1
	
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	84%
	
	310
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	48%
	
	177
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	904
	
	

	

	20.
	Е06-01-024-01
	Устройство стен подвалов и подпорных стен бетонных
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0.0105
	384 094.85
	4 033
	535
	4.5934665

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	  - К2 = 12.11; К3 = 6.25; К4 = 12.1; К5 = 4.67; К6 = 1
	
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	428
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	44%
	
	235
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	4 696
	
	

	

	21.
	Е57-2-4
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 покрытия
	0.082
	22 138.42
	1 815
	1 236
	10.8404

	
	
	  - К2 = 12.11; К3 = 4.7; К4 = 12.1; К5 = 1; К6 = 1
	
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	68%
	
	840
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	667
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	3 323
	
	

	

	22.
	Е11-01-014-01
	Устройство полов бетонных толщиной 100 мм
	100 м2 пола
	0.082
	46 332.47
	3 799
	530
	3.98684

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	  - К2 = 12.11; К3 = 6.38; К4 = 12.1; К5 = 5.08; К6 = 1
	
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	94%
	
	498
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	51%
	
	270
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	4 568
	
	

	

	23.
	Е59-3-1
	Разборка металлических  решеток (подвальные окна)
	100 м решетки
	0.24
	5 184.44
	1 244
	1 159
	11.352

	
	
	Объем: 24*1
	
	
	
	
	
	

	
	
	  - К2 = 12.11; К3 = 2.58; К4 = 1; К5 = 3.1; К6 = 1
	
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	65%
	
	753
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	48%
	
	556
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	2 554
	
	

	

	24.
	Е08-02-007-03
	Установка металлических решеток приямков
	1 т металлических изделий
	0.2178
	73 922.06
	16 100
	1 385
	12.055122

	
	
	Объем: 14.52*15/1000
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	  - К2 = 12.11; К3 = 6.49; К4 = 12.1; К5 = 3.37; К6 = 1
	
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	93%
	
	1 288
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	748
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	18 136
	
	

	

	25.
	Е15-04-030-04
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.0726
	10 502.00
	762
	675
	5.9337069

	
	
	Объем: 14.52*0.5
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	  - К2 = 12.11; К3 = 6.51; К4 = 12; К5 = 2.27; К6 = 1
	
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	540
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	37%
	
	250
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	1 552
	
	

	

	26.
	Е46-04-012-03
	Разборка металлических дверных блоков
	100 м2
	0.0378
	12 424.65
	470
	454
	4.22037

	
	
	Объем: 2.1*0.9*2
	
	
	
	
	
	

	
	
	  - К2 = 12.11; К3 = 6.45; К4 = 12.1; К5 = 1; К6 = 1
	
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	84%
	
	381
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	48%
	
	218
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	1 069
	
	

	

	27.
	Е10-01-047-01
	Установка блоков металлических в подвал и входная в подъезд в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0.0756
	108 811.24
	8 226
	2 406
	17.574165

	
	
	Объем: 2.1*0.9*4
	
	
	
	
	
	

	
	
	Вычт.ресурсы:  С203-8084:[ М-(132222.00=1322.22*100) ]

	
	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	  - К2 = 12.11; К3 = 5.46; К4 = 12.09; К5 = 3.88; К6 = 1
	
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	2 165
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	1 035
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	11 426
	
	

	

	28.
	Цена поставщика.
	Металлический дверной блок в комплекте
	м2
	7.56
	4 635.00
	35 041
	
	

	
	
	Объем: 2.1*0.9*4
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =4500*1.03/4.18

	
	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 4.18; К6 = 1
	
	
	
	
	
	

	

	29.
	Х311-1037
	Погрузка мусора в автотранспортные средства
	т
	830.43
	38.44
	31 922
	
	

	
	
	Объем: 446.4*1.6+23.01*1.8+46.02*1.6+1.14
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: ЭМ: =38.44/5.18

	
	
	  - К2 = 1; К3 = 5.18; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1
	
	
	
	
	
	

	

	30.
	Х403-1-15
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)
	т
	830.43
	141.78
	117 738
	
	

	
	
	Объем: 446.4*1.6+23.01*1.8+46.02*1.6+1.14
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: ЭМ: =141.78/5.18

	
	
	  - К2 = 1; К3 = 5.18; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1
	
	
	
	
	
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	224 229
	10 811
	92.12727

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	224 229
	10 811
	92.12727

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	35 041
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65 - по стр. 18, 23; %=84 - по стр. 19, 26; %=80 - по стр. 20, 25; %=68 - по стр. 21; %=94 - по стр. 22; %=93 - по стр. 24; %=90 - по стр. 27)
	
	
	
	8 545
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 18, 19, 23, 26; %=44 - по стр. 20; %=54 - по стр. 21, 24; %=51 - по стр. 22; %=37 - по стр. 25; %=43 - по стр. 27)
	
	
	
	5 146
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	237 920
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	237 920
	
	

	
	Строительный контроль 1 %
	
	1
	
	2 379
	
	

	
	Всего со строительными контролем
	
	
	
	240 299
	
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	
	2
	
	4 806
	
	

	
	Всего с непредвиденными расходами
	
	
	
	245 105
	
	

	
	НДС 18%
	
	18
	
	44 119
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	289 224
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	8 545
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	5 146
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	1 961 959
	629 638
	5658.5925

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 961 959
	629 638
	5658.5925

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	35 041
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=64 - по стр. 1; %=94 - по стр. 2-4, 7-9, 15-17, 22; %=93 - по стр. 5, 14, 24; %=80 - по стр. 6, 10, 20, 25; %=88 - по стр. 12; %=61 - по стр. 13; %=65 - по стр. 18, 23; %=84 - по стр. 19, 26; %=68 - по стр. 21; %=90 - по стр. 27)
	
	
	
	511 968
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 1; %=51 - по стр. 2-4, 7-9, 15-17, 22; %=54 - по стр. 5, 14, 21, 24; %=44 - по стр. 6, 20; %=37 - по стр. 10, 25; %=48 - по стр. 12, 18, 19, 23, 26; %=31 - по стр. 13; %=43 - по стр. 27)
	
	
	
	278 884
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	2 752 811
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	2 752 811
	
	

	
	Строительный контроль 1 %
	
	1
	
	27 528
	
	

	
	Всего со строительными контролем
	
	
	
	2 780 339
	
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	
	2
	
	55 607
	
	

	
	Всего с непредвиденными расходами
	
	
	
	2 835 946
	
	

	
	НДС 18%
	
	18
	
	510 470
	
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	3 346 416
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	511 968
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	278 884
	
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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	Объект:
	Общая дренажная система  д.№188 по ул. А.Невского в г. Калининграде (корпус 1,2,3)

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1

	

	дренаж

	Сметная стоимость:
	3 004.890
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	4.672
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	487.854
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1 кв.2012 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг""


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	

	
	Раздел 1.  Дренаж

	

	1.
	ТЕР 01-02-057-02 

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	9.696
	1 466.39
	1 466.39
	
	14 218.10
	14 218.10
	
	12.11
	1
	172 181
	172 181
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: (606)*2.0*0.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	11 374.48
	
	
	
	68%
	117 083
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	5 402.88
	
	
	
	31%
	53 376
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(38.25* (0.8))
	
	
	

	

	2.
	ТЕР 01-02-055-02 

Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	1.568
	1 934.42
	1 934.42
	
	3 033.16
	3 033.16
	
	12.1
	1
	36 701
	36 701
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: (98)*2*0.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	2 426.53
	
	
	
	68%
	24 957
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	1 152.60
	
	
	
	31%
	11 377
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(38.25* (0.8))
	
	
	

	

	3.
	ТЕР 01-02-060-01 

Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3
	1.06
	490.29
	490.29
	
	519.71
	519.71
	
	12.11
	1
	6 294
	6 294
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	415.77
	
	
	
	68%
	4 280
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	197.49
	
	
	
	31%
	1 951
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(38.25* (0.8))
	
	
	

	

	4.
	Х403-1-15 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т
	169.6
	27.37
	
	27.37
	4 642.06
	
	4 642.06
	
	5.18
	24 046
	
	24 046

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: 106*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =141.78/5.18

	

	5.
	ТЕР 01-02-061-01 

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком (проект лист 1), 100 м3 грунта
	0.96
	810.13
	810.13
	
	777.72
	777.72
	
	12.11
	1
	9 418
	9 418
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	622.18
	
	
	
	68%
	6 404
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	295.53
	
	
	
	31%
	2 920
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(38.25* (0.8))
	
	
	

	

	6.
	ТССЦ 408-0122 

Песок природный для строительных работ средний, м3
	105.6
	104.66
	
	
	11 052.10
	
	
	
	
	71 359
	
	

	
	
	
	
	104.66
	
	
	11 052.10
	
	675.75
	
	
	71 359
	

	
	Объем: 96*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	7.
	ТЕР 01-02-061-01 

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта
	8.5695
	810.13
	810.13
	
	6 942.40
	6 942.40
	
	12.11
	1
	84 072
	84 072
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: (969.6+156.8)-(96+28.72+11.26+51.25+25.9+56.32)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	5 553.92
	
	
	
	68%
	57 169
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	2 638.11
	
	
	
	31%
	26 062
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(38.25* (0.8))
	
	
	

	

	8.
	ТЕР 01-01-016-02 

Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта
	0.8563
	423.58
	30.22
	382.82
	362.71
	25.88
	327.81
	12.11
	5.7
	2 230
	313
	1 869

	
	
	
	
	10.54
	63.96
	
	9.03
	54.77
	5.37
	12.09
	
	48
	662

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	76.62
	
	
	
	81%
	790
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	34.68
	
	
	
	34%
	332
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(42.5* (0.8))
	
	
	

	

	9.
	ТЕР 01-02-005-01 

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2, 100 м3 уплотненного грунта
	0.5632
	571.62
	130.41
	441.21
	321.94
	73.45
	248.49
	12.11
	4.3
	1 958
	889
	1 069

	
	
	
	
	
	42.71
	
	
	24.06
	1
	12.1
	
	
	291

	
	Объем: (606+98)*0.8*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	92.63
	
	
	
	81%
	956
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	41.93
	
	
	
	34%
	401
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(42.5* (0.8))
	
	
	

	

	10.
	ТЕР 11-01-001-02 

Уплотнение грунта щебнем, 100 м2 площади уплотнения
	5.632
	1 543.94
	78.81
	120.44
	8 695.45
	443.86
	678.30
	12.1
	4.27
	48 936
	5 371
	2 896

	
	
	
	
	1 344.69
	12.91
	
	7 573.29
	72.72
	5.37
	12.1
	
	40 669
	880

	
	Объем: (606+98)*0.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	123%
	
	
	635.39
	
	
	
	105%
	6 564
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(123* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	330.61
	
	
	
	51%
	3 188
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	

	11.
	ТЕР 11-01-002-08 

Устройство подстилающих слоев глинобетонных, 1 м3 подстилающего слоя
	56.32
	527.72
	89.26
	119.08
	29 721.08
	5 027.29
	6 706.30
	12.11
	4.71
	193 377
	60 881
	31 587

	
	
	
	
	319.38
	17.99
	
	17 987.48
	1 013.06
	5.61
	12.1
	
	100 910
	12 258

	
	Объем: (606+98)*0.8*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	123%
	
	
	7 429.63
	
	
	
	105%
	76 796
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(123* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	3 865.82
	
	
	
	51%
	37 301
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	

	12.
	ТЕР 23-01-001-01 

Устройство основания под трубопроводы песчаного, 10 м3 основания
	5.632
	146.57
	101.69
	44.88
	825.48
	572.74
	252.74
	12.11
	4.23
	8 005
	6 936
	1 069

	
	
	
	
	
	4.91
	
	
	27.67
	6.46
	12.11
	
	
	335

	
	Объем: (606+98)*0.8*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0122:[ М-(1151.26=104.66*11) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	130%
	
	
	780.53
	
	
	
	111%
	8 071
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(130* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	456.31
	
	
	
	61%
	4 435
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(75.65* (0.8))
	
	
	

	

	13.
	ТССЦ 408-0131 

Песок природный обогащенный для строительных работ повышенной крупности и крупный, м3
	61.952
	130.91
	
	
	8 110.14
	
	
	
	
	54 235
	
	

	
	
	
	
	130.91
	
	
	8 110.14
	
	875.43
	
	
	54 235
	

	
	Объем: 56.32*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	14.
	ТЕР 23-01-001-02 

Устройство основания под трубопроводы щебеночного, 10 м3 основания
	2.816
	4 081.58
	101.69
	65.39
	11 493.73
	286.37
	184.13
	12.11
	4.23
	52 308
	3 468
	779

	
	
	
	
	3 914.50
	7.16
	
	11 023.23
	20.17
	4.36
	12.1
	
	48 061
	244

	
	Объем: (606+98)*0.8*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	130%
	
	
	398.50
	
	
	
	111%
	4 120
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(130* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	232.97
	
	
	
	61%
	2 264
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(75.65* (0.8))
	
	
	

	

	15.
	ТЕР 23-01-001-01 

Устройство основания под трубопроводы песчаного, 10 м3 основания
	28.16
	1 297.83
	101.69
	44.88
	36 546.88
	2 863.72
	1 263.68
	12.11
	4.23
	249 455
	34 680
	5 345

	
	
	
	
	1 151.26
	4.91
	
	32 419.48
	138.34
	6.46
	12.11
	
	209 430
	1 675

	
	Объем: (606+98)*0.8*0.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	130%
	
	
	3 902.68
	
	
	
	111%
	40 354
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(130* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	2 281.57
	
	
	
	61%
	22 177
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(75.65* (0.8))
	
	
	

	

	16.
	ТЕР 22-01-021-03 

Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм, 1 км трубопровода
	0.606
	6 906.78
	2 551.72
	4 287.44
	4 185.51
	1 546.34
	2 598.19
	12.11
	4.69
	31 050
	18 726
	12 185

	
	
	
	
	67.62
	567.75
	
	40.98
	344.06
	3.38
	12.1
	
	139
	4 163

	
	Объем: 606/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	130%
	
	
	2 457.52
	
	
	
	111%
	25 407
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(130* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	1 436.70
	
	
	
	61%
	13 962
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(75.65* (0.8))
	
	
	

	

	17.
	Цена поставщика. 

Труба ПВХ гофрированная дренажная диаметром 113/126мм типа Вавин, м
	612.06
	45.88
	
	
	28 081.37
	
	
	1
	1
	117 380
	
	

	
	
	
	
	45.88
	
	
	28 081.37
	
	4.18
	1
	
	117 380
	

	
	Объем: 606.0*1.01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =4.69*39.7*1.03/4.18

	

	18.
	ТЕР 22-03-002-01 

Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов, 10 фасонных частей
	6
	385.29
	53.15
	332.14
	2 311.74
	318.92
	1 992.83
	12.11
	4.9
	13 627
	3 862
	9 765

	
	
	
	
	
	49.26
	
	
	295.58
	1
	12.1
	
	
	3 576

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	130%
	
	
	798.85
	
	
	
	111%
	8 256
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(130* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	467.02
	
	
	
	61%
	4 537
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(75.65* (0.8))
	
	
	

	

	19.
	Цена поставщика. 

Муфта соединительная ПВХ диам 113мм типа Вавин, шт
	60
	41.09
	
	
	2 465.20
	
	
	1
	1
	10 305
	
	

	
	
	
	
	41.09
	
	
	2 465.20
	
	4.18
	1
	
	10 305
	

	
	Поправки: М: =4.2*39.7*1.03/4.18

	

	20.
	ТЕР 22-01-021-08 

Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 300 мм, 1 км трубопровода
	0.051
	15 140.54
	3 941.64
	10 564.91
	772.17
	201.02
	538.81
	12.11
	4.71
	5 081
	2 434
	2 538

	
	
	
	
	633.99
	1 311.56
	
	32.33
	66.89
	3.37
	12.1
	
	109
	809

	
	Объем: (3*17)/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	130%
	
	
	348.28
	
	
	
	111%
	3 600
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(130* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	203.61
	
	
	
	61%
	1 978
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(75.65* (0.8))
	
	
	

	

	21.
	Цена поставщика. 

Гофрированная труба колодца диаметром 315х3000типа Вавин, шт
	17
	1 566.38
	
	
	26 628.45
	
	
	1
	1
	111 307
	
	

	
	
	
	
	1 566.38
	
	
	26 628.45
	
	4.18
	1
	
	111 307
	

	
	Поправки: М: =160.12*39.7*1.03/4.18

	

	22.
	Цена поставщика. 

Горловина бетонная коническая  типа Вавин, шт
	17
	784.76
	
	
	13 340.84
	
	
	1
	1
	55 765
	
	

	
	
	
	
	784.76
	
	
	13 340.84
	
	4.18
	1
	
	55 765
	

	
	Поправки: М: =80.22*39.7*1.03/4.18

	

	23.
	Цена поставщика. 

Дно гофрированной трубы d315 с уплотн. кольцом типа Вавин, шт
	17
	2 861.59
	
	
	48 646.99
	
	
	1
	1
	203 344
	
	

	
	
	
	
	2 861.59
	
	
	48 646.99
	
	4.18
	1
	
	203 344
	

	
	Поправки: М: =292.52*39.7*1.03/4.18

	

	24.
	Цена поставщика. 

Крышка  колодца    315 типа Вавин, шт
	17
	1 274.96
	
	
	21 674.28
	
	
	1
	1
	90 599
	
	

	
	
	
	
	1 274.96
	
	
	21 674.28
	
	4.18
	1
	
	90 599
	

	
	Поправки: М: =130.33*39.7*1.03/4.18

	

	25.
	ТЕР 06-01-024-01 

(Прим) Устройство оголовка выпуска, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0.0118
	75 186.75
	3 820.79
	2 877.23
	887.20
	45.09
	33.95
	12.11
	6.25
	4 532
	546
	212

	
	
	
	
	68 488.73
	387.54
	
	808.17
	4.57
	4.67
	12.1
	
	3 774
	55

	
	Объем: (0.315*3.14)*0.07*17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	105%
	
	
	52.14
	
	
	
	89%
	535
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(105* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	27.31
	
	
	
	44%
	264
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	
	

	

	26.
	ТЕР 22-01-021-06 

Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм, 1 км трубопровода
	0.098
	12 294.89
	3 716.04
	8 290.46
	1 204.90
	364.17
	812.47
	12.11
	4.64
	8 276
	4 410
	3 770

	
	
	
	
	288.39
	1 049.26
	
	28.26
	102.83
	3.39
	12.1
	
	96
	1 244

	
	Объем: 98/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	130%
	
	
	607.10
	
	
	
	111%
	6 276
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(130* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	354.92
	
	
	
	61%
	3 449
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(75.65* (0.8))
	
	
	

	

	27.
	Цена поставщика. 

Труба ПВХ канализационная диаметром 200x5,9x6000мм типа Вавин, м
	90.9
	83.93
	
	
	7 629.61
	
	
	1
	1
	31 892
	
	

	
	
	
	
	83.93
	
	
	7 629.61
	
	4.18
	1
	
	31 892
	

	
	Объем: (6*15)*1.01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =51.48/6*39.7*1.03/4.18

	

	28.
	Цена поставщика. 

Труба ПВХ канализационная диаметром 200х5,9х3000мм типа Вавин, м
	6.06
	86.74
	
	
	525.64
	
	
	1
	1
	2 197
	
	

	
	
	
	
	86.74
	
	
	525.64
	
	4.18
	1
	
	2 197
	

	
	Объем: (3*2)*1.01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =26.6/3*39.7*1.03/4.18

	

	29.
	Цена поставщика. 

Труба ПВХ канализационная диаметром 200х5,9х2000мм типа Вавин, м
	2.02
	92.35
	
	
	186.54
	
	
	1
	1
	780
	
	

	
	
	
	
	92.35
	
	
	186.54
	
	4.18
	1
	
	780
	

	
	Объем: (2)*1.01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =18.88/2*39.7*1.03/4.18

	

	30.
	ТЕР 22-01-021-17 

(Прим) Устройство канализационных  колодцев  диаметром 1000 мм, 1 км трубопровода
	0.003
	59 223.52
	12 634.12
	39 807.00
	177.67
	37.90
	119.42
	12.11
	4.55
	1 071
	459
	543

	
	
	
	
	6 782.40
	4 002.93
	
	20.35
	12.01
	3.36
	12.1
	
	68
	145

	
	Объем: 3/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	130%
	
	
	64.88
	
	
	
	111%
	670
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(130* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	37.93
	
	
	
	61%
	368
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(75.65* (0.8))
	
	
	

	

	31.
	Цена поставщика. 

Шахтная труба колодца диаметром1000х1000типа Вавин, шт
	3
	3 712.47
	
	
	11 137.42
	
	
	1
	1
	46 554
	
	

	
	
	
	
	3 712.47
	
	
	11 137.42
	
	4.18
	1
	
	46 554
	

	
	Поправки: М: =379.50*39.7*1.03/4.18

	

	32.
	Цена поставщика. 

Конус колодца диаметром1000х1000типа Вавин, шт
	3
	2 627.00
	
	
	7 881.01
	
	
	1
	1
	32 943
	
	

	
	
	
	
	2 627.00
	
	
	7 881.01
	
	4.18
	1
	
	32 943
	

	
	Поправки: М: =268.54*39.7*1.03/4.18

	

	33.
	Цена поставщика. 

Бетонный оголовок колодца типа Вавин, шт
	3
	529.24
	
	
	1 587.71
	
	
	1
	1
	6 637
	
	

	
	
	
	
	529.24
	
	
	1 587.71
	
	4.18
	1
	
	6 637
	

	
	Поправки: М: =54.10*39.7*1.03/4.18

	

	34.
	Цена поставщика. 

Люк чугунный В125 типа Вавин, шт
	3
	1 636.72
	
	
	4 910.15
	
	
	1
	1
	20 524
	
	

	
	
	
	
	1 636.72
	
	
	4 910.15
	
	4.18
	1
	
	20 524
	

	
	Поправки: М: =167.31*39.7*1.03/4.18

	

	35.
	Цена поставщика. 

Днище колодца типа Вавин, шт
	3
	1 980.96
	
	
	5 942.89
	
	
	1
	1
	24 841
	
	

	
	
	
	
	1 980.96
	
	
	5 942.89
	
	4.18
	1
	
	24 841
	

	
	Поправки: М: =202.50*39.7*1.03/4.18

	

	36.
	ТЕР 23-04-008-01 

Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах сухих, 1 врезка
	1
	251.62
	186.50
	
	251.62
	186.50
	
	12.11
	1
	2 609
	2 258
	

	
	
	
	
	65.12
	
	
	65.12
	
	5.38
	1
	
	350
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	130%
	
	
	242.45
	
	
	
	111%
	2 506
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(130* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	141.74
	
	
	
	61%
	1 377
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(75.65* (0.8))
	
	
	

	

	37.
	ТЕРр 65-10-2 

Очистка канализационной сети дворовой, 100 м трубопровода
	0.5
	1 049.76
	936.36
	
	524.88
	468.18
	
	12.11
	1
	5 860
	5 670
	

	
	
	
	
	113.40
	
	
	56.70
	
	3.36
	1
	
	191
	

	
	Накладные расходы
	
	103%
	
	
	482.23
	
	
	
	88%
	4 990
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(103* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	280.91
	
	
	
	48%
	2 722
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60* (0.8))
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	328 216.45
	37 952.52
	20 399.18
	
	
	1 841 749
	459 569
	97 673

	
	
	
	269 864.76
	2 176.73
	
	
	
	1 284 507
	26 337

	

	
	Раздел 2.  Разборка и восстановление дорожного покрытия

	

	38.
	ТЕРр 68-12-4 

Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций
	0.0256
	6 900.71
	2 146.35
	4 754.36
	176.66
	54.95
	121.71
	12.11
	4.68
	1 235
	665
	570

	
	
	
	
	
	473.50
	
	
	12.12
	1
	12.1
	
	
	147

	
	Объем: 32*0.08
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	69.75
	
	
	
	88%
	715
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(104* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	40.24
	
	
	
	48%
	390
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60* (0.8))
	
	
	

	

	39.
	Х311-1037 

Погрузка мусора в автотранспортные средства, т
	5.632
	7.42
	
	7.42
	41.79
	
	41.79
	
	5.18
	216
	
	216

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: (2.56*2.2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =38.44/5.18

	

	40.
	Х403-1-15 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т
	5.632
	27.37
	
	27.37
	154.15
	
	154.15
	
	5.18
	799
	
	799

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =141.78/5.18

	

	41.
	ТЕР 27-04-005-01 

Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания
	0.032
	73 836.16
	371.80
	6 405.88
	2 362.76
	11.90
	204.99
	12.11
	4.58
	11 362
	144
	939

	
	
	
	
	67 058.49
	919.78
	
	2 145.87
	29.43
	4.79
	12.09
	
	10 279
	356

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	58.69
	
	
	
	121%
	605
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	33.48
	
	
	
	65%
	325
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.75* (0.8))
	
	
	

	

	42.
	ТЕР 27-06-026-01 

Розлив вяжущих материалов, 1 т
	0.0256
	2 117.07
	
	52.13
	54.20
	
	1.33
	1
	5.42
	398
	
	7

	
	
	
	
	2 064.94
	9.96
	
	52.86
	0.26
	7.4
	12.1
	
	391
	3

	
	Объем: 32*0.8/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	0.37
	
	
	
	121%
	4
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	0.21
	
	
	
	65%
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.75* (0.8))
	
	
	

	

	43.
	ТЕР 27-06-020-06 

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия
	0.032
	55 533.16
	449.70
	2 870.60
	1 777.06
	14.39
	91.86
	12.11
	4.26
	8 903
	174
	391

	
	
	
	
	52 212.86
	366.24
	
	1 670.81
	11.72
	4.99
	12.1
	
	8 337
	142

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	37.08
	
	
	
	121%
	382
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	21.15
	
	
	
	65%
	205
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.75* (0.8))
	
	
	

	

	44.
	ТЕР 27-06-026-01 

Розлив вяжущих материалов, 1 т
	0.0096
	2 117.07
	
	52.13
	20.32
	
	0.50
	1
	5.42
	149
	
	3

	
	
	
	
	2 064.94
	9.96
	
	19.82
	0.10
	7.4
	12.1
	
	147
	1

	
	Объем: 32*0.3/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	0.14
	
	
	
	121%
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	0.08
	
	
	
	65%
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.75* (0.8))
	
	
	

	

	45.
	ТЕР 27-06-020-01 

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия
	0.032
	3 664.43
	449.70
	2 878.66
	117.26
	14.39
	92.12
	12.11
	4.26
	624
	174
	392

	
	
	
	
	336.07
	366.81
	
	10.75
	11.74
	5.31
	12.09
	
	57
	142

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 410-0001:[ М-(61034.78=631.83*96.6) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	37.10
	
	
	
	121%
	382
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	21.17
	
	
	
	65%
	205
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.75* (0.8))
	
	
	

	

	46.
	ТССЦ 410-0007 

Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В, т
	3.0912
	546.51
	
	
	1 689.37
	
	
	
	
	8 988
	
	

	
	
	
	
	546.51
	
	
	1 689.37
	
	2 907.57
	
	
	8 988
	

	
	Объем: 0.032*96.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	6 393.57
	95.63
	708.45
	
	
	32 674
	1 157
	3 317

	
	
	
	5 589.48
	65.37
	
	
	
	28 199
	791

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	334 610.02
	38 048.15
	21 107.63
	
	
	1 874 423
	460 726
	100 990

	
	
	
	275 454.24
	2 242.10
	
	
	
	1 312 706
	27 128

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	153 447.04
	37 579.97
	21 107.63
	
	
	1 113 495
	455 056
	100 990

	
	
	
	94 759.44
	2 242.10
	
	
	
	557 447
	27 128

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	20 851.61
	
	
	
	
	134 582
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1-3, 5, 7; %=81 - по стр. 8, 9; %=105 - по стр. 10, 11; %=111 - по стр. 12, 14-16, 18, 20, 26, 30, 36; %=89 - по стр. 25; %=88 - по стр. 38; %=121 - по стр. 41-45)
	38 483.22
	
	
	
	
	396 882
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=31 - по стр. 1-3, 5, 7; %=34 - по стр. 8, 9; %=51 - по стр. 10, 11; %=61 - по стр. 12, 14-16, 18, 20, 26, 30, 36; %=44 - по стр. 25; %=48 - по стр. 38; %=65 - по стр. 41-45)
	19 716.08
	
	
	
	
	192 849
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	211 646.34
	
	
	
	
	1 703 226
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	181 162.98
	468.18
	
	
	
	760 928
	5 670
	

	
	
	
	180 694.80
	
	
	
	
	755 259
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 37)
	482.23
	
	
	
	
	4 990
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 37)
	280.91
	
	
	
	
	2 722
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	181 926.12
	
	
	
	
	768 640
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	393 572.46
	
	
	
	
	2 471 866
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 1%
	3 935.72
	
	
	
	
	24 719
	
	

	
	ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ
	397 508.18
	
	
	
	
	2 496 585
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 2%
	7 950.16
	
	
	
	
	49 932
	
	

	
	ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ
	405 458.34
	
	
	
	
	2 546 517
	
	

	
	НДС 18%
	72 982.50
	
	
	
	
	458 373
	
	

	
	
	
	72 982.50
	
	
	
	
	458 373
	

	
	ВСЕГО С НДС
	478 440.84
	
	
	
	
	3 004 890
	
	

	
	
	
	478 440.84
	
	
	
	
	3 004 890
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	38 965.45
	
	
	
	
	401 872
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	19 996.99
	
	
	
	
	195 571
	
	


	Составил:
	Тельцова Е.К.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	Зубань М.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


