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	2 713 133
	руб.

	
	

	
	

	________________ /______________________ /
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	«______»____________________ 2017г.
	«______»____________________ 2017г.

	

	

	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу : г. Калининград, ул. Аральская,18

	Сметная стоимость:
	2 713.133
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	1.662
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	287.857
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1".



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисных ценах
	Сметная стоимость в текущих ценах
	Индекс

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая
	на единицу измерения
	общая
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	

	
	Раздел 1.  МИНИМАЛЬНЫЕ  РАБОТЫ

	

	
	Демонтажные работы

	1.
	Е68-12-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных дорог с помощью молотков отбойных, толщ. 7см
	100 м3 конструкций
	
	0.0749
	6 900.71
	517
	59 048.03
	4 423
	8.555

	
	
	Объем: 107*0.07
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. 1.
	З1-100-27
	Рабочий среднего разряда 2,7
	чел.-ч
	243.35
	18.226915
	8.820
	161
	149.970
	2 733
	17.003

	1. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	41.39
	3.100111
	11.429
	35
	194.614
	603
	17.028

	1. 3.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	39.25
	2.939825
	95.16
	280
	468.45
	1 377
	4.923

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	33
	191.22
	562
	17.028

	1. 4.
	Х09-1400
	Рыхлители прицепные (без трактора)
	маш.-ч
	1.29
	0.096621
	8.58
	1
	35.88
	3
	4.182

	1. 5.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	2.14
	0.160286
	139.36
	22
	1 430.52
	229
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2
	256.87
	41
	17.034

	1. 6.
	Х33-0804
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические
	маш.-ч
	117.75
	8.819475
	6.03
	53
	8.99
	79
	1.491

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	104%
	204
	88%
	2 936
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	118
	48%
	1 601
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	838
	
	8 960
	

	

	2.
	Е68-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разборка бортовых камней на бетонном основании БР 100.30.15
	100 м
	
	0.77
	1 689.81
	1 301
	15 301.41
	11 782
	9.056

	2. 1.
	З1-100-31
	Рабочий среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	68.26
	52.5602
	9.160
	481
	155.940
	8 196
	17.024

	2. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	9.4
	7.238
	11.230
	81
	191.220
	1 384
	17.028

	2. 3.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	9.4
	7.238
	95.16
	689
	468.45
	3 391
	4.923

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	81
	191.22
	1 384
	17.028

	2. 4.
	Х33-0804
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические
	маш.-ч
	28.2
	21.714
	6.03
	131
	8.99
	195
	1.491

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	104%
	584
	88%
	8 430
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	337
	48%
	4 598
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 223
	
	24 811
	

	

	3.
	Т01-01-01-043 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1 т груза
	
	24.1
	3.71
	89
	36.66
	884
	9.933

	
	
	Объем: 7.49*2.2+(77*0.3*0.15*2.2)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	4.
	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	24.1
	16.40
	395
	145.95
	3 517
	8.904

	

	
	Монтажные работы

	
	Мощение территории плиткой, толщ. 80мм

	5.
	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.222
	4 846.79
	1 076
	49 459.80
	10 980
	10.204

	
	
	Объем: 555*0.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	3.34776
	8.280
	28
	140.760
	471
	17

	5. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	9.68364
	15.080
	146
	256.870
	2 487
	17.034

	5. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	7.38816
	112.40
	830
	1 144.08
	8 453
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	111
	256.87
	1 898
	17.034

	5. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	2.29548
	93.88
	215
	890.86
	2 045
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	35
	256.87
	590
	17.034

	5. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.00888
	263.51
	2
	1 266.59
	11
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	165
	81%
	2 396
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	75
	34%
	1 006
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 316
	
	14 382
	

	

	6.
	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	355.2
	16.40
	5 825
	145.95
	51 841
	8.9

	
	
	Объем: 222*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	7.
	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.222
	344.93
	77
	3 421.73
	760
	9.87

	7. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.66378
	8.280
	5
	140.760
	93
	17

	7. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.72372
	15.080
	11
	256.870
	186
	17.034

	7. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.72372
	93.88
	68
	890.86
	645
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	11
	256.87
	186
	17.034

	7. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.01554
	126.43
	2
	1 018.85
	16
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	
	219.76
	3
	16.983

	7. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.00444
	263.51
	1
	1 266.59
	6
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	15
	81%
	226
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	7
	34%
	95
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	99
	
	1 081
	

	

	8.
	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	1.11
	2 520.14
	2 797
	17 348.53
	19 257
	6.885

	
	
	Объем: 555*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	17.4492
	8.510
	148
	144.650
	2 524
	16.998

	8. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	15.4068
	14.301
	220
	243.333
	3 749
	17.015

	8. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	4.7619
	102.57
	488
	835.60
	3 979
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	53
	191.22
	911
	17.028

	8. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	1.9647
	139.36
	274
	1 430.52
	2 811
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	30
	256.87
	505
	17.034

	8. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	7.8588
	223.58
	1 757
	1 170.91
	9 202
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	127
	273.99
	2 153
	17.007

	8. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.8214
	133.41
	110
	763.85
	627
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	11
	219.76
	181
	16.983

	8. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	5.55
	3.60
	20
	20.52
	114
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	523
	121%
	7 590
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	298
	65%
	4 077
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 618
	
	30 925
	

	

	9.
	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	122.1
	104.66
	12 779
	516.66
	63 084
	4.937

	
	
	Объем: 111*1.10
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	10.
	Е27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.)
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных
	1000 м2 основания
	
	0.555
	61 088.01
	33 904
	523 248.53
	290 403
	8.565

	10. 1.
	З1-100-25
	Рабочий среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	36.96
	20.5128
	8.670
	178
	147.370
	3 023
	16.998

	10. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	41.95
	23.28225
	14.601
	340
	248.282
	5 781
	17.005

	10. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	2.2089
	102.57
	227
	835.60
	1 846
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	25
	191.22
	422
	17.028

	10. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2.59
	1.43745
	93.88
	135
	890.86
	1 281
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	22
	256.87
	369
	17.034

	10. 5.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.41
	0.22755
	139.36
	32
	1 430.52
	326
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	3
	256.87
	58
	17.034

	10. 6.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т
	маш.-ч
	9.7
	5.3835
	76.06
	409
	517.81
	2 788
	6.808

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	70
	219.76
	1 183
	16.983

	10. 7.
	Х12-0907
	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т
	маш.-ч
	21.66
	12.0213
	110.81
	1 332
	779.38
	9 369
	7.033

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	194
	273.99
	3 294
	17.007

	10. 8.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	2.96
	1.6428
	133.41
	219
	763.85
	1 255
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	21
	219.76
	361
	16.983

	10. 9.
	Х12-1803
	Распределители: каменной мелочи
	маш.-ч
	0.65
	0.36075
	127.56
	46
	698.95
	252
	5.479

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	5
	256.87
	93
	17.034

	10. 10.
	С408-0014
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм
	м3
	15
	8.325
	400.56
	3 335
	3 333.65
	27 753
	8.322

	10. 11.
	С408-0016
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм
	м3
	189
	104.895
	266.28
	27 931
	2 308.69
	242 170
	8.67

	10. 12.
	С411-0001
	Вода
	м3
	30
	16.65
	3.60
	60
	20.52
	342
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	736
	121%
	10 653
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	420
	65%
	5 723
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	35 059
	
	306 778
	

	

	11.
	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси
	100 м3 добавок в рыхлом состоянии
	
	0.2775
	14 953.22
	4 150
	73 400.04
	20 369
	4.908

	
	
	Объем: 555*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	

	11. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.93
	1.368075
	11.972
	16
	203.871
	279
	17.029

	11. 2.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	1.10445
	102.57
	113
	835.60
	923
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	12
	191.22
	211
	17.028

	11. 3.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.95
	0.263625
	139.36
	37
	1 430.52
	377
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	4
	256.87
	68
	17.034

	11. 4.
	С408-0203
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	102
	28.305
	141.30
	3 999
	673.68
	19 069
	4.768

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	23
	121%
	338
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	13
	65%
	181
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 186
	
	20 888
	

	

	12.
	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	
	-28.31
	141.30
	-4 000
	673.68
	-19 072
	4.768

	
	
	Объем: (0.2775)*(-102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	13.
	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь пескоцементная (цемент М 400)
	м3
	
	28.31
	280.61
	7 944
	2 121.17
	60 050
	7.559

	
	
	Объем: 27.75*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	14.
	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
	10 м2
	
	55.5
	144.07
	7 996
	2 196.06
	121 881
	15.243

	14. 1.
	З1-100-41
	Рабочий среднего разряда 4,1
	чел.-ч
	11.8
	654.9
	10.360
	6 785
	176.300
	115 459
	17.017

	14. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.06
	3.33
	12.085
	40
	205.490
	684
	17.004

	14. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.03
	1.665
	102.57
	171
	835.60
	1 391
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	19
	191.22
	318
	17.028

	14. 4.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.03
	1.665
	133.41
	222
	763.85
	1 272
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	22
	219.76
	366
	16.983

	14. 5.
	Х12-2899
	Виброплита электрическая
	маш.-ч
	0.57
	31.635
	10.08
	319
	13.73
	434
	1.362

	14. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.03
	1.665
	101.31
	169
	999.00
	1 663
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	22
	219.76
	366
	16.983

	14. 7.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	0.05
	2.775
	104.66
	290
	516.66
	1 434
	4.937

	14. 8.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.2
	11.1
	3.60
	40
	20.52
	228
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	9 692
	121%
	140 533
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	5 528
	65%
	75 493
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	23 216
	
	337 907
	

	

	15.
	С1 Цена поставщ.
	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80 мм (типа кирпич) М400
	м2
	
	566.1
	82.62
	46 771
	480.02
	271 739
	5.81

	
	
	Объем: (55.5)*10.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Мощение территории плиткой, толщ. 60мм

	16.
	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.02525
	4 846.79
	122
	49 459.80
	1 249
	10.238

	
	
	Объем: 101*0.25
	
	
	
	
	
	
	
	

	16. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.38077
	8.280
	3
	140.760
	54
	17

	16. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	1.101405
	15.080
	17
	256.870
	283
	17.034

	16. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	0.84032
	112.40
	94
	1 144.08
	961
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	13
	256.87
	216
	17.034

	16. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.261085
	93.88
	25
	890.86
	233
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	4
	256.87
	67
	17.034

	16. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.00101
	263.51
	
	1 266.59
	1
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	19
	81%
	273
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	9
	34%
	115
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	150
	
	1 637
	

	

	17.
	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	40.4
	16.40
	663
	145.95
	5 896
	8.893

	
	
	Объем: 25.25*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	18.
	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.02525
	344.93
	9
	3 421.73
	86
	9.556

	18. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.0754975
	8.280
	1
	140.760
	11
	17

	18. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.082315
	15.080
	1
	256.870
	21
	17.034

	18. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.082315
	93.88
	8
	890.86
	73
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1
	256.87
	21
	17.034

	18. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.0017675
	126.43
	
	1 018.85
	2
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	
	219.76
	
	16.983

	18. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.000505
	263.51
	
	1 266.59
	1
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	2
	81%
	26
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	1
	34%
	11
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	12
	
	123
	

	

	19.
	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.202
	2 520.14
	509
	17 348.53
	3 504
	6.884

	
	
	Объем: 101*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	19. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	3.17544
	8.510
	27
	144.650
	459
	16.998

	19. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	2.80376
	14.301
	40
	243.333
	682
	17.015

	19. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	0.86658
	102.57
	89
	835.60
	724
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	10
	191.22
	166
	17.028

	19. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	0.35754
	139.36
	50
	1 430.52
	511
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	5
	256.87
	92
	17.034

	19. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	1.43016
	223.58
	320
	1 170.91
	1 675
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	23
	273.99
	392
	17.007

	19. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.14948
	133.41
	20
	763.85
	114
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	2
	219.76
	33
	16.983

	19. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	1.01
	3.60
	4
	20.52
	21
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	95
	121%
	1 381
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	54
	65%
	742
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	658
	
	5 626
	

	

	20.
	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	22.22
	104.66
	2 326
	516.66
	11 480
	4.936

	
	
	Объем: 20.2*1.10
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	21.
	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси
	100 м3 добавок в рыхлом состоянии
	
	0.0505
	14 953.22
	755
	73 400.04
	3 707
	4.91

	
	
	Объем: 101*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	

	21. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.93
	0.248965
	11.972
	3
	203.871
	51
	17.029

	21. 2.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	0.20099
	102.57
	21
	835.60
	168
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	2
	191.22
	38
	17.028

	21. 3.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.95
	0.047975
	139.36
	7
	1 430.52
	69
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1
	256.87
	12
	17.034

	21. 4.
	С408-0203
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	102
	5.151
	141.30
	728
	673.68
	3 470
	4.768

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	4
	121%
	62
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	2
	65%
	33
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	762
	
	3 802
	

	

	22.
	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	
	-5.15
	141.30
	-728
	673.68
	-3 469
	4.765

	
	
	Объем: (0.0505)*(-102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	23.
	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь пескоцементная (цемент М 400)
	м3
	
	5.15
	280.61
	1 445
	2 121.17
	10 924
	7.56

	
	
	Объем: 5.05*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	24.
	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
	10 м2
	
	10.1
	144.07
	1 455
	2 196.06
	22 180
	15.244

	24. 1.
	З1-100-41
	Рабочий среднего разряда 4,1
	чел.-ч
	11.8
	119.18
	10.360
	1 235
	176.300
	21 011
	17.017

	24. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.06
	0.606
	12.085
	7
	205.490
	125
	17.004

	24. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.303
	102.57
	31
	835.60
	253
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	3
	191.22
	58
	17.028

	24. 4.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.03
	0.303
	133.41
	40
	763.85
	231
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	4
	219.76
	67
	16.983

	24. 5.
	Х12-2899
	Виброплита электрическая
	маш.-ч
	0.57
	5.757
	10.08
	58
	13.73
	79
	1.362

	24. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.303
	101.31
	31
	999.00
	303
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	4
	219.76
	67
	16.983

	24. 7.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	0.05
	0.505
	104.66
	53
	516.66
	261
	4.937

	24. 8.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.2
	2.02
	3.60
	7
	20.52
	41
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	1 764
	121%
	25 575
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	1 006
	65%
	13 738
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 225
	
	61 493
	

	

	25.
	С2 Цена поставщ.
	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х60 мм (типа кирпич) М400
	м2
	
	103.02
	63.68
	6 560
	369.98
	38 115
	5.81

	
	
	Объем: (10.1)*10.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Установка бортовых камней

	26.
	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.022
	4 846.79
	107
	49 459.80
	1 088
	10.168

	
	
	Объем: 194*0.3*0.3+81*0.28*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	26. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.33176
	8.280
	3
	140.760
	47
	17

	26. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	0.95964
	15.080
	14
	256.870
	247
	17.034

	26. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	0.73216
	112.40
	82
	1 144.08
	838
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	11
	256.87
	188
	17.034

	26. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.22748
	93.88
	21
	890.86
	203
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	3
	256.87
	58
	17.034

	26. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.00088
	263.51
	
	1 266.59
	1
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	16
	81%
	238
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	7
	34%
	100
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	130
	
	1 426
	

	

	27.
	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	35.2
	16.40
	577
	145.95
	5 137
	8.903

	
	
	Объем: 22.00*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	28.
	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.022
	344.93
	8
	3 421.73
	75
	9.375

	28. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.06578
	8.280
	1
	140.760
	9
	17

	28. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.07172
	15.080
	1
	256.870
	18
	17.034

	28. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.07172
	93.88
	7
	890.86
	64
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1
	256.87
	18
	17.034

	28. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.00154
	126.43
	
	1 018.85
	2
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	
	219.76
	
	16.983

	28. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.00044
	263.51
	
	1 266.59
	1
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	2
	81%
	22
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	1
	34%
	9
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	11
	
	106
	

	

	29.
	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.1391
	2 520.14
	351
	17 348.53
	2 413
	6.875

	
	
	Объем: 194*0.3*0.2+81*0.28*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	29. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	2.186652
	8.510
	19
	144.650
	316
	16.998

	29. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	1.930708
	14.301
	28
	243.333
	470
	17.015

	29. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	0.596739
	102.57
	61
	835.60
	499
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	7
	191.22
	114
	17.028

	29. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	0.246207
	139.36
	34
	1 430.52
	352
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	4
	256.87
	63
	17.034

	29. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	0.984828
	223.58
	220
	1 170.91
	1 153
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	16
	273.99
	270
	17.007

	29. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.102934
	133.41
	14
	763.85
	79
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1
	219.76
	23
	16.983

	29. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	0.6955
	3.60
	3
	20.52
	14
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	67
	121%
	951
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	38
	65%
	511
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	456
	
	3 875
	

	

	30.
	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	15.3
	104.66
	1 601
	516.66
	7 905
	4.938

	
	
	Объем: 13.91*1.10
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	31.
	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	
	1.94
	5 013.40
	9 726
	32 447.66
	62 948
	6.472

	31. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	76.08
	147.5952
	8.970
	1 324
	152.560
	22 517
	17.008

	31. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.68
	1.3192
	15.080
	20
	256.870
	339
	17.034

	31. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.68
	1.3192
	113.70
	150
	810.77
	1 070
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	20
	256.87
	339
	17.034

	31. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.0776
	101.31
	8
	999.00
	78
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1
	219.76
	17
	16.983

	31. 5.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.001
	0.00194
	10 705.00
	21
	54 434.60
	106
	5.085

	31. 6.
	С102-0038
	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта
	м3
	0.17
	0.3298
	960.26
	317
	3 126.47
	1 031
	3.256

	31. 7.
	С401-0006
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	5.9
	11.446
	685.00
	7 841
	3 302.36
	37 799
	4.821

	31. 8.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.06
	0.1164
	569.06
	66
	2 995.86
	349
	5.265

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	1 908
	121%
	27 656
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	1 089
	65%
	14 856
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	12 723
	
	105 460
	

	

	32.
	С403-8021 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	
	194
	76.13
	14 769
	342.67
	66 478
	4.501

	

	33.
	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного
	100 м бортового камня
	
	0.81
	937.76
	760
	12 783.98
	10 355
	13.625

	33. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	76.08
	61.6248
	8.970
	553
	152.560
	9 401
	17.008

	33. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.68
	0.5508
	15.080
	8
	256.870
	141
	17.034

	33. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.68
	0.5508
	113.70
	63
	810.77
	447
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	8
	256.87
	141
	17.034

	33. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.0324
	101.31
	3
	999.00
	32
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	
	219.76
	7
	16.983

	33. 5.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.001
	0.00081
	10 705.00
	9
	54 434.60
	44
	5.085

	33. 6.
	С102-0038
	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта
	м3
	0.17
	0.1377
	960.26
	132
	3 126.47
	431
	3.256

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	797
	121%
	11 546
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	454
	65%
	6 202
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 011
	
	28 103
	

	

	34.
	С402-0004 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	
	0.016038
	569.06
	9
	2 995.86
	48
	5.333

	
	
	Объем: (0.81)*(0.06*0.33)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	35.
	С401-0006 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	
	4.10994
	685.00
	2 815
	3 302.36
	13 573
	4.822

	
	
	Объем: (0.81)*(5.9*0.86)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	36.
	С403-8023 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	
	81
	34.14
	2 765
	185.77
	15 047
	5.442

	

	
	Прочие работы

	37.
	Е68-37-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см
	1 колодец
	
	2
	198.52
	397
	1 671.00
	3 342
	8.418

	37. 1.
	З1-100-25
	Рабочий среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	1.74
	3.48
	8.670
	30
	147.370
	513
	16.998

	37. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.05
	0.1
	101.31
	10
	999.00
	100
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1
	219.76
	22
	16.983

	37. 3.
	С402-0078
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3
	м3
	0.008
	0.016
	588.14
	9
	2 080.79
	33
	3.538

	37. 4.
	С403-8383
	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.
	шт.
	2
	4
	86.83
	347
	673.99
	2 696
	7.762

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	104%
	31
	88%
	451
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	18
	48%
	246
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	446
	
	4 040
	

	

	38.
	Е27-09-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство средств технического регулирования
	100 п. м
	
	0.2
	466.00
	93
	5 151.65
	1 030
	11.075

	38. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	18.41
	3.682
	8.970
	33
	152.560
	562
	17.008

	38. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.55
	0.11
	15.080
	2
	256.870
	28
	17.034

	38. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.55
	0.11
	113.70
	13
	810.77
	89
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2
	256.87
	28
	17.034

	38. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	1.18
	0.236
	101.31
	24
	999.00
	236
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	3
	219.76
	52
	16.983

	38. 5.
	С403-0003
	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3
	м3
	0.08
	0.016
	839.12
	13
	5 438.81
	87
	6.482

	38. 6.
	С403-1213
	Столбики сигнальные железобетонные СС-1
	м3
	0.0072
	0.00144
	1 548.45
	2
	21 024.29
	30
	13.578

	38. 7.
	С501-0575
	Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2
	м
	10
	2
	4.05
	8
	13.18
	26
	3.254

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	50
	121%
	714
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	28
	65%
	384
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	171
	
	2 127
	

	

	39.
	Е06-01-024-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)
	Ремонт бетонной конструкции
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	
	0.02
	74 112.93
	1 482
	415 225.99
	8 305
	5.604

	
	
	Объем: 20*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	39. 1.
	З1-100-32
	Рабочий среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	358.02
	7.1604
	9.280
	66
	157.880
	1 130
	17.013

	39. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	20.6
	0.412
	15.030
	6
	256.010
	105
	17.034

	39. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т
	маш.-ч
	18.8
	0.376
	97.19
	37
	1 104.78
	415
	11.367

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	6
	256.87
	97
	17.034

	39. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	1.53
	0.0306
	113.70
	3
	810.77
	25
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	
	256.87
	8
	17.034

	39. 5.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.27
	0.0054
	102.57
	1
	835.60
	5
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	
	191.22
	1
	17.028

	39. 6.
	Х11-1100
	Вибратор глубинный
	маш.-ч
	18.21
	0.3642
	2.21
	1
	10.22
	4
	4.624

	39. 7.
	Х33-1532
	Пила: цепная электрическая
	маш.-ч
	0.8
	0.016
	3.42
	
	13.62
	
	3.982

	39. 8.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	2.27
	0.0454
	101.31
	5
	999.00
	45
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1
	219.76
	10
	16.983

	39. 9.
	С101-1714
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	0.05
	0.001
	16 152.00
	16
	120 128.96
	120
	7.437

	39. 10.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.043
	0.00086
	10 705.00
	9
	54 434.60
	47
	5.085

	39. 11.
	С102-0025
	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	м3
	0.07
	0.0014
	1 603.30
	2
	5 828.56
	8
	3.635

	39. 12.
	С102-0061
	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта
	м3
	0.86
	0.0172
	1 373.00
	24
	6 009.15
	103
	4.377

	39. 13.
	С203-0511
	Щиты: из досок толщиной 25 мм
	м2
	40
	0.8
	33.38
	27
	226.78
	181
	6.794

	39. 14.
	С401-0023
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)
	м3
	102
	2.04
	632.95
	1 291
	3 046.19
	6 214
	4.813

	39. 15.
	С405-0253
	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I
	т
	0.026
	0.00052
	1 208.60
	1
	11 305.46
	6
	9.354

	39. 16.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.077
	0.00154
	3.60
	
	20.52
	
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	105%
	76
	89%
	1 099
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	40
	44%
	543
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 597
	
	9 948
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	170 197
	
	1 203 314
	7.07

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	162 648
	
	1 136 039
	6.985

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	99 784
	
	558 443
	5.597

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 37; %=81 - по стр. 5, 7, 16, 18, 26, 28; %=121 - по стр. 8, 10, 11, 14, 19, 21, 24, 29, 31, 33, 38; %=89 - по стр. 39)
	
	
	
	
	16 771
	
	243 095
	14.495

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 37; %=34 - по стр. 5, 7, 16, 18, 26, 28; %=65 - по стр. 8, 10, 11, 14, 19, 21, 24, 29, 31, 33, 38; %=44 - по стр. 39)
	
	
	
	
	9 543
	
	130 265
	13.65

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	188 962
	
	1 509 399
	7.988

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	7 549
	
	67 275
	8.912

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	7 549
	
	67 275
	8.912

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	196 511
	
	1 576 674
	8.023

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	4 205
	2.14
	33 741
	8.024

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	200 716
	
	1 610 415
	8.023

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	4 014
	2
	32 208
	8.024

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	204 730
	
	1 642 623
	8.023

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	36 851
	18
	295 672
	8.023

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	241 581
	
	1 938 295
	8.023

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	16 771
	
	243 095
	14.495

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	9 543
	
	130 265
	13.65

	

	
	Раздел 2.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

	

	
	Мощение территории плиткой, толщ. 80мм

	40.
	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.0956
	4 846.79
	463
	49 459.80
	4 728
	10.212

	
	
	Объем: 239*0.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	40. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	1.441648
	8.280
	12
	140.760
	203
	17

	40. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	4.170072
	15.080
	63
	256.870
	1 071
	17.034

	40. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	3.181568
	112.40
	358
	1 144.08
	3 640
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	48
	256.87
	817
	17.034

	40. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.988504
	93.88
	93
	890.86
	881
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	15
	256.87
	254
	17.034

	40. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.003824
	263.51
	1
	1 266.59
	5
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	71
	81%
	1 032
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	32
	34%
	433
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	567
	
	6 193
	

	

	41.
	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	152.96
	16.40
	2 509
	145.95
	22 325
	8.898

	
	
	Объем: 95.6*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	42.
	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.0956
	344.93
	33
	3 421.73
	327
	9.909

	42. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.285844
	8.280
	2
	140.760
	40
	17

	42. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.311656
	15.080
	5
	256.870
	80
	17.034

	42. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.311656
	93.88
	29
	890.86
	278
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	5
	256.87
	80
	17.034

	42. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.006692
	126.43
	1
	1 018.85
	7
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	
	219.76
	1
	16.983

	42. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.001912
	263.51
	1
	1 266.59
	2
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	7
	81%
	97
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	3
	34%
	41
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	43
	
	465
	

	

	43.
	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.478
	2 520.14
	1 205
	17 348.53
	8 293
	6.882

	
	
	Объем: 239*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	43. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	7.51416
	8.510
	64
	144.650
	1 087
	16.998

	43. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	6.63464
	14.301
	95
	243.333
	1 614
	17.015

	43. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	2.05062
	102.57
	210
	835.60
	1 713
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	23
	191.22
	392
	17.028

	43. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	0.84606
	139.36
	118
	1 430.52
	1 210
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	13
	256.87
	217
	17.034

	43. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	3.38424
	223.58
	757
	1 170.91
	3 963
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	55
	273.99
	927
	17.007

	43. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.35372
	133.41
	47
	763.85
	270
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	5
	219.76
	78
	16.983

	43. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	2.39
	3.60
	9
	20.52
	49
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	226
	121%
	3 268
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	129
	65%
	1 756
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 560
	
	13 317
	

	

	44.
	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	52.58
	104.66
	5 503
	516.66
	27 166
	4.937

	
	
	Объем: 47.8*1.10
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	45.
	Е27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.)
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных
	1000 м2 основания
	
	0.239
	61 088.01
	14 600
	523 248.53
	125 056
	8.565

	45. 1.
	З1-100-25
	Рабочий среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	36.96
	8.83344
	8.670
	77
	147.370
	1 302
	16.998

	45. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	41.95
	10.02605
	14.601
	146
	248.282
	2 489
	17.005

	45. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	0.95122
	102.57
	98
	835.60
	795
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	11
	191.22
	182
	17.028

	45. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2.59
	0.61901
	93.88
	58
	890.86
	551
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	9
	256.87
	159
	17.034

	45. 5.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.41
	0.09799
	139.36
	14
	1 430.52
	140
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1
	256.87
	25
	17.034

	45. 6.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т
	маш.-ч
	9.7
	2.3183
	76.06
	176
	517.81
	1 200
	6.808

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	30
	219.76
	509
	16.983

	45. 7.
	Х12-0907
	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т
	маш.-ч
	21.66
	5.17674
	110.81
	574
	779.38
	4 035
	7.033

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	83
	273.99
	1 418
	17.007

	45. 8.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	2.96
	0.70744
	133.41
	94
	763.85
	540
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	9
	219.76
	155
	16.983

	45. 9.
	Х12-1803
	Распределители: каменной мелочи
	маш.-ч
	0.65
	0.15535
	127.56
	20
	698.95
	109
	5.479

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2
	256.87
	40
	17.034

	45. 10.
	С408-0014
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм
	м3
	15
	3.585
	400.56
	1 436
	3 333.65
	11 951
	8.322

	45. 11.
	С408-0016
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм
	м3
	189
	45.171
	266.28
	12 028
	2 308.69
	104 286
	8.67

	45. 12.
	С411-0001
	Вода
	м3
	30
	7.17
	3.60
	26
	20.52
	147
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	317
	121%
	4 587
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	181
	65%
	2 464
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	15 097
	
	132 107
	

	

	46.
	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси
	100 м3 добавок в рыхлом состоянии
	
	0.1195
	14 953.22
	1 787
	73 400.04
	8 771
	4.908

	
	
	Объем: 239*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	

	46. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.93
	0.589135
	11.972
	7
	203.871
	120
	17.029

	46. 2.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	0.47561
	102.57
	49
	835.60
	397
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	5
	191.22
	91
	17.028

	46. 3.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.95
	0.113525
	139.36
	16
	1 430.52
	162
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2
	256.87
	29
	17.034

	46. 4.
	С408-0203
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	102
	12.189
	141.30
	1 722
	673.68
	8 211
	4.768

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	10
	121%
	145
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	6
	65%
	78
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 803
	
	8 994
	

	

	47.
	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	
	-12.19
	141.30
	-1 722
	673.68
	-8 212
	4.769

	
	
	Объем: (0.1195)*(-102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	48.
	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь пескоцементная (цемент М 400)
	м3
	
	12.19
	280.61
	3 421
	2 121.17
	25 857
	7.558

	
	
	Объем: 11.95*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	49.
	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
	10 м2
	
	23.9
	144.07
	3 443
	2 196.06
	52 486
	15.244

	49. 1.
	З1-100-41
	Рабочий среднего разряда 4,1
	чел.-ч
	11.8
	282.02
	10.360
	2 922
	176.300
	49 720
	17.017

	49. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.06
	1.434
	12.085
	17
	205.490
	295
	17.004

	49. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.717
	102.57
	74
	835.60
	599
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	8
	191.22
	137
	17.028

	49. 4.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.03
	0.717
	133.41
	96
	763.85
	548
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	9
	219.76
	158
	16.983

	49. 5.
	Х12-2899
	Виброплита электрическая
	маш.-ч
	0.57
	13.623
	10.08
	137
	13.73
	187
	1.362

	49. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.717
	101.31
	73
	999.00
	716
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	9
	219.76
	158
	16.983

	49. 7.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	0.05
	1.195
	104.66
	125
	516.66
	617
	4.937

	49. 8.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.2
	4.78
	3.60
	17
	20.52
	98
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	4 173
	121%
	60 518
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	2 381
	65%
	32 510
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	9 997
	
	145 514
	

	

	50.
	С3 Цена поставщ.
	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80 мм (типа кирпич) М400
	м2
	
	243.78
	82.62
	20 141
	480.02
	117 019
	5.81

	
	
	Объем: (23.9)*10.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Установка бортовых камней

	51.
	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.00882
	4 846.79
	43
	49 459.80
	436
	10.14

	
	
	Объем: 98*0.3*0.3
	
	
	
	
	
	
	
	

	51. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.1330056
	8.280
	1
	140.760
	19
	17

	51. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	0.3847284
	15.080
	6
	256.870
	99
	17.034

	51. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	0.2935296
	112.40
	33
	1 144.08
	336
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	4
	256.87
	75
	17.034

	51. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.0911988
	93.88
	9
	890.86
	81
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1
	256.87
	23
	17.034

	51. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.0003528
	263.51
	
	1 266.59
	
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	7
	81%
	96
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	3
	34%
	40
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	53
	
	572
	

	

	52.
	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	14.11
	16.40
	231
	145.95
	2 059
	8.913

	
	
	Объем: 8.82*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	53.
	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.00882
	344.93
	3
	3 421.73
	30
	10

	53. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.0263718
	8.280
	
	140.760
	4
	17

	53. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.0287532
	15.080
	
	256.870
	7
	17.034

	53. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.0287532
	93.88
	3
	890.86
	26
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	
	256.87
	7
	17.034

	53. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.0006174
	126.43
	
	1 018.85
	1
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	
	219.76
	
	16.983

	53. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.0001764
	263.51
	
	1 266.59
	
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	81%
	9
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	34%
	4
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	
	
	43
	

	

	54.
	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.0588
	2 520.14
	148
	17 348.53
	1 020
	6.892

	
	
	Объем: 98*0.3*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	54. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	0.924336
	8.510
	8
	144.650
	134
	16.998

	54. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	0.816144
	14.301
	12
	243.333
	199
	17.015

	54. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	0.252252
	102.57
	26
	835.60
	211
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	3
	191.22
	48
	17.028

	54. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	0.104076
	139.36
	15
	1 430.52
	149
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2
	256.87
	27
	17.034

	54. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	0.416304
	223.58
	93
	1 170.91
	487
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	7
	273.99
	114
	17.007

	54. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.043512
	133.41
	6
	763.85
	33
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1
	219.76
	10
	16.983

	54. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	0.294
	3.60
	1
	20.52
	6
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	28
	121%
	403
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	16
	65%
	216
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	193
	
	1 639
	

	

	55.
	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	6.47
	104.66
	677
	516.66
	3 343
	4.938

	
	
	Объем: 5.88*1.10
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	56.
	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	
	0.98
	5 013.40
	4 913
	32 447.66
	31 799
	6.472

	56. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	76.08
	74.5584
	8.970
	669
	152.560
	11 375
	17.008

	56. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.68
	0.6664
	15.080
	10
	256.870
	171
	17.034

	56. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.68
	0.6664
	113.70
	76
	810.77
	540
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	10
	256.87
	171
	17.034

	56. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.0392
	101.31
	4
	999.00
	39
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1
	219.76
	9
	16.983

	56. 5.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.001
	0.00098
	10 705.00
	10
	54 434.60
	53
	5.085

	56. 6.
	С102-0038
	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта
	м3
	0.17
	0.1666
	960.26
	160
	3 126.47
	521
	3.256

	56. 7.
	С401-0006
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	5.9
	5.782
	685.00
	3 961
	3 302.36
	19 094
	4.821

	56. 8.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.06
	0.0588
	569.06
	33
	2 995.86
	176
	5.265

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	964
	121%
	13 971
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	550
	65%
	7 505
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 427
	
	53 275
	

	

	57.
	С403-8021 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	
	98
	76.13
	7 461
	342.67
	33 582
	4.501

	

	58.
	Е47-01-046-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную
	100 м2
	
	1
	2 168.55
	2 169
	14 380.30
	14 380
	6.63

	58. 1.
	З1-100-22
	Рабочий среднего разряда 2,2
	чел.-ч
	40
	40
	8.430
	337
	143.350
	5 734
	17.005

	58. 2.
	С407-0013
	Земля растительная механизированной заготовки
	м3
	15
	15
	122.09
	1 831
	576.42
	8 646
	4.721

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	115%
	388
	98%
	5 619
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	77%
	259
	61%
	3 498
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 816
	
	23 497
	

	

	59.
	Е47-01-110-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Спиливание (омолаживание) скелетных ветвей деревьев с диаметром ствола до 50 см при количестве срезов: до 20
	1 дерево
	
	7
	209.47
	1 466
	1 731.54
	12 121
	8.268

	59. 1.
	З1-100-50
	Рабочий среднего разряда 5,0
	чел.-ч
	2.88
	20.16
	11.770
	237
	199.780
	4 028
	16.974

	59. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.4
	9.8
	11.230
	110
	191.220
	1 874
	17.028

	59. 3.
	Х03-1002
	Автогидроподъемники высотой подъема: 18 м
	маш.-ч
	1.4
	9.8
	125.41
	1 229
	825.84
	8 093
	6.585

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	110
	191.22
	1 874
	17.028

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	115%
	399
	98%
	5 784
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	77%
	267
	61%
	3 600
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 132
	
	21 505
	

	

	60.
	С113-8029 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Эмаль ПФ-115 цветная
	кг
	
	0.21
	33.94
	7
	87.87
	18
	2.571

	
	
	Объем: 7*0.03
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	68 501
	
	482 604
	7.045

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	65 761
	
	458 220
	6.968

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	37 210
	
	206 985
	5.563

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 40, 42, 51, 53; %=121 - по стр. 43, 45, 46, 49, 54, 56; %=98 - по стр. 58, 59)
	
	
	
	
	6 589
	
	95 529
	14.498

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 40, 42, 51, 53; %=65 - по стр. 43, 45, 46, 49, 54, 56; %=61 - по стр. 58, 59)
	
	
	
	
	3 827
	
	52 145
	13.626

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	76 177
	
	605 894
	7.954

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	2 740
	
	24 384
	8.899

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	2 740
	
	24 384
	8.899

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	78 917
	
	630 278
	7.987

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	1 689
	2.14
	13 488
	7.986

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	80 606
	
	643 766
	7.987

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	1 612
	2
	12 875
	7.987

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	82 218
	
	656 641
	7.987

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	14 799
	18
	118 195
	7.987

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	97 017
	
	774 836
	7.987

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	6 589
	
	95 529
	14.498

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	3 827
	
	52 145
	13.626

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	238 698
	
	1 685 918
	7.063

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	228 409
	
	1 594 259
	6.98

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	136 994
	
	765 428
	5.587

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 37; %=81 - по стр. 5, 7, 16, 18, 26, 28, 40, 42, 51, 53; %=121 - по стр. 8, 10, 11, 14, 19, 21, 24, 29, 31, 33, 38, 43, 45, 46, 49, 54, 56; %=89 - по стр. 39; %=98 - по стр. 58, 59)
	
	
	
	
	23 360
	
	338 624
	14.496

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 37; %=34 - по стр. 5, 7, 16, 18, 26, 28, 40, 42, 51, 53; %=65 - по стр. 8, 10, 11, 14, 19, 21, 24, 29, 31, 33, 38, 43, 45, 46, 49, 54, 56; %=44 - по стр. 39; %=61 - по стр. 58, 59)
	
	
	
	
	13 370
	
	182 410
	13.643

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	265 139
	
	2 115 293
	7.978

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	10 289
	
	91 659
	8.908

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	10 289
	
	91 659
	8.908

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	275 428
	
	2 206 952
	8.013

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	5 894
	2.14
	47 229
	8.013

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	281 322
	
	2 254 181
	8.013

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	[bookmark: _GoBack]
	
	2
	5 626
	2
	45 084
	8.014

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	286 948
	
	2 299 265
	8.013

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	51 651
	18
	413 868
	8.013

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	338 599
	
	2 713 133
	8.013

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	23 360
	
	338 624
	14.496

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	13 370
	
	182 410
	13.643



	Составил:
	Вед. инженер СО МКУ «КР МКД»                               Смородина Т.С.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	Зам. начальника СО МКУ «КР МКД»                             Дубина Г.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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