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                                      Техническое задание
на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома №3 по ул. Космонавта Пацаева 

(объект культурного наследия)
г. Калининграда. 

6. Основные данные по объекту
	№
	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1
	Наименование объекта и его мощность
	Многоквартирный дом

	2
	Местоположение
	Россия, г. Калининград

ул. Космонавта Пацаева, дом № 3

	3
	Заказчик
	ООО «УЮТ»

	4
	Подрядчик
	Определяется на конкурсной основе

	5
	Вид строительства
	капитальный ремонт фасада здания, замену оконных блоков на лестничной клетке между вторым и третьим этажами, замену оконных блоков в подвальных помещениях, капитальный ремонт отмостки, штукатурки  балконных плит. 

	6
	Сроки начала и окончания работ
	Определяются на конкурсной основе

	7
	Особые условия капитального ремонта
	Эксплуатируемые, не освобожденные здания.

	8
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной 


                             
2.Технические условия и требования
	1.
	В многоквартирном доме № 3 по ул. Космонавта Пацаева
необходимо выполнить капитальный ремонт фасада здания, замену оконных блоков на лестничной клетке между вторым и третьим этажами, замену оконных блоков в подвальных помещениях, капитальный ремонт отмостки, штукатурки  балконных плит.

	2.
	Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 19-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

	3.

	Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на  подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику.

	4.
	Все материалы до начала производства работ в обязательном порядке проверяются и согласовываются с заказчиком, МКУ «КР МКД» и со строительным контролем с предоставлением сертификатов качества, паспортов на материалы.  На скрытые  работы должны оформляться акты скрытых работ с исполнительными схемами и обязательной фотофиксацией.

	5.
	На основе прилагаемого технического задания участнику размещения заказа необходимо представить смету на соответствующий лот.

	6.
	Особые условия: 

1) Сроки производства работ:  с учетом климатологии не более 100

календарных дней, в том числе – 20 календарных дней для подготовки

исполнительной документации, КС-2, КС-3.
 Начало производства работ: после получения разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия.
2) До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с Заказчиком технологические карты по капитальному ремонту фасада, а также принять строительную площадку для производства работ по акту приема-передачи.
3) В случае срыва сроков производства работ, не зависящих от подрядчика причинам, подрядчик обязан письменно  уведомить заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ.

4) Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику необходимое количество электроэнергии и воды для производства работ на Объекте, оформить дополнительные соглашения для расчетов Подрядчика с Заказчиком за потребленные электроэнергию и воду.

5) При производстве работ предусмотреть контейнер для строительного мусора и его вывоз по мере наполнения.

6) Согласовать с заказчиком место для установки биотуалета.

8) Изготовить и установить на объекте капитального ремонта  информационный баннер.

8) Стоимость капитального ремонта: согласно сметной стоимости.

	7.
	Все ремонтные работы производятся на основании: 

СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»

Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком и

Строительным контролем.
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть1.»

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть2.»

Все конструктивные узлы согласовываются с «Заказчиком», «Строительным контролем» и МКУ «КР МКД».

	8.
	«Подрядчик» по согласованию с «Заказчиком» оставляет за собой право при исполнении договора изменить объем всех предусмотренных   договором работ, услуг не более чем на два процента общего объема, в случаях выявления потребности в дополнительных работ, услугах, не предусмотренных  договором, но связанных с работами, услугами предусмотренными  договором, или при прекращении потребности в предусмотренной договором части работ, услуг.


                         3. Основные допустимые материалы:
	1
	Кирпич керамический 250 х 120 х 65 М-150

	2.
	Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM, или аналог

	3.
	Сетка стеклянная СС-1 или аналог.

	4.
	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, или аналог

	5.
	Клей универсальный «BOLIX WM» или аналог

	6.
	Уголок ПВХ с стеклосеткой

	7.
	Преобразователь ржавчины

	8.
	Грунт ГФ – 021, или аналог

	9.
	Краска масляная ПФ - 115

	10.
	Краска фасадная акриловая

	11.
	Гравий фракции 20-40 мм.

	12.
	Песок 

	13.
	 бетон М-150


                                               4. Качество работ:
1.Срок предоставления гарантий качества – не менее 5 лет. 
2. При сдаче работ предоставляются сертификаты качества, накладные, счета фактуры на применяемые материалы.
3. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

4. Все работы выполнять с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.
5. Общие организационные вопросы

Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект по

акту с осмотром и фотофиксацией состояния квартир верхних этажей.

В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ 
«Заказчик» и «Подрядчик» обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о возмещении ущерба.

Технический надзор, заказчик и другой контролирующий орган не имеет права менять в ходе ремонта ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД».

Своевременно принимать меры к устранению замечаний, до устранения замечаний к дальнейшей работе не приступать.
Составил: вед. инженер отдела контроля                                  Е.И. Еникеев
Проверил: Зам. начальника отдела
                                           контроля                                             О.В. Толмачёва
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