        Извещение о проведении открытого конкурса

на выполнение работ по капитальному ремонту 
Дата публикации извещения: 21 апреля 2011 года.
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома. 
Лот   №1: Выполнение работ по капитальному МКД  по адресу: г. Калининград, ул. 9Апреля, д.5-7.

Лот №2: Оказание услуг технического надзора за выполнением  работ по капитальному ремонту МКД  по адресу: г. Калининград, ул. 9Апреля, д.5-7.

Лот  №3: Оказание услуг авторского надзора за выполнением  работ по капитальному ремонту МКД  по адресу: г. Калининград, ул. 9Апреля, д.5-7.
Адрес многоквартирного дома: ул. 9Апреля, д.5-7.

Работы (объекты): В соответствии с Техническим заданием и Сметной документацией.
Заказчик:  ООО «ЖЭУ-9 Ленинградского района», ИНН  3906204785, 236016 г. Калининград, ул.9 апреля, д.5, Поломошнов Юрий Геннадьевич, Т.52-22-27, Ф.46-91-54
Организатор конкурса: Администрация Ленинградского района городского округа «Город Калининград», г. Калининград, ул. Фрунзе, дом 71. 
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 
Лот №1: - 39 485 815(Тридцать девять миллионов четыреста восемьдесят пять тысяч восемьсот пятнадцать ) рублей;
Лот  №2: -  434 344 (Четыреста тридцать четыре тысячи триста сорок четыре) рубля.
Лот  №3: -79 841 (Семьдесят девять тысяч восемьсот сорок один) рубль.
Дата начала работ: 
Лот №1; №2; №3: календарных дней с момента заключения договора подряда.

Официальный интернет-сайт для публикации: www.klgd.ru
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: здание администрация Ленинградского района городского округа «Город Калининград», г. Калининград, ул. Фрунзе, дом 71, кабинет № 25, 26 мая 2011 года в 14 часов 30 минут.
Приложение: конкурсная документация в составе:

1).
Общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов;
2)      Техническая и сметная документация, в составе: 
1. Техническое задание;

2. Сметная документация.

3).
Договор подряда (проект). 

«УТВЕРЖДАЮ»

	                 Директор УК ООО «ЖЭУ- 9 

                       Ленинградского района»

	________________ Ю.Г. Поломошнов


«21» апреля 2011г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома по адресу: г. Калининград,  
ул. 9 Апреля, д.5-7
г. Калининград, 2011год

Конкурсная документация

по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
1. Общие положения

1.1. Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение следующих работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Калининград,  ул. 9 Апреля, д.5-7.

Лот   №1: Выполнение работ по капитальному ремонту МКД  по адресу: г. Калининград, ул. 9 Апреля, д.5-7.

Лот №2: Оказание услуг технического надзора за выполнением  работ по капитальному ремонту МКД  по адресу: г. Калининград, ул. ул. 9 Апреля, д.5-7.

Лот №3:  Оказание услуг авторского надзора за выполнением  работ по капитальному ремонту МКД  по адресу: г. Калининград, ул. 9Апреля, д.5-7.
1.2. Заказчиком работ является: ООО «ЖЭУ-9 Ленинградского района».

1.3.Организатором конкурса является: Администрация Ленинградского района городского округа «Город Калининград.

1.4.
Начальная (максимальная) цена договора подряда:
Лот №1: - 39 485 815(Тридцать девять миллионов четыреста восемьдесят пять тысяч восемьсот пятнадцать ) рублей;
Лот  №2: -  434 344 (Четыреста тридцать четыре тысячи триста сорок четыре) рубля.
Лот  №3: -79 841 (Семьдесят девять тысяч восемьсот сорок один) рубль.
1.5.
Крайним сроком подачи конкурсных заявок является день и час вскрытия конвертов с конкурсными заявками. Заявки подаются по адресу: г. Калининград, ул. Фрунзе, дом 71, к. 21, т. 923-535, 923-532. 

часы работы: с 9.00 до 18.00 часов (местного времени).

1.6.
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 14 часов 30 минут «25» мая 2011 года по адресу: г. Калининград, ул. Фрунзе, дом 71, кабинет № 25.

На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всех претендентов на участие в конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью.

1.7.
Официальное извещение о проведении конкурса публикуется на интернет-сайте  www.klgd.ru   не менее, чем за 30 дней до даты проведения конкурса.
1.8. Участники конкурса для обеспечения заявки должны перечислить сумму в размере:

Лот №1 – 1 184 574,45 (Один миллион сто восемьдесят четыре тысячи пятьсот семьдесят четыре ) рубля 45 копеек;

Лот №2 – 13030,32 (Тринадцать тысяч тридцать) рублей 32 копейки;

Лот  №3 – 2 395,23( две тысячи триста девяносто пять) рублей 23 копейки;
(3 % от начальной цены договора подряда) до даты вскрытия конвертов с заявками на следующий счет:
Получатель:

Комитет экономики финансов и контроля администрации городского округа "Город Калининград"

(Администрация Ленинградского района Л/С 5200013)

ИНН 3905015619

КПП 390501001

Банк: "Петербургский" филиал ОАО Банк Зенит

г.Санкт-Петербург

р/с 40302810300025002239

к/с 30101810700000000835

БИК 044030835

Назначение платежа:

Доп КД 5100 Обеспечение заявки на участие в конкурсе.
1.9.
Официальные результаты открытого конкурса публикуются на интернет-сайте www.klgd.ru   в десятидневный срок с даты вскрытия конвертов.

1.11.
Договор подряда с победителем конкурса заключается по форме согласно приложению 5 к настоящей конкурсной документации в десятидневный срок с даты опубликования результатов конкурса.
1.12. Должностное лицо организатора конкурса, ответственное за контакты с участниками конкурса: Чупринюк Евгений Михайлович, т. 92-35-17, ф. 46-96-21
E-mail: chuprinyuk@mail.ru.
2. Требования к участникам конкурса

Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям:

2.1. деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

2.2. отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

2.3. участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

2.4 отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно «Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков», утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2007 № 292;

2.5 В зависимости от вида работ в конкурсной документации могут быть определены специальные квалификационные требования для допуска участников к конкурсу.

3.
Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе
3.1.
Для участия в конкурсе участник подает заявку, составленную по форме согласно приложению 1 к настоящей конкурсной документации с приложением следующих документов: 

3.1.1. опись входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению 2 к настоящей конкурсной документации;

3.1.2. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника по форме согласно приложению 3 к настоящей конкурсной документации; 

3.1.3. документ или копия документа, подтверждающий внесение обеспечения заявки 

3.1.4. документы или копии документов, подтверждающие опыт работы специалистов подрядчика на объектах - аналогах и соответствие квалификационным требованиям; 

3.1.5. копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки, (для юридических лиц), копия справки о состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для индивидуальных предпринимателей); 

3.1.6. организационно-штатное расписание организации участника, на которую планируется возложить выполнение работ с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ, и имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет по форме согласно приложению 4 к конкурсной документации с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки);

3.1.7. нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность – паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);

3.1.8. нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

3.1.9. нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации; 

3.1.10. оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса;

3.1.11. справка из налогового органа о размере задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний календарный год, полученная не позднее, чем за три месяца до даты подачи заявки;

3.1.12. копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624).

3.2. Указанные в п. 3.1.1-3.1.3 документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую конкурсную документацию, могут являться основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

3.3. Представление документов, предусмотренных пунктами 3.1.4 – 3.1.12 конкурсной документации в составе заявки не требуется, если данные документы были представлены ранее при участии претендента в других аналогичных конкурсах у Организатора (при условии, что организатором указанных конкурсов являлась местная (муниципальная) администрация) и срок их действия не истек, а содержащаяся в них информация не утратила свой актуальности. Информация с указанием реквизитов конкурса, на котором были представлены данные документы, должна быть отражена в заявке на участие в конкурсе.

3.4. Конкурсная заявка должна быть представлена организатору конкурса в двойном конверте. На внешнем конверте указывается предмет конкурса. Во внешний конверт вкладываются два внутренних конверта - один с оригиналом конкурсной заявки, а второй с ее копией. На каждом внутреннем конверте проставляется маркировка, соответственно, «Оригинал» или «Копия», и указывается наименование, организационно-правовая форма участника, его почтовый адрес и телефон. Копия заявки должна содержать копии всех документов оригинала. Заверение копий заявки и входящих в ее состав документов не требуется.
3.5. Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты, курьером или лично, по адресу, указанному в пункте 1.5. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания, к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Организатор конкурса регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником. 

3.6. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, в который доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается организатором конкурса участнику в нераспечатанном виде.

3.7. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется также как внешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись «Изменение». Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.

4 Обеспечение конкурсной заявки

4.1. Обеспечение конкурсной заявки удерживается в пользу заказчика в следующих случаях:
4.1.1. участник отозвал свою конкурсную заявку после процедуры вскрытия конвертов;

4.1.2. участник, выигравший конкурс, уклоняется от подписания договора подряда;

4.1.3. участник, выигравший конкурс, не предоставил обеспечение исполнения договора.

4.2. Обеспечение конкурсной заявки возвращается:

4.2.1. участникам, не допущенным к участию в конкурсе – в пятидневный срок со дня подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок;

4.2.2. победителю конкурса – в десятидневный срок со дня подписания договора подряда при условии представления победителем надлежащего обеспечения исполнения договора;

4.2.3. участникам, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в пятидневный срок со дня подписания  протокола оценки и сопоставления заявок;

4.2.4. участнику конкурса, заявке на участие которого присвоен второй номер, в течение десяти дней со дня подписания договора подряда с победителем или с таким участником конкурса при условии представления надлежащего обеспечения исполнения договора.

5.
Процедура проведения конкурса

5.1.
Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задавать вопросы уполномоченному лицу организатора конкурса и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме, либо в форме электронного документа, либо по телефону, с использованием контактной информации, указанной в пункте 1.12. настоящей конкурсной документации. Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются в течение двух рабочих дней со дня поступления.

5.2.
Организатор конкурса вправе вносить изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты вскрытия конвертов, о чем он должен известить участников путем публикации соответствующей информации. Организатор конкурса имеет право предоставить участникам дополнительное время для учета внесенных им изменений путем переноса даты вскрытия конвертов на более поздний срок, но не более чем на 10 календарных дней с первоначальной даты вскрытия конвертов.

5.3.
После вскрытия конвертов полученные конкурсные заявки проходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются: 
5.3.1.
отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку;

5.3.2.
предоставление участником неполного комплекта документов, установленных пунктом 3.1. настоящей конкурсной документации, либо документов, оформленных ненадлежащим образом.

5.3.3.
несоответствие участника требованиям, установленным пунктом 2 настоящей конкурсной документации;

5.3.4.
превышение цены конкурсной заявки  над начальной ценой, указанной в конкурсной документации;

5.5.5.
предоставление участником в конкурсной заявке недостоверных сведений. 

5.4.
Конкурсная комиссия вправе признать заявку соответствующей требованиям конкурсной документации и участник может быть допущен к участию в конкурсе, если заявка содержит незначительные отклонения от требований конкурсной документации, которые существенно не меняют характеристик, условий и иных требований, предусмотренных конкурсной документацией, либо если она содержит незначительные ошибки или неточности. В случае несоответствия между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, верной считается сумма, выраженная буквенными значениями. Данное правило распространяется на все случаи указания каких-либо сведений, выраженных цифровыми и буквенными значениями.

5.5.
Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с критериями и на основе методики оценки конкурсных заявок, согласно пункту 6 настоящей конкурсной документации.

6.
Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

6.1.
Для определения лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим трем критериям: 
1) цена договора: максимальное количество баллов - 60;

2) cрок выполнения работ: максимальное количество баллов - 20;

3) квалификация участника: максимальное количество баллов – 20. 

6.2. Оценка по критерию «квалификация участника» производится по четырем подкритериям:

а)
опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год);

б)
квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала);

в)
соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года);

г)
участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по арбитражным делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние два года (проигранные арбитражные дела);
6.3.
Общее максимальное количество баллов по трем критериям – 100.

6.4. Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности:

6.4.1.

Ранжирование заявок по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ»: номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше.

6.4.2.

Выставление количества баллов заявкам по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ» в соответствии с таблицами 1, 2.

В табл. 1 и 2 присваиваемое участнику количество баллов указано против порядкового номера заявки.

Таблица 1

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Цена договора»

	№
	Критерий
	Максимальное кол-во баллов
	Результаты ранжирования заявок
	Присваиваемое кол-во баллов

	
	Цена договора
	60
	1
	60

	
	
	
	2
	55

	
	
	
	3
	50

	
	
	
	4
	45

	
	
	
	5
	40

	
	
	
	6
	35

	
	
	
	7
	30

	
	
	
	8
	25

	
	
	
	9
	20

	
	
	
	10
	15

	
	
	
	11
	10

	
	
	
	12
	5

	
	
	
	13 и более
	0


Таблица 2

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Срок выполнения работ»

	№
	Критерий
	Максимальное кол-во баллов
	Результаты ранжирования заявок
	Присваиваемое кол-во баллов

	
	Срок выполнения
	20
	1
	20

	
	
	
	2
	19

	
	
	
	3
	18

	
	
	
	4
	17

	
	
	
	5
	16

	
	
	
	6
	14

	
	
	
	7
	12

	
	
	
	8
	10

	
	
	
	9
	8

	
	
	
	10
	6

	
	
	
	11
	4

	
	
	
	12
	2

	
	
	
	13 и более
	0


6.4.3. Выставление количества баллов заявкам по критерию «квалификация участника» в соответствии с таблицей 3.

В таблице 3 в зависимости от показателей подкритериев каждой заявке начисляются штрафные баллы, которые вычитаются из максимального количества баллов, установленного для данного критерия.

Если количество штрафных баллов превышает 20, то участнику присваивается 0 баллов по критерию «квалификация участника».
Таблица 3
Начисление штрафных баллов по подкритериям критерия «Квалификация»

	№
	Критерий
	Максимальное количество баллов
	Подкритерии
	Показатель подкритерия (ед)
	Количество штрафных баллов

	
	
	
	Опыт работы (количество успешно завершенных  объектов-аналогов за последний год)
	2 и более
	0

	
	
	
	
	1
	5

	
	
	
	
	0
	10

	
	
	
	Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала)
	2 и более с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет
	0

	
	
	
	
	2 и более с опытом работы более 5 лет
	5

	
	
	
	
	В остальных случаях
	10

	
	
	
	Соблюдение техники  безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года)
	0
	0

	
	
	
	
	1
	5

	
	
	
	
	2 и более
	10

	
	
	
	Сведения об удовлетворенных исках, предъявленных участнику конкурса, об исполнении договорных  обязательств по договорам подряда за последние 2 года
	0
	0

	
	
	
	
	1
	5

	
	
	
	
	2 и более
	10


· Под успешно завершенными объектами понимаются объекты, работы по которым выполнены в сроки установленные контрактом.

· Под объектом-аналогом понимается объект капитального ремонта, на котором участником были выполнены работы аналогичные тем, которые являются предметом конкурса, в объеме не менее 50% начальной (максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ.

· Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет.

6.4.4. Суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем критериям.

6.4.5. Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов, приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию «Квалификация», затем по критерию «Цена договора» и, в случае необходимости - подкритерию «Срок выполнения работ» последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.

Приложение 1










 конкурсной документации

по проведению открытого конкурса 

на выполнение работ по капитальному 

ремонту многоквартирного дома

Заявка

на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)
1.
Участник:

	1.1. Наименование юридического лица
	

	            1.2. ИНН
	

	1.3. Юридический адрес 
	

	1.4. Фактический адрес
	

	1.5. Контактный телефон (факс)
	

	1.6. Контактное лицо
	


1. Электронный адрес участника ____________________________________________

2. Участник _________________ плательщиком налога на добавленную стоимость.

является (не является), основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия.

3. Участник_____________________________________выданное саморегулируемой
имеет (не имеет)

 организацией свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624
5.
Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.

6.
Подтверждаем соответствие требованиям:
- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

- участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства ;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

7.
Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда: 

	№ п/п
	Наименование 
	Единица измерения

	Значение (все значения указываются цифрами) 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии)
	Рубли
	

	2.
	Срок выполнения работ 
	Календарные дни

с даты начала работ
	


8.Информация для оценки подкритериев критерия «Квалификация»

	№ п/п
	Наименование 
	Единица измерения

	Значение (все значения указываются цифрами) 

	1
	Опыт работы, в том числе:
	шт.
	

	
	количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ (не подтвержденных документально)
	
	

	
	количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами
	
	

	2
	Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе:
	человек
	

	
	с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет
	
	

	
	- с опытом работы более 5 лет 
	
	

	3
	Соблюдение техники безопасности (кол-во несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года)
	шт.
	

	4
	Участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года (проигранные арбитражные дела)
	шт.
	


9.Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере _______________________

___________________________________________________________ рублей,

________________________________________________________________________ 

(дата, номер платежного поручения)

10.Обеспечение заявки просим возвратить на счет ______________________________
(указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения).
11. Нами были представлены ранее в составе заявки на участие в конкурсе 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)
документы, предусмотренные пунктами 3.1.4 – 3.1.12 конкурсной документации 

Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать

Приложение 2

конкурсной документации

по проведению открытого конкурса 

на выполнение работ по капитальному 

ремонту многоквартирного дома

Опись

входящих в состав заявки документов

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование участника)

подтверждает, что для участия в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)
в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки совпадают.

	Наименование документа
	Количество листов

	
	

	
	


Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 3
конкурсной документации

по проведению открытого конкурса 

на выполнение работ по капитальному 

ремонту многоквартирного дома

ДОВЕРЕННОСТЬ №______

Место составления ______________________


Дата выдачи________________

Настоящей доверенностью ________________________________________________

(наименование участника)

в лице _______________________________________________________________________ (должность руководителя участника, Ф.И.О),
действующего на основании ____________________________________________________

(устава, положения и т.п.),

уполномочивает ___________________________________________________________ (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)
осуществлять все необходимые действия, в том числе подписывать заявку на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(наименование работ, объект и адрес)
Настоящая доверенность выдана сроком на _________________________________.

Подпись ____________________________________________________ удостоверяю.

(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)

Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 4










конкурсной документации

по проведению открытого конкурса 

на выполнение работ по капитальному 

ремонту многоквартирного дома

	
	ФИО
	Должность в компании
	Стаж работы в отрасли
	Стаж работы в организации
	Название учебного заведения и год окончания
	Примечания

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	


Сведения о составе и квалификации специалистов, имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет 

Итого:

- количество специалистов, с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет: ________ человек.

-  количество специалистов с опытом работы более 5 лет __________ человек.

Среднесписочная численность работников участника на дату подачи заявки: 

____________________________________________________________________________

Прилагаются следующие документы в отношении каждого работника (заверенные участником):

1. Копия паспорта в количестве ____ шт.

2. Копия диплома в количестве ____ шт.

3. Копия трудовой книжки в количестве ____ шт.

Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 5 

конкурсной документации
по проведению открытого конкурса 

на выполнение работ по капитальному 

ремонту многоквартирного дома

Договор №___

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

«____»___________ 20__ года

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________, (полное наименование заказчика)

в лице _____________________________________________________________________, действующего на основании ______________________________________________(далее - Заказчик) с одной стороны и ___________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации) 

в лице _______________________________________________________________________, действующего на основании _______________________________________________(далее - Подрядчик), именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1.
Предмет и существенные условия договора 
1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту ___________________ (далее - работы) многоквартирного дома (далее – объект), расположенного по адресу:_____________________________________ в соответствии с сметной документацией, прилагаемой к Договору.

1.2 Общая стоимость работ по Договору составляет___________________________ рублей, в том числе НДС__________________________________________________ рублей. 
Стоимость по видам работ составляет:

______________________________________________________________________ рублей,

(вид работ)

______________________________________________________________________ рублей;

(вид работ)

______________________________________________________________________ рублей,.

(вид работ)

1.3. Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению не подлежит.

1.4. Срок выполнения работ составляет _________________ дней. 
1.5. В счет стоимости работ, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику.
1.6. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.
1.7. Основанием для заключения настоящего Договора является _________________ ______________№ __________ от «___»________20__ г.
Статья 2.
Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика 

2.1.
Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по Договору является банковская гарантия на сумму аванса по настоящему договору. Подрядчик обязан представить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по Договору в 10-дневный срок с даты подписания Договора Сторонами. 

Статья 3.
Порядок оплаты работ 

3.1.
Оплата по Договору осуществляется в два этапа:

- авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от стоимости, указанной в Пункте 1.2 Договора в сумме _________________________________ рублей, но не раньше представления Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств по Договору;

- окончательный платеж по завершению работ по Договору выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3.
Подрядчик обязан использовать аванс для покрытия расходов по производству работ, предоставить Представителю Заказчика по первому требованию все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его назначением. 
Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком после полного завершения Подрядчиком работ, включая устранение выявленных дефектов, возмещения понесенных Заказчиком убытков, компенсации нанесенного ущерба Заказчику и третьим лицам в процессе производства работ, выплаты штрафов и неустойки.
Статья 4.
Сроки выполнения работ 
4.1.
Срок начала работ: не позднее «____»______________20___года, но не ранее выплаты авансового платежа в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Договора .

4.2.
Срок окончания работ не позднее: «____»______________20___года. 

Статья 5.
Заказчик 
5.1.
При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан: 

5.1.1.
Передать Подрядчику по акту объект в течение трёх дней со дня подписания Договора Сторонами. 

5.1.2.
Обеспечить организацию технического надзора в течение всего периода производства работ.

5.1.3.
Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта.
5.1.4.
Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме 
КС-3.

5.2.
Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором. 

Статья 6.
Подрядчик 
6.1.
При выполнении Договора Подрядчик обязан: 

6.1.1.
Принять от Заказчика по акту объект в срок, указанный в пункте 5.1.1. 

6.1.2.
Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части. 

6.1.3.
Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам РФ и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

6.1.4.
Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО Представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов. 

6.1.5.
Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00. по 21.00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.

6.1.6.
Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. 

6.1.7.
Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных  работ, и обеспечивать их своевременную уборку.
6.1.8.

Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.

6.1.9. 
Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

6.1.10.
При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта немедленно известить Заказчика и до получения от него указании приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут  быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.
6.1.11.
По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ. 

6.1.12.
Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте. 

6.1.13.
Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 4.2. Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.

6.1.14.
Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

6.1.15.
Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использования иностранных работников.

6.2.
Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором. 

Статья 7.
Выполнение работ
7.1.
Заказчик назначает представителя Заказчика, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком и выполняет функции технического надзора. 

Полномочным представителем Заказчика является: 

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны)

7.2.
Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком. 

Полномочным представителем Подрядчика является:

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия)

7.3.
Замена представителя Заказчика или Подрядчика осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны, без внесения изменений в настоящий договор.

7.4.
Представитель Заказчика выполняет следующие функции:

7.4.1.
Контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов;

7.4.2.
Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической и сметной документации;

7.4.3.
Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, и других документов);

7.4.4.
Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования скрытых работ;

7.4.5.
Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ КС-2;

7.4.6.
Участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию. 

7.5.
С целью выполнения функций, указанных в пункте 7.4, представитель Заказчика имеет право:

7.5.1.
Проводить совещания  с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводящихся по инициативе Заказчика или Подрядчика;

7.5.2.
Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

7.6.
Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в Договор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Договора.

7.7.
Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения. 

7.8.
Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале производства работ. 

7.9.
Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

7.10.
Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами. 

7.11.
Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика, оформляются в виде протоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ.
7.12.
С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004  от 19 апреля 2004 г. № 70 «Организация строительства». 

7.13.
Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Стоимость работ, передаваемых на субподряд, должна быть не более 50% стоимости всех работ по Договору. 

7.14.
Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический, археологический интерес или иную ценность, найденные на месте производства работ, не являются собственностью Подрядчика. В случае их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы и немедленно уведомить об этом Заказчика.

Статья 8.
Сдача и приемка объекта в эксплуатацию
8.1.
Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) – «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (в ред. Изменений № 1, утв. Приказом Госстроя РФ от 06.05.1997 № 17-16), технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами.

8.2.
Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме 
КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.

8.3.
Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

8.4.
При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. 

8.5.
Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 8.4 Договора.

8.6.
С момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком он принимает на себя ответственность за сохранность объекта и несет риск возможного его повреждения или утраты.

Статья 9.
Гарантии качества по сданным работам
9.1.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Договору.

9.2.
Гарантийный срок  составляет 36 месяцев со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.
9.3.
При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее ______ дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков, необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ более чем на 5 (пять) рабочих дней.  

9.4.
При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

9.5.
Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период. 
Статья 10.
Ответственность сторон
10.1.
Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

10.2.
За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

10.3.
За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % (один процент) стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда. 

10.4.
В случае нарушения Подрядчиком условий Договора (6.1.5, 6.1.6, 6.1.7), Представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае неустранения Подрядчиком в течение 2-х дней выявленных нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере  0,5% (ноль целых пять десятых процента) стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день до фактического устранения нарушений. 

10.5.
Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по Договору.

10.6.
Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

10.7. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 
10.8. Подрядчик несет самостоятельную ответственность перед третьими лицами за ущерб, причиняемый им неисполнением, а также ненадлежащим исполнением условий контракта, а также ущерб, причиненный по вине работников Подрядчика.

10.9. Убытки или повреждение собственности третьих лиц, травмы или гибель людей, произошедшие при выполнении Подрядчиком настоящего договора, находятся на ответственности Подрядчика и в полном объеме компенсируются Подрядчиком по предъявленным претензиям от пострадавшей стороны.
Статья 11.
Обстоятельства непреодолимой силы
11.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности. 

11.2.
В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 12.1, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной органами местной власти.

11.3.
С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

Статья 12.
Порядок расторжения договора
12.1.
Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий Договора:

12.1.1.
Если в течение 10 дней с даты подписания Сторонами Договора Подрядчик не представил обеспечение исполнения Договора. 

12.1.2.
Если Подрядчик не приступил к выполнению Работ на объекте в течение 10  дней с установленной в Пункте 4.1.  настоящего Договора даты начала Работ. 

12.1.3.
В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.

12.2.
При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 12.1 Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора. 

12.3.
Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение 10 дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней.

Статья 13.
Разрешение споров
13.1.
Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

13.2.
При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

13.3.
В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

Статья 14.
Особые условия
14.1.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________
Статья 15. Прочие условия
15.1.
Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны  Сторонами. 

15.2.
В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

15.3.
Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику.

15.4.
Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств. 
Статья 16.
Приложения к настоящему договору
Приложениями к настоящему договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

 1.________________________________________________________________________

№ 2.________________________________________________________________________

№ 3.________________________________________________________________________

Статья17.
Местонахождение и реквизиты сторон
17.1.
Заказчик: 

Местонахождение:__________________________________________________________ 

Реквизиты:________________________________________________________________

17.2.
Подрядчик:_______________________________________________________

Местонахождение:__________________________________________________________

Реквизиты:________________________________________________________________

Подписи сторон

Заказчик 







Подрядчик

«_____»____________ 20____г.



«_____»___________ 20__ г.

М.П.










М.П.

                                                                                                           «Утверждаю»
                                                                Генеральный директор  
                                                                ООО «ЖЭУ-9 Ленинградского  района»
                                                                ____________________Ю.Г.Поломошнов
                                                                «____»___________________2011 года

Техническое задание

    на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных  жилых домов № 5, 7 по ул. 9 апреля в г.Калининграде.
1. Основные данные по объекту.

	№ п/п

	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1
	Наименование объекта
	Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов № 5, 7 по ул. 9 апреля в г.Калининграде

	2
	Местоположение объекта
	236016, г.Калининград, ул. 9 апреля, № 5, 7

	3
	Заказчик
	ООО «ЖЭУ-9 Ленинградского района»,  

	4
	Подрядная организация
	Выбирается на основе отбора участников

	5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	6
	Сроки начала и окончания работ
	Определяются по результатам конкурсного отбора

	7
	Стадийность
	 Ремонтные работы

Строительные работы

	8
	Особые условия
	Эксплуатируемые, не освобождённые здания

	9
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты работ должны соответствовать всем нормативным актам, предусмотренным для  данной категории зданий, согласно проектной документации


2. Технические условия и требования.

1. Техническое задание разработано в целях эффективного использования 100% бюджетного финансирования. 
     Работы производятся на основании рабочего проекта, выполненного 

     ООО «НЦ «Балтэкспертиза», и получившего положительное заключение 

     государственной экспертизы № 39-1-3-0245-10 от 29.09.2010г. ГАУ КО 

     «Центр проектных экспертиз».

2. На объекте «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов № 5, 7 по ул. 9 апреля в г.Калининграде» необходимо выполнить: отделку конструкций пилонов главного фасада, устранить угрозу обрушения облицовочного кирпича, произвести устройство железобетонной рубашки по всей площади фасадов, отделку фасадов с утеплением по системе «Теплоавангард» выполнять на основании технологической карты утепления с указанием схемы закрепления дюбелями и применяемыми клеевыми составами, устройство железобетонной отмостки, входных крылец и пандусов.
3. Подрядчик должен учесть, что работы будут выполняться в жилом доме переменной этажности 10-11 с одноэтажной пристройкой в условиях действующих помещений. Очерёдность выполнения работ должна быть согласована с Заказчиком.

4. Ответственность за соблюдением правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на Подрядчика, который своим приказом должен назначить лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа предоставляется Заказчику.
5. На скрытые работы должны быть оформлены акты скрытых работ. Завершение скрытых работ без участия технического надзора не допускается.
6. Отключения инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком.

7. На основе прилагаемых ведомостей основных объёмов работ участнику размещения заказа необходимо уточнить перечень ремонтно-строительных работ и составить смету на соответствующий лот.
8. Подрядная организация определяется на основе отбора участников.

9.  Стадийность проектирования – рабочий проект.

10.  Стоимость проекта определяется сметной документацией.

11.  Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объём всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на 25% такого объёма в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг.

12.  Подрядная организация обязана предоставить документы о вступлении в СРО. Иметь собственную базу. Не иметь задолженности перед государственными органами по уплате налогов и обязательствам третьим лицам.
13.  Подключение к источникам электрообеспечения согласовать с энергосбытом и выполнить через приборы учёта электроэнергии.
14.  Все договоры с субподрядными организациями согласовываются с Заказчиком.

15.  Подрядчик обязан устранять дефекты ремонта по заявлениям собственников помещений в кратчайшие сроки.

16.  Работы, выполненные в нарушение проекта и не соответствующие требованиям нормативной документации СНиП, не оплачиваются.
17.  Максимальная стоимость работ, согласно сметного расчёта –

39 485 815 рублей, в том числе НДС – 6 023 260 рублей.

          Авансовый платёж в размере 30% от общей стоимости работ, 

          окончательный расчёт производится после подписания актов

          выполненных работ собственниками помещений, комиссией в составе 

          администрации ГО «Город Калининград», администрацией 

          Ленинградского района.

18. Подрядчик обязан приступить к работам не позднее 3-х дней со дня 

     получения авансового платежа.

3. Перечень основных работ по капитальному ремонту зданий
	№
п/п
	Основные конструкции и элементы здания
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Объём по смете

	
	
	Главный фасад
	
	

	1
	 Укрепление аварийных перемычек
	Смена обделок из листовой стали
	100м
	0,7562

	
	
	Установка опорной доски
	м3
	1,44

	
	
	Установка и демонтаж деревянной стойки под балки
	м3
	1,98

	
	
	Изготовление опорного столика
	т
	0,154

	
	
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором
	100 отверстий
	0,4

	
	
	Усиление конструктивных элементов стен
	т
	0,154

	
	
	Огрунтовка и окраска металлических поверхностей
	100м2
	0,0462

	2
	Ремонт ограждений лоджий
	Демонтаж и монтаж ограждающих конструкций стен из профлиста
	100м2
	10,85

	
	
	Смена обделок из листовой стали
	100м
	4,17

	
	
	Установка поручней
	100м
	0,592

	
	
	Масляная окраска деревянных поручней
	100м2
	0,12

	3
	Ремонт фасадов
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов
	100 м2 верт. проекции
	38

	
	
	Сверление отверстий в кирпичных стенах
	100 отверстий
	3,8

	
	
	Заделка гнёзд на фасадах после разборки лесов
	100 отверстий
	3,8

	
	
	Покрытие лесов сеткой
	100м2
	38

	
	
	Заделка трещин в кирпичных стенах раствором
	10м трещин
	19

	
	
	Заделка трещин в кирпичных стенах кирпичом
	10м трещин
	34,06

	
	
	Сверление отверстий в кирпичных стенах
	100 отверстий
	0,29

	
	
	Установка анкеров самозажимных
	т
	0,00667

	
	
	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен
	100м2
	1,3

	
	
	Сверление отверстий в кирпичных стенах
	100 отверстий
	401,5

	
	
	Усиление кирпичных стен фасадов металлической сеткой
	т
	32,6018

	
	
	Улучшенная штукатурка стен фасада по сетке
	100м2
	36,5

	
	
	Грунтовка стен фасада
	100м2
	36,5

	 
	 
	Изоляция стен и колонн изделиями из волокнистых материалов
	м3
	292

	
	
	Устройство основания под штукатурку из стеклянной сетки
	100м2
	36,5

	
	
	Установка перфоуголка
	100м 
	9,28

	
	
	Установка стартового профиля
	100м 
	0,58

	
	
	Отделка стен фасада декоративным составом
	100м2
	36,5

	
	
	Грунтовка и окраска стен фасадов с лесов
	100м2
	36,5

	
	
	Устройство отливов и козырьков из листовой стали
	100м2
	3,37

	4
	Ремонт откосов
	Сплошное выравнивание откосов
	100м2
	4,2305

	
	
	Грунтовка откосов
	100м2
	4,2305

	
	
	Изоляция откосов изделиями из волокнистых материалов
	м3
	12,6915

	
	
	Устройство основания под штукатурку откосов из стеклянной сетки
	100м2
	4,2305

	
	
	Грунтовка откосов
	100м2
	4,2305

	
	
	Отделка откосов декоративным составом
	100м2
	4,2305

	
	
	Окраска откосов с лесов
	100м2
	4,2305

	5
	Ремонт лестниц входов
	Разборка лестничных маршей
	100м2 гориз. проекции
	0,55755

	
	
	Разборка стен кирпичных
	м3
	9,33

	
	
	Разборка фундаментов бетонных
	м3
	2,62

	
	
	Кладка отдельных участков кирпичных стен
	100м3
	0,0933

	
	
	Устройство засыпки песком
	100м3
	0,5392

	
	
	Устройство бетонной подготовки
	100м3
	0,0638

	
	
	Устройство лестниц в опалубке
	100м3
	0,3471

	
	
	Оштукатуривание стен лестниц
	100м2
	0,186

	
	
	Устройство покрытий из керамических плиток
	100м2
	0,55755

	
	
	Наружная облицовка керамической плиткой по бетону
	100м2
	0,184

	6
	Ограждение
	Установка закладных деталей
	т
	0,01243

	
	
	Устройство металлических ограждений без поручней
	100м
	0,24

	
	
	Масляная окраска ограждений
	100м2
	0,264

	7
	Кровля над лоджиями дворового фасада
	Монтаж металлоконструкций крепления козырька
	т
	0,186

	
	
	Сверление отверстий в кирпичных стенах
	100 отверстий
	0,2

	
	
	Установка анкерных болтов
	т
	0,01598

	
	
	Установка стропил
	м3
	0,48

	
	
	Устройство сплошной обрешётки
	100м2
	0,2772

	
	
	Огнезащита
	1000м2
	0,02772

	
	
	Антисептирование
	100м2
	0,2772

	
	
	Устройство прокладочной пароизоляции
	100м2
	0,2772

	
	
	Устройство кровель из оцинкованной стали
	100м2
	0,2772

	
	
	Подшивка потолков плитами ОСП
	100м2
	0,2304

	
	
	Устройство примыканий из листовой стали
	100м
	0,264

	
	
	Подшивка потолков металлическим сайдингом
	100м2
	0,2688

	8
	Деформационный шов
	Устройство вертикальных деформационных швов в кирпичных зданиях
	100м
	0,48

	9
	Прочие
	Погрузка мусора в автотранспорт
	т
	24,88

	
	
	Перевозка мусора самосвалами
	т
	24,88

	
	
	
	
	

	
	
	Дворовой фасад - вставка
	
	

	1
	Ремонт ограждений лоджий
	Улучшенная штукатурка стен фасада по камню
	100м2
	1,7328

	
	
	Сверление отверстий в кирпичных стенах
	100 отверстий
	10,56

	
	
	Установка закладных деталей
	т
	0,14837

	
	
	Устройство металлических ограждений без поручней с изготовлением
	100м
	0,9328

	 
	 
	Изоляция стен и колонн изделиями из волокнистых материалов
	м3
	8,664

	
	
	Устройство основания под штукатурку из стеклянной сетки
	100м2
	1,7328

	
	
	Установка перфоуголка
	100м 
	3,68

	
	
	Установка стартового профиля
	100м 
	0,96

	
	
	Отделка стен фасада декоративным составом
	100м2
	1,7328

	
	
	Грунтовка и окраска стен фасадов с лесов
	100м2
	1,7328

	2
	Ог-1
	Демонтаж и монтаж ограждающих конструкций стен из профлиста
	100м2
	1,14968

	
	
	Смена обделок из листовой стали
	100м
	1,533

	3
	Установка поручней на открытых площадках
	Установка поручней
	100м
	0,4224

	
	
	Масляная окраска деревянных поручней
	100м2
	0,08448

	4
	Ремонт фасадов
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов
	100 м2 верт. проекции
	17

	
	
	Сверление отверстий в кирпичных стенах
	100 отверстий
	1,7

	
	
	Заделка гнёзд на фасадах после разборки лесов
	100 отверстий
	1,7

	
	
	Покрытие лесов сеткой
	100м2
	17

	
	
	Сверление отверстий в кирпичных стенах
	100 отверстий
	45,54

	
	
	Усиление кирпичных стен фасадов металлической сеткой
	т
	2,89055

	
	
	Улучшенная штукатурка стен фасада по сетке
	100м2
	4,14

	
	
	Грунтовка стен фасада
	100м2
	4,54

	 
	 
	Изоляция стен и колонн изделиями из волокнистых материалов
	м3
	36,32

	
	
	Устройство основания под штукатурку из стеклянной сетки
	100м2
	16,38

	
	
	Установка перфоуголка
	100м 
	7,3

	
	
	Установка стартового профиля
	100м 
	3,03

	
	
	Отделка стен фасада декоративным составом
	100м2
	16,38

	
	
	Грунтовка и окраска стен фасадов с лесов
	100м2
	16,38

	
	
	Устройство отливов и козырьков из листовой стали
	100м2
	0,696

	5
	Ремонт откосов
	Сплошное выравнивание откосов
	100м2
	1,9624

	
	
	Грунтовка откосов
	100м2
	1,9624

	
	
	Изоляция откосов изделиями из волокнистых материалов
	м3
	5,8872

	
	
	Устройство основания под штукатурку откосов из стеклянной сетки
	100м2
	1,9624

	
	
	Грунтовка откосов
	100м2
	1,9624

	
	
	Отделка откосов декоративным составом
	100м2
	1,9624

	
	
	Окраска откосов
	100м2
	1,9624

	6
	Цоколь
	Оштукатуривание и окраска цоколя
	100м2
	0,3

	7
	Замена окон
	Разборка заполнений проёмов
	100м2
	0,28874

	
	
	Установка оконных блоков
	100м2
	0,28874

	
	
	Установка подоконной доски
	100м2 проёмов
	0,162

	
	
	Отделка ГКЛ, шпаклёвка, окраска оконных откосов
	100м2
	0,3986

	8
	Замена дверных блоков
	Снятие дверных полотен
	100м2
	2,13586

	
	
	Демонтаж дверных коробок
	100 коробок
	0,76

	
	
	Установка дверных блоков
	100м2
	2,13586

	
	
	Отделка, шпаклёвка, окраска дверных откосов
	100м2
	2,1396

	9
	Ремонт кровли над дворовыми тамбурами
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100м2
	0,5246

	
	
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали
	100м
	0,306

	
	
	Разборка кладки стен из кирпича
	10м3
	0,75

	
	
	Кладка стен из кирпича
	100м3
	0,075

	
	
	Устройство примыканий
	100м
	0,48

	
	
	Утепление покрытий плитами на мастике
	100м2
	0,5246

	
	
	Устройство цементных стяжек
	100м2
	0,5246

	
	
	Устройство покрытий кровель из наплавляемых материалов в 2 слоя
	100м2
	0,5246

	
	
	Устройство отливов и козырьков
	100м2
	0,1224

	
	
	Устройство водоотвода
	100м желобов
	0,216

	10
	Ремонт лестниц входов
	Разборка лестничных маршей
	100м2 гориз. проекции
	0,4352

	
	
	Разборка стен кирпичных
	м3
	4,1

	
	
	Разборка фундаментов бетонных
	м3
	2,5

	
	
	Кладка отдельных участков кирпичных стен
	100м3
	0,0504

	
	
	Устройство бетонной подготовки
	100м3
	0,0244

	
	
	Устройство лестниц в опалубке
	100м3
	0,0854

	
	
	Оштукатуривание и окраска стен лестниц
	100м2
	0,427

	
	
	Устройство покрытий из керамических плиток
	100м2
	0,45395

	
	
	Наружная облицовка керамической плиткой по бетону
	100м2
	0,434

	11
	Ограждение
	Устройство металлических ограждений без поручней
	100м
	0,518

	
	
	Масляная окраска ограждений
	100м2
	0,5698

	12
	Кровля над лоджиями дворового фасада
	Монтаж металлоконструкций крепления козырька
	т
	0,062

	
	
	Сверление отверстий в кирпичных стенах
	100 отверстий
	0,2

	
	
	Установка анкерных болтов
	т
	0,00533

	
	
	Установка стропил
	м3
	0,16

	
	
	Устройство сплошной обрешётки
	100м2
	0,0924

	
	
	Огнезащита
	1000м2
	0,00924

	
	
	Антисептирование
	100м2
	0,0924

	
	
	Устройство прокладочной пароизоляции
	100м2
	0,0924

	
	
	Устройство кровель из оцинкованной стали
	100м2
	0,0924

	
	
	Подшивка потолков плитами ОСП
	100м2
	0,0768

	
	
	Устройство примыканий из листовой стали
	100м
	0,088

	
	
	Подшивка потолков металлическим сайдингом
	100м2
	0,0896

	13
	Деформационный шов
	Устройство вертикальных деформационных швов в кирпичных зданиях
	100м
	0,32

	14
	Прочие
	Погрузка мусора в автотранспорт
	т
	9,672

	
	
	Перевозка мусора самосвалами
	т
	9,672

	
	
	
	
	

	
	
	Дворовой фасад - остаток
	
	

	1
	Ремонт фасадов (лифтовые шахты на крыше)
	Грунтовка стен фасада
	100м2
	5,1

	 
	 
	Изоляция стен и колонн изделиями из волокнистых материалов
	м3
	40,8

	
	
	Устройство основания под штукатурку из стеклянной сетки
	100м2
	5,1

	
	
	Отделка стен фасада декоративным составом
	100м2
	5,1

	
	
	Грунтовка и окраска стен фасадов с лесов
	100м2
	5,1

	2
	Ремонт лестниц входов
	Оштукатуривание и окраска стен лестниц
	100м2
	0,427

	
	
	Устройство покрытий из керамических плиток
	100м2
	0,45395

	
	
	Наружная облицовка керамической плиткой по бетону
	100м2
	0,434

	3
	Отмостка
	Разборка бетонных оснований на гравии
	м3
	3,6

	
	
	Разработка грунта вручную
	100м3
	0,0576

	
	
	Устройство подстилающих слоёв щебёночных
	м3
	5,76

	
	
	Устройство бетонной отмостки
	м3
	3,6

	4
	Ремонт кровли над дворовыми тамбурами
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100м2
	0,5246

	
	
	Устройство примыканий
	100м
	0,54

	
	
	Утепление покрытий плитами на мастике
	100м2
	0,5246

	
	
	Устройство цементных стяжек
	100м2
	0,5246

	
	
	Устройство покрытий кровель из наплавляемых материалов в 2 слоя
	100м2
	0,5246

	
	
	Устройство водоотвода
	100м желобов
	0,54

	
	
	
	
	

	
	
	Внутренняя отделка лестничных клеток аварийных выходов
	
	

	1
	Внутренняя отделка лестничных клеток аварийных выходов
	Отбивка штукатурки потолков и стен
	100м2
	10,7

	
	
	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным стенам
	100м2
	10,7

	
	
	Улучшенная штукатурка стен по сетке
	100м2
	10,7

	 
	 
	Водоэмульсионная окраска стен
	100м2
	10,7

	
	
	
	
	


   Перечень работ и объёмы могут быть уточнены при изменении проектно-сметной документации.

4. Материалы

1. Все материалы, используемые для проведения работ, должны соответствовать рабочему проекту, иметь сертификаты качества и соответствия, паспорта. 
2. Каменная вата должна иметь плотность не менее 120 единиц.

5. Качество работ

1. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет.

Составил зам. директора УК ООО «ЖЭУ-9

Ленинградского района»                                                                

                                              ______________________________ А.В.Ушанов

                                                                                    «Утверждаю»
                                                                Генеральный директор  
                                                                ООО «ЖЭУ-9 Ленинградского  района»
                                                                ____________________Ю.Г.Поломошнов
                                                                «____»___________________2011 года

Техническое задание

    на оказание услуг технического надзора за выполнением работ по капитальному ремонту многоквартирных  жилых домов № 5, 7  по ул. 9 апреля в г.Калининграде.
1. Основные данные по объекту.

	№ п/п


	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1
	Наименование объекта
	Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов № 5, 7 по ул. 9 апреля в г.Калининграде


	2
	Местоположение объекта
	236016, г.Калининград, ул. 9 апреля, № 5, 7

	3
	Заказчик
	ООО «ЖЭУ-9 Ленинградского района»,  

	4
	Подрядная организация
	Определяется на конкурсной основе

	5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	6
	Сроки начала и окончания работ
	Определяются по результатам конкурсного отбора

	7
	Стадийность
	 Ремонтные работы

Строительные работы

	8
	Особые условия
	Эксплуатируемые, не освобождённые здания

	9
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты работ должны соответствовать всем нормативным актам, предусмотренным для  данной категории зданий, согласно проектной документации


2. Условия и требования к техническому надзору.

1. Сроки ведения технического надзора осуществляются от начала и до полного завершения ремонтных работ по объекту в 2011 году.

2. Осуществлять технический надзор при наличии действующего свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и иных разрешений, выдаваемых уполномоченными органами. Свидетельство о допуске к работам, иные разрешения должны быть действительны на весь срок работ.

3. К функциям службы технического надзора в период проведения работ относятся:

- контроль соответствия выполняемых работ проектным решениям;

- отслеживание своевременного и обоснованного внесения изменений в проектную документацию в случае отклонения от проектных решений;

- контроль за ведением журналов учёта работ;

- обеспечение контроля выполнения работ по замечаниям авторского надзора проектной организации;

- контроль за составлением и выполнением графиков производства работ;

- контроль за качеством и технологией выполнения работ и их соответствие установленным нормативам;

- финансовый контроль при оформлении актов выполненных работ по применению расценок;

- проведение совместно с подрядчиком контрольных обмеров выполненных работ;

- освидетельствование скрытых работ и подписание соответствующих актов;

- проверка документации (технических паспортов, сертификатов и пр.) на используемые строительные материалы, оборудование, изделия и конструкции;

- контроль за устранением дефектов при производстве работ по факту их выявления;

- приёмка выполненных работ;

- участие в комиссии по приёмке выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Технический надзор обязан осуществляться в соответствии с календарным графиком, предоставленным Заказчиком, при проведении Подрядчиком работ на объекте.

Результаты подтверждаются штампом технадзора, печатью и подписью организации, осуществляющей технический надзор, на актах выполненных работ.

     4.  Максимальная стоимость работ, согласно сметного расчёта – 1,1%  -  

434 344 рублей, в том числе НДС – 66 256 рублей.

Составил зам. директора УК ООО «ЖЭУ-9

Ленинградского района»                                                                

                                              ______________________________ А.В.Ушанов
                                                                                 «Утверждаю»
                                                                Генеральный директор  
                                                                ООО «ЖЭУ-9 Ленинградского  района»
                                                                ____________________Ю.Г.Поломошнов
                                                                «____»___________________2011 года

Техническое задание

    на оказание услуг авторского надзора за выполнением работ по капитальному ремонту многоквартирных  жилых домов № 5, 7  по ул. 9 апреля в г.Калининграде.
1. Основные данные по объекту.

	№ п/п


	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1
	Наименование объекта
	Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов № 5, 7 по ул. 9 апреля в г.Калининграде

	2
	Местоположение объекта
	236016, г.Калининград, ул. 9 апреля, № 5, 7

	3
	Заказчик
	ООО «ЖЭУ-9 Ленинградского района»,  

	4
	Подрядная организация
	Определяется на конкурсной основе

	5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	6
	Сроки начала и окончания работ
	Определяются по результатам конкурсного отбора

	7
	Стадийность
	 Ремонтные работы

Строительные работы

	8
	Особые условия
	Эксплуатируемые, не освобождённые здания

	9
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты работ должны соответствовать всем нормативным актам, предусмотренным для  данной категории зданий, согласно проектной документации


2. Условия и требования к авторскому надзору.

1. Сроки ведения авторского надзора осуществляются от начала и до полного завершения ремонтных работ по объекту в 2011 году.

2. Осуществлять авторский надзор при наличии действующего свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и иных разрешений, выдаваемых уполномоченными органами. Свидетельство о допуске к работам, иные разрешения должны быть действительны на весь срок работ.

3. К функциям службы авторского надзора в период проведения работ относятся:

- контроль соответствия выполняемых работ проектным решениям;

- отслеживание своевременного и обоснованного внесения изменений в проектную документацию в случае отклонения от проектных решений;

- ведение Журнала авторского надзора за строительно-монтажными работами, выполняемыми в соответствии с принятыми решениями рабочих чертежей Архитектурно-строительного раздела;

- контроль за выполнением указаний, внесённых в Журнал;

- выборочный контроль за качеством и технологией выполнения работ и их соответствие установленным нормативам;

- выборочная проверка соответствия производимых строительно-монтажных работ рабочей документации и требованиям СНиП;

- информирование Заказчика о несвоевременном и некачественном выполнении указаний специалистов, осуществляющих авторский надзор, для принятия оперативных мер по устранению выявленных отступлений от рабочей документации и нарушений требований нормативных документов;

- участие в освидетельствовании скрытых работ и подписание соответствующих актов;

- участие в комиссии по приёмке выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Авторский надзор обязан осуществляться в соответствии с календарным графиком, предоставленным Заказчиком, при проведении Подрядчиком работ на объекте.

     4.  Максимальная стоимость работ, согласно сметного расчёта – 0,2%  -  

79 841 рублей, в том числе НДС – 12 179 рублей.

Составил зам. директора УК ООО «ЖЭУ-9

Ленинградского района»                                                                

                                              ______________________________ А.В.Ушанов
Договор N ____

на ведение технического надзора при проведении капитального ремонта

___________________________________________________________________________

многоквартирного дома N _____ по ул. _________________________ в 20___ году

    г. Калининград                




        "____" _____________ 200__ г.

    Управляющая     организация /Товарищество         собственников       жилья "______________________________________" именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора/председателя ____________________________________________, действующего на основании _______________________________, с одной стороны, и _________________________________________________, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора _____________________________, действующего на основании ____________________________________________________, с другой стороны, на основании _____________________________________________________ заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

    1.1. "Заказчик" поручает, а "Исполнитель" принимает на себя обязанность по  ведению  технического  надзора  при  проведении   капитального  ремонта ___________________________________________________________________________ многоквартирного дома N _____ по ул. ____________________________ подрядной организацией "______________________", юр. адрес: ________________________.

2. Сроки действия договора

    2.1.   Сроки  выполнения  работ  по  настоящему  договору  определяются сторонами  календарным  графиком  работ по капитальному ремонту, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

    2.2.  Настоящий  Договор  действует  с  "___" ______________ 20 ___  г. по "___" _____________ 20 ___ г.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

    3.1. Цена договора составляет _____________ (_________________________) рублей _____ копеек, в том числе НДС _____________  и  включает  в себя все предусмотренные  действующим  законодательством    налоги,  сборы  и прочие обязательные   платежи,  предусмотренные  законодательством  РФ,   затраты, связанные  с выполнением работ.

    3.2. Размер авансового платежа (не предусмотрен/предусмотрен до 30%  от цены договора) составляет _______________ (_______________________________) рублей ___ копеек.

    3.3.   Окончательный   расчет  производится  Заказчиком  после  приемки

выполненных работ по капитальному ремонту объекта и подписания акта приемки

выполненных работ.

4. Права и обязанности сторон

    4.1. Исполнитель обязан:     -  вести работы по настоящему договору при наличии действующей лицензии и  иных  разрешений,  выдаваемых  уполномоченными  органами. Лицензия, иные разрешения  должны  быть  действительными  на весь срок действия настоящего договора.

    4.2.  К  функциям службы технического надзора в период проведения работ относятся: 
    - контроль соответствия выполняемых работ проектным решениям;

    -  отслеживание  своевременного  и  обоснованного  внесения изменений в проектную документацию в случае отклонения проектных решений;

    - контроль за ведением журналов учета работ;

    -  обеспечение  контроля  выполнения  работ  по  замечаниям  авторского надзора проектной организации, если такой надзор предусмотрен;

    - контроль за составлением и выполнением графиков производства работ;

    -   контроль   за   качеством  и  технологией  выполнения  работ  и  их соответствие установленным нормативам;

    -  финансовый  контроль  при  оформлении  актов  выполненных  работ  по применению расценок;

    -  проведение  совместно  с подрядчиком контрольных обмеров выполненных работ и составление соответствующих актов;

    - освидетельствование скрытых работ и подписание соответствующих актов;

    -  проверка документации (технических паспортов, сертификатов и пр.) на используемые строительные материалы, оборудование, изделия и конструкции;

    -  контроль  за устранением дефектов при производстве работ по факту их выявления;

    - приемка выполненных работ;

    -  участие  в  комиссии  по  приемке  выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома.

    "Исполнитель"  обязан  осуществлять технический надзор в соответствии с календарным  графиком, предоставленным Заказчиком, при проведении подрядной организацией работ на объекте.

    Результаты   подтверждаются  штампом  технадзора,  печатью  и  подписью Исполнителя на актах выполненных работ.

    4.3. Заказчик вправе:

    - требовать от Исполнителя надлежащего выполнения настоящего договора.

5. Ответственность сторон

    5.1.  За  невыполнение  или  ненадлежащее  выполнение  обязательств  по настоящему   Договору   "Исполнитель"   и  "Заказчик"  несут  имущественную  ответственность  в  соответствии  с  действующим  Гражданским кодексом РФ и возмещают   убытки,   причиненные   ненадлежащим   исполнением   договорных обязательств.

    5.2.  Исполнитель  несет  установленную  действующим  законодательством ответственность  за  надлежащее  ведение  технического  надзора на объектах Заказчика.

6. Срок действия договора и его прекращение

    6.1.   Настоящий   договор  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания уполномоченными  представителями сторон (с приложением печатей) и действует до исполнения сторонами своих обязательств.

    6.2. Настоящий  договор, может быть расторгнут в случаях и на условиях, предусмотренных законом или настоящим договором.

    6.3.   Отношения  по  договору  прекращаются  по  завершению  работ  по капитальному ремонту объекта.

7. Прочие условия
    7.1.  Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

    7.2.  Все  приложения  к  настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

    7.3.  По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, стороны

руководствуются законодательством Российской Федерации.

         Место нахождения, банковские реквизиты и подписи сторон:

       Заказчик:                                      



  Исполнитель:

  ___________________                            



  _______________________

	«СОГЛАСОВАНО»
	«УТВЕРЖДАЮ»

	Смета на сумму:
	40 000 000
	рублей
	 
	Смета на сумму:
	40 000 000 рублей    

	И.о. главы администрации Ленинградского района ГО «Город Калининград»
	Генеральный директор УК «ЖЭУ-9 Ленинградского района»

	
	

	___________________________________________ /А.М.Тагинцев /
	____________________________________________ /Ю.Г.Поломошнов /

	
	

	«______»____________________ 20___г.
	«______»____________________ 20___г.

	

	

	

	Стройка:
	Капитальный ремонт фасадов многоквартирных жилых домов №5, 7, по ул. 9 Апреля в г.Калининграде

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	(Локальный сметный расчет)

	на общестроительные работы

	Сметная стоимость:
	40 000.000
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	21.163
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	62.128
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	7 939.950
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2010 г.


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	

	
	Раздел 1.  ЧАСТЬ 1 (ГЛАВНЫЙ ФАСАД)

	

	
	УКРЕПЛЕНИЕ АВАРИЙНЫХ ПЕРЕМЫЧЕК

	

	1.
	Е58-20-1 

Смена обделок из листовой стали отливов шириной до 0,4 м, 100 м
	0.7562
	3 013.29
	430.97
	7.44
	2 278.65
	325.90
	5.63
	10.88
	5.61
	8 367
	3 546
	32

	
	
	
	
	2 574.88
	1.04
	
	1 947.12
	0.78
	2.46
	10.88
	
	4 790
	9

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	

	2.
	Е10-01-053-1 

Установка опорной доски (прим), м3
	1.44
	1 088.17
	583.00
	59.01
	1 566.96
	839.52
	84.97
	10.88
	4.91
	11 247
	9 134
	417

	
	
	
	
	446.16
	3.03
	
	642.47
	4.37
	2.64
	10.88
	
	1 696
	48

	
	Вычт.ресурсы:  С102-0028:[ М-(1363.60=2435.00*0.56) ];  С102-0032:[ М-(1369.60=2795.10*0.49) ]

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	3.
	С102-0046 

Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм IV сорта, м3
	1.512
	1 472.80
	
	
	2 226.87
	
	
	
	
	5 629
	
	

	
	
	
	
	1 472.80
	
	
	2 226.87
	
	3 723.2
	
	
	5 629
	

	
	Объем: 1.44*1.05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	4.
	Е54-10-1 

Установка деревянной стойки под балки, 100 м стоек
	1.98
	1 861.77
	1 068.60
	90.47
	3 686.31
	2 115.83
	179.13
	10.88
	5.24
	27 869
	23 020
	939

	
	
	
	
	702.70
	
	
	1 391.35
	
	2.81
	10.88
	
	3 910
	

	
	Вычт.ресурсы:  С102-0008:[ М-(2991.84=882.55*3.39) ];  С102-0040:[ М-(5225.80=1972.00*2.65) ]

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	

	5.
	С102-0029 

Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм III сорта, м3
	1.98
	1 886.20
	
	
	3 734.68
	
	
	
	
	8 835
	
	

	
	
	
	
	1 886.20
	
	
	3 734.68
	
	4 462.34
	
	
	8 835
	


	

	6.
	Е54-10-1 

Демонтаж  деревянной стойки под балки, 100 м стоек
	0.0198
	806.31
	743.38
	62.94
	15.96
	14.72
	1.25
	10.88
	5.24
	167
	160
	7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.81
	10.88
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: *0.8;  ЭМ: *0.8;  ЗПМ: *0.8;  М: *0

	

	7.
	Ц38-01-006-2 

Изготовление опорного столика, т конструкций
	0.154
	3 575.28
	1 097.80
	2 187.21
	550.59
	169.06
	336.83
	10.88
	4.97
	3 665
	1 839
	1 674

	
	
	
	
	290.27
	25.58
	
	44.70
	3.94
	3.39
	10.88
	
	152
	43

	
	Объем: 7.7*2*10/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С101-1139:[ М-(6907.27=6516.29*1.06) ]

	

	8.
	С101-1119 

Толстолистовой горячекатаный прокат в листах с обрезными кромками толщиной 9-12 мм, шириной свыше 1400 до 1500 мм, сталь С245, т
	0.1043
	6 141.01
	
	
	640.51
	
	
	
	
	2 280
	
	

	
	
	
	
	6 141.01
	
	
	640.51
	
	21 859.24
	
	
	2 280
	

	
	Объем: 4.92*2*10/1000*1.06
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	9.
	С101-1102 

Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной точности прокатки из стали С245, т
	0.05894
	7 795.17
	
	
	459.45
	
	
	
	
	1 610
	
	

	
	
	
	
	7 795.17
	
	
	459.45
	
	27 319.65
	
	
	1 610
	

	
	Объем: 2.78*2*10/1000*1.06
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	10.
	Е69-2-1 

Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до 20 мм, 100 отверстий
	0.4
	72.76
	57.13
	15.63
	29.10
	22.85
	6.25
	10.88
	2.51
	264
	249
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	10.88
	
	
	

	
	Объем: 2*2*10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	

	11.
	Е69-2-2 

Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен, 100 отверстий
	0.4
	69.97
	54.95
	15.02
	27.99
	21.98
	6.01
	10.88
	2.51
	254
	239
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	10.88
	
	
	

	
	Объем: 2*2*10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	

	12.
	Е46-01-004-3 

Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными тяжами, т
	0.154
	3 792.59
	1 860.87
	111.66
	584.06
	286.57
	17.20
	10.88
	4.51
	4 269
	3 118
	78

	
	
	
	
	1 820.06
	11.46
	
	280.29
	1.76
	3.83
	10.88
	
	1 074
	19

	
	Объем: 7.7*2*10/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  Х33-0206:[ ЭМ-(26.60=4.75*5.6) ];  С101-1164:[ М-(2410.21=5128.10*0.47) ];  С101-1871:[ М-(2774.30=5779.80*0.48) ];  С103-0017:[ М-(350.30=31.00*11.3) ]

	

	13.
	Е13-03-002-4 

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.0462
	346.99
	60.00
	10.53
	16.03
	2.77
	0.49
	10.88
	2.9
	67
	30
	1

	
	
	
	
	276.46
	0.11
	
	12.77
	0.01
	2.8
	10.88
	
	36
	

	
	Объем: 0.154*30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	14.
	Е13-03-004-26 

Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.0462
	617.59
	36.88
	7.02
	28.53
	1.70
	0.32
	10.88
	3.1
	78
	19
	1

	
	
	
	
	573.69
	0.11
	
	26.50
	0.01
	2.2
	10.88
	
	58
	

	
	Объем: 0.154*30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	РЕМОНТ ОГРАЖДЕНИЙ ЛОДЖИЙ

	

	15.
	Е09-04-006-3 

Демонтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа, 100 м2
	10.85
	2 681.84
	892.37
	1 789.47
	29 097.96
	9 682.18
	19 415.78
	10.88
	3.93
	181 646
	105 342
	76 304

	
	
	
	
	
	168.00
	
	
	1 822.80
	2.69
	10.88
	
	
	19 832

	
	Поправки: ОЗП: *0.7;  ЭМ: *0.7;  ЗПМ: *0.7;  М: *0

	

	16.
	Е09-04-006-3 

Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа, 100 м2
	10.85
	6 217.89
	1 685.94
	3 674.81
	67 464.07
	18 292.41
	39 871.70
	10.88
	3.93
	380 734
	199 021
	156 696

	
	
	
	
	857.14
	345.00
	
	9 299.97
	3 743.25
	2.69
	10.88
	
	25 017
	40 727

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	17.
	Цена поставщика. 

Профилированный настил с защитным покрытием, м2
	1193.5
	218.36
	
	
	260 612.66
	
	
	1
	1
	260 613
	
	

	
	
	
	
	218.36
	
	
	260 612.66
	
	1
	1
	
	260 613
	

	
	Объем: 1085*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: *1.03

	

	18.
	Е58-20-1 

Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м, 100 м
	4.17
	526.53
	430.97
	7.44
	2 195.65
	1 797.16
	31.03
	10.88
	5.61
	20 631
	19 553
	174

	
	
	
	
	88.12
	1.04
	
	367.46
	4.32
	2.46
	10.88
	
	904
	47

	
	Объем: 570-153
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С101-1875:[ М-(2486.76=13515.00*0.184) ]

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	

	19.
	Цена  поставщика. 

Изделия из листовой стали: отливы, карнизы до 0.4 м., п.м.
	458
	133.90
	
	
	61 326.20
	
	
	1
	1
	61 326
	
	

	
	
	
	
	133.90
	
	
	61 326.20
	
	1
	1
	
	61 326
	

	
	Поправки: М: *1.03

	

	20.
	Е10-02-041-1 

Установка поручней (прим.), 100 м перил
	0.592
	629.24
	357.78
	189.89
	372.51
	211.80
	112.42
	10.88
	4.94
	3 043
	2 304
	555

	
	
	
	
	81.57
	10.19
	
	48.29
	6.03
	3.8
	10.88
	
	183
	66

	
	Объем: 101.44-42.24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	21.
	С203-0362 

Поручни из древесины тип П-1 размером 26х75 мм, м
	59.2
	93.24
	
	
	5 519.81
	
	
	
	
	6 084
	
	

	
	
	
	
	93.24
	
	
	5 519.81
	
	102.77
	
	
	6 084
	

	
	Объем: 101.44-42.24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	22.
	Е62-18-1 

Окраска масляными составами деревянных поручней, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.12
	2 045.46
	1 386.29
	10.58
	245.46
	166.35
	1.27
	10.88
	5.58
	2 030
	1 810
	7

	
	
	
	
	648.59
	1.29
	
	77.83
	0.15
	2.74
	10.88
	
	213
	2

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	

	
	РЕМОНТ ФАСАДОВ

	

	23.
	Е08-07-001-2 

Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ  Т.Ч. п. 3.8 Кзтр=1,2 Кмр=1,2, 100 м2 вертикальной проекции
	38
	1 455.88
	633.05
	11.31
	55 323.42
	24 056.06
	429.90
	10.88
	5.24
	342 618
	261 730
	2 253

	
	
	
	
	811.51
	
	
	30 837.46
	
	2.55
	10.88
	
	78 636
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.38, Н48= 1.2

	

	24.
	Е08-07-001-4 

На каждые последующие 4 м высоты наружных инвентарных лесов добавлять к нормам 08-07-001-1,08-07-001-2  Т.Ч. п. 3.8 Кзтр=1,2 Кмр=1,2, 100 м2 вертикальной проекции
	38
	1 135.60
	384.18
	12.94
	43 152.74
	14 598.88
	491.62
	10.88
	5.24
	232 129
	158 836
	2 576

	
	
	
	
	738.48
	
	
	28 062.24
	
	2.52
	10.88
	
	70 717
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	
	Начисления: Н1= 4, Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.38, Н48= 1.2

	

	25.
	Е69-2-1 

Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до 20 мм для установки лесов, 100 отверстий
	3.8
	72.76
	57.13
	15.63
	276.49
	217.10
	59.39
	10.88
	2.51
	2 511
	2 362
	149

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	10.88
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	

	26.
	Е69-5-1 

Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий
	3.8
	1 564.25
	227.72
	1 097.35
	5 944.13
	865.35
	4 169.94
	10.88
	3.68
	28 459
	9 415
	15 345

	
	
	
	
	239.17
	123.81
	
	908.85
	470.47
	4.07
	10.88
	
	3 699
	5 119

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	

	27.
	Е14-02-015-1 

Покрытие сеткой лесов, 100 м2 покрытия
	38
	884.49
	140.87
	1.61
	33 610.72
	5 353.16
	61.18
	10.88
	5.26
	130 183
	58 242
	322

	
	
	
	
	742.01
	
	
	28 196.38
	
	2.54
	10.88
	
	71 619
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	28.
	Е53-14-1 

Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин
	19
	40.44
	29.67
	
	768.36
	563.73
	
	10.88
	1
	7 195
	6 133
	

	
	
	
	
	10.77
	
	
	204.63
	
	5.19
	10.88
	
	1 062
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	

	29.
	Е53-14-2 

Заделка трещин в кирпичных стенах кирпичом, 10 м трещин
	34.06
	2 546.48
	1 298.41
	49.68
	86 733.02
	44 223.76
	1 692.10
	10.88
	4.5
	631 221
	481 155
	7 614

	
	
	
	
	1 198.39
	6.59
	
	40 817.16
	224.44
	3.49
	10.88
	
	142 452
	2 442

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	

	30.
	Е69-2-1 

Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до 20 мм, 100 отверстий
	0.29
	72.76
	57.13
	15.63
	21.10
	16.57
	4.53
	10.88
	2.51
	192
	180
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	10.88
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	

	31.
	Е69-2-2 

Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен, 100 отверстий
	0.29
	104.95
	82.42
	22.53
	30.44
	23.90
	6.53
	10.88
	2.51
	276
	260
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	10.88
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5, Н48= 1.5

	

	32.
	Е06-01-015-4 

Установка анкеров самозажимных, т
	0.00667
	632.83
	468.09
	122.19
	4.22
	3.12
	0.81
	10.88
	4.73
	39
	34
	4

	
	
	
	
	42.56
	8.02
	
	0.28
	0.05
	3.86
	10.88
	
	1
	1

	
	Объем: 29*0.5*0.46/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С204-0059:[ М-(15375.00=15375.00*1) ]

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	33.
	Цена поставщика. 

Анкера самозажимные ф-24мм L-300мм, шт.
	29
	169.71
	
	
	4 921.68
	
	
	1
	1
	4 922
	
	

	
	
	
	
	169.71
	
	
	4 921.68
	
	1
	1
	
	4 922
	

	
	Поправки: М: *1.03

	

	34.
	Е53-15-1 

Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтир.поверхности стен
	1.3
	20 265.14
	4 033.36
	130.73
	26 344.69
	5 243.37
	169.95
	10.88
	4.5
	130 444
	57 048
	765

	
	
	
	
	16 101.05
	17.34
	
	20 931.37
	22.54
	3.47
	10.88
	
	72 632
	245

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	

	35.
	Е69-2-1 

Сверление отверстий в кирпичных стенах  в электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до 20 мм, 100 отверстий
	401.5
	72.76
	57.13
	15.63
	29 213.34
	22 938.50
	6 274.84
	10.88
	2.51
	265 321
	249 571
	15 750

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	10.88
	
	
	

	
	Объем: 3650*11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	

	36.
	Е69-2-2 

Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен, 100 отверстий
	401.5
	69.97
	54.95
	15.02
	28 091.35
	22 061.22
	6 030.13
	10.88
	2.51
	255 162
	240 026
	15 136

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	10.88
	
	
	

	
	Объем: 3650*11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	

	37.
	Е46-01-004-3 

Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных металлической сеткой, т
	32.6018
	3 335.29
	1 860.87
	111.66
	108 736.46
	60 667.71
	3 640.32
	10.88
	4.51
	846 643
	660 065
	16 418

	
	
	
	
	1 362.76
	11.46
	
	44 428.43
	373.62
	3.83
	10.88
	
	170 161
	4 065

	
	Объем: 0.60225+7.227+24.77255
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  Х33-0206:[ ЭМ-(26.60=4.75*5.6) ];  С101-1164:[ М-(2410.21=5128.10*0.47) ];  С101-1714:[ М-(807.60=16152.00*0.05) ];  С101-1871:[ М-(2774.30=5779.80*0.48) ]

	

	38.
	С101-9919 

Шайбы, т
	0.60225
	29 732.00
	
	
	17 906.10
	
	
	
	
	34 586
	
	

	
	
	
	
	29 732.00
	
	
	17 906.10
	
	57 428.26
	
	
	34 586
	

	
	Объем: 0.015*3650*11/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	39.
	С204-0059 

Анкерные детали из гнутых круглых стержней, т
	7.227
	15 375.00
	
	
	111 115.13
	
	
	
	
	429 137
	
	

	
	
	
	
	15 375.00
	
	
	111 115.13
	
	59 379.66
	
	
	429 137
	

	
	Объем: 0.18*3650*11/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	40.
	С204-9184 

Сетка из проволоки холоднотянутой, т
	24.77255
	11 326.00
	
	
	280 573.90
	
	
	
	
	1 082 469
	
	

	
	
	
	
	11 326.00
	
	
	280 573.90
	
	43 696.31
	
	
	1 082 469
	

	
	Объем: 3650*6.17*1.1/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	41.
	Е15-02-001-1 

Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен толщиной 40 мм (к=2), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	36.5
	4 388.96
	1 916.01
	210.25
	160 197.05
	69 934.42
	7 674.08
	10.88
	6.43
	1 146 366
	760 887
	49 344

	
	
	
	
	2 262.70
	89.84
	
	82 588.55
	3 279.30
	4.07
	10.88
	
	336 135
	35 679

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	
	Начисления: Н1= 2, Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	42.
	Е62-25-1 

Огрунтовка фасадов простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности
	36.5
	572.95
	45.24
	17.89
	20 912.49
	1 651.30
	653.13
	10.88
	3.59
	72 041
	17 966
	2 345

	
	
	
	
	509.81
	
	
	18 608.07
	
	2.78
	10.88
	
	51 730
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	

	43.
	Е26-01-037-1 

Изоляция изделиями из волокнистых  материалов  стен и колонн прямоугольных, м3 изоляции
	292
	1 993.78
	270.86
	119.80
	582 184.48
	79 091.48
	34 981.97
	10.88
	4.6
	2 776 849
	860 515
	160 917

	
	
	
	
	1 603.12
	
	
	468 111.04
	
	3.75
	10.88
	
	1 755 416
	

	
	Объем: 3650*0.08
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  Х12-1011:[ ЭМ-(26.49=37.84*0.7) ];  С101-0079:[ М-(287.00=2391.70*0.12) ];  С101-1805:[ М-(41.75=10705.00*0.0039) ];  С101-9663-1:[ М-(42.00=21.00*2) ];  С102-0025:[ М-(80.17=1603.30*0.05) ]

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	44.
	С101-2206 

Дюбели пластмассовые с металлическим сердечником, 10 шт.
	2920
	20.30
	
	
	59 276.00
	
	
	
	
	106 113
	
	

	
	
	
	
	20.30
	
	
	59 276.00
	
	36.34
	
	
	106 113
	

	
	Объем: 3650*8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	45.
	С101-1852 

Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь), т
	16.425
	9 130.90
	
	
	149 975.03
	
	
	
	
	309 837
	
	

	
	
	
	
	9 130.90
	
	
	149 975.03
	
	18 863.73
	
	
	309 837
	

	
	Объем: 3650*4.5/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	46.
	Е61-28-1 

Устройство основания под штукатурку из стеклянной сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности
	36.5
	794.69
	777.00
	17.04
	29 006.20
	28 360.41
	622.07
	10.88
	5.21
	311 916
	308 561
	3 241

	
	
	
	
	0.65
	
	
	23.73
	
	4.78
	10.88
	
	113
	

	
	Вычт.ресурсы:  С101-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ];  С101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	

	47.
	С101-1754 

Сетка стеклянная строительная СС-1, м2
	4015
	12.74
	
	
	51 151.10
	
	
	
	
	109 288
	
	

	
	
	
	
	12.74
	
	
	51 151.10
	
	27.22
	
	
	109 288
	

	
	Объем: 3650*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	48.
	С101-1852 

Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь), т
	16.425
	9 130.90
	
	
	149 975.03
	
	
	
	
	309 837
	
	

	
	
	
	
	9 130.90
	
	
	149 975.03
	
	18 863.73
	
	
	309 837
	

	
	Объем: 3650*4.5/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	49.
	Е09-03-050-1 

Установка перфорированного уголка (примен.), 100 м плинтусов
	9.28
	249.10
	167.08
	71.59
	2 311.67
	1 550.55
	664.33
	10.88
	4.24
	19 988
	16 870
	2 817

	
	
	
	
	10.43
	
	
	96.79
	
	3.11
	10.88
	
	301
	

	
	Вычт.ресурсы:  С201-0760-П:[  ]

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	50.
	Цена  поставщика. 

Перфорированный уголок, п.м.
	937.28
	9.49
	
	
	8 891.52
	
	
	1
	1
	8 892
	
	

	
	
	
	
	9.49
	
	
	8 891.52
	
	1
	1
	
	8 892
	

	
	Объем: 928*1.01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: *1.03

	

	51.
	Е09-03-050-1 

Установка стартового профиля, 100 м плинтусов
	0.58
	249.10
	167.08
	71.59
	144.48
	96.91
	41.52
	10.88
	4.24
	1 249
	1 054
	176

	
	
	
	
	10.43
	
	
	6.05
	
	3.11
	10.88
	
	19
	

	
	Вычт.ресурсы:  С201-0760-П:[  ]

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	52.
	Цена поставщика. 

Стартовый профиль, м
	58.58
	48.59
	
	
	2 846.12
	
	
	1
	1
	2 846
	
	

	
	
	
	
	48.59
	
	
	2 846.12
	
	1
	1
	
	2 846
	

	
	Объем: 58*1.01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: *1.03

	

	53.
	Е15-04-048-3 

Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимер-минеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности
	36.5
	6 900.00
	907.91
	79.51
	251 849.91
	33 138.70
	2 902.05
	10.88
	5.06
	979 499
	360 549
	14 684

	
	
	
	
	5 912.58
	
	
	215 809.17
	
	2.8
	10.88
	
	604 266
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	54.
	Е62-25-1 

Огрунтовка фасадов простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности
	36.5
	572.95
	45.24
	17.89
	20 912.49
	1 651.30
	653.13
	10.88
	3.59
	72 041
	17 966
	2 345

	
	
	
	
	509.81
	
	
	18 608.07
	
	2.78
	10.88
	
	51 730
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	

	55.
	Е15-04-014-2 

Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: акриловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	36.5
	5 154.06
	127.79
	18.17
	188 123.31
	4 664.45
	663.20
	10.88
	5.2
	533 122
	50 749
	3 449

	
	
	
	
	5 008.10
	
	
	182 795.65
	
	2.62
	10.88
	
	478 925
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	56.
	Е12-01-010-1 

Устройство отливов и козырьков  из листовой стали с защитным покрытием, 100 м2 покрытия
	3.37
	1 520.74
	1 349.47
	38.64
	5 124.88
	4 547.70
	130.22
	10.88
	5.57
	51 286
	49 479
	725

	
	
	
	
	132.63
	3.72
	
	446.96
	12.55
	2.42
	10.88
	
	1 082
	137

	
	Вычт.ресурсы:  С101-1875:[ М-(7703.55=13515.00*0.57) ]

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	57.
	Цена  поставщика. 

Отливы из стали листовой кровельной с защитным покрытием, м2
	370.7
	314.15
	
	
	116 455.41
	
	
	1
	1
	116 455
	
	

	
	
	
	
	314.15
	
	
	116 455.41
	
	1
	1
	
	116 455
	

	
	Объем: 337*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: *1.03

	

	
	Откосы

	

	58.
	Е15-02-019-5 

Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	4.2305
	6 131.50
	1 226.72
	83.65
	25 939.32
	5 189.66
	353.87
	10.88
	7.64
	112 400
	56 463
	2 704

	
	
	
	
	4 821.13
	48.36
	
	20 395.79
	204.58
	2.61
	10.88
	
	53 233
	2 226

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	59.
	Е62-25-1 

Огрунтовка фасадов простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности
	4.2305
	572.95
	45.24
	17.89
	2 423.84
	191.39
	75.70
	10.88
	3.59
	8 350
	2 082
	272

	
	
	
	
	509.81
	
	
	2 156.75
	
	2.78
	10.88
	
	5 996
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	

	60.
	Е26-01-037-1 

Изоляция изделиями из волокнистых  материалов ограждений откосов, м3 изоляции
	12.6915
	1 993.78
	270.86
	119.80
	25 304.09
	3 437.64
	1 520.46
	10.88
	4.6
	120 693
	37 401
	6 994

	
	
	
	
	1 603.12
	
	
	20 346.00
	
	3.75
	10.88
	
	76 297
	

	
	Объем: 423.05*0.03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  Х12-1011:[ ЭМ-(26.49=37.84*0.7) ];  С101-0079:[ М-(287.00=2391.70*0.12) ];  С101-1805:[ М-(41.75=10705.00*0.0039) ];  С101-9663-1:[ М-(42.00=21.00*2) ];  С102-0025:[ М-(80.17=1603.30*0.05) ]

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	61.
	С101-2206 

Дюбели пластмассовые с металлическим сердечником, 10 шт.
	380.745
	20.30
	
	
	7 729.12
	
	
	
	
	13 836
	
	

	
	
	
	
	20.30
	
	
	7 729.12
	
	36.34
	
	
	13 836
	

	
	Объем: 423.05*9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	62.
	С101-1852 

Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь), т
	1.90373
	9 130.90
	
	
	17 382.77
	
	
	
	
	35 911
	
	

	
	
	
	
	9 130.90
	
	
	17 382.77
	
	18 863.73
	
	
	35 911
	

	
	Объем: 423.05*4.5/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	63.
	Е61-28-1 

Устройство основания под штукатурку откосов из стеклянной сетки, 100 м2 поверхности
	4.2305
	794.69
	777.00
	17.04
	3 361.94
	3 287.09
	72.10
	10.88
	5.21
	36 152
	35 764
	376

	
	
	
	
	0.65
	
	
	2.75
	
	4.78
	10.88
	
	13
	

	
	Вычт.ресурсы:  С101-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ];  С101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	

	64.
	С101-1754 

Сетка стеклянная строительная СС-1, м2
	465.355
	12.74
	
	
	5 928.62
	
	
	
	
	12 667
	
	

	
	
	
	
	12.74
	
	
	5 928.62
	
	27.22
	
	
	12 667
	

	
	Объем: 423.05*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	65.
	С101-1852 

Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь), т
	1.90373
	9 130.90
	
	
	17 382.77
	
	
	
	
	35 911
	
	

	
	
	
	
	9 130.90
	
	
	17 382.77
	
	18 863.73
	
	
	35 911
	

	
	Объем: 423.05*4.5/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	66.
	Е62-25-1 

Огрунтовка фасадов простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности
	4.2305
	572.95
	45.24
	17.89
	2 423.84
	191.39
	75.70
	10.88
	3.59
	8 350
	2 082
	272

	
	
	
	
	509.81
	
	
	2 156.75
	
	2.78
	10.88
	
	5 996
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	

	67.
	Е15-02-001-6 

Штукатурка декоративным раствором по камню карнизов, тяг и откосов прямолинейных, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	4.2305
	11 367.80
	5 463.60
	99.23
	48 091.46
	23 113.78
	419.80
	10.88
	3.09
	352 726
	251 478
	1 297

	
	
	
	
	5 804.96
	
	
	24 557.88
	
	4.07
	10.88
	
	99 951
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	68.
	Е15-04-014-2 

Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: акриловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	4.2305
	5 154.06
	127.79
	18.17
	21 804.26
	540.63
	76.87
	10.88
	5.2
	61 791
	5 882
	400

	
	
	
	
	5 008.10
	
	
	21 186.77
	
	2.62
	10.88
	
	55 509
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	
	РЕМОНТ ЛЕСТНИЦ СКВОЗНОГО ПРОХОДА

	

	69.
	Е46-04-013-3 

Разборка лестничных маршей по основанию на грунте, 100 м2 горизонтальной проекции
	0.55755
	5 184.11
	4 488.26
	695.85
	2 890.40
	2 502.43
	387.97
	10.88
	3.7
	28 662
	27 226
	1 435

	
	
	
	
	
	55.08
	
	
	30.71
	1
	10.88
	
	
	334

	
	Объем: 6.3*2.35+6.3*6.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	70.
	Е46-04-001-4 

Разборка стен кирпичных, м3
	9.33
	274.21
	77.46
	196.75
	2 558.38
	722.70
	1 835.68
	10.88
	3.5
	14 288
	7 863
	6 425

	
	
	
	
	
	12.93
	
	
	120.64
	1
	10.88
	
	
	1 313

	

	71.
	Е46-04-001-2 

Разборка фундаментов бетонных, м3
	2.62
	576.02
	90.15
	485.87
	1 509.17
	236.19
	1 272.98
	10.88
	3.5
	7 025
	2 570
	4 455

	
	
	
	
	
	31.92
	
	
	83.63
	1
	10.88
	
	
	910

	

	72.
	Е06-01-030-3 

Устройство стен и перегородок бетонных высотой до 3 м, толщиной: до 200 мм из бетона В15(М200), 100 м3 бетона в деле
	0.0933
	99 532.11
	14 431.52
	9 303.07
	9 286.35
	1 346.46
	867.98
	10.88
	5.64
	54 692
	14 649
	4 895

	
	
	
	
	75 797.52
	1 228.52
	
	7 071.91
	114.62
	4.97
	10.88
	
	35 147
	1 247

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	73.
	Е06-01-036-1 

Устройство засыпки : песком, 100 м3 засыпки
	0.5392
	17 292.31
	2 473.59
	5 051.62
	9 324.01
	1 333.76
	2 723.83
	10.88
	4.06
	61 276
	14 511
	11 059

	
	
	
	
	9 767.10
	707.08
	
	5 266.42
	381.26
	6.78
	10.88
	
	35 706
	4 148

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	74.
	Е06-01-001-1 

Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5(М100), 100 м3 бетона в деле
	0.0638
	11 886.01
	1 785.23
	1 464.48
	758.33
	113.90
	93.43
	10.88
	5.66
	4 380
	1 239
	529

	
	
	
	
	8 636.30
	193.09
	
	551.00
	12.32
	4.74
	10.88
	
	2 612
	134

	
	Вычт.ресурсы:  С401-0001:[ М-(50388.00=494.00*102) ]

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	75.
	С401-0003 

Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100), м3
	6.5076
	525.85
	
	
	3 422.02
	
	
	
	
	17 912
	
	

	
	
	
	
	525.85
	
	
	3 422.02
	
	2 752.53
	
	
	17 912
	

	
	Объем: 6.38*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	76.
	Е06-01-111-1 

Устройство лестничных маршей и площадок в опалубке: прямоугольных, 100 м3 ж/бетона в деле
	0.3471
	143 718.58
	29 258.38
	8 675.15
	49 884.72
	10 155.58
	3 011.15
	10.88
	5.49
	272 060
	110 493
	16 531

	
	
	
	
	105 785.04
	1 053.67
	
	36 717.99
	365.73
	3.95
	10.88
	
	145 036
	3 979

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	77.
	С401-0006 

Бетон тяжелый, класс В 15 (М200), м3
	35.4042
	606.00
	
	
	21 454.95
	
	
	
	
	115 325
	
	

	
	
	
	
	606.00
	
	
	21 454.95
	
	3 257.38
	
	
	115 325
	

	
	Объем: 34.71*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	78.
	Е15-02-016-3 

Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.186
	2 622.06
	1 132.96
	186.21
	487.70
	210.73
	34.64
	10.88
	7.27
	3 558
	2 293
	252

	
	
	
	
	1 302.89
	101.63
	
	242.34
	18.90
	4.18
	10.88
	
	1 013
	206

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	79.
	Е11-01-027-1 

Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических, 100 м2 покрытия
	0.55755
	1 300.38
	948.43
	279.98
	725.03
	528.80
	156.10
	10.88
	5.35
	6 707
	5 753
	835

	
	
	
	
	71.97
	47.35
	
	40.13
	26.40
	2.96
	10.88
	
	119
	287

	
	Объем: 6.3*2.35+6.3*6.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С402-0005:[ М-(751.40=578.00*1.3) ];  С403-0104:[ М-(10914.00=107.00*102) ]

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	80.
	Е15-01-016-2 

Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками, 100 м2 облицовываемой поверхности
	0.184
	4 131.99
	4 062.51
	59.12
	760.29
	747.50
	10.88
	10.88
	5.71
	8 203
	8 133
	62

	
	
	
	
	10.36
	21.33
	
	1.91
	3.93
	4
	10.88
	
	8
	43

	
	Вычт.ресурсы:  С101-1330:[ М-(32.58=814.59*0.04) ];  С402-0078:[ М-(1095.78=547.89*2) ]

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	81.
	Цена  поставщика. 

Плитка облицовочная, м2
	75.633
	278.10
	
	
	21 033.54
	
	
	1
	1
	21 034
	
	

	
	
	
	
	278.10
	
	
	21 033.54
	
	1
	1
	
	21 034
	

	
	Объем: (18.4+55.75)*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: *1.03

	

	82.
	С101-1852 

Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь), т
	0.2966
	9 130.90
	
	
	2 708.22
	
	
	
	
	5 595
	
	

	
	
	
	
	9 130.90
	
	
	2 708.22
	
	18 863.73
	
	
	5 595
	

	
	Объем: (18.4+55.75)*4/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Ограждение

	

	83.
	Е06-01-015-7 

Установка закладных деталей весом: до 4 кг, т
	0.01243
	13 492.42
	2 799.98
	58.43
	167.71
	34.80
	0.73
	10.88
	4.93
	863
	379
	4

	
	
	
	
	10 634.00
	3.25
	
	132.18
	0.04
	3.64
	10.88
	
	481
	

	
	Объем: 12.43/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	84.
	Е07-05-016-4 

Устройство металлических ограждений без поручней, 100 м ограждений
	0.24
	1 369.96
	602.52
	441.13
	328.79
	144.60
	105.87
	10.88
	5.13
	2 530
	1 573
	543

	
	
	
	
	326.32
	6.14
	
	78.32
	1.47
	5.28
	10.88
	
	414
	16

	
	Вычт.ресурсы:  С201-0650:[ М-(29650.83=14187.00*2.09) ]

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	85.
	Цена поставщика. 

Труба квадратная, м
	82.4103
	32.27
	
	
	2 659.66
	
	
	1
	1
	2 660
	
	

	
	
	
	
	32.27
	
	
	2 659.66
	
	1
	1
	
	2 660
	

	
	Объем: (0.7*28+30.56+29.85)*1.03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: *1.03/6

	

	86.
	Е15-04-030-4 

Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.264
	1 404.98
	883.38
	5.20
	370.91
	233.21
	1.37
	10.88
	5.32
	2 832
	2 537
	7

	
	
	
	
	516.40
	0.16
	
	136.33
	0.04
	2.11
	10.88
	
	288
	

	
	Объем: 24*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	
	КРОВЛЯ НАД ЛОДЖИЯМИ ДВОРОВОГО ФАСАДА

	

	87.
	Е09-06-001-3 

Монтаж металлоконструкций крепления козырька, т конструкций
	0.186
	1 491.98
	1 239.35
	154.63
	277.51
	230.52
	28.76
	10.88
	4.68
	2 701
	2 508
	135

	
	
	
	
	97.99
	3.46
	
	18.23
	0.64
	3.18
	10.88
	
	58
	7

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	88.
	С201-9408 

Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т, т
	0.186
	16 244.00
	
	
	3 021.38
	
	
	
	
	9 891
	
	

	
	
	
	
	16 244.00
	
	
	3 021.38
	
	53 175.86
	
	
	9 891
	

	

	89.
	Е69-2-1 

Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до 20 мм, 100 отверстий
	0.2
	72.76
	57.13
	15.63
	14.55
	11.43
	3.13
	10.88
	2.51
	132
	124
	8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	10.88
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	

	90.
	Е69-2-2 

Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен, 100 отверстий
	0.2
	69.97
	54.95
	15.02
	13.99
	10.99
	3.00
	10.88
	2.51
	127
	120
	8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	10.88
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	

	91.
	Е06-01-015-1 

Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой, т
	0.01598
	19 406.14
	3 916.04
	100.63
	310.11
	62.58
	1.61
	10.88
	4.94
	1 638
	681
	8

	
	
	
	
	15 389.47
	5.42
	
	245.92
	0.09
	3.86
	10.88
	
	949
	1

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	92.
	Е10-01-002-1 

Установка стропил, м3 древесины в конструкции
	0.48
	2 986.23
	280.99
	62.55
	1 433.39
	134.88
	30.02
	10.88
	4.9
	6 080
	1 467
	147

	
	
	
	
	2 642.69
	3.25
	
	1 268.49
	1.56
	3.52
	10.88
	
	4 465
	17

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	93.
	Е58-12-1 

Устройство обрешетки сплошной из досок, 100 м2
	0.2772
	4 035.19
	308.58
	52.53
	1 118.56
	85.54
	14.56
	10.88
	5.53
	4 046
	931
	81

	
	
	
	
	3 674.08
	5.69
	
	1 018.45
	1.58
	2.98
	10.88
	
	3 035
	17

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	

	94.
	Е10-01-088-1 

Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам, 1000 м2 обработанной поверхности
	0.02772
	10 963.83
	387.94
	140.04
	303.92
	10.75
	3.88
	10.88
	4.84
	602
	117
	19

	
	
	
	
	10 435.85
	4.99
	
	289.28
	0.14
	1.61
	10.88
	
	466
	2

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	95.
	Е10-01-089-3 

Антисептирование водными растворами покрытий по фермам, 100 м2 покрытия
	0.2772
	220.47
	53.88
	9.73
	61.11
	14.94
	2.70
	10.88
	4.99
	296
	162
	13

	
	
	
	
	156.86
	0.43
	
	43.48
	0.12
	2.77
	10.88
	
	120
	1

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	96.
	Е12-01-015-3 

Устройство пароизоляции прокладочной в один слой, 100 м2 изолируемой поверхности
	0.2772
	128.24
	96.23
	32.01
	35.55
	26.67
	8.87
	10.88
	4.29
	328
	290
	38

	
	
	
	
	
	10.21
	
	
	2.83
	2.7
	10.88
	
	
	31

	
	Вычт.ресурсы:  Х12-1011:[ ЭМ-(15.51=37.84*0.41) ];  С101-0594:[ М-(508.10=10162.00*0.05) ];  С101-0856:[ М-(735.90=6.69*110) ]

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	97.
	Цена  поставщика. 

Пленка полиэтиленовая, м2
	30.492
	25.75
	
	
	785.17
	
	
	1
	1
	785
	
	

	
	
	
	
	25.75
	
	
	785.17
	
	1
	1
	
	785
	

	
	Объем: 27.72*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: *1.03

	

	98.
	Е12-01-007-8 

Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов, 100 м2 кровли
	0.2772
	5 114.06
	1 178.66
	91.44
	1 417.62
	326.73
	25.35
	10.88
	5.43
	6 559
	3 555
	138

	
	
	
	
	3 843.96
	9.55
	
	1 065.55
	2.65
	2.69
	10.88
	
	2 866
	29

	
	Вычт.ресурсы:  С101-1875:[ М-(8649.60=13515.00*0.64) ]

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	99.
	Цена  поставщика. 

Профнастил, м2
	30.492
	218.36
	
	
	6 658.23
	
	
	1
	1
	6 658
	
	

	
	
	
	
	218.36
	
	
	6 658.23
	
	1
	1
	
	6 658
	

	
	Объем: 27.72*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: *1.03

	

	100.
	Е10-01-022-3 

Подшивка потолков плитами ОСБ, 100 м2 потолков
	0.2304
	966.21
	813.75
	88.23
	222.62
	187.49
	20.33
	10.88
	5.23
	2 210
	2 040
	106

	
	
	
	
	64.23
	
	
	14.80
	
	4.32
	10.88
	
	64
	

	
	Вычт.ресурсы:  С101-0684:[ М-(1469.48=13995.00*0.105) ]

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	101.
	С101-9161-005 

Плиты древесностружечные OSB толщиной 12 мм, м2
	24.192
	77.07
	
	
	1 864.48
	
	
	
	
	3 754
	
	

	
	
	
	
	77.07
	
	
	1 864.48
	
	155.18
	
	
	3 754
	

	
	Объем: 23.04*1.05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	102.
	Е58-20-5 

Устройство обделок из листовой стали примыканий к каменным стенам, 100 м
	0.264
	2 007.36
	678.67
	5.29
	529.94
	179.17
	1.40
	10.88
	5.58
	2 827
	1 949
	8

	
	
	
	
	1 323.40
	0.64
	
	349.38
	0.17
	2.49
	10.88
	
	870
	2

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	

	103.
	Е10-01-022-1 

Подшивка потолков сайдингом, 100 м2 потолков
	0.2688
	867.27
	695.26
	104.56
	233.12
	186.89
	28.11
	10.88
	5
	2 224
	2 033
	141

	
	
	
	
	67.44
	4.34
	
	18.13
	1.17
	2.78
	10.88
	
	50
	13

	
	Вычт.ресурсы:  С203-0371:[ М-(11474.90=6169.30*1.86) ]

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	104.
	Цена  поставщика. 

Сайдинг, м2
	29.2992
	220.50
	
	
	6 460.47
	
	
	1
	1
	6 460
	
	

	
	
	
	
	220.50
	
	
	6 460.47
	
	1
	1
	
	6 460
	

	
	Объем: 26.88*1.09
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: *1.05

	

	
	ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ

	

	105.
	Е07-05-038-2 

Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях: кирпичных и крупноблочных, 100 м шва
	0.48
	683.36
	668.81
	14.55
	328.01
	321.03
	6.98
	10.88
	5.24
	3 529
	3 493
	37

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.95
	10.88
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С101-0851:[ М-(570.31=5.33*107) ];  С101-1705:[ М-(261.14=11.87*22) ];  С402-0004:[ М-(135.30=520.37*0.26) ]

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	106.
	Цена. 

(поставщика) 

Специальные профильные элементы, м
	48
	39.57
	
	
	1 899.22
	
	
	1
	1
	1 899
	
	

	
	
	
	
	39.57
	
	
	1 899.22
	
	1
	1
	
	1 899
	

	
	Поправки: М: *1.09

	

	107.
	Цена. 

(поставщика) 

Герметизирующий уплотнительный шнур, м
	48
	65.40
	
	
	3 139.20
	
	
	1
	1
	3 139
	
	

	
	
	
	
	65.40
	
	
	3 139.20
	
	1
	1
	
	3 139
	

	
	Поправки: М: *1.09

	

	
	ПРОЧИЕ РАБОТЫ

	

	108.
	Х311-1037 

Погрузка мусора в автотранспортные средства, т
	24.88
	4.72
	
	4.72
	117.43
	
	117.43
	
	32.5
	809
	
	809

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	109.
	Х403-1-15 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т
	24.88
	27.17
	
	27.17
	675.99
	
	675.99
	
	113.99
	2 836
	
	2 836

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	3 413 808.25
	515 522.30
	146 156.45
	
	
	13 839 759
	5 608 878
	617 197

	
	
	
	2 752 129.58
	11 345.61
	
	
	
	7 613 687
	123 444

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	5 472.27
	169.06
	336.83
	
	
	8 587
	1 839
	1 674

	
	
	
	4 966.38
	3.94
	
	
	
	5 074
	43

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	4 921.68
	
	
	
	
	4 922
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=62.04 - по стр. 7)
	107.33
	
	
	
	
	1 168
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 7)
	103.80
	
	
	
	
	1 129
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	5 683.40
	
	
	
	
	10 884
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	3 306 018.91
	485 500.67
	85 797.53
	
	
	13 234 963
	5 282 244
	379 395

	
	
	
	2 734 720.78
	5 774.98
	
	
	
	7 573 327
	62 835

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	928 371.54
	
	
	
	
	2 556 200
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=78.02 - по стр. 1, 18, 93, 102; %=99.83 - по стр. 2, 20, 92, 94, 95, 100, 103; %=79.9 - по стр. 4, 6; %=73.32 - по стр. 10, 11, 25, 26, 30, 31, 35, 36, 89, 90; %=93.06 - по стр. 12, 37, 69-71; %=76.14 - по стр. 13, 14; %=75.2 - по стр. 22, 42, 54, 59, 66; %=103.21 - по стр. 23, 24; %=87.14 - по стр. 27; %=80.84 - по стр. 28, 29, 34; %=88.83 - по стр. 32, 41, 53, 55, 58, 67, 68, 72-74, 78, 80, 83, 86, 91; %=84.6 - по стр. 43, 60; %=74.26 - по стр. 46, 63; %=101.52 - по стр. 56, 76, 96, 98; %=104.06 - по стр. 79; %=131.13 - по стр. 84, 105)
	426 705.42
	
	
	
	
	4 642 555
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1, 18, 93, 102; %=53.6 - по стр. 2, 20, 92, 94, 95, 100, 103; %=80 - по стр. 4, 6; %=50 - по стр. 10, 11, 22, 25, 26, 30, 31, 35, 36, 42, 46, 54, 59, 63, 66, 89, 90; %=59.5 - по стр. 12-14, 37, 43, 60, 69-71; %=68 - по стр. 23, 24; %=63.8 - по стр. 27, 79; %=70 - по стр. 28, 29, 34; %=55.3 - по стр. 32, 56, 72-74, 83, 91, 96, 98; %=46.8 - по стр. 41, 53, 55, 58, 67, 68, 78, 80, 86; %=65.5 - по стр. 76; %=85 - по стр. 84, 105)
	276 255.15
	
	
	
	
	3 005 656
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	4 008 979.48
	
	
	
	
	20 883 174
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	102 317.07
	29 852.57
	60 022.09
	
	
	596 209
	324 795
	236 128

	
	
	
	12 442.42
	5 566.69
	
	
	
	35 286
	60 566

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76.14 - по стр. 15, 16, 49, 51, 87)
	26 968.22
	
	
	
	
	293 414
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.3 - по стр. 15, 16, 49, 51, 87)
	25 608.12
	
	
	
	
	278 616
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	154 893.41
	
	
	
	
	1 168 239
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	4 169 556.29
	
	
	
	
	22 062 297
	
	

	
	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ - 1,2%
	50 034.68
	
	
	
	
	264 748
	
	

	
	ИТОГО
	4 219 590.97
	
	
	
	
	22 327 045
	
	

	
	ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР - 1,1%
	46 415.50
	
	
	
	
	245 597
	
	

	
	ИТОГО
	4 266 006.47
	
	
	
	
	22 572 642
	
	

	
	АВТОРСКИЙ НАДЗОР - 0,2%
	8 532.01
	
	
	
	
	45 145
	
	

	
	ИТОГО
	4 274 538.48
	
	
	
	
	22 617 787
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 2%
	85 490.77
	
	
	
	
	452 356
	
	

	
	ИТОГО
	4 360 029.25
	
	
	
	
	23 070 143
	
	

	
	НДС
	784 805.27
	
	
	
	
	4 152 626
	
	

	
	Всего с НДС
	5 144 834.52
	
	
	
	
	27 222 769
	
	

	

	
	Раздел 2.  ЧАСТЬ 2  (ДВОРОВЫЙ ФАСАД-ВСТАВКА)

	

	
	РЕМОНТ ОГРАЖДЕНИЙ ЛОДЖИЙ

	

	110.
	Е15-02-001-1 

Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен толщиной 30 мм (к=1,5), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	1.7328
	3 291.72
	1 437.01
	157.69
	5 703.89
	2 490.05
	273.24
	10.88
	6.43
	40 817
	27 092
	1 757

	
	
	
	
	1 697.03
	67.38
	
	2 940.60
	116.76
	4.07
	10.88
	
	11 968
	1 270

	
	Объем: 10.83*16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	
	Начисления: Н1= 1.5, Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	111.
	Е69-2-1 

Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до 20 мм, 100 отверстий
	10.56
	72.76
	57.13
	15.63
	768.35
	603.31
	165.04
	10.88
	2.51
	6 978
	6 564
	414

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	10.88
	
	
	

	
	Объем: (2+4)*11*16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	

	112.
	Е06-01-015-7 

Установка закладных деталей весом: до 4 кг, т
	0.14837
	13 492.42
	2 799.98
	58.43
	2 001.87
	415.43
	8.67
	10.88
	4.93
	10 306
	4 520
	43

	
	
	
	
	10 634.00
	3.25
	
	1 577.77
	0.48
	3.64
	10.88
	
	5 743
	5

	
	Объем: 0.603*11*16/1000+0.06*4*11*16/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	113.
	Ц38-01-003-1 

Изготовление решетчатых конструкции ограждения, т конструкций
	0.34672
	2 478.96
	930.02
	1 191.51
	859.51
	322.46
	413.12
	10.88
	3.9
	5 538
	3 508
	1 611

	
	
	
	
	357.43
	99.92
	
	123.93
	34.64
	3.38
	10.88
	
	419
	377

	
	Объем: 21.67*16/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С101-1026:[ М-(7707.05=7468.07*1.032) ]

	

	114.
	Цена поставщика. 

Труба 20*20 *2, м.
	332.38656
	32.27
	
	
	10 727.22
	
	
	1
	1
	10 727
	
	

	
	
	
	
	32.27
	
	
	10 727.22
	
	1
	1
	
	10 727
	

	
	Объем: (1.3*11+5.83)*16*1.032
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: *1.03/6

	

	115.
	Е07-05-016-4 

Устройство металлических ограждений без поручней (применительно), 100 м ограждений
	0.9328
	1 369.96
	602.52
	441.13
	1 277.90
	562.03
	411.48
	10.88
	5.13
	9 833
	6 115
	2 111

	
	
	
	
	326.32
	6.14
	
	304.39
	5.73
	5.28
	10.88
	
	1 607
	62

	
	Объем: 5.83*16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С201-0650:[ М-(29650.83=14187.00*2.09) ]

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	116.
	Е26-01-037-1 

Изоляция изделиями из волокнистых  материалов  стен и колонн прямоугольных, м3 изоляции
	8.664
	1 993.78
	270.86
	119.80
	17 274.13
	2 346.74
	1 037.96
	10.88
	4.6
	82 393
	25 533
	4 775

	
	
	
	
	1 603.12
	
	
	13 889.43
	
	3.75
	10.88
	
	52 085
	

	
	Объем: 16*10.83*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  Х12-1011:[ ЭМ-(26.49=37.84*0.7) ];  С101-0079:[ М-(287.00=2391.70*0.12) ];  С101-1805:[ М-(41.75=10705.00*0.0039) ];  С101-9663-1:[ М-(42.00=21.00*2) ];  С102-0025:[ М-(80.17=1603.30*0.05) ]

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	117.
	С101-2206 

Дюбели пластмассовые с металлическим сердечником, 10 шт.
	138.624
	20.30
	
	
	2 814.07
	
	
	
	
	5 038
	
	

	
	
	
	
	20.30
	
	
	2 814.07
	
	36.34
	
	
	5 038
	

	
	Объем: 16*10.83*8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	118.
	С101-1852 

Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь), т
	0.77976
	9 130.90
	
	
	7 119.91
	
	
	
	
	14 709
	
	

	
	
	
	
	9 130.90
	
	
	7 119.91
	
	18 863.73
	
	
	14 709
	

	
	Объем: 16*10.83*4.5/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	119.
	Е61-28-1 

Устройство основания под штукатурку из стеклянной сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности
	1.7328
	794.69
	777.00
	17.04
	1 377.04
	1 346.38
	29.53
	10.88
	5.21
	14 808
	14 649
	154

	
	
	
	
	0.65
	
	
	1.13
	
	4.78
	10.88
	
	5
	

	
	Объем: 16*10.83
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С101-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ];  С101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	

	120.
	С101-1754 

Сетка стеклянная строительная СС-1, м2
	190.608
	12.74
	
	
	2 428.35
	
	
	
	
	5 188
	
	

	
	
	
	
	12.74
	
	
	2 428.35
	
	27.22
	
	
	5 188
	

	
	Объем: 16*10.83*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	121.
	С101-1852 

Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь), т
	0.77976
	9 130.90
	
	
	7 119.91
	
	
	
	
	14 709
	
	

	
	
	
	
	9 130.90
	
	
	7 119.91
	
	18 863.73
	
	
	14 709
	

	
	Объем: 16*10.83*4.5/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	122.
	Е09-03-050-1 

Установка перфорированного уголка (примен.), 100 м плинтусов
	3.68
	249.10
	167.08
	71.59
	916.70
	614.87
	263.44
	10.88
	4.24
	7 926
	6 690
	1 117

	
	
	
	
	10.43
	
	
	38.38
	
	3.11
	10.88
	
	119
	

	
	Объем: 23*16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С201-0760-П:[  ]

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	123.
	Цена  поставщика. 

Перфорированный уголок, п.м.
	371.68
	9.49
	
	
	3 525.95
	
	
	1
	1
	3 526
	
	

	
	
	
	
	9.49
	
	
	3 525.95
	
	1
	1
	
	3 526
	

	
	Объем: 368*1.01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: *1.03

	

	124.
	Е09-03-050-1 

Установка стартового профиля, 100 м плинтусов
	0.96
	249.10
	167.08
	71.59
	239.14
	160.40
	68.72
	10.88
	4.24
	2 068
	1 745
	291

	
	
	
	
	10.43
	
	
	10.01
	
	3.11
	10.88
	
	31
	

	
	Объем: 6*16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С201-0760-П:[  ]

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	125.
	Цена поставщика. 

Стартовый профиль, м
	96.96
	48.59
	
	
	4 710.81
	
	
	1
	1
	4 711
	
	

	
	
	
	
	48.59
	
	
	4 710.81
	
	1
	1
	
	4 711
	

	
	Объем: 96*1.01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: *1.03

	

	126.
	Е15-04-048-3 

Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимер-минеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности
	1.7328
	6 900.00
	907.91
	79.51
	11 956.32
	1 573.23
	137.77
	10.88
	5.06
	46 501
	17 117
	697

	
	
	
	
	5 912.58
	
	
	10 245.32
	
	2.8
	10.88
	
	28 687
	

	
	Объем: 16*10.83
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	127.
	Е62-25-1 

Огрунтовка фасадов простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности
	1.7328
	572.95
	45.24
	17.89
	992.80
	78.39
	31.01
	10.88
	3.59
	3 420
	853
	111

	
	
	
	
	509.81
	
	
	883.40
	
	2.78
	10.88
	
	2 456
	

	
	Объем: 16*10.83
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	

	128.
	Е15-04-014-2 

Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: акриловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	1.7328
	5 154.06
	127.79
	18.17
	8 930.96
	221.44
	31.48
	10.88
	5.2
	25 309
	2 409
	164

	
	
	
	
	5 008.10
	
	
	8 678.04
	
	2.62
	10.88
	
	22 736
	

	
	Объем: 16*10.83
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	
	Ог-1

	

	129.
	Е09-04-006-3 

Демонтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа, 100 м2
	1.14968
	2 681.84
	892.37
	1 789.47
	3 083.26
	1 025.94
	2 057.32
	10.88
	3.93
	19 247
	11 162
	8 085

	
	
	
	
	
	168.00
	
	
	193.15
	2.69
	10.88
	
	
	2 101

	
	Объем: 8*2*2.42*1.4+6.2*1.4*7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: *0.7;  ЭМ: *0.7;  ЗПМ: *0.7;  М: *0

	

	130.
	Е09-04-006-3 

Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа, 100 м2
	1.14968
	6 217.89
	1 685.94
	3 674.81
	7 148.58
	1 938.29
	4 224.86
	10.88
	3.93
	40 343
	21 089
	16 604

	
	
	
	
	857.14
	345.00
	
	985.44
	396.64
	2.69
	10.88
	
	2 651
	4 315

	
	Объем: 8*2*2.42*1.4+6.2*1.4*7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	131.
	Цена поставщика. 

Профилированный настил с защитным покрытием, м2
	126.4648
	218.36
	
	
	27 614.85
	
	
	1
	1
	27 615
	
	

	
	
	
	
	218.36
	
	
	27 614.85
	
	1
	1
	
	27 615
	

	
	Объем: (8*2*2.42*1.4+6.2*1.4*7)*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: *1.03

	

	132.
	Е58-20-1 

Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м, 100 м
	1.533
	526.53
	430.97
	7.44
	807.18
	660.68
	11.41
	10.88
	5.61
	7 585
	7 188
	64

	
	
	
	
	88.12
	1.04
	
	135.09
	1.59
	2.46
	10.88
	
	332
	17

	
	Вычт.ресурсы:  С101-1875:[ М-(2486.76=13515.00*0.184) ]

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	

	133.
	Цена  поставщика. 

Изделия из листовой стали: отливы, карнизы до 0.4 м., п.м.
	168.63
	133.90
	
	
	22 579.56
	
	
	1
	1
	22 580
	
	

	
	
	
	
	133.90
	
	
	22 579.56
	
	1
	1
	
	22 580
	

	
	Объем: 153.3*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: *1.03

	

	
	Установка поручней на открытых площадках

	

	134.
	Е10-02-041-1 

Установка поручней (прим.), 100 м перил
	0.4224
	629.24
	357.78
	189.89
	265.79
	151.12
	80.21
	10.88
	4.94
	2 171
	1 644
	396

	
	
	
	
	81.57
	10.19
	
	34.46
	4.31
	3.8
	10.88
	
	131
	47

	
	Объем: 16*2.64
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	135.
	С203-0362 

Поручни из древесины тип П-1 размером 26х75 мм, м
	42.24
	93.24
	
	
	3 938.46
	
	
	
	
	4 341
	
	

	
	
	
	
	93.24
	
	
	3 938.46
	
	102.77
	
	
	4 341
	

	
	Объем: 16*2.64
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	136.
	Е62-18-1 

Окраска масляными составами деревянных поручней, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.08448
	2 045.46
	1 386.29
	10.58
	172.80
	117.11
	0.89
	10.88
	5.58
	1 429
	1 274
	5

	
	
	
	
	648.59
	1.29
	
	54.79
	0.11
	2.74
	10.88
	
	150
	1

	
	Объем: 16*2.64*0.1*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	

	
	РЕМОНТ ФАСАДОВ

	

	137.
	Е08-07-001-2 

Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ  Т.Ч. п. 3.8 Кзтр=1,2 Кмр=1,2, 100 м2 вертикальной проекции
	17
	1 455.88
	633.05
	11.31
	24 749.95
	10 761.92
	192.32
	10.88
	5.24
	153 277
	117 090
	1 008

	
	
	
	
	811.51
	
	
	13 795.70
	
	2.55
	10.88
	
	35 179
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.38, Н48= 1.2

	

	138.
	Е08-07-001-4 

На каждые последующие 4 м высоты наружных инвентарных лесов добавлять к нормам 08-07-001-1,08-07-001-2  Т.Ч. п. 3.8 Кзтр=1,2 Кмр=1,2, 100 м2 вертикальной проекции
	17
	1 135.60
	384.18
	12.94
	19 305.17
	6 531.08
	219.94
	10.88
	5.24
	103 847
	71 058
	1 152

	
	
	
	
	738.48
	
	
	12 554.16
	
	2.52
	10.88
	
	31 636
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	
	Начисления: Н1= 4, Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.38, Н48= 1.2

	

	139.
	Е69-2-1 

Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до 20 мм для установки лесов, 100 отверстий
	1.7
	72.76
	57.13
	15.63
	123.69
	97.12
	26.57
	10.88
	2.51
	1 123
	1 057
	67

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	10.88
	
	
	

	
	Объем: 1700/10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	

	140.
	Е69-5-1 

Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий
	1.7
	1 564.25
	227.72
	1 097.35
	2 659.22
	387.13
	1 865.50
	10.88
	3.68
	12 732
	4 212
	6 865

	
	
	
	
	239.17
	123.81
	
	406.59
	210.48
	4.07
	10.88
	
	1 655
	2 290

	
	Объем: 1700/10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	

	141.
	Е14-02-015-1 

Покрытие сеткой лесов, 100 м2 покрытия
	17
	884.49
	140.87
	1.61
	15 036.38
	2 394.84
	27.37
	10.88
	5.26
	58 240
	26 056
	144

	
	
	
	
	742.01
	
	
	12 614.17
	
	2.54
	10.88
	
	32 040
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	142.
	Е69-2-1 

Сверление отверстий в кирпичных стенах  в электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до 20 мм, 100 отверстий
	45.54
	72.76
	57.13
	15.63
	3 313.51
	2 601.79
	711.72
	10.88
	2.51
	30 094
	28 307
	1 786

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	10.88
	
	
	

	
	Объем: 414*11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	

	143.
	Е69-2-2 

Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен, 100 отверстий
	45.54
	69.97
	54.95
	15.02
	3 186.25
	2 502.29
	683.97
	10.88
	2.51
	28 942
	27 225
	1 717

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	10.88
	
	
	

	
	Объем: 414*11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	

	144.
	Е46-01-004-3 

Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных металлической сеткой, т
	2.89055
	3 335.29
	1 860.87
	111.66
	9 640.82
	5 378.94
	322.76
	10.88
	4.51
	75 065
	58 523
	1 456

	
	
	
	
	1 362.76
	11.46
	
	3 939.13
	33.13
	3.83
	10.88
	
	15 087
	360

	
	Объем: 0.00621+0.07452+2.80982
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  Х33-0206:[ ЭМ-(26.60=4.75*5.6) ];  С101-1164:[ М-(2410.21=5128.10*0.47) ];  С101-1714:[ М-(807.60=16152.00*0.05) ];  С101-1871:[ М-(2774.30=5779.80*0.48) ]

	

	145.
	С101-9919 

Шайбы, т
	0.00621
	29 732.00
	
	
	184.64
	
	
	
	
	357
	
	

	
	
	
	
	29 732.00
	
	
	184.64
	
	57 428.26
	
	
	357
	

	
	Объем: 0.015*414/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	146.
	С204-0059 

Анкерные детали из гнутых круглых стержней, т
	0.07452
	15 375.00
	
	
	1 145.75
	
	
	
	
	4 425
	
	

	
	
	
	
	15 375.00
	
	
	1 145.75
	
	59 379.66
	
	
	4 425
	

	
	Объем: 0.18*414/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	147.
	С204-9184 

Сетка из проволоки холоднотянутой, т
	2.80982
	11 326.00
	
	
	31 824.02
	
	
	
	
	122 779
	
	

	
	
	
	
	11 326.00
	
	
	31 824.02
	
	43 696.31
	
	
	122 779
	

	
	Объем: 414*6.17*1.1/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	148.
	Е15-02-001-1 

Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен толщиной 40 мм (к=2), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	4.14
	4 388.96
	1 916.01
	210.25
	18 170.30
	7 932.29
	870.43
	10.88
	6.43
	130 026
	86 303
	5 597

	
	
	
	
	2 262.70
	89.84
	
	9 367.58
	371.95
	4.07
	10.88
	
	38 126
	4 047

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	
	Начисления: Н1= 2, Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	149.
	Е62-25-1 

Огрунтовка фасадов простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности
	4.54
	572.95
	45.24
	17.89
	2 601.17
	205.39
	81.24
	10.88
	3.59
	8 961
	2 235
	292

	
	
	
	
	509.81
	
	
	2 314.54
	
	2.78
	10.88
	
	6 434
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	

	150.
	Е26-01-037-1 

Изоляция изделиями из волокнистых  материалов  стен и колонн прямоугольных, м3 изоляции
	36.32
	1 993.78
	270.86
	119.80
	72 414.18
	9 837.68
	4 351.18
	10.88
	4.6
	345 394
	107 034
	20 015

	
	
	
	
	1 603.12
	
	
	58 225.32
	
	3.75
	10.88
	
	218 345
	

	
	Объем: 454*0.08
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  Х12-1011:[ ЭМ-(26.49=37.84*0.7) ];  С101-0079:[ М-(287.00=2391.70*0.12) ];  С101-1805:[ М-(41.75=10705.00*0.0039) ];  С101-9663-1:[ М-(42.00=21.00*2) ];  С102-0025:[ М-(80.17=1603.30*0.05) ]

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	151.
	С101-2206 

Дюбели пластмассовые с металлическим сердечником, 10 шт.
	363.2
	20.30
	
	
	7 372.96
	
	
	
	
	13 199
	
	

	
	
	
	
	20.30
	
	
	7 372.96
	
	36.34
	
	
	13 199
	

	
	Объем: 454*8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	152.
	С101-1852 

Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь), т
	2.043
	9 130.90
	
	
	18 654.43
	
	
	
	
	38 539
	
	

	
	
	
	
	9 130.90
	
	
	18 654.43
	
	18 863.73
	
	
	38 539
	

	
	Объем: 454*4.5/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	153.
	Е61-28-1 

Устройство основания под штукатурку из стеклянной сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности
	16.38
	794.69
	777.00
	17.04
	13 017.03
	12 727.22
	279.16
	10.88
	5.21
	139 977
	138 472
	1 454

	
	
	
	
	0.65
	
	
	10.65
	
	4.78
	10.88
	
	51
	

	
	Вычт.ресурсы:  С101-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ];  С101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	

	154.
	С101-1754 

Сетка стеклянная строительная СС-1, м2
	1801.8
	12.74
	
	
	22 954.93
	
	
	
	
	49 045
	
	

	
	
	
	
	12.74
	
	
	22 954.93
	
	27.22
	
	
	49 045
	

	
	Объем: 1638*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	155.
	С101-1852 

Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь), т
	7.371
	9 130.90
	
	
	67 303.86
	
	
	
	
	139 045
	
	

	
	
	
	
	9 130.90
	
	
	67 303.86
	
	18 863.73
	
	
	139 045
	

	
	Объем: 1638*4.5/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	156.
	Е09-03-050-1 

Установка перфорированного уголка (примен.), 100 м плинтусов
	7.3
	249.10
	167.08
	71.59
	1 818.45
	1 219.72
	522.59
	10.88
	4.24
	15 723
	13 271
	2 216

	
	
	
	
	10.43
	
	
	76.14
	
	3.11
	10.88
	
	237
	

	
	Вычт.ресурсы:  С201-0760-П:[  ]

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	157.
	Цена  поставщика. 

Перфорированный уголок, п.м.
	737.3
	9.49
	
	
	6 994.40
	
	
	1
	1
	6 994
	
	

	
	
	
	
	9.49
	
	
	6 994.40
	
	1
	1
	
	6 994
	

	
	Объем: 730*1.01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: *1.03

	

	158.
	Е09-03-050-1 

Установка стартового профиля, 100 м плинтусов
	3.03
	249.10
	167.08
	71.59
	754.78
	506.27
	216.91
	10.88
	4.24
	6 526
	5 508
	920

	
	
	
	
	10.43
	
	
	31.60
	
	3.11
	10.88
	
	98
	

	
	Вычт.ресурсы:  С201-0760-П:[  ]

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	159.
	Цена поставщика. 

Стартовый профиль, м
	306.03
	48.59
	
	
	14 868.50
	
	
	1
	1
	14 868
	
	

	
	
	
	
	48.59
	
	
	14 868.50
	
	1
	1
	
	14 868
	

	
	Объем: 303*1.01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: *1.03

	

	160.
	Е15-04-048-3 

Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимер-минеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности
	16.38
	6 900.00
	907.91
	79.51
	113 021.96
	14 871.56
	1 302.34
	10.88
	5.06
	439 567
	161 803
	6 590

	
	
	
	
	5 912.58
	
	
	96 848.06
	
	2.8
	10.88
	
	271 175
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	161.
	Е62-25-1 

Огрунтовка фасадов простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности
	16.38
	572.95
	45.24
	17.89
	9 384.84
	741.05
	293.10
	10.88
	3.59
	32 330
	8 063
	1 052

	
	
	
	
	509.81
	
	
	8 350.69
	
	2.78
	10.88
	
	23 215
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	

	162.
	Е15-04-014-2 

Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: акриловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	16.38
	5 154.06
	127.79
	18.17
	84 423.55
	2 093.25
	297.62
	10.88
	5.2
	239 248
	22 775
	1 548

	
	
	
	
	5 008.10
	
	
	82 032.68
	
	2.62
	10.88
	
	214 926
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	163.
	Е12-01-010-1 

Устройство отливов и козырьков  из листовой стали с защитным покрытием, 100 м2 покрытия
	0.696
	1 520.74
	1 349.47
	38.64
	1 058.43
	939.23
	26.89
	10.88
	5.57
	10 592
	10 219
	150

	
	
	
	
	132.63
	3.72
	
	92.31
	2.59
	2.42
	10.88
	
	223
	28

	
	Объем: (26+20*2+10.5*2)*0.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С101-1875:[ М-(7703.55=13515.00*0.57) ]

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	164.
	Цена  поставщика. 

Отливы из стали листовой кровельной с защитным покрытием, м2
	76.56
	314.15
	
	
	24 051.32
	
	
	1
	1
	24 051
	
	

	
	
	
	
	314.15
	
	
	24 051.32
	
	1
	1
	
	24 051
	

	
	Объем: 69.6*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: *1.03

	

	
	Откосы

	

	165.
	Е15-02-019-5 

Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	1.9624
	6 131.50
	1 226.72
	83.65
	12 032.46
	2 407.32
	164.15
	10.88
	7.64
	52 139
	26 192
	1 254

	
	
	
	
	4 821.13
	48.36
	
	9 460.99
	94.90
	2.61
	10.88
	
	24 693
	1 032

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	166.
	Е62-25-1 

Огрунтовка фасадов простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности
	1.9624
	572.95
	45.24
	17.89
	1 124.35
	88.78
	35.12
	10.88
	3.59
	3 873
	966
	126

	
	
	
	
	509.81
	
	
	1 000.45
	
	2.78
	10.88
	
	2 781
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	

	167.
	Е26-01-037-1 

Изоляция изделиями из волокнистых  материалов ограждений откосов, м3 изоляции
	5.8872
	1 993.78
	270.86
	119.80
	11 737.80
	1 594.61
	705.29
	10.88
	4.6
	55 986
	17 349
	3 244

	
	
	
	
	1 603.12
	
	
	9 437.89
	
	3.75
	10.88
	
	35 392
	

	
	Объем: 196.24*0.03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  Х12-1011:[ ЭМ-(26.49=37.84*0.7) ];  С101-0079:[ М-(287.00=2391.70*0.12) ];  С101-1805:[ М-(41.75=10705.00*0.0039) ];  С101-9663-1:[ М-(42.00=21.00*2) ];  С102-0025:[ М-(80.17=1603.30*0.05) ]

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	168.
	С101-2206 

Дюбели пластмассовые с металлическим сердечником, 10 шт.
	176.616
	20.30
	
	
	3 585.30
	
	
	
	
	6 418
	
	

	
	
	
	
	20.30
	
	
	3 585.30
	
	36.34
	
	
	6 418
	

	
	Объем: 196.24*9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	169.
	С101-1852 

Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь), т
	0.88308
	9 130.90
	
	
	8 063.32
	
	
	
	
	16 658
	
	

	
	
	
	
	9 130.90
	
	
	8 063.32
	
	18 863.73
	
	
	16 658
	

	
	Объем: 196.24*4.5/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	170.
	Е61-28-1 

Устройство основания под штукатурку откосов из стеклянной сетки, 100 м2 поверхности
	1.9624
	794.69
	777.00
	17.04
	1 559.50
	1 524.78
	33.45
	10.88
	5.21
	16 770
	16 590
	174

	
	
	
	
	0.65
	
	
	1.28
	
	4.78
	10.88
	
	6
	

	
	Вычт.ресурсы:  С101-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ];  С101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	

	171.
	С101-1754 

Сетка стеклянная строительная СС-1, м2
	215.864
	12.74
	
	
	2 750.11
	
	
	
	
	5 876
	
	

	
	
	
	
	12.74
	
	
	2 750.11
	
	27.22
	
	
	5 876
	

	
	Объем: 196.24*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	172.
	С101-1852 

Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь), т
	0.88308
	9 130.90
	
	
	8 063.32
	
	
	
	
	16 658
	
	

	
	
	
	
	9 130.90
	
	
	8 063.32
	
	18 863.73
	
	
	16 658
	

	
	Объем: 196.24*4.5/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	173.
	Е62-25-1 

Огрунтовка фасадов простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности
	1.9624
	572.95
	45.24
	17.89
	1 124.35
	88.78
	35.12
	10.88
	3.59
	3 873
	966
	126

	
	
	
	
	509.81
	
	
	1 000.45
	
	2.78
	10.88
	
	2 781
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	

	174.
	Е15-02-001-6 

Штукатурка декоративным раствором по камню карнизов, тяг и откосов прямолинейных, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	1.9624
	11 367.80
	5 463.60
	99.23
	22 308.16
	10 721.78
	194.73
	10.88
	3.09
	163 619
	116 653
	602

	
	
	
	
	5 804.96
	
	
	11 391.65
	
	4.07
	10.88
	
	46 364
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	175.
	Е15-04-014-2 

Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: акриловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	1.9624
	5 154.06
	127.79
	18.17
	10 114.33
	250.78
	35.66
	10.88
	5.2
	28 663
	2 729
	185

	
	
	
	
	5 008.10
	
	
	9 827.90
	
	2.62
	10.88
	
	25 749
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	
	Цоколь дворового фасада

	

	176.
	Е15-02-016-1 

Оштукатуривание поверхностей цоколя цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простое стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.3
	2 156.26
	978.21
	178.42
	646.88
	293.46
	53.53
	10.88
	7.3
	4 825
	3 193
	391

	
	
	
	
	999.62
	98.08
	
	299.89
	29.42
	4.14
	10.88
	
	1 242
	320

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	177.
	Е15-04-014-2 

Окраска цоколя по подготовленной поверхности: акриловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.3
	5 154.06
	127.79
	18.17
	1 546.22
	38.34
	5.45
	10.88
	5.2
	4 382
	417
	28

	
	
	
	
	5 008.10
	
	
	1 502.43
	
	2.62
	10.88
	
	3 936
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	
	ЗАМЕНА ОКОН В МЕСТАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

	

	178.
	Е46-04-012-1 

Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2
	0.28874
	1 810.27
	1 619.56
	190.71
	522.70
	467.63
	55.07
	10.88
	6.48
	5 445
	5 088
	357

	
	
	
	
	
	87.00
	
	
	25.12
	1
	10.88
	
	
	273

	
	Объем: 0.6*1.5*18+2*3.14*0.9*0.9*2+0.5*2.5*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	179.
	Е10-01-027-1 

Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных площадью проема до 2 м2, 100 м2 проемов
	0.28874
	3 605.08
	1 932.64
	1 429.79
	1 040.93
	558.03
	412.84
	10.88
	5.11
	8 325
	6 071
	2 110

	
	
	
	
	242.65
	182.75
	
	70.06
	52.77
	2.05
	10.88
	
	144
	574

	
	Объем: 0.6*1.5*18+2*3.14*0.9*0.9*2+0.5*2.5*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  Х12-1011:[ ЭМ-(90.06=37.84*2.38) ];  С101-0195:[ М-(31.45=11233.00*0.0028) ];  С101-0219:[ М-(42.22=1416.70*0.0298) ];  С101-0935:[ М-(4033.58=68.95*58.5) ];  С101-1591:[ М-(78.09=2518.90*0.031) ];  С101-1705:[ М-(2053.51=11.87*173) ];  С101-1742:[ М-(756.38=6.41*118) ];  С101-1805:[ М-(31.69=10705.00*0.00296) ];  С203-0013:[ М-(79329.00=793.29*100) ]

	
	Поправки: ОЗП: *1.2*0.78;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	180.
	С101-1921 

Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л, шт.
	6.00579
	99.55
	
	
	597.88
	
	
	
	
	828
	
	

	
	
	
	
	99.55
	
	
	597.88
	
	137.86
	
	
	828
	

	
	Объем: 0.28874*20.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	181.
	С101-1482 

Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм, т
	0.00101
	13 903.00
	
	
	14.04
	
	
	
	
	42
	
	

	
	
	
	
	13 903.00
	
	
	14.04
	
	42 066.97
	
	
	42
	

	
	Объем: 0.28874*0.003493
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	182.
	Цена поставщика. 

Стоимость оконных блоков из металлопласта, м2
	28.874
	3 759.50
	
	
	108 551.80
	
	
	1
	1
	108 552
	
	

	
	
	
	
	3 759.50
	
	
	108 551.80
	
	1
	1
	
	108 552
	

	
	Поправки: М: *1.03

	

	183.
	Е10-01-033-2 

Установка подоконных досок в каменных стенах высотой проема до 2 м, 100 м2 проемов
	0.162
	2 290.01
	837.99
	130.80
	370.98
	135.75
	21.19
	10.88
	4.35
	2 567
	1 477
	92

	
	
	
	
	1 321.22
	23.30
	
	214.04
	3.77
	4.66
	10.88
	
	997
	41

	
	Объем: 0.6*1.5*18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С203-0384:[ М-(8444.88=114.12*74) ]

	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	184.
	Цена поставщика. 

Стоимость доски подоконной из ПВХ, м
	11.988
	270.30
	
	
	3 240.36
	
	
	1
	1
	3 240
	
	

	
	
	
	
	270.30
	
	
	3 240.36
	
	1
	1
	
	3 240
	

	
	Объем: 16.2*0.74
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: *1.06

	

	185.
	Е15-02-024-3 

Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску, 100 м2 отделываемой поверхности
	0.3986
	6 569.72
	2 219.10
	133.20
	2 618.69
	884.53
	53.09
	10.88
	6.52
	14 458
	9 624
	346

	
	
	
	
	4 217.42
	34.65
	
	1 681.06
	13.81
	2.67
	10.88
	
	4 488
	150

	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	186.
	Е15-04-005-3 

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.3986
	1 777.40
	563.61
	26.03
	708.47
	224.65
	10.37
	10.88
	5.27
	3 758
	2 444
	55

	
	
	
	
	1 187.77
	0.33
	
	473.45
	0.13
	2.66
	10.88
	
	1 259
	1

	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	
	ЗАМЕНА ДВЕРНЫХ  БЛОКОВ В МЕСТАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

	

	187.
	Е56-10-1 

Снятие дверных полотен, 100 м2 дверных полотен
	2.13586
	351.72
	351.72
	
	751.22
	751.22
	
	10.88
	1
	8 173
	8 173
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	10.88
	
	
	

	
	Объем: 1.28*2.32*36+1.3*2.1*36+2.1*1*4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	

	188.
	Е56-9-1 

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов, 100 коробок
	0.76
	2 526.72
	1 754.72
	772.01
	1 920.31
	1 333.58
	586.72
	10.88
	3.55
	16 592
	14 509
	2 083

	
	
	
	
	
	51.31
	
	
	39.00
	1
	10.88
	
	
	424

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	

	189.
	Е10-01-039-1 

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2, 100 м2 проемов
	2.13586
	3 865.43
	1 094.41
	1 999.82
	8 256.02
	2 337.50
	4 271.32
	10.88
	5.33
	54 408
	25 432
	22 766

	
	
	
	
	771.21
	260.37
	
	1 647.20
	556.11
	3.77
	10.88
	
	6 210
	6 051

	
	Объем: 1.28*2.32*36+1.3*2.1*36+2.1*1*4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  Х12-1011:[ ЭМ-(67.73=37.84*1.79) ];  С101-0195:[ М-(23.59=11233.00*0.0021) ];  С101-0219:[ М-(22.67=1416.70*0.016) ];  С101-0887:[ М-(6028.23=123.58*48.78) ];  С101-1591:[ М-(59.45=2518.90*0.0236) ];  С101-1705:[ М-(1281.96=11.87*108) ];  С101-1742:[ М-(570.49=6.41*89) ];  С101-1805:[ М-(44.21=10705.00*0.00413) ];  С203-0223:[ М-(43592.00=435.92*100) ]

	
	Поправки: ОЗП: *1.2*0.78;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	190.
	С101-1482 

Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм, т
	0.01041
	13 903.00
	
	
	144.73
	
	
	
	
	438
	
	

	
	
	
	
	13 903.00
	
	
	144.73
	
	42 066.97
	
	
	438
	

	
	Объем: 0.00413*1.18*2.1358
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	191.
	С101-1921 

Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л, шт.
	44.42589
	99.55
	
	
	4 422.60
	
	
	
	
	6 125
	
	

	
	
	
	
	99.55
	
	
	4 422.60
	
	137.86
	
	
	6 125
	

	
	Объем: 2.13586*20.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	192.
	Цена  поставщика. 

Стоимость дверных блоков противопожарных металлических размером 1300х2100мм и 1280х2320мм, м2
	205.1856
	8 413.20
	
	
	1 726 266.90
	
	
	1
	1
	1 726 267
	
	

	
	
	
	
	8 413.20
	
	
	1 726 266.90
	
	1
	1
	
	1 726 267
	

	
	Поправки: М: *1.03/1.18

	

	193.
	Цена  поставщика. 

Стоимость дверных блоков металлических входных групп и мусоросборников, м2
	8.4
	3 656.50
	
	
	30 714.60
	
	
	1
	1
	30 715
	
	

	
	
	
	
	3 656.50
	
	
	30 714.60
	
	1
	1
	
	30 715
	

	
	Поправки: М: *1.03

	

	194.
	Е15-02-024-3 

Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску, 100 м2 отделываемой поверхности
	2.1396
	6 569.72
	2 219.10
	133.20
	14 056.56
	4 747.98
	284.99
	10.88
	6.52
	77 609
	51 658
	1 858

	
	
	
	
	4 217.42
	34.65
	
	9 023.59
	74.14
	2.67
	10.88
	
	24 093
	807

	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	195.
	Е15-04-005-3 

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	2.1396
	1 777.40
	563.61
	26.03
	3 802.93
	1 205.89
	55.68
	10.88
	5.27
	20 174
	13 120
	293

	
	
	
	
	1 187.77
	0.33
	
	2 541.35
	0.71
	2.66
	10.88
	
	6 760
	8

	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	
	РЕМОНТ КРОВЛИ ( над дворовыми тамбурами)

	

	196.
	Е46-04-008-1 

Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия
	0.5246
	169.08
	119.07
	50.01
	88.70
	62.46
	26.24
	10.88
	3.61
	774
	680
	95

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	10.88
	
	
	

	
	Объем: 26.23*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	197.
	Е58-3-1 

Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий
	0.306
	86.94
	86.65
	0.29
	26.60
	26.52
	0.09
	10.88
	3.44
	289
	288
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	10.88
	
	
	

	
	Объем: 15.3*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	

	198.
	Е53-2-1 

Разборка кладки стен из кирпича, 10 м3 кладки
	0.75
	4 875.15
	1 990.81
	2 884.34
	3 656.36
	1 493.11
	2 163.25
	10.88
	3.62
	24 076
	16 245
	7 831

	
	
	
	
	
	205.48
	
	
	154.11
	1
	10.88
	
	
	1 677

	
	Объем: 0.25*1*15*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	

	199.
	Е53-20-1 

Кладка отдельных участков наружных стен из кирпича простых, 100 м3 кладки
	0.075
	134 868.17
	5 755.83
	4 262.10
	10 115.11
	431.69
	319.66
	10.88
	5.7
	39 386
	4 697
	1 822

	
	
	
	
	124 850.24
	580.36
	
	9 363.77
	43.53
	3.51
	10.88
	
	32 867
	474

	
	Объем: 0.25*1*15*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	

	200.
	Е12-01-004-2 

Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком, 100 м примыканий
	0.48
	11 326.00
	611.97
	281.95
	5 436.48
	293.75
	135.34
	10.88
	3.61
	17 605
	3 196
	489

	
	
	
	
	10 432.08
	76.12
	
	5 007.40
	36.54
	2.78
	10.88
	
	13 921
	398

	
	Объем: 24*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	201.
	Е12-01-013-1 

Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике: в один слой, 100 м2 утепляемого покрытия
	0.5246
	8 198.27
	251.58
	231.80
	4 300.81
	131.98
	121.60
	10.88
	4.25
	11 423
	1 436
	517

	
	
	
	
	7 714.89
	45.67
	
	4 047.23
	23.96
	2.34
	10.88
	
	9 471
	261

	
	Объем: 26.23*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	202.
	Е12-01-013-2 

Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике: добавлять на каждый последующий слой, 100 м2 утепляемого покрытия
	0.5246
	7 661.07
	179.89
	221.46
	4 019.00
	94.37
	116.18
	10.88
	4.31
	9 830
	1 027
	501

	
	
	
	
	7 259.72
	42.13
	
	3 808.45
	22.10
	2.18
	10.88
	
	8 302
	240

	
	Объем: 26.23*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	203.
	Е12-01-017-1 

Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчанных: толщиной 15 мм, 100 м2 стяжек
	0.5246
	1 679.37
	298.07
	310.31
	881.00
	156.36
	162.79
	10.88
	4.32
	5 573
	1 701
	703

	
	
	
	
	1 070.99
	33.01
	
	561.84
	17.31
	5.64
	10.88
	
	3 169
	188

	
	Объем: 26.23*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	204.
	Е12-01-017-2 

Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчанных: добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины (к 12-01-017-01) до 50 мм, 100 м2 стяжек
	0.5246
	2 047.66
	38.42
	151.44
	1 074.20
	20.15
	79.45
	10.88
	4.32
	5 689
	219
	343

	
	
	
	
	1 857.80
	17.61
	
	974.60
	9.24
	5.26
	10.88
	
	5 126
	101

	
	Объем: 26.23*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	
	Начисления: Н1= 35, Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	205.
	Е12-01-002-9 

Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя, 100 м2 кровли
	0.5246
	11 577.19
	189.53
	63.95
	6 073.39
	99.43
	33.55
	10.88
	4.37
	14 594
	1 082
	147

	
	
	
	
	11 323.71
	3.87
	
	5 940.42
	2.03
	2.25
	10.88
	
	13 366
	22

	
	Объем: 26.23*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	206.
	Е12-01-010-1 

Устройство отливов и козырьков  из листовой стали, 100 м2 покрытия
	0.1224
	1 520.74
	1 349.47
	38.64
	186.14
	165.17
	4.73
	10.88
	5.57
	1 863
	1 797
	26

	
	
	
	
	132.63
	3.72
	
	16.23
	0.46
	2.42
	10.88
	
	39
	5

	
	Объем: 15.3*2*0.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С101-1875:[ М-(7703.55=13515.00*0.57) ]

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	207.
	Цена  поставщика. 

Изделия из листовой стали, п.м.
	33.66
	176.21
	
	
	5 931.31
	
	
	1
	1
	5 931
	
	

	
	
	
	
	176.21
	
	
	5 931.31
	
	1
	1
	
	5 931
	

	
	Объем: 15.3*2*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: *1.03

	

	208.
	Е12-01-009-1 

Устройство водоотводной системы, 100 м желобов
	0.216
	20 514.39
	1 014.34
	483.36
	4 431.11
	219.10
	104.41
	10.88
	5.22
	14 553
	2 384
	545

	
	
	
	
	19 016.69
	41.62
	
	4 107.61
	8.99
	2.83
	10.88
	
	11 625
	98

	
	Объем: 10.8*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	
	РЕМОНТ ЛЕСТНИЦ ВХОДОВ

	

	209.
	Е46-04-013-3 

Разборка лестничных маршей по основанию на грунте, 100 м2 горизонтальной проекции
	0.4352
	5 184.11
	4 488.26
	695.85
	2 256.12
	1 953.29
	302.83
	10.88
	3.7
	22 372
	21 252
	1 120

	
	
	
	
	
	55.08
	
	
	23.97
	1
	10.88
	
	
	261

	
	Объем: 21.76*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	210.
	Е46-04-001-4 

Разборка стен кирпичных, м3
	4.1
	274.21
	77.46
	196.75
	1 124.26
	317.59
	806.68
	10.88
	3.5
	6 279
	3 455
	2 823

	
	
	
	
	
	12.93
	
	
	53.01
	1
	10.88
	
	
	577

	
	Объем: 2.05*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	211.
	Е46-04-001-2 

Разборка фундаментов бетонных, м3
	2.5
	576.02
	90.15
	485.87
	1 440.05
	225.38
	1 214.68
	10.88
	3.5
	6 703
	2 452
	4 251

	
	
	
	
	
	31.92
	
	
	79.80
	1
	10.88
	
	
	868

	
	Объем: 1.25*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	212.
	Е06-01-030-3 

Устройство стен и перегородок бетонных высотой до 3 м, толщиной: до 200 мм из бетона В15(М200), 100 м3 бетона в деле
	0.0504
	99 532.11
	14 431.52
	9 303.07
	5 016.42
	727.35
	468.87
	10.88
	5.64
	29 544
	7 914
	2 644

	
	
	
	
	75 797.52
	1 228.52
	
	3 820.20
	61.92
	4.97
	10.88
	
	18 986
	674

	
	Объем: 2.52*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	213.
	Е06-01-001-1 

Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5(М100), 100 м3 бетона в деле
	0.0244
	11 886.01
	1 785.23
	1 464.48
	290.02
	43.56
	35.73
	10.88
	5.66
	1 675
	474
	202

	
	
	
	
	8 636.30
	193.09
	
	210.73
	4.71
	4.74
	10.88
	
	999
	51

	
	Объем: 1.22*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С401-0001:[ М-(50388.00=494.00*102) ]

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	214.
	С401-0003 

Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100), м3
	2.4888
	525.85
	
	
	1 308.74
	
	
	
	
	6 850
	
	

	
	
	
	
	525.85
	
	
	1 308.74
	
	2 752.53
	
	
	6 850
	

	
	Объем: 1.22*2*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	215.
	Е06-01-111-1 

Устройство лестничных маршей и площадок в опалубке: прямоугольных, 100 м3 ж/бетона в деле
	0.0854
	143 718.58
	29 258.38
	8 675.15
	12 273.57
	2 498.67
	740.86
	10.88
	5.49
	66 937
	27 185
	4 067

	
	
	
	
	105 785.04
	1 053.67
	
	9 034.04
	89.98
	3.95
	10.88
	
	35 684
	979

	
	Объем: 4.27*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	216.
	С401-0006 

Бетон тяжелый, класс В 15 (М200), м3
	8.7108
	606.00
	
	
	5 278.74
	
	
	
	
	28 374
	
	

	
	
	
	
	606.00
	
	
	5 278.74
	
	3 257.38
	
	
	28 374
	

	
	Объем: 4.27*2*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	217.
	Е15-02-016-3 

Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.427
	2 622.06
	1 132.96
	186.21
	1 119.62
	483.77
	79.51
	10.88
	7.27
	8 167
	5 263
	578

	
	
	
	
	1 302.89
	101.63
	
	556.33
	43.40
	4.18
	10.88
	
	2 325
	472

	
	Объем: 85.4/2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	218.
	Е15-04-014-2 

Окраска по подготовленной поверхности: акриловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.427
	5 154.06
	127.79
	18.17
	2 200.78
	54.57
	7.76
	10.88
	5.2
	6 237
	594
	40

	
	
	
	
	5 008.10
	
	
	2 138.46
	
	2.62
	10.88
	
	5 603
	

	
	Объем: 85.4/2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	219.
	Е11-01-027-1 

Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических, 100 м2 покрытия
	0.45395
	1 300.38
	948.43
	279.98
	590.31
	430.54
	127.10
	10.88
	5.35
	5 461
	4 684
	680

	
	
	
	
	71.97
	47.35
	
	32.67
	21.50
	2.96
	10.88
	
	97
	234

	
	Объем: 90.79/2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С402-0005:[ М-(751.40=578.00*1.3) ];  С403-0104:[ М-(10914.00=107.00*102) ]

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	220.
	Е15-01-016-2 

Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками, 100 м2 облицовываемой поверхности
	0.434
	4 131.99
	4 062.51
	59.12
	1 793.28
	1 763.13
	25.66
	10.88
	5.71
	19 347
	19 183
	147

	
	
	
	
	10.36
	21.33
	
	4.50
	9.26
	4
	10.88
	
	18
	101

	
	Вычт.ресурсы:  С101-1330:[ М-(32.58=814.59*0.04) ];  С402-0078:[ М-(1095.78=547.89*2) ]

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	221.
	Цена  поставщика. 

Плитка облицовочная, м2
	90.5709
	278.10
	
	
	25 187.77
	
	
	1
	1
	25 188
	
	

	
	
	
	
	278.10
	
	
	25 187.77
	
	1
	1
	
	25 188
	

	
	Объем: (45.395+43.4)*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: *1.03

	

	222.
	С101-1852 

Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь), т
	0.35518
	9 130.90
	
	
	3 243.11
	
	
	
	
	6 700
	
	

	
	
	
	
	9 130.90
	
	
	3 243.11
	
	18 863.73
	
	
	6 700
	

	
	Объем: (45.395+43.4)*4/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	223.
	Е07-05-016-4 

Устройство металлических ограждений без поручней, 100 м ограждений
	0.518
	31 020.79
	602.52
	441.13
	16 068.77
	312.10
	228.50
	10.88
	5.13
	86 557
	3 396
	1 172

	
	
	
	
	29 977.15
	6.14
	
	15 528.16
	3.18
	5.28
	10.88
	
	81 989
	35

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	224.
	Е15-04-030-4 

Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.5698
	1 404.98
	883.38
	5.20
	800.56
	503.35
	2.97
	10.88
	5.32
	6 113
	5 476
	16

	
	
	
	
	516.40
	0.16
	
	294.24
	0.09
	2.11
	10.88
	
	621
	1

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	
	КРОВЛЯ НАД ЛОДЖИЯМИ ДВОРОВОГО ФАСАДА

	

	225.
	Е09-06-001-3 

Монтаж металлоконструкций крепления козырька, т конструкций
	0.062
	1 491.98
	1 239.35
	154.63
	92.50
	76.84
	9.59
	10.88
	4.68
	900
	836
	45

	
	
	
	
	97.99
	3.46
	
	6.08
	0.21
	3.18
	10.88
	
	19
	2

	
	Объем: 0.031*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	226.
	С201-9408 

Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т, т
	0.062
	16 244.00
	
	
	1 007.13
	
	
	
	
	3 297
	
	

	
	
	
	
	16 244.00
	
	
	1 007.13
	
	53 175.86
	
	
	3 297
	

	
	Объем: 0.031*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	227.
	Е69-2-1 

Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до 20 мм, 100 отверстий
	0.2
	72.76
	57.13
	15.63
	14.55
	11.43
	3.13
	10.88
	2.51
	132
	124
	8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	10.88
	
	
	

	
	Объем: 10*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	

	228.
	Е69-2-2 

Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен, 100 отверстий
	0.2
	69.97
	54.95
	15.02
	13.99
	10.99
	3.00
	10.88
	2.51
	127
	120
	8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	10.88
	
	
	

	
	Объем: 10*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	

	229.
	Е06-01-015-1 

Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой, т
	0.00533
	19 406.14
	3 916.04
	100.63
	103.43
	20.87
	0.54
	10.88
	4.94
	546
	227
	3

	
	
	
	
	15 389.47
	5.42
	
	82.03
	0.03
	3.86
	10.88
	
	317
	

	
	Объем: 10*0.3*0.888/1000*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	230.
	Е10-01-002-1 

Установка стропил, м3 древесины в конструкции
	0.16
	2 986.23
	280.99
	62.55
	477.80
	44.96
	10.01
	10.88
	4.9
	2 027
	489
	49

	
	
	
	
	2 642.69
	3.25
	
	422.83
	0.52
	3.52
	10.88
	
	1 488
	6

	
	Объем: 0.32-0.08*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	231.
	Е58-12-1 

Устройство обрешетки сплошной из досок, 100 м2
	0.0924
	4 035.19
	308.58
	52.53
	372.85
	28.51
	4.85
	10.88
	5.53
	1 349
	310
	27

	
	
	
	
	3 674.08
	5.69
	
	339.48
	0.53
	2.98
	10.88
	
	1 012
	6

	
	Объем: 4.62*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	

	232.
	Е10-01-088-1 

Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам, 1000 м2 обработанной поверхности
	0.00924
	10 963.83
	387.94
	140.04
	101.31
	3.58
	1.29
	10.88
	4.84
	201
	39
	6

	
	
	
	
	10 435.85
	4.99
	
	96.43
	0.05
	1.61
	10.88
	
	155
	1

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	233.
	Е10-01-089-3 

Антисептирование водными растворами покрытий по фермам, 100 м2 покрытия
	0.0924
	220.47
	53.88
	9.73
	20.37
	4.98
	0.90
	10.88
	4.99
	99
	54
	4

	
	
	
	
	156.86
	0.43
	
	14.49
	0.04
	2.77
	10.88
	
	40
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	234.
	Е12-01-015-3 

Устройство пароизоляции прокладочной в один слой, 100 м2 изолируемой поверхности
	0.0924
	128.24
	96.23
	32.01
	11.85
	8.89
	2.96
	10.88
	4.29
	109
	97
	13

	
	
	
	
	
	10.21
	
	
	0.94
	2.7
	10.88
	
	
	10

	
	Вычт.ресурсы:  Х12-1011:[ ЭМ-(15.51=37.84*0.41) ];  С101-0594:[ М-(508.10=10162.00*0.05) ];  С101-0856:[ М-(735.90=6.69*110) ]

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	235.
	Цена  поставщика. 

Пленка полиэтиленовая, м2
	10.164
	25.75
	
	
	261.72
	
	
	1
	1
	262
	
	

	
	
	
	
	25.75
	
	
	261.72
	
	1
	1
	
	262
	

	
	Объем: 4.62*2*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: *1.03

	

	236.
	Е12-01-007-8 

Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов, 100 м2 кровли
	0.0924
	5 114.06
	1 178.66
	91.44
	472.54
	108.91
	8.45
	10.88
	5.43
	2 186
	1 185
	46

	
	
	
	
	3 843.96
	9.55
	
	355.18
	0.88
	2.69
	10.88
	
	955
	10

	
	Объем: 4.62*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С101-1875:[ М-(8649.60=13515.00*0.64) ]

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	237.
	Цена  поставщика. 

Профнастил, м2
	10.164
	218.36
	
	
	2 219.41
	
	
	1
	1
	2 219
	
	

	
	
	
	
	218.36
	
	
	2 219.41
	
	1
	1
	
	2 219
	

	
	Объем: 4.62*1.1*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: *1.03

	

	238.
	Е10-01-022-3 

Подшивка потолков плитами ОСБ, 100 м2 потолков
	0.0768
	966.21
	813.75
	88.23
	74.21
	62.50
	6.78
	10.88
	5.23
	737
	680
	35

	
	
	
	
	64.23
	
	
	4.93
	
	4.32
	10.88
	
	21
	

	
	Объем: 3.84*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С101-0684:[ М-(1469.48=13995.00*0.105) ]

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	239.
	С101-9161-005 

Плиты древесностружечные OSB толщиной 12 мм, м2
	8.064
	77.07
	
	
	621.49
	
	
	
	
	1 251
	
	

	
	
	
	
	77.07
	
	
	621.49
	
	155.18
	
	
	1 251
	

	
	Объем: 3.84*1.05*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	240.
	Е58-20-5 

Устройство обделок из листовой стали примыканий к каменным стенам, 100 м
	0.088
	2 007.36
	678.67
	5.29
	176.65
	59.72
	0.47
	10.88
	5.58
	942
	650
	3

	
	
	
	
	1 323.40
	0.64
	
	116.46
	0.06
	2.49
	10.88
	
	290
	1

	
	Объем: 4.4*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	

	241.
	Е10-01-022-1 

Подшивка потолков сайдингом, 100 м2 потолков
	0.0896
	867.27
	695.26
	104.56
	77.71
	62.30
	9.37
	10.88
	5
	741
	678
	47

	
	
	
	
	67.44
	4.34
	
	6.04
	0.39
	2.78
	10.88
	
	17
	4

	
	Объем: 4.48*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С203-0371:[ М-(11474.90=6169.30*1.86) ]

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	242.
	Цена  поставщика. 

Сайдинг, м2
	9.7664
	220.50
	
	
	2 153.49
	
	
	1
	1
	2 153
	
	

	
	
	
	
	220.50
	
	
	2 153.49
	
	1
	1
	
	2 153
	

	
	Объем: 4.48*1.09*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: *1.05

	

	
	ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ

	

	243.
	Е07-05-038-2 

Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях: кирпичных и крупноблочных, 100 м шва
	0.32
	683.36
	668.81
	14.55
	218.68
	214.02
	4.66
	10.88
	5.24
	2 353
	2 329
	24

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.95
	10.88
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С101-0851:[ М-(570.31=5.33*107) ];  С101-1705:[ М-(261.14=11.87*22) ];  С402-0004:[ М-(135.30=520.37*0.26) ]

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	244.
	Цена. 

(поставщика) 

Специальные профильные элементы, м
	32
	39.57
	
	
	1 266.14
	
	
	1
	1
	1 266
	
	

	
	
	
	
	39.57
	
	
	1 266.14
	
	1
	1
	
	1 266
	

	
	Поправки: М: *1.09

	

	245.
	Цена. 

(поставщика) 

Герметизирующий уплотнительный шнур, м
	32
	65.40
	
	
	2 092.80
	
	
	1
	1
	2 093
	
	

	
	
	
	
	65.40
	
	
	2 092.80
	
	1
	1
	
	2 093
	

	
	Поправки: М: *1.09

	

	
	ПРОЧИЕ РАБОТЫ

	

	246.
	Х311-1037 

Погрузка мусора в автотранспортные средства, т
	9.672
	4.72
	
	4.72
	45.65
	
	45.65
	
	32.5
	314
	
	314

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	247.
	Х403-1-15 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т
	9.672
	27.17
	
	27.17
	262.79
	
	262.79
	
	113.99
	1 103
	
	1 103

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	2 877 419.01
	139 237.92
	36 234.41
	
	
	5 662 735
	1 514 912
	161 012

	
	
	
	2 701 946.72
	2 974.18
	
	
	
	3 986 811
	32 358

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	859.51
	322.46
	413.12
	
	
	5 538
	3 508
	1 611

	
	
	
	123.93
	34.64
	
	
	
	419
	377

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=62.04 - по стр. 113)
	221.54
	
	
	
	
	2 410
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 113)
	214.26
	
	
	
	
	2 331
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 295.31
	
	
	
	
	10 279
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	1 104 517.46
	133 373.13
	28 457.86
	
	
	3 804 185
	1 451 103
	130 123

	
	
	
	942 686.51
	2 349.54
	
	
	
	2 222 958
	25 563

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	260 368.19
	
	
	
	
	528 368
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88.83 - по стр. 110, 112, 126, 128, 148, 160, 162, 165, 174-177, 185, 186, 194, 195, 212, 213, 217, 218, 220, 224, 229; %=73.32 - по стр. 111, 139, 140, 142, 143, 227, 228; %=131.13 - по стр. 115, 223, 243; %=84.6 - по стр. 116, 150, 167; %=74.26 - по стр. 119, 153, 170; %=75.2 - по стр. 127, 136, 149, 161, 166, 173; %=78.02 - по стр. 132, 197, 231, 240; %=99.83 - по стр. 134, 179, 183, 189, 230, 232, 233, 238, 241; %=103.21 - по стр. 137, 138; %=87.14 - по стр. 141; %=93.06 - по стр. 144, 178, 196, 209-211; %=101.52 - по стр. 163, 200-206, 208, 215, 234, 236; %=77.08 - по стр. 187, 188; %=80.84 - по стр. 198, 199; %=104.06 - по стр. 219)
	120 437.16
	
	
	
	
	1 310 360
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=46.8 - по стр. 110, 126, 128, 148, 160, 162, 165, 174-177, 185, 186, 194, 195, 217, 218, 220, 224; %=50 - по стр. 111, 119, 127, 136, 139, 140, 142, 143, 149, 153, 161, 166, 170, 173, 227, 228; %=55.3 - по стр. 112, 163, 200-206, 208, 212, 213, 229, 234, 236; %=85 - по стр. 115, 223, 243; %=59.5 - по стр. 116, 144, 150, 167, 178, 196, 209-211; %=65 - по стр. 132, 197, 231, 240; %=53.6 - по стр. 134, 179, 183, 189, 230, 232, 233, 238, 241; %=68 - по стр. 137, 138; %=63.8 - по стр. 141, 219; %=62 - по стр. 187, 188; %=70 - по стр. 198, 199; %=65.5 - по стр. 215)
	73 699.55
	
	
	
	
	801 853
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	1 298 654.17
	
	
	
	
	5 916 398
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 772 042.04
	5 542.33
	7 363.43
	
	
	1 853 012
	60 301
	29 278

	
	
	
	1 759 136.28
	590.00
	
	
	
	1 763 434
	6 418

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76.14 - по стр. 122, 124, 129, 130, 156, 158, 225)
	4 669.16
	
	
	
	
	50 800
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.3 - по стр. 122, 124, 129, 130, 156, 158, 225)
	4 433.67
	
	
	
	
	48 238
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 781 144.87
	
	
	
	
	1 952 050
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	3 081 094.35
	
	
	
	
	7 878 727
	
	

	
	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ - 1,2%
	36 973.13
	
	
	
	
	94 545
	
	

	
	ИТОГО
	3 118 067.48
	
	
	
	
	7 973 272
	
	

	
	ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР - 1,1%
	34 298.74
	
	
	
	
	87 706
	
	

	
	ИТОГО
	3 152 366.22
	
	
	
	
	8 060 978
	
	

	
	АВТОРСКИЙ НАДЗОР - 0,2%
	6 304.73
	
	
	
	
	16 122
	
	

	
	ИТОГО
	3 158 670.95
	
	
	
	
	8 077 100
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 2%
	63 173.42
	
	
	
	
	161 542
	
	

	
	ИТОГО
	3 221 844.37
	
	
	
	
	8 238 642
	
	

	
	НДС
	579 931.99
	
	
	
	
	1 482 956
	
	

	
	Всего с НДС
	3 801 776.36
	
	
	
	
	9 721 598
	
	

	

	
	Раздел 3.  ЧАСТЬ 3 (ДВОРОВЫЙ ФАСАД-ОСТАТОК)

	

	
	РЕМОНТ ФАСАДОВ

	

	248.
	Е62-25-1 

Огрунтовка фасадов простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности
	5.1
	572.95
	45.24
	17.89
	2 922.02
	230.73
	91.26
	10.88
	3.59
	10 066
	2 510
	328

	
	
	
	
	509.81
	
	
	2 600.03
	
	2.78
	10.88
	
	7 228
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	

	249.
	Е26-01-037-1 

Изоляция изделиями из волокнистых  материалов  стен и колонн прямоугольных, м3 изоляции
	40.8
	1 993.78
	270.86
	119.80
	81 346.32
	11 051.14
	4 887.89
	10.88
	4.6
	387 998
	120 236
	22 484

	
	
	
	
	1 603.12
	
	
	65 407.30
	
	3.75
	10.88
	
	245 277
	

	
	Объем: 510*0.08
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  Х12-1011:[ ЭМ-(26.49=37.84*0.7) ];  С101-0079:[ М-(287.00=2391.70*0.12) ];  С101-1805:[ М-(41.75=10705.00*0.0039) ];  С101-9663-1:[ М-(42.00=21.00*2) ];  С102-0025:[ М-(80.17=1603.30*0.05) ]

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	250.
	С101-2206 

Дюбели пластмассовые с металлическим сердечником, 10 шт.
	408
	20.30
	
	
	8 282.40
	
	
	
	
	14 827
	
	

	
	
	
	
	20.30
	
	
	8 282.40
	
	36.34
	
	
	14 827
	

	
	Объем: 510*8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	251.
	С101-1852 

Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь), т
	2.295
	9 130.90
	
	
	20 955.42
	
	
	
	
	43 292
	
	

	
	
	
	
	9 130.90
	
	
	20 955.42
	
	18 863.73
	
	
	43 292
	

	
	Объем: 510*4.5/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	252.
	Е61-28-1 

Устройство основания под штукатурку из стеклянной сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности
	5.1
	794.69
	777.00
	17.04
	4 052.92
	3 962.69
	86.92
	10.88
	5.21
	43 583
	43 114
	453

	
	
	
	
	0.65
	
	
	3.32
	
	4.78
	10.88
	
	16
	

	
	Вычт.ресурсы:  С101-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ];  С101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	

	253.
	С101-1754 

Сетка стеклянная строительная СС-1, м2
	561
	12.74
	
	
	7 147.14
	
	
	
	
	15 270
	
	

	
	
	
	
	12.74
	
	
	7 147.14
	
	27.22
	
	
	15 270
	

	
	Объем: 510*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	254.
	С101-1852 

Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь), т
	2.295
	9 130.90
	
	
	20 955.42
	
	
	
	
	43 292
	
	

	
	
	
	
	9 130.90
	
	
	20 955.42
	
	18 863.73
	
	
	43 292
	

	
	Объем: 510*4.5/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	255.
	Е15-04-048-3 

Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимер-минеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности
	5.1
	6 900.00
	907.91
	79.51
	35 189.99
	4 630.34
	405.49
	10.88
	5.06
	136 862
	50 378
	2 052

	
	
	
	
	5 912.58
	
	
	30 154.16
	
	2.8
	10.88
	
	84 432
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	256.
	Е62-25-1 

Огрунтовка фасадов простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности
	5.1
	572.95
	45.24
	17.89
	2 922.02
	230.73
	91.26
	10.88
	3.59
	10 066
	2 510
	328

	
	
	
	
	509.81
	
	
	2 600.03
	
	2.78
	10.88
	
	7 228
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	

	257.
	Е15-04-014-2 

Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: акриловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	5.1
	5 154.06
	127.79
	18.17
	26 285.72
	651.75
	92.67
	10.88
	5.2
	74 491
	7 091
	482

	
	
	
	
	5 008.10
	
	
	25 541.31
	
	2.62
	10.88
	
	66 918
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	
	РЕМОНТ ЛЕСТНИЦ ВХОДОВ

	

	258.
	Е15-02-016-3 

Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.427
	2 622.06
	1 132.96
	186.21
	1 119.62
	483.77
	79.51
	10.88
	7.27
	8 167
	5 263
	578

	
	
	
	
	1 302.89
	101.63
	
	556.33
	43.40
	4.18
	10.88
	
	2 325
	472

	
	Объем: 85.4/2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	259.
	Е15-04-014-2 

Окраска по подготовленной поверхности: акриловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.427
	5 154.06
	127.79
	18.17
	2 200.78
	54.57
	7.76
	10.88
	5.2
	6 237
	594
	40

	
	
	
	
	5 008.10
	
	
	2 138.46
	
	2.62
	10.88
	
	5 603
	

	
	Объем: 85.4/2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	260.
	Е11-01-027-1 

Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических, 100 м2 покрытия
	0.45395
	1 300.38
	948.43
	279.98
	590.31
	430.54
	127.10
	10.88
	5.35
	5 461
	4 684
	680

	
	
	
	
	71.97
	47.35
	
	32.67
	21.50
	2.96
	10.88
	
	97
	234

	
	Объем: 90.79/2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С402-0005:[ М-(751.40=578.00*1.3) ];  С403-0104:[ М-(10914.00=107.00*102) ]

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	261.
	Е15-01-016-2 

Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками, 100 м2 облицовываемой поверхности
	0.434
	4 131.99
	4 062.51
	59.12
	1 793.28
	1 763.13
	25.66
	10.88
	5.71
	19 347
	19 183
	147

	
	
	
	
	10.36
	21.33
	
	4.50
	9.26
	4
	10.88
	
	18
	101

	
	Вычт.ресурсы:  С101-1330:[ М-(32.58=814.59*0.04) ];  С402-0078:[ М-(1095.78=547.89*2) ]

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	262.
	Цена  поставщика. 

Плитка облицовочная, м2
	90.5709
	278.10
	
	
	25 187.77
	
	
	1
	1
	25 188
	
	

	
	
	
	
	278.10
	
	
	25 187.77
	
	1
	1
	
	25 188
	

	
	Объем: (45.395+43.4)*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: *1.03

	

	263.
	С101-1852 

Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь), т
	0.35518
	9 130.90
	
	
	3 243.11
	
	
	
	
	6 700
	
	

	
	
	
	
	9 130.90
	
	
	3 243.11
	
	18 863.73
	
	
	6 700
	

	
	Объем: (45.395+43.4)*4/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	ОТМОСТКА

	

	264.
	Е46-04-009-1 

Разборка бетонных оснований под полы на гравии, м3
	3.6
	472.64
	86.00
	386.64
	1 701.50
	309.60
	1 391.90
	10.88
	3.5
	8 240
	3 368
	4 872

	
	
	
	
	
	25.40
	
	
	91.44
	1
	10.88
	
	
	995

	
	Объем: 32*0.125*0.9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	265.
	Е01-02-055-2 

Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 2, 100 м3 грунта
	0.0576
	2 222.08
	2 222.08
	
	127.99
	127.99
	
	10.88
	1
	1 393
	1 393
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	10.88
	
	
	

	
	Объем: 0.9*32*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	
	Начисления: Н5= 1.15

	

	266.
	Е11-01-002-4 

Устройство подстилающих слоев щебеночных, м3 подстилающего слоя
	5.76
	444.98
	46.37
	89.43
	2 563.11
	267.07
	515.10
	10.88
	3.76
	15 119
	2 906
	1 937

	
	
	
	
	309.19
	8.88
	
	1 780.93
	51.17
	5.77
	10.88
	
	10 276
	557

	
	Объем: 0.9*32*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	267.
	Е11-01-002-9 

Устройство подстилающих слоев бетонных, м3 подстилающего слоя
	3.6
	658.36
	43.03
	0.43
	2 370.08
	154.92
	1.55
	10.88
	3.73
	13 601
	1 686
	6

	
	
	
	
	614.89
	
	
	2 213.60
	
	5.38
	10.88
	
	11 909
	

	
	Объем: 0.9*32*0.125
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	
	РЕМОНТ КРОВЛИ ( над дворовыми тамбурами)

	

	268.
	Е46-04-008-1 

Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия
	0.5246
	169.08
	119.07
	50.01
	88.70
	62.46
	26.24
	10.88
	3.61
	774
	680
	95

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	10.88
	
	
	

	

	269.
	Е12-01-004-2 

Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком, 100 м примыканий
	0.54
	11 326.00
	611.97
	281.95
	6 116.04
	330.47
	152.25
	10.88
	3.61
	19 806
	3 595
	550

	
	
	
	
	10 432.08
	76.12
	
	5 633.32
	41.10
	2.78
	10.88
	
	15 661
	447

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	270.
	Е12-01-013-1 

Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике: в один слой, 100 м2 утепляемого покрытия
	0.5246
	8 198.27
	251.58
	231.80
	4 300.81
	131.98
	121.60
	10.88
	4.25
	11 423
	1 436
	517

	
	
	
	
	7 714.89
	45.67
	
	4 047.23
	23.96
	2.34
	10.88
	
	9 471
	261

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	271.
	Е12-01-013-2 

Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике: добавлять на каждый последующий слой, 100 м2 утепляемого покрытия
	0.5246
	7 661.07
	179.89
	221.46
	4 019.00
	94.37
	116.18
	10.88
	4.31
	9 830
	1 027
	501

	
	
	
	
	7 259.72
	42.13
	
	3 808.45
	22.10
	2.18
	10.88
	
	8 302
	240

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	272.
	Е12-01-017-1 

Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчанных: толщиной 15 мм, 100 м2 стяжек
	0.5246
	1 679.37
	298.07
	310.31
	881.00
	156.36
	162.79
	10.88
	4.32
	5 573
	1 701
	703

	
	
	
	
	1 070.99
	33.01
	
	561.84
	17.31
	5.64
	10.88
	
	3 169
	188

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	273.
	Е12-01-017-2 

Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчанных: добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины (к 12-01-017-01) до 50 мм, 100 м2 стяжек
	0.5246
	2 047.66
	38.42
	151.44
	1 074.20
	20.15
	79.45
	10.88
	4.32
	5 689
	219
	343

	
	
	
	
	1 857.80
	17.61
	
	974.60
	9.24
	5.26
	10.88
	
	5 126
	101

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	
	Начисления: Н1= 35, Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	274.
	Е12-01-002-9 

Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя, 100 м2 кровли
	0.5246
	11 577.19
	189.53
	63.95
	6 073.39
	99.43
	33.55
	10.88
	4.37
	14 594
	1 082
	147

	
	
	
	
	11 323.71
	3.87
	
	5 940.42
	2.03
	2.25
	10.88
	
	13 366
	22

	
	Объем: 26.23*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	275.
	Е12-01-009-1 

Устройство водоотводной системы, 100 м желобов
	0.54
	20 514.39
	1 014.34
	483.36
	11 077.77
	547.75
	261.01
	10.88
	5.22
	36 383
	5 959
	1 362

	
	
	
	
	19 016.69
	41.62
	
	10 269.01
	22.47
	2.83
	10.88
	
	29 061
	245

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	284 587.83
	25 791.94
	8 757.14
	
	
	993 272
	280 615
	38 605

	
	
	
	250 038.77
	354.98
	
	
	
	674 052
	3 863

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	284 587.83
	25 791.94
	8 757.14
	
	
	993 272
	280 615
	38 605

	
	
	
	250 038.77
	354.98
	
	
	
	674 052
	3 863

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	85 771.26
	
	
	
	
	148 569
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75.2 - по стр. 248, 256, 265; %=84.6 - по стр. 249; %=74.26 - по стр. 252; %=88.83 - по стр. 255, 257-259, 261; %=104.06 - по стр. 260, 266, 267; %=93.06 - по стр. 264, 268; %=101.52 - по стр. 269-275)
	22 454.38
	
	
	
	
	244 303
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 248, 252, 256; %=59.5 - по стр. 249, 264, 268; %=46.8 - по стр. 255, 257-259, 261; %=63.8 - по стр. 260, 266, 267; %=38.3 - по стр. 265; %=55.3 - по стр. 269-275)
	14 116.19
	
	
	
	
	153 584
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	321 158.40
	
	
	
	
	1 391 159
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	321 158.40
	
	
	
	
	1 391 159
	
	

	
	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ - 1,2%
	3 853.90
	
	
	
	
	16 694
	
	

	
	ИТОГО
	325 012.30
	
	
	
	
	1 407 853
	
	

	
	ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР - 1,1%
	3 575.14
	
	
	
	
	15 486
	
	

	
	ИТОГО
	328 587.44
	
	
	
	
	1 423 339
	
	

	
	АВТОРСКИЙ НАДЗОР - 0,2%
	657.17
	
	
	
	
	2 847
	
	

	
	ИТОГО
	329 244.61
	
	
	
	
	1 426 186
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 2%
	6 584.89
	
	
	
	
	28 524
	
	

	
	ИТОГО
	335 829.50
	
	
	
	
	1 454 710
	
	

	
	НДС
	60 449.31
	
	
	
	
	261 848
	
	

	
	Всего с НДС
	396 278.81
	
	
	
	
	1 716 558
	
	

	

	
	Раздел 4.  ЧАСТЬ 4 (ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК)

	

	
	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК

	

	276.
	Е46-02-009-2 

Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2
	10.7
	188.95
	188.95
	
	2 021.77
	2 021.77
	
	10.88
	1
	21 997
	21 997
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	10.88
	
	
	

	

	277.
	Е61-28-1 

Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности
	10.7
	1 148.87
	777.00
	17.04
	12 292.91
	8 313.87
	182.36
	10.88
	5.21
	109 553
	90 455
	950

	
	
	
	
	354.83
	
	
	3 796.68
	
	4.78
	10.88
	
	18 148
	

	
	Вычт.ресурсы:  С101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	

	278.
	С204-9184 

Сетка из проволоки холоднотянутой, т
	1.17967
	11 326.00
	
	
	13 360.94
	
	
	
	
	51 547
	
	

	
	
	
	
	11 326.00
	
	
	13 360.94
	
	43 696.31
	
	
	51 547
	

	

	279.
	Е15-02-036-1 

Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	10.7
	3 692.95
	1 675.62
	66.74
	39 514.61
	17 929.14
	714.15
	10.88
	5.61
	298 005
	195 069
	4 006

	
	
	
	
	1 950.59
	23.26
	
	20 871.31
	248.87
	4.74
	10.88
	
	98 930
	2 708

	
	Вычт.ресурсы:  С101-0874:[ М-(3410.64=31.58*108) ]

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.15;  ЗПМ: *1.15

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	280.
	Е15-04-005-3 

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	10.7
	1 777.40
	563.61
	26.03
	19 018.19
	6 030.58
	278.47
	10.88
	5.27
	100 887
	65 613
	1 468

	
	
	
	
	1 187.77
	0.33
	
	12 709.14
	3.53
	2.66
	10.88
	
	33 806
	38

	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	86 208.42
	34 295.36
	1 174.98
	
	
	581 989
	373 134
	6 424

	
	
	
	50 738.07
	252.40
	
	
	
	202 431
	2 746

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	86 208.42
	34 295.36
	1 174.98
	
	
	581 989
	373 134
	6 424

	
	
	
	50 738.07
	252.40
	
	
	
	202 431
	2 746

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	13 360.94
	
	
	
	
	51 547
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93.06 - по стр. 276; %=74.26 - по стр. 277; %=88.83 - по стр. 279, 280)
	29 562.97
	
	
	
	
	321 645
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=59.5 - по стр. 276; %=50 - по стр. 277; %=46.8 - по стр. 279, 280)
	16 691.16
	
	
	
	
	181 600
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	132 462.55
	
	
	
	
	1 085 234
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	132 462.55
	
	
	
	
	1 085 234
	
	

	
	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ - 1,2%
	1 589.55
	
	
	
	
	13 023
	
	

	
	ИТОГО
	134 052.10
	
	
	
	
	1 098 257
	
	

	
	ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР - 1,1%
	1 474.57
	
	
	
	
	12 081
	
	

	
	ИТОГО
	135 526.67
	
	
	
	
	1 110 338
	
	

	
	АВТОРСКИЙ НАДЗОР - 0,2%
	271.05
	
	
	
	
	2 221
	
	

	
	ИТОГО
	135 797.72
	
	
	
	
	1 112 559
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 2%
	2 715.95
	
	
	
	
	22 251
	
	

	
	ИТОГО
	138 513.67
	
	
	
	
	1 134 810
	
	

	
	НДС
	24 932.46
	
	
	
	
	204 266
	
	

	
	Всего с НДС
	163 446.13
	
	
	
	
	1 339 076
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	6 662 023.51
	714 847.52
	192 322.98
	
	
	21 077 755
	7 777 539
	823 238

	
	
	
	5 754 853.14
	14 927.17
	
	
	
	12 476 981
	162 411

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	6 331.78
	491.52
	749.95
	
	
	14 125
	5 347
	3 285

	
	
	
	5 090.31
	38.58
	
	
	
	5 493
	420

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	4 921.68
	
	
	
	
	4 922
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=62.04 - по стр. 7, 113)
	328.87
	
	
	
	
	3 578
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 7, 113)
	318.06
	
	
	
	
	3 460
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	6 978.71
	
	
	
	
	21 163
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	4 781 332.62
	678 961.10
	124 187.51
	
	
	18 614 409
	7 387 096
	554 547

	
	
	
	3 978 184.13
	8 731.90
	
	
	
	10 672 768
	95 007

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	1 287 871.93
	
	
	
	
	3 284 684
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=78.02 - по стр. 1, 18, 93, 102, 132, 197, 231, 240; %=99.83 - по стр. 2, 20, 92, 94, 95, 100, 103, 134, 179, 183, 189, 230, 232, 233, 238, 241; %=79.9 - по стр. 4, 6; %=73.32 - по стр. 10, 11, 25, 26, 30, 31, 35, 36, 89, 90, 111, 139, 140, 142, 143, 227, 228; %=93.06 - по стр. 12, 37, 69-71, 144, 178, 196, 209-211, 264, 268, 276; %=76.14 - по стр. 13, 14; %=75.2 - по стр. 22, 42, 54, 59, 66, 127, 136, 149, 161, 166, 173, 248, 256, 265; %=103.21 - по стр. 23, 24, 137, 138; %=87.14 - по стр. 27, 141; %=80.84 - по стр. 28, 29, 34, 198, 199; %=88.83 - по стр. 32, 41, 53, 55, 58, 67, 68, 72-74, 78, 80, 83, 86, 91, 110, 112, 126, 128, 148, 160, 162, 165, 174-177, 185, 186, 194, 195, 212, 213, 217, 218, 220, 224, 229, 255, 257-259, 261, 279, 280; %=84.6 - по стр. 43, 60, 116, 150, 167, 249; %=74.26 - по стр. 46, 63, 119, 153, 170, 252, 277; %=101.52 - по стр. 56, 76, 96, 98, 163, 200-206, 208, 215, 234, 236, 269-275; %=104.06 - по стр. 79, 219, 260, 266, 267; %=131.13 - по стр. 84, 105, 115, 223, 243; %=77.08 - по стр. 187, 188)
	599 159.93
	
	
	
	
	6 518 863
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1, 18, 93, 102, 132, 197, 231, 240; %=53.6 - по стр. 2, 20, 92, 94, 95, 100, 103, 134, 179, 183, 189, 230, 232, 233, 238, 241; %=80 - по стр. 4, 6; %=50 - по стр. 10, 11, 22, 25, 26, 30, 31, 35, 36, 42, 46, 54, 59, 63, 66, 89, 90, 111, 119, 127, 136, 139, 140, 142, 143, 149, 153, 161, 166, 170, 173, 227, 228, 248, 252, 256, 277; %=59.5 - по стр. 12-14, 37, 43, 60, 69-71, 116, 144, 150, 167, 178, 196, 209-211, 249, 264, 268, 276; %=68 - по стр. 23, 24, 137, 138; %=63.8 - по стр. 27, 79, 141, 219, 260, 266, 267; %=70 - по стр. 28, 29, 34, 198, 199; %=55.3 - по стр. 32, 56, 72-74, 83, 91, 96, 98, 112, 163, 200-206, 208, 212, 213, 229, 234, 236, 269-275; %=46.8 - по стр. 41, 53, 55, 58, 67, 68, 78, 80, 86, 110, 126, 128, 148, 160, 162, 165, 174-177, 185, 186, 194, 195, 217, 218, 220, 224, 255, 257-259, 261, 279, 280; %=65.5 - по стр. 76, 215; %=85 - по стр. 84, 105, 115, 223, 243; %=62 - по стр. 187, 188; %=38.3 - по стр. 265)
	380 762.05
	
	
	
	
	4 142 693
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	5 761 254.60
	
	
	
	
	29 275 965
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 874 359.11
	35 394.90
	67 385.52
	
	
	2 449 221
	385 096
	265 406

	
	
	
	1 771 578.70
	6 156.69
	
	
	
	1 798 720
	66 984

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76.14 - по стр. 15, 16, 49, 51, 87, 122, 124, 129, 130, 156, 158, 225)
	31 637.38
	
	
	
	
	344 214
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.3 - по стр. 15, 16, 49, 51, 87, 122, 124, 129, 130, 156, 158, 225)
	30 041.79
	
	
	
	
	326 854
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 936 038.28
	
	
	
	
	3 120 289
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	7 704 271.59
	
	
	
	
	32 417 417
	
	

	
	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ - 1,2%
	92 451.26
	
	
	
	
	389 009
	
	

	
	ИТОГО
	7 796 722.85
	
	
	
	
	32 806 426
	
	

	
	ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР - 1,1%
	85 763.95
	
	
	
	
	360 871
	
	

	
	ИТОГО
	7 882 486.80
	
	
	
	
	33 167 297
	
	

	
	АВТОРСКИЙ НАДЗОР - 0,2%
	15 764.97
	
	
	
	
	66 335
	
	

	
	ИТОГО
	7 898 251.77
	
	
	
	
	33 233 632
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 2%
	157 965.04
	
	
	
	
	664 673
	
	

	
	ИТОГО
	8 056 216.81
	
	
	
	
	33 898 305
	
	

	
	НДС
	1 450 119.03
	
	
	
	
	6 101 695
	
	

	
	Всего с НДС
	9 506 335.84
	
	
	
	
	40 000 000
	
	


	Составил:
	 Зам. директора УК ООО «ЖЭУ-9 Ленинградского района»                                                                             А.В.Ушанов                                                                                                                                   

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	


