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Техническое задание 

на капитальный ремонт МКД №92-96  пр-т Московский в г. Калининграде
(  во исполнение решения  суда)
1. Основные данные по объекту:
	
	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1
	Наименование объекта и его мощность
	Многоквартирный  дом

	2
	Местоположение
	Россия, г. Калининград,
 проспект Московский д.№92-96

	3
	Заказчик
	ООО «УК ЛР»

	4
	Подрядчик
	Определяется на конкурсной основе

	5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	6
	Сроки начала и окончания работ
	Определяется по результатам конкурсного отбора

	7
	Особые условия капитального ремонта
	Эксплуатируемые, не освобожденные здания.

	8
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий.


2.Технические условия и требования
	1
	В многоквартирном доме №92-96 пр-т Московский необходимо выполнить капитальный ремонт мусоропровода, внутреннюю отделку лестничных клеток (исполнение решения суда).

	2
	 Подрядчику необходимо учесть, что работы  будут выполняться в условиях эксплуатируемого жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00,воскресенье - выходной.  Очередность выполнения работ должна быть согласована  с заказчиком.

	3
	Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на  подрядчика, ответственным за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику.

	4
  5
	Все материалы до начала производства работ в обязательном порядке проверяются и согласовываются с заказчиком, строительным контролем, МКУ «КР МКД» с предоставлением сертификатов качества, паспортов на материалы, образцов кровельного покрытия. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ с исполнительными схемами и обязательной  фотофиксацией.
На основе прилагаемого технического задания участнику размещения заказа необходимо предоставить смету на соответствующий лот.

	6

	Особые условия: 

1) Сроки производства работ: с учетом климатологии не более 90 календарных дней.
1. До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и предоставить для согласования с Заказчиком технологические карты по капитальному ремонту кровли с деталировкой  узлов, а так же принять строительную площадку для производства работ по акту приема-передачи.

2. В случае срывов сроков производства работ, не зависящих от подрядчика причинам, подрядчик обязан письменно уведомить заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ.

3. Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику потребное количество электроэнергии и воды для производства работ на Объекте, оформить дополнительные  соглашения для расчетов Подрядчика с Заказчиком за потребленные электроэнергию и воду.
4. При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер    для строительного мусора и вывоз мусора по мере наполнения, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд.

5. Стоимость  капитального ремонта: согласно сметной стоимости.


	      
	6. Все ремонтные работы производятся на основании: 
СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»
СНиП 21-01-97* « Пожарная безопасность зданий и сооружений»

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. ч.1»

СНиП 12-04-2002 « Безопасность труда в строительстве. ч.2»
ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на     горючесть».
СП 31-108-2002 «Мусоропроводы жилых и общественных зданий».

 ТУ 4924-004-05 111744-00

СНиП 2.03.13-88 «Полы»
Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком и Строительным контролем  и МКУ «КР МКД».

8. Подрядчик  по согласованию с заказчиком оставляет за собой право                          при исполнении договора изменить объем всех предусмотренных договором работ не более чем на два процента общего объема работ, не предусмотренных договором, но связанных с работами, предусмотренными договором.


3.Основные  материалы:
	1
	Загрузочный клапан  с загрузочным устройством КЗН-03-РЮАМ

	2
	Шибер Ш ОДЗ-01 РЮЛМ 0008.200.

	3
	 Швеллер№ 8 Сталь марки Ст.3Пс

	4
	Сетка  сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм 

	5
	Плитка керамическая облицовочная

	6
	Плитка гранитогресс или аналог

	7
	Поливинилацетатная водоэмульсионная краска 

	8
	Гидроизол 

	9
	Сталь полосовая марки СТ 3сп, шириной 220 мм толщиной 10мм

	10
	Грунтовка водно-дисперсионная

	11
	Мастика Битуминоль или аналог


 Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты  качества/ соответствия и разрешены для применения  в жилом фонде.
4. Качество работ:
1. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет

2.  При сдаче работ предоставляются сертификаты качества, накладные, счета-фактуры на применяемые материалы.

3. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

4. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.
5.Общие  организационные вопросы:
1.Подрядчику до начала ремонта выполнения ремонтных работ принять объект по акту с осмотром и фотофиксацией состояния квартир верхних этажей.

2. В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

3. Технический надзор, заказчик, не имеет права менять в ходе ремонта ранее согласованную технологию  и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД».
4. Своевременно принимать меры к устранению замечаний, до устранения замечаний к дальнейшей работе не приступать.

 Составил: главный инженер ООО «УКЛР»         
К.С. Красный
 Проверил: начальник ТС ООО «УКЛР»
К.Б. Тагинцева
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