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Техническое задание 
на капитальный ремонт лестницы в подвал, лестничной клетки 

многоквартирного дома № 34-34а по ул.Тельмана г.Калининграда 
(объект культурного наследия).

1. Основные данные по объекту:

	№
	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1
	Наименование объекта 
	Многоквартирный дом

	2
	Местоположение
	Россия, г.Калининград

 ул.Тельмана, д. 34-34а

	3
	Заказчик
	ООО «УК Старый Город»

	4
	Подрядчик
	Определяется на конкурсной основе

	5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	6
	Сроки начала и окончания работ
	Определяется по результатам конкурсного отбора

	7
	Особые условия капитального ремонта
	Эксплуатируемые, не освобожденные здания.

	8
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий.


2.Технические условия и требования:

	1
	В многоквартирном доме № 34-34а по ул.Тельмана г.Калининграда необходимо выполнить  капитальный ремонт, в том числе:

 - ремонт лестницы в подвале;

- ремонт лестничной клетки.

	2
	Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующего жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

	3
	Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на  подрядчика, ответственным за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется Заказчику.

	4
	Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые  работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Заказчиком, МКУ «КР МКД» и Строительным контролем.

	5
	Особые условия: 

· Сроки производства работ:  не более 90 календарных дней, с учетом климатологии и соблюдения технологического процесса производства работ. 

· Начало производства работ: после получение разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия.
· До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с Заказчиком и МКУ «КР МКД»  технологические карты по капитальному ремонту дома с деталировкой узлов, а также принять строительную площадку для производства работ по акту приема-передачи.
· В случае срыва производства работ, по не зависящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и            МКУ «КР МКД» и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. Решение об их продлении принимается комиссией после рассмотрения представленных документов в МКУ «КР МКД».
·  При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд.
· Изготовить и установить на объекте капитального ремонта информационный баннер.
· Подрядчику необходимо организовать работу на объекте так, чтобы отключение потребителей от системы электроснабжения при переходе от старой системы к новой было минимальным.

	6
	Подрядчик по согласованию с  Заказчиком оставляет за собой право изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг.

	7
	Все ремонтные работы производятся на основании: 

СП 71.13330.2012 «Изоляционные и отделочные покрытия»

 СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции»
 СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений"

ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть»

СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве»

СП 29.13330.2011 «Полы»
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии»
 

	8
	Передача объекта Подрядчику происходит по акту приема-передачи с осмотром и фотофиксацией.


Основные допустимые материалы:
	
	Лестница в подвале  

	28
	 Бетон тяжелый класса В20 (М250)

	29
	 Песок для строительных работ ГОСТ 8736-93

	30
	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм без покрытия, 100х100

	31
	 Арматура А240С диаметром 8 мм

	32
	 Арматура А400С диаметром 8 мм, 10 мм, 14 мм, 16 мм 

	
	Лестничная клетка

	33
	Гипсокартонные листы (ГКЛ) толщиной 12,5 мм (огнестойкие)

	34
	Доска обрезная толщиной не менее 35 мм, I сорт

	35
	 Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 либо аналог

	36
	 Краска цветная для внутренних работ НА-25 для пола либо аналог

	37
	 Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины  либо аналог


Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь, сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде.
4. Качество работ:

1. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет.

2. При сдаче объекта предоставляются сертификаты качества, накладные, счета-фактуры на  применяемые материалы.

3. Уборка территории объекта от строительного мусора ежедневно. Вывоз мусора.

4. Все работы выполнять с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

                             5. Общие организационные вопросы:
1. Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект по акту с осмотром и фотофиксацией.

2. В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

3.  Подрядчик обязан своевременно принимать меры к устранению замечаний. Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения.

4.  Подрядчик обязан содержать в порядке территорию (площадку), отведенную ему для складирования материалов и оборудования, а также для временных зданий и сооружений.  
5.  В процессе производства работ Подрядной организации необходимо своевременно заполнять рабочий журнал работ, оформлять исполнительно-техническую документацию.
Составил: 

ведущий инженер отдела контроля
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                Г.А. Мацепура
Проверил: 

зам. начальника отдела контроля
МКУ ГО «Город Калининград «КР МКД»


     О.В. Толмачева
