	

	

	

	

	


СОГЛАСОВАНО»                                   «УТВЕРЖДАЮ»

Директор МКУ « КРМКД»                   Исполнительный директор
                                                                    ООО «УКБР №4»

_____________   С. Б. Русович                 –––––––––––––    Н.В. Тихонова
«____»______________ 2014года              «____»_____________ 2014года

Техническое задание 
на капитальный ремонт фасада с утеплением, замену оконных блоков в   местах общего пользования(подъезд 31)
МКД №19-33 по ул. Чаадаева в  Московском районе 
г. Калининграда. (во исполнении решения суда) 

1. Основные данные по объекту
	№
	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1
	Наименование объекта и его мощность
	Многоквартирный дом девятиэтажный

	2
	Местоположение
	Россия, г. Калининград

Ул. Чаадаева, д. 19-33

	3
	Заказчик
	ООО «УКБР №4»

	4
	Подрядчик
	Определяется на конкурсной основе

	5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	6
	Сроки начала и окончания работ
	Определяется по результатам конкурсного отбора

	7
	Особые условия капитального ремонта
	Эксплуатируемые, не освобожденные здания.

	8
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий.


2.Технические условия и требования
	1.
	В многоквартирном доме №19-33 по ул. Чаадаева необходимо выполнить капитальный ремонт фасада с утеплением, замену оконных блоков в местах общего пользования (подъезд31).

	2.
	Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

	3.
	Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на  подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику.

	4.

	Все материалы до начала производства работ в обязательном порядке проверяются и согласовываются с заказчиком, МКУ «КР МКД» и со строительным контролем с предоставлением сертификатов качества, паспортов на материалы. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ с исполнительными схемами и обязательной фотофиксацией.

	5.

	На основе прилагаемого технического задания участнику размещения заказа необходимо представить сметы на соответствующий лот.

	6.
	Особые условия: 
1) Сроки производства работ: с учетом климатологии не более 120 календарных дней.
2) До начала производства работ Подрядчик обязан  представить для согласования с Заказчиком технологические карты по капитальному ремонту фасада с деталировкой узлов, а также принять строительную площадку для производства работ по акту приема-передачи.
3) В случае срыва сроков производства работ по независящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ.
4) Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику потребное количество электроэнергии и воды для производства работ на Объекте, оформить дополнительные соглашения для расчетов Подрядчика с Заказчиком за потребленные электроэнергию и воду.  
5) При производстве работ предусмотреть контейнер для строительного мусора и его вывоз по мере наполнения.

6) Согласовать с заказчиком место для установки биотуалета.

7) Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению залития жилых помещений во время выпадения атмосферных осадков.
8) Изготовить и установить на объекте капитального ремонта информационный баннер.
9) Стоимость капитального ремонта: согласно сметной стоимости.

	7.
	Все ремонтные работы производятся на основании: 
МДС 55-1.2005 «Стены с теплоизоляцией из пенополистирола и

минераловатных плит с отделочным слоем из тонкослойной

штукатурки».

СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»

СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»

СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть»

СНиП 12-03-2001 «безопасность труда в строительстве. Часть 1.»

Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком, строительным контролем и представителем МКУ «КР МКД».

	8.
	Подрядчик с согласованием с заказчиком оставляет за собой право при исполнении договора изменить объем всех предусмотренных договором работ, услуг не более чем на два процента общего объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных договором, но связанных с работами, услугами предусмотренными договором, или при прекращении потребности в предусмотренной договором части работ, услуг.

	
	

	
	

	
	


3. Основные допустимые материалы:
	1
	Плиты минераловатные на синтетическом связующем М-125 толщиной 100 мм,либо аналог.

	2
	Выравнивающая штукатурка и шпатлевка Ceresit СТ 29, либо аналог 

	3
	Для наклейки минераловатных плит клей Ceresit CT 190, либо аналог



	4
	Грунтовки  Ceresit CT 17 и СТ16, либо аналогичные.

	5
	Сетка стеклянная СС-1

	6
	Дюбель из полиамида или полиэтилена

	7
	Блок оконный из ПВХ профилей одностворчатый с поворотно-откидной створкой

	8
	Водоэмульсионная краска


4. Качество работ:
1. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет.
2. При сдаче работ предоставляются сертификаты качества, накладные, счета фактуры на применяемые материалы.
3. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.
4. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.
5. Общие организационные вопросы:


В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик и Подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о возмещении ущерба.


Технический надзор, заказчик и другой контролирующий орган не имеет права менять в ходе ремонта ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД».

Своевременно принимать меры к устранению замечаний, до устранения замечаний к дальнейшей работе не приступать.
	Составил:
	Подпись:
_______________   
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