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Техническое задание 
на капитальный ремонт фасада без утепления МКД, 
расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Школьная, д. 3-5.

1. Основные данные по объекту:

	№
	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1
	Наименование объекта и его мощность
	Многоквартирный дом

	2
	Местоположение
	Россия, г. Калининград
ул. Школьная, №3-5

	3
	Технический заказчик
	МКУ «КР МКД»

	4
	Подрядчик
	Определяется на конкурсной основе

	5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	6
	Сроки начала и окончания работ
	Определяется по результатам конкурсного отбора

	7
	Особые условия капитального ремонта
	Эксплуатируемые, не освобожденные здания

	8
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий



2.Технические условия и требования:

	1
	В многоквартирном доме, расположенному по адресу: г. Калининград, ул. Школьная, №3-5 необходимо выполнить по решению суда капитальный ремонт в составе:
- капитальный ремонт фасада без утепления (капитальный ремонт отмостки дома; капитальный ремонт фасада здания с заделкой трещин и последующим оштукатуриванием; капитальный ремонт основания площадки крыльца при входе в подъезд №3, монолитного участка между наружной стеной козырька с оштукатуриванием по сетке и окрашиванием нижней поверхности плиты; капитальный ремонт крыльца при входе в подъезд №5 -  ремонт ступеней и основания крыльца – 50% с последующим оштукатуриванием и окрашиванием нижней поверхности плиты, ремонт штукатурки стен крыльца 30% с последующей покраской, укрепление перил с последующей окраской; ремонт кирпичного ограждения 30%; капитальный ремонт лестницы при спусках в подвал в подъезде 3 и подъезде 5; ремонт кладки стен приямков 6 штук и входов в подвалы с последующим оштукатуриванием; восстановить оконные проёмы в подвале с установкой новых оконных заполнений; установить дверные блоки, двери на этажах каждого подъезда: в 5-м подъезде при входе на этаж 4 двери, в 3-м подъезде при входе на этаж 5 дверей; произвести замены дверных блоков и дверей в входе в подвал подъезда 5; произвести замену оконных блоков, находящихся в общих коридорах этажей с торца здания: в 5-м подъезде 4 окна, в 3-м подъезде 4 окна; провести капитальных ремонт балконов, находящихся в общих коридорах этажей с торца здания: в 5-м подъезде на 4 балконах выполнить антикоррозийную обработку металлических конструкций балконов с оштукатуриванием плит по сетке и последующим окрашиванием, на одном балконе – установить отсутствующее ограждение с оштукатуриванием плит по сетке и последующим окрашиванием.)


	2
	Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующего жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 19-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

	3
	Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственным за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется Техническому заказчику МКУ «КР МКД».

	4
	Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фото фиксация скрытых работ. Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД».

	5
	Стоимость работ: согласно сметной стоимости

	6
	Особые условия: 
· Сроки производства работ: не более 90 календарных дней в том числе:
- 80 календарных дней на выполнение работ;
- 10 календарных дней на оформление документов для сдачи объекта в эксплуатацию. 
· До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД» технологические карты по капитальному ремонту дома с деталировкой узлов, а также принять строительную площадку для производства работ по акту приема-передачи.
· В случае срыва производства работ, по не зависящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Технического заказчика МКУ «КР МКД» и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. Решение об их продлении принимается комиссией после рассмотрения представленных документов в МКУ «КР МКД».
·  При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. 
· Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению залития жилых помещений во время выпадения атмосферных осадков.
· Изготовить и установить на объекте капитального ремонта информационный баннер.

	7
	Технический заказчик МКУ «КР МКД» совместно с Подрядчиком и представителем Строительного контроля имеют право изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг.

	8
	Все ремонтные работы производятся на основании: 
СП 71.13330.2012 «Изоляционные и отделочные покрытия»
СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
СП 112.13330.2012 "Пожарная безопасность зданий и сооружений"
ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности»
ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть»
СП 49.13330.2012 «Безопасность труда в строительстве»



Основные допустимые материалы:

	1
	Песок строительный средний

	2
	Щебень фракции 10-20 мм

	3
	Щебень фракции 40-70 мм

	4
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная

	5
	Бетон не менее В12,5

	6
	Цементно-известковый раствор для штукатурных работ М75

	7
	Сетка армирующая фасадная типа SSA1363-4SM, или аналог

	8
	Краска акриловая типа Marshal Akrikor, или аналог

	9
	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 35 "короед", зерно 2,5 мм (цветная), или аналог

	10
	Грунтовка воднодисперсионная типа CERESIT CT 17 или аналог

	11
	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM", или аналог

	12
	Грунтовка ГФ-021 или аналог

	13
	Эмаль ПФ-115 или аналог

	14
	Блок оконный металлопластиковый с поворотно-откидным механизмом

	15
	Блок дверной металлический противопожарный, 
предел огнестойкости EI 45



Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь, сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде.

4. Качество работ:

1. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет.
2. При сдаче объекта предоставляются сертификаты качества, накладные, счета-фактуры на применяемые материалы.
3. Уборка территории объекта от строительного мусора ежедневно. Вывоз мусора.
4. Все работы выполнять с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

5. Общие организационные вопросы:

1. Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект по акту с осмотром и фото фиксацией состояния квартир верхних этажей.
2. В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Технический заказчик МКУ «КР МКД» и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.
3. Строительный контроль, Подрядчик не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с Техническим Заказчиком МКУ «КР МКД». 
4. Своевременно принимать меры к устранению замечаний, до устранения замечаний к дальнейшей работе не приступать.
 


Составил:
ведущий инженер отдела контроля
МКУ «КР МКД»							          М.Я. Шуптар

Проверил: 
зам. начальника отдела контроля
МКУ «КР МКД»								     О.В. Толмачева
