Извещение о проведении открытого конкурса на       выполнение работ по капитальному ремонту

Дата публикации извещения: 10 сентября 2011 года.

Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.

Лот №1 Выполнение    работ  по капитальному ремонту кровли,    капитальному    ремонту фасада с утеплением, подвального  помещения с устройством дренажной системы, системы электроснабжения многоквартирного дома по адресу: г. Калининград, ул. Колхозная,д.31.

Адрес многоквартирного дома: Калининград, ул.Колхозная, д.31.

Работы (объекта): В соответствии с Техническим заданием и Сметной документацией.

Заказчик: ООО «Управляющая компания Ленинградского района», 236008, г. Калининград, ул.Тургенева,д.14,т.21-65-37 Тагинцева Карина Бениаминовна E-mail:   uklr@mail.ru.
Организатор конкурса:  Администрация Ленинградского района городского округа«Город Калининград», г. Калининград, ул. Фрунзе,д.71
Начальная (максимальная) цена договора подряда:

          Лот№1 4 030 978 (четыре миллиона тридцать тысяч девятьсот семьдесят восемь) рублей, в том числе НДС 614 895 (шестьсот четырнадцать тысяч восемьдесят девяносто пять) рублей.

         Дата начала работ: 90 календарных дней с момента получения предоплаты  по договору            подряда.

Официальный интернет-сайт для публикации: www.klgd.ru
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: г.Калининград, ул.Фрунзе,д.71,  
20 сентября  2011 года в 10 часов 00 минут.
Приложение: конкурсная документация в составе:

1).    Общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов;

2)     Техническая и сметная документация, в составе:
1.Техническое задание;

2.Сметная документация.

3). Договор подряда (проект).

                                                                                                                        «УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО « Управляющая компания 

Ленинградского района»
____________ А.Н.Гонда
«10» сентября 2011г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома по адресу: г. Калининград,  

 ул. Колхозная, д.31 

г.Калининград, 2011год

Конкурсная документация

на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома по адресу: г. Калининград,  ул. Колхозная, д.31 

1. Общие положения

1.1. Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение следующих работ по капитальному ремонту многоквартирного  дома №31 по ул. Колхозная города Калининграда.

Лот №1 Капитальный ремонт кровли,    капитальный   ремонт фасада с утеплением, подвального помещения с устройством дренажной системы, системы электроснабжения в соответствии с техническими заданиями.

1.2. Заказчиком работ является ООО « Управляющая компания Ленинградского района»
1.3. Организатором конкурса является: Администрация Ленинградского района ГО « Город Калининград» .
1.4.
Лот №1 (4 030 978 (четыре миллиона тридцать тысяч девятьсот семьдесят восемь) рублей;
1.5.
Крайним сроком подачи конкурсных заявок: является день и час вскрытия конвертов с конкурсными заявками. Заявки подаются по адресу: г.Калининград ул. Фрунзе,71 каб. 21,т. 923-535,923-532

Часы работы: с 9.00 до 18 часов( местного времени) 

1.6.
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 10 часов 00 минут «20» сентября 2011 года по адресу: г.Калининград ул. Фрунзе,71 каб.25. 
На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители претендентов на участие в конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью.

1.7.
Официальное извещение о проведении конкурса публикуется на интернет-сайте  www.Klgd.ru не позднее, чем за 10 дней до даты проведения конкурса.

1.8.
Участники конкурса для обеспечения заявки должны перечислить сумму в размере:

 Лот№1 - 120 929.34 (Сто двадцать тысяч девятьсот двадцать девять )рублей тридцать четыре копейки (3 % от начальной цены договора подряда) до даты вскрытия конвертов с заявками на следующий счет:
Получатель:

КЭФиК (Администрация Ленинградского района  Л/С 5200013)

ИНН 3906014008

КПП 390601001

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Калининградской обл. г. Калининграда

р/с 40302810400005000092

БИК 042748001

Назначение платежа:

«5100 обеспечение заявки на участие в конкурсе по капитальному ремонту МКД №31  по ул. Колозной г. Калининград.

1.10.
Официальные результаты открытого конкурса публикуются на интернет-сайте Klgd.ru  в пятидневный срок с даты вскрытия конвертов.

1.11.
Договор подряда с победителем конкурса заключается по форме согласно приложению 5 к настоящей конкурсной документации в трёхдневный срок с даты опубликования результатов конкурса.

1.12. Должностное лицо организатора конкурса, ответственное за контакты с участниками конкурса: Чупринюк Евгений Михайлович, к/т 923517,ф. 469621, E-mail: chuprinyuk@mail.ru
2. Требования к участникам конкурса

Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям:

2.1. деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

2.2. у участника не должно быть просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

2.3. участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

2.4 отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно «Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков», утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2007 № 292;

2.5 В зависимости от вида работ в конкурсной документации могут быть определены специальные квалификационные требования для допуска участников к конкурсу. 

3.
Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе

3.1.
Для участия в конкурсе участник подает заявку, составленную по форме согласно приложению 1 к настоящей конкурсной документации с приложением следующих документов: 

3.1.1. опись входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению 2 к настоящей конкурсной документации;

3.1.2. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника по форме согласно приложению 3 к настоящей конкурсной документации; 

3.1.3. документ или копия документа, подтверждающий внесение обеспечения заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией); 

3.1.4. документы или копии документов, подтверждающие опыт работы специалистов подрядчика на объектах аналогах и  соответствие квалификационным требованиям; 

3.1.5. копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки, (для юридических лиц), копия справки о состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для индивидуальных предпринимателей) (в случае, если участник претендует на льготу, предусмотренную пунктом 7.2. настоящей конкурсной документации); 

3.1.6. организационно-штатное расписание компании и (или) подразделений подрядчика на которые планируется возложить выполнение работ с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ, и имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет по форме согласно приложению 4 к конкурсной документации с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки);

3.1.7. нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность – паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);

3.1.8. нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

3.1.9. нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации; 

3.1.10. оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса;

3.1.11. справка из налогового органа о размере задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний календарный год, полученная не позднее, чем за три месяца до даты подачи заявки;

3.1.12. копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624).

3.2. Указанные документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую конкурсную документацию, могут являться основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

3.3. Представление документов, предусмотренных пунктами 3.1.4 – 3.1.12 конкурсной документации в составе заявки не требуется, если данные документы были представлены ранее при участии претендента в других аналогичных конкурсах в данном муниципальном образовании (при условии, что организатором указанных конкурсов являлась местная (муниципальная) администрация) и срок их действия не истек, а содержащаяся в них информация не утратила свой актуальности. Информация с указанием реквизитов конкурса, на котором были представлены данные документы, должна быть отражена в заявке на участие в конкурсе.

3.4. Конкурсная заявка должна быть представлена организатору конкурса в двойном конверте. На внешнем конверте указывается предмет конкурса. Во внешний конверт вкладываются два внутренних конверта - один с оригиналом конкурсной заявки, а второй с ее копией. На каждом внутреннем конверте проставляется маркировка, соответственно, «Оригинал» или «Копия», и указывается наименование, организационно-правовая форма участника, его почтовый адрес и телефон. Копия заявки должна содержать копии всех документов оригинала. Заверение копий заявки и входящих в ее состав документов не требуется.

3.5. Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты, курьером или лично, по адресу, указанному в пункте 1.5. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания, к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Организатор конкурса регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником. 

3.6. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, в который доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается организатором конкурса участнику в нераспечатанном виде.

3.7. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется также как внешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись «Изменение». Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.

4 Обеспечение конкурсной заявки

4.1. Для участия в конкурсе участник обязан представить обеспечение конкурсной заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией) в размере, указанном в пункте 1.9.

4.2. Обеспечение конкурсной заявки удерживается в пользу заказчика в следующих случаях:

4.2.1. участник отозвал свою конкурсную заявку после процедуры вскрытия конвертов;

4.2.2. участник, выигравший конкурс, уклоняется от подписания договора подряда;

4.2.3. участник, выигравший конкурс, не предоставил обеспечение исполнения договора.

4.3. Обеспечение конкурсной заявки возвращается:

4.3.1. участникам, не допущенным к участию в конкурсе – в пятидневный срок с дня подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок;

4.3.2. победителю конкурса – в десятидневный срок с дня подписания договора подряда при условии представления победителем надлежащего обеспечения исполнения договора;

4.3.3. участникам, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в пятидневный срок с дня подписания  протокола оценки и сопоставления заявок;

4.3.4. участнику конкурса, заявке на участие которого присвоен второй номер, в течение десяти дней с дня подписания договора подряда с победителем или с таким участником конкурса при условии представления надлежащего обеспечения исполнения договора.

5.
Процедура проведения конкурса

5.1.
Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задавать вопросы уполномоченному лицу организатора конкурса и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме, либо в форме электронного документа, либо по телефону, с использованием контактной информации, указанной в пункте 1.12. настоящей конкурсной документации. Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются в течение двух рабочих дней со дня поступления.

5.2.
Организатор конкурса вправе вносить изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты вскрытия конвертов, о чем он должен известить участников путем публикации соответствующей информации. Организатор конкурса имеет право предоставить участникам дополнительное время для учета внесенных им изменений путем переноса даты вскрытия конвертов на более поздний срок, но не более чем на 10 календарных дней с первоначальной даты вскрытия конвертов.

5.3.
После вскрытия конвертов полученные конкурсные заявки проходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются: 

5.3.1.
отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку;

5.3.2.
предоставление участником неполного комплекта документов, установленных пунктом 3.1. настоящей конкурсной документации, либо документов, оформленных ненадлежащим образом.

5.3.3.
несоответствие участника требованиям, установленным пунктом 2 настоящей конкурсной документации;

5.3.4.
превышение цены конкурсной заявки  над начальной ценой, указанной в конкурсной документации;

5.5.5.
предоставление участником в конкурсной заявке недостоверных сведений. 

5.4.
Конкурсная комиссия вправе признать заявку соответствующей требованиям конкурсной документации и участник может быть допущен к участию в конкурсе, если заявка содержит незначительные отклонения от требований конкурсной документации, которые существенно не меняют характеристик, условий и иных требований, предусмотренных конкурсной документацией, либо если она содержит незначительные ошибки или неточности. В случае несоответствия между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, верной считается сумма, выраженная буквенными значениями. Данное правило распространяется на все случаи указания каких-либо сведений, выраженных цифровыми и буквенными значениями.

5.5.
Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с критериями и на основе методики оценки конкурсных заявок, согласно пункту 6 настоящей конкурсной документации.

6.
Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

6.1.
Для определения лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим трем критериям: 

1) цена договора: максимальное количество баллов - 60;

2) cрок выполнения работ: максимальное количество баллов - 20;

3) квалификация участника: максимальное количество баллов – 20. 

6.2. Оценка по критерию «квалификация участника» производится по четырем подкритериям:

а)
опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год);

б)
квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала);

в)
соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года);

г)
участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по арбитражным делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние два года (проигранные арбитражные дела);

6.3.
Общее максимальное количество баллов по трем критериям – 100.

6.4. Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности:

6.4.1.

Ранжирование заявок по критериям «цена договора» (с учетом льгот, предусмотренных пунктом 7 настоящей конкурсной документации) и «срок выполнения работ»: номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше.

6.4.2.

Выставление количества баллов заявкам по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ» в соответствии с таблицами 1, 2.

В табл. 1 и 2 присваиваемое участнику количество баллов указано против порядкового номера заявки.

Таблица 1

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Цена договора»

	№
	Критерий
	Максимальное кол-во баллов
	Результаты ранжирования заявок
	Присваиваемое кол-во баллов

	
	Цена договора
	60
	1
	60

	
	
	
	2
	55

	
	
	
	3
	50

	
	
	
	4
	45

	
	
	
	5
	40

	
	
	
	6
	35

	
	
	
	7
	30

	
	
	
	8
	25

	
	
	
	9
	20

	
	
	
	10
	15

	
	
	
	11
	10

	
	
	
	12
	5

	
	
	
	13 и более
	0


Таблица 2

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Срок выполнения работ»

	№
	Критерий
	Максимальное кол-во баллов
	Результаты ранжирования заявок
	Присваиваемое кол-во баллов

	
	Срок выполнения
	20
	1
	20

	
	
	
	2
	20

	
	
	
	3
	20

	
	
	
	4
	18

	
	
	
	5
	16

	
	
	
	6
	14

	
	
	
	7
	12

	
	
	
	8
	10

	
	
	
	9
	8

	
	
	
	10
	6

	
	
	
	11
	4

	
	
	
	12
	2

	
	
	
	13 и более
	0


6.4.3. Выставление количества баллов заявкам по критерию «квалификация участника» в соответствии с таблицей 3.

В таблице 3 в зависимости от показателей подкритериев каждой заявке начисляются штрафные баллы, которые вычитаются из максимального количества баллов, установленного для данного критерия.

Если количество штрафных баллов превышает 20, то участнику присваивается 0 баллов по критерию «квалификация участника».

Таблица 3

Начисление штрафных баллов по подкритериям критерия «Квалификация»

	№
	Критерий
	Максимальное количество баллов
	Подкритерии
	Показатель подкритерия (ед)
	Количество штрафных баллов

	
	
	
	Опыт работы (количество успешно завершенных  объектов-аналогов за последний год)
	2 и более
	0

	
	
	
	
	1
	5

	
	
	
	
	0
	10

	
	
	
	Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала)
	2 и более с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет
	0

	
	
	
	
	2 и более с опытом работы более 5 лет
	5

	
	
	
	
	В остальных случаях
	10

	
	
	
	Соблюдение техники  безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года)
	0
	0

	
	
	
	
	1
	5

	
	
	
	
	2 и более
	10

	
	
	
	Сведения об удовлетворенных исках, предъявленных участнику конкурса, об исполнении договорных  обязательств по договорам подряда за последние 2 года
	0
	0

	
	
	
	
	1
	5

	
	
	
	
	2 и более
	10


· Под успешно завершенными объектами понимаются объекты работы по которым выполнены в сроки установленные контрактом.

· Под объектом-аналогом понимается объект капитального ремонта, на котором участником были выполнены работы аналогичные тем, которые являются предметом конкурса, в объеме не менее 50% начальной (максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ.

· Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет.

6.4.4. Суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем критериям.

6.4.5. Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов, приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию «Квалификация», затем по критерию «Цена договора» и, в случае необходимости - подкритерию «Срок выполнения работ» последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.

Приложение 1

конкурсной документации

Заявка

на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

1.
Участник:

	1.1. Наименование юридического лица
	

	1.1. 1.2. ИНН
	

	1.3. Юридический адрес 
	

	1.4. Фактический адрес
	

	1.5. Контактный телефон (факс)
	

	1.6. Контактное лицо
	


2. Электронный адрес участника ____________________________________________

3. Участник _________________ плательщиком налога на добавленную стоимость.

является (не является), основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия.

4. Участник_____________________________________выданное саморегулируемой

имеет (не имеет)

 организацией свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624

5.
Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.

6.
Подтверждаем соответствие требованиям:

- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

- участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства ;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

7.
Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда: 

	№ п/п
	Наименование 
	Единица измерения


	Значение (все значения указываются цифрами) 

	1.
	2
	3
	4

	1.
	Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии)
	Рубли
	

	2.
	Срок выполнения работ 
	Календарные дни с даты начала работ
	


8.Информация для оценки подкритериев критерия «Квалификация»

	№ п/п
	Наименование 
	Единица измерения


	Значение (все значения указываются цифрами) 

	1.
	Опыт работы, в том числе:
	шт.
	

	
	количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ (не подтвержденных документально)
	
	

	
	количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами
	
	

	2.
	Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе:
	человек
	

	
	с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет
	
	

	
	- с опытом работы более 5 лет 
	
	

	3.
	Соблюдение техники безопасности (кол-во несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года)
	шт.
	

	4.
	Участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года (проигранные арбитражные дела)
	шт.
	


9.Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере _______________________

___________________________________________________________ рублей,

________________________________________________________________________ 

(дата, номер платежного поручения)

10.Обеспечение заявки просим возвратить на счет ______________________________

________________________________________________________________________(указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения)

11. Нами были представлены ранее в составе заявки на участие в конкурсе 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

документы, предусмотренные пунктами 3.1.4 – 3.1.12 конкурсной документации

Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать

Приложение 2

конкурсной документации

Опись

входящих в состав заявки документов

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование участника)

подтверждает, что для участия в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки совпадают.

	Наименование документа
	Количество листов

	
	

	
	


Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 3










 конкурсной документации

ДОВЕРЕННОСТЬ №______

Место составления ______________________


Дата выдачи________________

Настоящей доверенностью ________________________________________________

(наименование участника)

в лице _______________________________________________________________________ (должность руководителя участника, Ф.И.О),

действующего на основании ____________________________________________________

(устава, положения и т.п.),

уполномочивает ___________________________________________________________ (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

осуществлять все необходимые действия, в том числе подписывать заявку на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование работ, объект и адрес)

Настоящая доверенность выдана сроком на _________________________________.

Подпись ____________________________________________________ удостоверяю.

(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)

Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 4










 конкурсной документации

Сведения о составе и квалификации специалистов, имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет 

Итого:

- количество специалистов, с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет: ________ человек.

-  количество специалистов с опытом работы более 5 лет __________ человек.

Среднесписочная численность работников участника на дату подачи заявки: 

____________________________________________________________________________

Прилагаются следующие документы в отношении каждого работника (заверенные участником):

1. Копия паспорта в количестве ____ шт.

2. Копия диплома в количестве ____ шт.

3. Копия трудовой книжки в количестве ____ шт.

Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 5 

к конкурсной документации

Договор №___

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома


«____»___________ 20__ года

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________, (полное наименование заказчика)

в лице _____________________________________________________________________, действующего на основании ______________________________________________(далее - Заказчик) с одной стороны и ___________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации) 

в лице _______________________________________________________________________, действующего на основании _______________________________________________(далее - Подрядчик), именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1.
ПРЕДМЕТ И СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту ___________________(далее - работы) многоквартирного дома (далее – объект), расположенного по адресу:_____________________________________ в соответствии с сметной документацией, прилагаемой к Договору.

1.2 Общая стоимость работ по Договору составляет___________________________ рублей, в том числе НДС__________________________________________________ рублей. 

Стоимость по видам работ составляет:

______________________________________________________________________ рублей,

(вид работ)

______________________________________________________________________ рублей;

(вид работ)

______________________________________________________________________ рублей,.

(вид работ)

1.3. Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению не подлежит.

1.4. Срок выполнения работ составляет _________________ дней. 

1.5. В счет стоимости работ, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику.

1.6. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.

1.7. Основанием для заключения настоящего Договора является _________________ ______________№ __________ от «___»________20__ г.

Статья 2.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОДРЯДЧИКА

2.1.
Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по Договору является договор поручительства. Подрядчик обязан представить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по Договору в 10-дневный срок с даты подписания Договора Сторонами.

Статья 3.
ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

3.1.
Оплата по Договору осуществляется в два этапа:

- авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от стоимости, указанной в Пункте 1.2 Договора в сумме _________________________________ рублей  выплачивается в ______ дневный срок с даты подписания Договора Сторонами, но не раньше представления Подрядчиком  обеспечения исполнения обязательств по Договору;

- окончательный платеж по завершению работ по Договору выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 в _____ дневный срок с даты подписания Заказчиком указанных документов 

3.2.
Подрядчик обязан использовать аванс для покрытия расходов по производству работ, предоставить Представителю Заказчика по первому требованию все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его назначением. 

Статья 4.
СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1.
Срок начала работ: не позднее «____»______________20___года, но не ранее выплаты авансового платежа в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Договора .

4.2.
Срок окончания работ не позднее: «____»______________20___года. 

4.3.
Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

Статья 5.
ЗАКАЗЧИК

5.1.
При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан: 

5.1.1.
Передать Подрядчику по акту объект в течение __________ дней со дня подписания Договора Сторонами. 

5.1.2.
Обеспечить организацию технического надзора в течение всего периода производства работ.

5.1.3.
Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта.

5.1.4.
Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме 
КС-3.

5.2.
Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором. 

Статья 6.
ПОДРЯДЧИК

6.1.
При выполнении Договора Подрядчик обязан: 

6.1.1.
Принять от Заказчика по акту объект в срок, указанный в пункте 5.1.1. 

6.1.2.
Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части. 

6.1.3.
Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам РФ и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

6.1.4.
Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО Представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов. 

6.1.5.
Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00. по 21.00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.

6.1.6.
Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. 

6.1.7.
Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных  работ, и обеспечивать их своевременную уборку.

6.1.8.

Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.

6.1.9. 
Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

6.1.10.
При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта немедленно известить Заказчика и до получения от него указании приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут  быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.

6.1.11.
По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ. 

6.1.12.
Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте. 

6.1.13.
Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 4.2. Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.

6.1.14.
Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

6.1.15.
Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использование иностранных работников.

6.2.
Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором. 

Статья 7.
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

7.1.
Заказчик назначает представителя Заказчика, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком и выполняет функции технического надзора. 

Полномочным представителем Заказчика является: 

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны)

7.2.
Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком. 

Полномочным представителем Подрядчика является:

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия)

7.3.
Замена представителя Заказчика или Подрядчика, осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.

7.4.
Представитель Заказчика выполняет следующие функции:

7.4.1.
Контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов;

7.4.2.
Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической и сметной документации;

7.4.3.
Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, и других документов);

7.4.4.
Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования скрытых работ;

7.4.5.
Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ КС-2;

7.4.6.
Участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию. 

7.5.
С целью выполнения функций, указанных в пункте 7.4, представитель Заказчика имеет право:

7.5.1.
Проводить совещания  с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводящихся по инициативе Заказчика или Подрядчика;

7.5.2.
Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

7.6.
Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в Договор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Договора.

7.7.
Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения. 

7.8.
Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале производства работ. 

7.9.
Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

7.10.
Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами. 

7.11.
Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика, оформляются в виде протоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ.

7.12.
С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004  от 19 апреля 2004 г. N 70 «Организация строительства». 

7.13.
Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Стоимость работ, передаваемых на субподряд, должна быть не более 50% стоимости всех работ по Договору. 

7.14.
Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический, археологический интерес или иную ценность, найденные на месте производства работ, не являются собственностью Подрядчика. В случаи их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы и немедленно уведомить об этом Заказчика.

Статья 8.
СДАЧА И ПРИЕМКА ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

8.1.
Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) – «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (в ред. Изменений № 1, утв. Приказом Госстроя РФ от 06.05.1997 N 17-16), технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами.

8.2.
Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме 
КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.

8.3.
Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

8.4.
При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. 

8.5.
Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 8.4 Договора.

8.6.
С момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком он принимает на себя ответственность за сохранность объекта и несет риск возможного его повреждения или утраты.

Статья 9.
ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

9.1.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Договору.

9.2.
Гарантийный срок  составляет 36 месяцев со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.

9.3.
При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее ______ дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ более чем на 5 (Пять) рабочих дней.  

9.4.
При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

9.5.
Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период. 

Статья 10.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1.
Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

10.2.
За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

10.3.
За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % (один процент) стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда. 

10.4.
В случае нарушения Подрядчиком условий Договора (6.1.5, 6.1.6, 6.1.7), Представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае не устранения Подрядчиком в течение 2-х дней выявленных нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере  0,5% (ноль целых пять десятых процента) стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день до фактического устранения нарушений. 

10.5.
Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по Договору.

10.6.
Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

10.7.
Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

Статья 11.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

11.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности. 

11.2.
В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 12.1, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной органами местной власти.

11.3.
С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

Статья 12.
ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

12.1.
Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий Договора:

12.1.1.
Если в течение 10 дней с даты подписания Сторонами Договора Подрядчик не представил обеспечение исполнения Договора. 

12.1.2.
Если Подрядчик не приступил к выполнению Работ на объекте в течение 10  дней с установленной в Пункте 4.1.  настоящего Договора даты начала Работ. 

12.1.3.
В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.

12.2.
При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 12.1 Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора. 

12.3.
Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение 10 дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней.

Статья 13.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

13.1.
Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

13.2.
При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

13.3.
В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

Статья 14.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

14.1.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________

Статья 15.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

15.1.
Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны  Сторонами. 

15.2.
В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

15.3.
Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику.

15.4.
Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств. 

Статья 16.
ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

Приложениями к настоящему договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

 1.________________________________________________________________________

№ 2.________________________________________________________________________

№ 3.________________________________________________________________________

Статья17.
 МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

17.1.
Заказчик: 

Местонахождение:_____________________________________________________________ 

Реквизиты:____________________________________________________________________

17.2.
Подрядчик:_______________________________________________________

Местонахождение:_____________________________________________________________

Реквизиты:____________________________________________________________________

Подписи сторон

Заказчик 









Подрядчик

«_____»____________ 20____г.




«_____»___________ 20__ г.

М.П.










М.П.

	
	                «УТВЕРЖДАЮ»

	
	Генеральный директор 

ООО «Управляющая компания Ленинградского района»

	
	     ________________ А.Н. Гонда

	
	

	
	«______»_______________2011г.

	

	Техническое задание Лот №1


Сроки начала и окончания ра

	от

	Определяется по результатам конкурсного отбора
	
	7

	Стадийность

	Строительные работы


	8

	Особые условия капитального ремонта

	Эксплуатируемые, не освобожденные здания.


	9

	Требования к конструктивным решениям

	Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий.



	

	1. Технические условия и требования

  1. В многоквартирном доме №31 по ул. Колхозной необходимо выполнить капитальный ремонт  фасада с утеплением.
  2. Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

  3. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на   объекте возлагается на  подрядчика, ответственный назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику.

 4. Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения  в жилом фонде. На скрытые     работы должны оформляться акты скрытых работ.

 5. На основе прилагаемого технического задания участнику размещения заказа необходимо представить смету на соответствующий лот.

 6. Особые условия : 

Сроки производства работ: 90 календарных дней 

При производстве работ предусмотреть контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз
Стоимость капитального ремонта  1 928 995  руб. в том числе НДС 18%
 7. Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта  в односторонним порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ , услуг не более чем на два процента такого объема, в  случае выявления потребности в дополнительных работ, услугах , не предусмотренных  контрактом, но связанных с работами, услугами  предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг.
 8. Подрядчик до подписания договора подряда обязан заключить договор страхования строительных рисков при исполнении работ по договору подряда и предоставить заказчику копию такого договора с подтверждением оплаты.

 9  Условия оплаты:

     Авансовый платеж в размере до 30% от общей стоимости ремонтных работ, окончательный расчет производится после подписания собственниками помещений, комиссией в составе администрации городского округа «Город Калининград», администрацией Ленинградского района. 



2. Перечень основных работ и материалов по капитальному ремонту фасада с утеплением
Капитальный ремонт фасада с утеплением МКД № 31 по 

Ул. Колхозной  в г.Калининграде
	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	7.1

	2.
	Покрытие пленкой стен
	100 м2 покрытия
	7.1

	3.
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных ( +откосы)
	100 м2
	6.32

	4.
	Очистка поверхности щетками (цоколь)
	1 м2 очищаемой поверхности
	39

	5.
	Ремонт кирпичной кладки цоколя при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2
	100 м2 отремонтированной поверхности стен
	0.02

	6.
	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен фасада при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2
	100 м2 отремонтированной поверхности стен
	0.1

	7.
	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до 100 мм
	100 м2
	6.05

	8.
	Каменная вата PAROC FAS 4 толщ. 60 мм (плотность 125-140 кг/м3)
	м3
	36.3

	9.
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м трещин
	1.5

	10.
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте более 5 м с люлек
	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг
	0.31

	11.
	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимер-минеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)(карниз)
	100 м2 отделываемой поверхности
	0.31

	12.
	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая(откосы+карниз)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.7

	13.
	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов
	100 отверстий
	0.71

	14.
	Смена обделок из цветной стали  отливов,  шириной до 0,4 м
	100 м
	0.4

	15.
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных подъездных,подвальных  без подоконных досок (круглое -1 шт, прямоуг.-1 шт+10шт)
	100 м2
	0.091

	16.
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
	100 м2 проемов
	0.091

	17.
	Окно металлопластиковое (круглое) - в изделиях 1 шт, (1,5  м2)
	м2
	1.5

	18.
	Окно  металлопластиковое прямоуг.-1 шт ( 2,1м2)
	м2
	2.1

	19.
	Окно  металлопластиковое подвальное прямоуг.-10шт (5,5м2)
	м2
	5.5

	20.
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 п. м
	0.014

	21.
	Подоконная доска металопластиковая шир. 300 мм
	м
	1.4

	22.
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0.105

	23.
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску окосов оконных внутренних
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.105

	24.
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных
	100 м2
	0.0315

	25.
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0.0315

	26.
	Блок металлический дверной с  доводчикомс  1шт.-3м2
	м2
	3.15

	27.
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0.0177

	28.
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску откосов оконных внутренних
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.0177

	29.
	Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
	1 т конструкций
	0.55

	30.
	Установка металлических решеток приямков
	1 т металлических изделий
	0.24

	31.
	Решетки  металлические на подвальные окна
	м2
	6.5

	32.
	Ремонт ступеней бетонных
	100 ступеней
	0.02

	33.
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте более 5 м: с земли и лесов(вход в подъезд+эркер)
	100 м2 отремонтир.площади развер.пов.тяг
	0.06

	34.
	Устройство мелких покрытий (над подъездом и над эркером) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	0.05

	35.
	Окраска масляными составами ранее окрашенных газовых труб за 1 раз с земли и лесов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.0045

	36.
	Провод в коробах, сечением до 70 мм2
	100 м
	1.9

	37.
	Погрузка мусора в автотранспортные средства
	т
	5.82

	38.
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км (класс груза 1)
	т
	5.82


3. Материалы: 

Раствор штукатурный, цементно-известковый 1:1:6
Каменная вата PAROC FAS 4 толщ. 60 мм (плотность 125-140 кг/м3)
Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,7 мм

Песок природный для строительных работ средний

Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100)
Грунт под фасадную штукатурку «Церезит СТ-17» или аналог.
Краска для фасадных работ «Dryvit»  или аналог
Штукатурка декоративная минеральная фасадная «Aspol А-100» 2,5-3,0 мм или аналог 

      Оконные блоки металлопластиковые типа «Gealan» или аналог

Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения  в жилом фонде. 
5. Качество работ: 

Срок предоставления гарантий качеств –не менее 5 лет
Сертификаты качества на материалы.

Уборка рабочих мест.

Вывоз мусора.

Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.
Подрядчик выполняет работы строго в соответствии с технологическими 

картами. 

В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба
Составил:                                      Инженер ОЭЖФ ООО «УКЛР»

                                                        К.С. Красный

Проверил:                                     Начальник  ОЭЖФ ООО «УКЛР» 

                                                        К.Б. Тагинцева

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	
	                «УТВЕРЖДАЮ»

	
	Генеральный директор 

ООО «Управляющая компания Ленинградского района»

	
	     ________________ А.Н. Гонда

	
	

	
	«______»_______________2011г.

	

	Техническое задание Лот№1

	на выполнение работ по капитальному ремонту шиферной кровли МКД  по адресу ул. Колхозная 31 в Ленинградском районе г. Калининграда 
4. Основные данные по объекту

№

Перечень основных данных и требований

Данные по объекту

1

Наименование объекта и его мощность

Многоквартирный дом

2

Местоположение

Россия, г. Калининград
Ул. Колхозная 31
3

Заказчик

ООО «Управляющая компания Ленинградского района»
4

Данные подрядной организации

Определяется на конкурсной основе

5

Вид строительства

Капитальный ремонт

6

Сроки начала и окончания работ

Определяется по результатам конкурсного отбора
7

Стадийность

Строительные работы

8

Особые условия капитального ремонта

Эксплуатируемые, не освобожденные здания.

9

Требования к конструктивным решениям

Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий.



	5. Технические условия и требования

  1. В многоквартирном доме №31 по ул. Колхозной необходимо выполнить капитальный ремонт  шиферной кровли.
  2. Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

  3. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на   объекте возлагается на  подрядчика, ответственный назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику.

 4. Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения  в жилом фонде. На скрытые     работы должны оформляться акты скрытых работ.

 5. На основе прилагаемого технического задания участнику размещения заказа необходимо представить смету на соответствующий лот.

 6. Особые условия : 

Сроки производства работ: 90 календарных дней 

При производстве работ предусмотреть контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз
Стоимость капитального ремонта  1 036 691  руб. в том числе НДС 18%
 7. Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта  в односторонним порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ , услуг не более чем на два процента такого объема, в  случае выявления потребности в дополнительных работ, услугах , не предусмотренных  контрактом, но связанных с работами, услугами  предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг.
 8. Подрядчик до подписания договора подряда обязан заключить договор страхования строительных рисков при исполнении работ по договору подряда и предоставить заказчику копию такого договора с подтверждением оплаты.

 9  Условия оплаты:

     Авансовый платеж в размере до 30% от общей стоимости ремонтных работ, окончательный расчет производится после подписания собственниками помещений, комиссией в составе администрации городского округа «Город Калининград», администрацией Ленинградского района. 



6. Перечень основных работ и материалов по капитальному ремонту шиферной кровли
Капитальный ремонт шиферной кровли МКД № 31 по 

Ул. Колхозной  в г.Калининграде
	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытий кровель
	3.2

	2.
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами
	100 м2 кровли
	3.2

	3.
	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из черепицы
	100 м2
	3.2

	4.
	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм
	100 м2 сменяемой обрешетки
	3.2

	5.
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок
	100 м
	1.2

	6.
	Установка стропил
	1 м3 древесины в конструкции
	1.53

	7.
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью
	100 м
	0.35

	8.
	Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной (под мауэрлатом)
	м3 кладки
	1.4

	9.
	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал
	100 м труб
	0.012

	10.
	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125
	1000 шт.
	0.102

	11.
	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% на каждый следующий канал (24 канала)
	100 м труб
	0.012

	12.
	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125
	1000 шт.
	1.242

	13.
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги
	1 шт.
	10

	14.
	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (над кровлей)
	100 м2 поверхности
	0.55

	15.
	Окраска дымовых труб с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.55

	16.
	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам
	100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий
	9.6

	17.
	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	3.2

	18.
	Состав огнезащитный <НОРТЕКС-К>
	кг
	66.24

	19.
	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	3.2

	20.
	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН
	м2
	352

	21.
	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля
	100 м2 кровли
	3.2

	22.
	Металлочерепица с комплектующими
	м2
	390.4

	23.
	Устройство мелких покрытий (оголовники дымоходных труб.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	0.454

	24.
	Оцинкованная сталь цветная
	м2
	14.301

	25.
	(прим) Устройство снегозадержателей
	100 м ограждения
	0.614

	26.
	Ограждение кровель перилами
	100 м ограждения
	0.614

	27.
	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных
	100 окон
	0.01

	28.
	Устройство слуховых окон
	1 слуховое окно
	2

	29.
	Жалюзийные окна 0,5 х 0,8
	шт.
	2

	30.
	(прим) Устройство чердачного лаза(люк)
	1 слуховое окно
	2

	31.
	Люк 5/8 для выхода на кровлю
	шт.
	2

	32.
	Разборка  желобов
	100 м труб и покрытий
	0.632

	33.
	Устройство мелких покрытий (капельников) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	0.158

	34.
	Устройство желобов подвесных
	100 м желобов
	0.614

	35.
	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
	100 м
	0.5

	36.
	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
	100 шт.
	0.04

	37.
	Смена частей водосточных труб отметов
	100 шт.
	0.04

	38.
	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах на фасаде
	100 шт.
	0.42

	39.
	(прим) Смена фановых стояков проходных диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода с фасонными частями
	0.1

	40.
	Снятие засыпного утеплителя по чердачному перекрытию
	1 м3 утеплителя
	18

	41.
	Покрытие пленкой чердачного перекрытия
	100 м2 изолируемой поверхности
	1.8

	42.
	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)
	м2
	198

	43.
	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо
	1 м3 изоляции
	18

	44.
	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82)
	м3
	18

	45.
	Покрытие пленкой чердачного перекрытия
	100 м2 изолируемой поверхности
	1.8

	46.
	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)
	м2
	198

	47.
	Укладка ходовых досок
	100 м ходов
	0.54

	48.
	Погрузка мусора в автотранспортные средства
	т
	16.14

	49.
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км (класс груза 1)
	т
	16.14


7. Материалы: 

    Металлочерепица  «Монтерей» толщиной не менее 0,5 мм с полимерным  покрытием.

Доборные элементы к металлочерепице

Сталь кровельная листовая цветная толщиной не менее 0,5 мм

Доска обрезная толщиной 30 мм

Бруски обрезные не менее 50х50 мм

Огнезащитное покрытие «Огнебор» или эквивалент

Антисептик «Защита – 1» или эквивалент
Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения  в жилом фонде. 

5. Качество работ: 

Срок предоставления гарантий качеств –не менее 5 лет
Сертификаты качества на материалы.

Уборка рабочих мест.

Вывоз мусора.

Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.
Подрядчик выполняет работы строго в соответствии с технологическими 

картами. 

В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба
Составил:                                      Инженер ОЭЖФ ООО «УКЛР»

                                                        К.С. Красный

Проверил:                                     Начальник  ОЭЖФ ООО «УКЛР» 

                                                        К.Б. Тагинцева

	
	                «УТВЕРЖДАЮ»

	
	Генеральный директор 

ООО «Управляющая компания Ленинградского района»

	
	     ________________ А.Н. Гонда

	
	

	
	«______»_______________2011г.

	

	Техническое задание Лот№1


Перечень осно

	ных данных и требований

	Данные по объекту

	
	1

	Наименование объекта и его мощность

	Многоквартирный дом


	2

	Местоположение

	Россия, г. Калининград
Ул. Колхозная 31

	3

	Заказчик

	ООО «Управляющая компания Ленинградского района»

	4

	Данные подрядной организации

	Определяется на конкурсной основе


	5

	Вид строительства

	Капитальный ремонт


	6

	Сроки начала и окончания работ

	Определяется по результатам конкурсного отбора

	7

	Стадийность

	Строительные работы


	8

	Особые условия капитального ремонта

	Эксплуатируемые, не освобожденные здания.


	9

	Требования к конструктивным решениям

	Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий.



	

	8. Технические условия и требования

  1. В многоквартирном доме №31 по ул. Колхозной необходимо выполнить капитальный ремонт  подвальных помещений и устройство дренажной системы  2. Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

  3. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на   объекте возлагается на  подрядчика, ответственный назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику.

 4. Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения  в жилом фонде. На скрытые     работы должны оформляться акты скрытых работ.

 5. На основе прилагаемого технического задания участнику размещения заказа необходимо представить смету на соответствующий лот.

 6. Особые условия : 

Сроки производства работ: 90 календарных дней 

При производстве работ предусмотреть контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз
Стоимость капитального ремонта  893  313  руб. в том числе НДС 18%
 7. Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта  в односторонним порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ , услуг не более чем на два процента такого объема, в  случае выявления потребности в дополнительных работ, услугах , не предусмотренных  контрактом, но связанных с работами, услугами  предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг.
 8. Подрядчик до подписания договора подряда обязан заключить договор страхования строительных рисков при исполнении работ по договору подряда и предоставить заказчику копию такого договора с подтверждением оплаты.

 9  Условия оплаты:

     Авансовый платеж в размере до 30% от общей стоимости ремонтных работ, окончательный расчет производится после подписания собственниками помещений, комиссией в составе администрации городского округа «Город Калининград», администрацией Ленинградского района. 



9. Перечень основных работ и материалов по капитальному ремонту подвальных помещений и устройству дренажной системы
Капитальный ремонт подвальных помещений и устройство дренажной системы МКД № 31 по 

Ул. Колхозной  в г.Калининграде
	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных отмостки
	100 м3 конструкций
	0.06

	2.
	Разборка покрытий и оснований щебеночных
	100 м3 конструкций
	0.08

	3.
	Погрузка мусора в автотранспортные средства
	т
	20

	4.
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)
	т
	20

	5.
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2  Прил.1.12 п.3.184  Кзтр=1,15
	100 м3 грунта
	1.6362

	6.
	Устройство основания под трубопроводы щебеночного
	10 м3 основания
	0.51

	7.
	Укладка трубопроводов дренажных труб Д=113/126мм
	1 км трубопровода
	0.085

	8.
	Труба ПВХ дренажная с геотекстильным фильтром Д=113/126мм (Wavin)
	м
	85.85

	9.
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям гравием (песчан.-гравийн. фильтр)
	100 м3 грунта
	0.1557

	10.
	Гравий для строительных работ марка Др.8, фракция 5(3)-10 мм
	м3
	19.4625

	11.
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком (песчан.-гравийн. фильтр)
	100 м3 грунта
	0.0765

	12.
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	8.415

	13.
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1  Прил.1.12 п.3.183  Кзтр=1,1
	100 м3 грунта
	0.9848

	14
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 под колодцы Прил.1.12 п.3.184  Кзтр=1,15
	100 м3 грунта
	0.486

	15
	Устройство основания под колодцы песчаного
	10 м3 основания
	0.084

	16
	Установка колодцев из полиэтиленовых труб диаметром 600 мм
	1 км трубопровода
	0.017

	17
	Гофротруба колодца Д=600мм, L=3м (Wavin)
	шт.
	5

	18
	Днище для колодца  глухое 600мм (Wavin)
	шт.
	5

	19
	Чугунный люк В 125/600/760/12,5т  (Wavin)
	шт.
	5

	20
	Разгрузочное бетонное кольцо 680/1000мм (Wavin)
	шт.
	5

	21
	Телескопический адаптер 600мм (Wavin)
	шт.
	5

	22
	Уплотнительное кольцо 600мм (Wavin)
	шт.
	5

	23
	Установка полиэтиленовых фасонных частей
	10 фасонных частей
	4.2

	24
	Муфта "In Situ" Д=110мм (Wavin)
	шт.
	18

	25
	Муфта "In Situ" Д=160мм (Wavin)
	шт.
	2

	26
	Переход Д=110/113мм (Wavin)
	шт.
	10

	27
	Ревизия Д=110мм (Wavin)
	шт.
	4

	28
	Отвод Д=110х45мм (Wavin)
	шт.
	8

	29
	Устройство основания  гравийного
	10 м3 основания
	0.4

	30
	Устройство основания  песчаного
	10 м3 основания
	0.4

	31
	Устройство бетонной отмостки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0.06

	32
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	1 м3
	14.02

	33
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0.1402

	34
	Погрузка мусора в автотранспортные средства
	т
	33.648

	35
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)
	т
	33.648

	36
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	5.6

	37
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 подстилающего слоя
	14.02

	38
	Бетон тяжелый, класс В22,5 (М300)
	м3
	14.3004

	39
	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм (с заведением до 20 см на стену)
	100 м2 изолируемой поверхности
	1.802

	40
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой (с заведением до 20 см на стену)
	100 м2 изолируемой поверхности
	1.802

	41
	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-05 (с заведением до 20 см на стену)
	100 м2 изолируемой поверхности
	1.802

	42
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	0.186466

	43
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	1.402

	44
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
	100 м2 стяжки
	1.402

	45
	Железнение цементных покрытий
	100 м2 покрытия
	1.402


10. Основные материалы: 

Труба ПВХ дренажная с геотекстильным фильтром Д=113/126мм (Wavin)
	Муфта "In Situ" Д=110мм (Wavin)

	Муфта "In Situ" Д=200мм (Wavin)

	Переход Д=110/113мм (Wavin)

	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный


Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения  в жилом фонде. 

5. Качество работ: 

Срок предоставления гарантий качеств –не менее 5 лет
Сертификаты качества на материалы.

Уборка рабочих мест.

Вывоз мусора.

Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.
Подрядчик выполняет работы строго в соответствии с технологическими 

картами. 

В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба
Составил:                                      Инженер ОЭЖФ ООО «УКЛР»

                                                        К.С. Красный

Проверил:                                     Начальник  ОЭЖФ ООО «УКЛР» 

                                                        К.Б. Тагинцева

	
	                «УТВЕРЖДАЮ»

	
	Генеральный директор 

ООО «Управляющая компания Ленинградского района»

	
	     ________________ А.Н. Гонда

	
	

	
	«______»_______________2011г.

	

	Техническое задание Лот№1

	на выполнение работ по капитальному ремонту системы электроснабжения МКД  по адресу ул. Колхозная 31 в Ленинградском районе г. Калининграда 
11. Основные данные по объекту

№

Перечень основных данных и требований

Данные по объекту

1

Наименование объекта и его мощность

Многоквартирный дом

2

Местоположение

Россия, г. Калининград
 ул. Колхозная 31
3

Заказчик

ООО «Управляющая компания Ленинградского района»
4

Данные подрядной организации

Определяется на конкурсной основе

5

Вид строительства

Капитальный ремонт

6

Сроки начала и окончания работ

Определяется по результатам конкурсного отбора
7

Стадийность

Строительные работы

8

Особые условия капитального ремонта

Эксплуатируемые, не освобожденные здания.

9

Требования к конструктивным решениям

Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий.



	12. Технические условия и требования

  1. В многоквартирном доме ул. Колхозная 31  необходимо выполнить капитальный ремонт  системы электроснабжения.
  2. Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

  3. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на   объекте возлагается на  подрядчика, ответственный назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику.

 4. Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения  в жилом фонде. На скрытые     работы должны оформляться акты скрытых работ.

 5. На основе прилагаемого технического задания участнику размещения заказа необходимо представить смету на соответствующий лот.

 6. Особые условия : 

Сроки производства работ: 90 календарных дней 

При производстве работ предусмотреть контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз
Стоимость капитального ремонта 171 979  руб. в том числе НДС 18%
 7. Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта  в односторонним порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ , услуг не более чем на два процента такого объема, в  случае выявления потребности в дополнительных работ, услугах , не предусмотренных  контрактом, но связанных с работами, услугами  предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг.
 8. Подрядчик до подписания договора подряда обязан заключить договор страхования строительных рисков при исполнении работ по договору подряда и предоставить заказчику копию такого договора с подтверждением оплаты.

 9  Условия оплаты:

     Авансовый платеж в размере до 30% от общей стоимости ремонтных работ, окончательный расчет производится после подписания собственниками помещений, комиссией в составе администрации городского округа «Город Калининград», администрацией Ленинградского района. 



13. Перечень основных работ и материалов по капитальному ремонту системы электроснабжения
Капитальный ремонт системы электроснабжения МКД ул. Колхозная 31  в г.Калининграде
	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Демонтаж щитков осветительных, устанавливаемых в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг
	1 шт.
	1

	2.
	Демонтаж выключателей
	100 шт.
	0.04

	3.
	Демонтаж этажных коробок
	100 шт.
	0.03

	4.
	Демонтаж светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	0.06

	5.
	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм
	100 шт.
	0.07

	6.
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см
	100 шт.
	0.1

	7.
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2
	100 отверстий
	0.04

	8.
	Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 25 см
	10 м2 ниш
	0.1

	9.
	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2
	100 м борозд
	1.15

	10.
	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 50 см2
	100 м борозд
	0.2

	11.
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0.405

	12.
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0.0246

	13.
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0.01

	14
	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг
	1 шт.
	4

	15
	Щиты ВРУ ЩУРв3/24зо
	шт.
	1

	16
	Щиты ЩЭ 1-3, RL 2L 12
	шт.
	3

	17
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные
	1 шт.
	3

	18
	Счетчик ЦЭ 6804 5-60 А
	шт.
	1

	19
	Счетчик ЦЭ 6807Б 5-50 А
	шт.
	2

	20
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
	1 шт.
	9

	21
	Автоматический выключатель CLS6-C10/2
	шт.
	1

	22
	Автоматический выключатель CLS6-В6/2
	шт.
	1

	23
	Автоматический выключатель CKN6-6/1N/B/0.03
	шт.
	1

	24
	Автоматический выключатель CLS6-C25/2
	шт.
	3

	25
	Автоматический выключатель CLS6-В25/2
	шт.
	3

	26
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А
	1 шт.
	2

	27
	Автоматический выключатель CLS6-C50/3
	шт.
	1

	28
	Автоматический выключатель LZMC1-A63
	шт.
	1

	29
	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый
	100 шт.
	0.09

	30
	Светильник OMEGA с лампой накаливания
	шт.
	8

	31
	Светильник ОТЕ
	шт.
	1

	32
	Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные криптоновые типа БК220-230-100
	10 шт.
	0.9

	33
	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0.07

	34
	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
	шт.
	7

	35
	Коробка установочная
	шт.
	7

	36
	Коробка ответвительная КМ41004
	шт.
	16

	37
	Коробка ответвительная КМ41237
	шт.
	2

	38
	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 25 мм
	100 м
	0.48

	39
	Трубы ПВХ диаметром 20 мм
	м
	23.46

	40
	Трубы ПВХ диаметром 25 мм
	м
	25.5

	41
	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 50 мм
	100 м
	0.2

	42
	Трубы ПВХ диаметром 40 мм
	м
	20.4

	43
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	100 м
	0.18

	44
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 2 мм
	м
	18.36

	45
	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах
	100 м
	1.65

	46
	Кабель YDY 2х1,5
	м
	10.2

	47
	Кабель YDY 3х1,5
	м
	81.6

	48
	Кабель YDY 4х1,5
	м
	5.1

	49
	Кабель YDY 3х4
	м
	30.6

	50
	Кабель YDY 5х10
	м
	20.4

	51
	Кабель ВВГнг-LS 3х1,5
	м
	20.4

	52
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2
	100 м
	0.2

	53
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2
	100 м
	0.3

	54
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2
	100 м
	0.2

	55
	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок
	100 м
	0.2

	56
	Кабель DY 1х25
	м
	20.4

	57
	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм
	10 шт.
	0.6

	58
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2
	100 м
	0.4

	59
	Погрузка мусора в автотранспортные средства
	т
	1.3689

	60
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)
	т
	1.3689


14. Материалы: 
	Автомат CLS6-C16/1N (C) 16A 1+N

	Автомат CLS6-C10/1N (C) 10A 1+N

	Автомат CLS6-C6/1N (C) 6A 1+N

	Автомат CLS6-C16/3 (C) 16A 3- pol

	Счетчик эл. ЦЭ 6803В(BM)/1 (1кл. точн.) 1Т 3ф. 5-60А (380В) 4пр. М6 Р (М7Р32)

	Короб (кабель канал) 40 х 40

	Кабель YDY  5*10 (ВВГ) 450/750V (бухта)

	Кабель YDY  3* 4 (ВВГ) 450/750V (бухта)

	Кабель YDY  3* 1,5 (ВВГ) 450/750V

	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м 
кабеля до 1 кг

	Провод LGY 1*16 (ПВ3) 450/750V (H07V-K)

	Коробка распред. 5x2,5 герм. с колод. IP 42 (213-00)

	Выключатель одноклавишный неутопленного типа
при открытой проводке

	Выключатель W11-A110 10A 1кл. ip 54 наружн.

	Провод LGY 1*16 (ПВ3) 450/750V (H07V-K)

	Коробка распред. 5x2,5 герм. с колод. IP 42 (213-00)

	Выключатель W11-A110 10A 1кл. ip 54 наружн.


Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения  в жилом фонде. 

5. Качество работ: 

Срок предоставления гарантий качеств –не менее 5 лет
Сертификаты качества на материалы.

Уборка рабочих мест.

Вывоз мусора.

Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.
Подрядчик выполняет работы строго в соответствии с технологическими 

картами. 

В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба
Составил:                                      Инженер ОЭЖФ ООО «УКЛР»

                                                        К.С. Красный

Проверил:                                     Начальник  ОЭЖФ ООО «УКЛР» 

                                                        К.Б. Тагинцева

	«СОГЛАСОВАНО»
	«УТВЕРЖДАЮ»

	
	

	
	

	________________ /______________________ /
	________________ /______________________ /

	
	

	«______»____________________ 20__г.
	«______»____________________ 20__г.

	

	

	Объект:
	Колхозная д.31

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт фасада с утеплением

	Сметная стоимость:
	1 928.995
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2011 г.


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Е08-07-001-02 

Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	7.1
	1 213.62
	458.23
	8.86
	8 616.71
	3 253.43
	62.92
	11.23
	6.07
	52 607
	36 536
	382

	
	
	
	
	746.53
	
	
	5 300.36
	
	2.96
	11.23
	
	15 689
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	2.
	Е14-02-015-01 

Покрытие пленкой стен, 100 м2 покрытия
	7.1
	865.92
	122.64
	1.26
	6 148.02
	870.72
	8.96
	11.23
	6.09
	23 952
	9 778
	55

	
	
	
	
	742.02
	
	
	5 268.34
	
	2.68
	11.23
	
	14 119
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	3.
	Е46-02-009-02 

Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных ( +откосы), 100 м2
	6.32
	188.95
	188.95
	
	1 194.16
	1 194.16
	
	11.23
	1
	13 410
	13 410
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	11.23
	
	
	

	

	4.
	Е13-06-003-01 

Очистка поверхности щетками (цоколь), 1 м2 очищаемой поверхности
	39
	9.37
	9.37
	
	365.53
	365.53
	
	11.23
	1
	4 105
	4 105
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	11.23
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	

	5.
	Е53-15-1 

Ремонт кирпичной кладки цоколя при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен
	0.02
	19 716.98
	3 507.27
	113.70
	394.34
	70.15
	2.27
	11.23
	4.91
	1 919
	788
	11

	
	
	
	
	16 096.01
	15.10
	
	321.92
	0.30
	3.48
	11.23
	
	1 120
	3

	

	6.
	Е53-15-1 

Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен фасада при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен
	0.1
	19 716.98
	3 507.27
	113.70
	1 971.70
	350.73
	11.37
	11.23
	4.91
	9 596
	3 939
	56

	
	
	
	
	16 096.01
	15.10
	
	1 609.60
	1.51
	3.48
	11.23
	
	5 601
	17

	

	7.
	Е15-01-080-02 

Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до 100 мм, 100 м2
	6.05
	53 637.53
	8 539.06
	7 888.18
	324 507.03
	51 661.32
	47 723.46
	11.23
	4.24
	1 316 044
	580 157
	202 347

	
	
	
	
	37 210.29
	507.54
	
	225 122.25
	3 070.60
	2.37
	11.23
	
	533 540
	34 483

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	8.
	Цена поставщика. 

Каменная вата PAROC FAS 4 толщ. 60 мм (плотность 125-140 кг/м3), м3
	36.3
	923.97
	
	
	33 540.15
	
	
	1
	1
	138 521
	
	

	
	
	
	
	923.97
	
	
	33 540.15
	
	4.13
	1
	
	138 521
	

	
	Объем: 605*0.06
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =3600.00*1.06/4.13

	

	9.
	Е53-14-1 

Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин
	1.5
	37.19
	25.77
	
	55.79
	38.66
	
	11.23
	1
	517
	434
	

	
	
	
	
	11.42
	
	
	17.13
	
	4.84
	11.23
	
	83
	

	

	10.
	Е61-22-6 

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте более 5 м с люлек, 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг
	0.31
	9 170.29
	5 619.31
	
	2 842.79
	1 741.99
	
	11.23
	1
	24 054
	19 563
	

	
	
	
	
	3 550.98
	
	
	1 100.80
	
	4.08
	11.23
	
	4 491
	

	

	11.
	Е15-04-048-03 

Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимер-минеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)(карниз), 100 м2 отделываемой поверхности
	0.31
	6 763.95
	788.77
	62.59
	2 096.82
	244.52
	19.40
	11.23
	5.75
	8 411
	2 746
	112

	
	
	
	
	5 912.59
	
	
	1 832.90
	
	3.03
	11.23
	
	5 554
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	12.
	Е15-04-014-01 

Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая(откосы+карниз), 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.7
	2 291.60
	114.18
	14.24
	1 604.12
	79.93
	9.97
	11.23
	6.02
	4 652
	898
	60

	
	
	
	
	2 163.18
	
	
	1 514.23
	
	2.44
	11.23
	
	3 695
	

	
	Объем: 39+31
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	13.
	Е69-5-1 

Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий
	0.71
	4 688.98
	197.81
	4 246.36
	3 329.18
	140.45
	3 014.92
	11.23
	3
	11 331
	1 577
	9 045

	
	
	
	
	244.81
	143.10
	
	173.82
	101.60
	4.08
	11.23
	
	709
	1 141

	

	14.
	Е58-20-1 

Смена обделок из цветной стали  отливов,  шириной до 0,4 м, 100 м
	0.4
	2 956.30
	374.76
	6.66
	1 182.52
	149.90
	2.66
	11.23
	6.07
	4 244
	1 683
	16

	
	
	
	
	2 574.88
	1.03
	
	1 029.95
	0.41
	2.47
	11.23
	
	2 544
	5

	

	15.
	Е46-04-012-02 

Разборка деревянных заполнений проемов оконных подъездных,подвальных  без подоконных досок (круглое -1 шт, прямоуг.-1 шт+10шт), 100 м2
	0.091
	1 734.68
	1 482.28
	252.40
	157.86
	134.89
	22.97
	11.23
	6.07
	1 654
	1 515
	139

	
	
	
	
	
	100.00
	
	
	9.10
	1
	11.23
	
	
	102

	

	16.
	Е10-01-034-06 

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов
	0.091
	13 215.00
	1 555.12
	598.23
	1 202.56
	141.52
	54.44
	11.23
	5.42
	4 320
	1 589
	295

	
	
	
	
	11 061.65
	10.66
	
	1 006.61
	0.97
	2.42
	11.23
	
	2 436
	11

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	17.
	Цена поставщика. 

Окно металлопластиковое (круглое) - в изделиях 1 шт, (1,5  м2), м2
	1.5
	623.49
	
	
	935.23
	
	
	1
	1
	3 863
	
	

	
	
	
	
	623.49
	
	
	935.23
	
	4.13
	1
	
	3 863
	

	
	Поправки: М: =2500.00*1.03/4.13

	

	18.
	Цена поставщика. 

Окно  металлопластиковое прямоуг.-1 шт ( 2,1м2), м2
	2.1
	623.49
	
	
	1 309.32
	
	
	1
	1
	5 408
	
	

	
	
	
	
	623.49
	
	
	1 309.32
	
	4.13
	1
	
	5 408
	

	
	Поправки: М: =2500.00*1.03/4.13

	

	19.
	Цена поставщика. 

Окно  металлопластиковое подвальное прямоуг.-10шт (5,5м2), м2
	5.5
	623.49
	
	
	3 429.18
	
	
	1
	1
	14 163
	
	

	
	
	
	
	623.49
	
	
	3 429.18
	
	4.13
	1
	
	14 163
	

	
	Поправки: М: =2500.00*1.03/4.13

	

	20.
	Е10-01-035-01 

Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м
	0.014
	5 825.86
	220.54
	20.63
	81.56
	3.09
	0.29
	11.23
	6.07
	151
	35
	2

	
	
	
	
	5 584.70
	0.65
	
	78.19
	0.01
	1.47
	11.23
	
	115
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	21.
	Цена поставщика. 

Подоконная доска металопластиковая шир. 300 мм, м
	1.4
	74.82
	
	
	104.75
	
	
	1
	1
	433
	
	

	
	
	
	
	74.82
	
	
	104.75
	
	4.13
	1
	
	433
	

	
	Поправки: М: =300.00*1.03/4.13

	

	22.
	Е61-7-1 

Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности
	0.105
	6 374.88
	3 642.90
	37.83
	669.36
	382.50
	3.97
	11.23
	6.07
	5 474
	4 296
	24

	
	
	
	
	2 694.15
	14.99
	
	282.89
	1.57
	4.08
	11.23
	
	1 154
	18

	

	23.
	Е15-04-005-05 

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску окосов оконных внутренних, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.105
	1 813.62
	277.90
	13.08
	190.43
	29.18
	1.37
	11.23
	6.07
	737
	328
	8

	
	
	
	
	1 522.65
	0.16
	
	159.88
	0.02
	2.51
	11.23
	
	401
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	24.
	Е46-04-012-03 

Разборка деревянных заполнений проемов дверных, 100 м2
	0.0315
	1 143.95
	891.55
	252.40
	36.03
	28.08
	7.95
	11.23
	6.07
	364
	315
	48

	
	
	
	
	
	100.00
	
	
	3.15
	1
	11.23
	
	
	35

	

	25.
	Е10-01-047-01 

Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2, 100 м2 проемов
	0.0315
	21 600.54
	2 172.81
	694.75
	680.42
	68.44
	21.88
	11.23
	5.14
	3 153
	769
	112

	
	
	
	
	18 732.98
	16.96
	
	590.09
	0.53
	3.85
	11.23
	
	2 272
	6

	
	Вычт.ресурсы:  С203-8084:[ М-(132222.00=1322.22*100) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	26.
	Цена поставщика. 

Блок металлический дверной с  доводчикомс  1шт.-3м2, м2
	3.15
	748.18
	
	
	2 356.78
	
	
	1
	1
	9 734
	
	

	
	
	
	
	748.18
	
	
	2 356.78
	
	4.13
	1
	
	9 734
	

	
	Поправки: М: =3000.00*1.03/4.13

	

	27.
	Е61-7-1 

Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности
	0.0177
	6 374.88
	3 642.90
	37.83
	112.84
	64.48
	0.67
	11.23
	6.07
	923
	724
	4

	
	
	
	
	2 694.15
	14.99
	
	47.69
	0.27
	4.08
	11.23
	
	195
	3

	

	28.
	Е15-04-005-05 

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску откосов оконных внутренних, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.0177
	1 813.62
	277.90
	13.08
	32.10
	4.92
	0.23
	11.23
	6.07
	124
	55
	1

	
	
	
	
	1 522.65
	0.16
	
	26.95
	
	2.51
	11.23
	
	68
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	29.
	Е09-03-029-01 

Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением, 1 т конструкций
	0.55
	776.37
	226.14
	550.24
	427.00
	124.37
	302.63
	11.23
	4.55
	2 774
	1 397
	1 377

	
	
	
	
	
	59.73
	
	
	32.85
	3.32
	11.23
	
	
	369

	
	Объем: 0.47+0.08
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ПЗ: *0.7;  М: *0

	

	30.
	Е08-02-007-03 

Установка металлических решеток приямков, 1 т металлических изделий
	0.24
	2 100.37
	512.18
	311.78
	504.09
	122.92
	74.83
	11.23
	6.06
	2 860
	1 380
	453

	
	
	
	
	1 276.42
	13.03
	
	306.34
	3.13
	3.35
	11.23
	
	1 026
	35

	
	Вычт.ресурсы:  С201-0774:[ М-(18218.00=18218.00*1) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	31.
	Цена поставщика. 

Решетки  металлические на подвальные окна, м2
	6.5
	448.91
	
	
	2 917.92
	
	
	1
	1
	12 051
	
	

	
	
	
	
	448.91
	
	
	2 917.92
	
	4.13
	1
	
	12 051
	

	
	Поправки: М: =1800.00*1.03/4.13

	

	32.
	Е59-5-2 

Ремонт ступеней бетонных, 100 ступеней
	0.02
	1 679.51
	942.47
	24.65
	33.59
	18.85
	0.49
	11.23
	6.07
	274
	212
	3

	
	
	
	
	712.39
	3.75
	
	14.25
	0.08
	4.17
	11.23
	
	59
	1

	

	33.
	Е61-22-10 

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте более 5 м: с земли и лесов(вход в подъезд+эркер), 100 м2 отремонтир.площади развер.пов.тяг
	0.06
	9 816.57
	6 262.28
	3.31
	588.99
	375.74
	0.20
	11.23
	3.75
	5 090
	4 220
	1

	
	
	
	
	3 550.98
	
	
	213.06
	
	4.08
	11.23
	
	869
	

	

	34.
	Е12-01-010-01 

Устройство мелких покрытий (над подъездом и над эркером) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия
	0.05
	11 907.97
	1 173.45
	33.16
	595.40
	58.67
	1.66
	11.23
	6.05
	1 964
	659
	10

	
	
	
	
	10 701.36
	3.78
	
	535.07
	0.19
	2.42
	11.23
	
	1 295
	2

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	35.
	Е62-30-1 

Окраска масляными составами ранее окрашенных газовых труб за 1 раз с земли и лесов, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.0045
	726.25
	328.66
	1.20
	3.27
	1.48
	0.01
	11.23
	5.71
	21
	17
	

	
	
	
	
	396.39
	
	
	1.78
	
	2.29
	11.23
	
	4
	

	
	Объем: 3*0.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	36.
	Ц08-02-399-03 

Провод в коробах, сечением до 70 мм2, 100 м
	1.9
	279.16
	58.58
	126.09
	530.40
	111.30
	239.57
	11.23
	5.62
	3 383
	1 250
	1 346

	
	
	
	
	94.49
	38.09
	
	179.53
	72.37
	4.38
	11.23
	
	786
	813

	

	37.
	Х311-1037 

Погрузка мусора в автотранспортные средства, т
	5.82
	7.54
	
	7.54
	43.87
	
	43.87
	
	4.85
	213
	
	213

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =36.56/4.85

	

	38.
	Х403-1-15 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км (класс груза 1), т
	5.82
	27.03
	
	27.03
	157.30
	
	157.30
	
	4.85
	763
	
	763

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =131.08/4.85

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	404 949.11
	61 831.92
	51 790.26
	
	
	1 693 257
	694 375
	216 883

	
	
	
	291 326.96
	3 298.66
	
	
	
	781 998
	37 044

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	530.40
	111.30
	239.57
	
	
	3 383
	1 250
	1 346

	
	
	
	179.53
	72.37
	
	
	
	786
	813

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 36)
	174.49
	
	
	
	
	1 671
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 36)
	119.39
	
	
	
	
	1 073
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	824.28
	
	
	
	
	6 127
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	403 991.71
	61 596.25
	51 248.06
	
	
	1 687 100
	691 728
	214 160

	
	
	
	291 147.43
	3 193.44
	
	
	
	781 212
	35 862

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	41 675.41
	
	
	
	
	172 122
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 30; %=79 - по стр. 2; %=84 - по стр. 3, 15, 24; %=69 - по стр. 4; %=73 - по стр. 5, 6, 9; %=80 - по стр. 7, 11, 12, 23, 28; %=67 - по стр. 10, 22, 27, 33; %=66 - по стр. 13; %=71 - по стр. 14; %=90 - по стр. 16, 20, 25; %=65 - по стр. 32; %=92 - по стр. 34; %=68 - по стр. 35)
	61 559.39
	
	
	
	
	582 715
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 30; %=51 - по стр. 2; %=48 - по стр. 3, 4, 15, 24, 32; %=56 - по стр. 5, 6, 9; %=37 - по стр. 7, 11, 12, 23, 28; %=40 - по стр. 10, 13, 22, 27, 33, 35; %=52 - по стр. 14; %=43 - по стр. 16, 20, 25; %=44 - по стр. 34)
	31 774.06
	
	
	
	
	281 571
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	497 325.16
	
	
	
	
	2 551 386
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	427.00
	124.37
	302.63
	
	
	2 774
	1 397
	1 377

	
	
	
	
	32.85
	
	
	
	
	369

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 29)
	127.35
	
	
	
	
	1 219
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 29)
	113.20
	
	
	
	
	1 024
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	667.55
	
	
	
	
	5 017
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	498 816.99
	
	
	
	
	2 562 530
	
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	9 976.34
	
	
	
	
	51 251
	
	

	
	
	
	9 976.34
	
	
	
	
	51 251
	

	
	Всего с непредвиденными расходами

	508 793.33
	
	
	
	
	2 613 781
	
	

	
	
	
	508 793.33
	
	
	
	
	2 613 781
	

	
	Всего с понижающим коэффициентом    
	318 215.53 
	
	
	
	
	1 634 742
	
	

	
	НДС
	57 278.64
	
	
	
	
	294 253
	
	

	
	Всего с НДС
	375 494.32
	
	
	
	
	1 928 995
	
	

	Составил:
	Инженер                                                 И.С. Блинова

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


	«СОГЛАСОВАНО»
	«УТВЕРЖДАЮ»
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	Смета на сумму:
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	руб.
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	Стройка:
	Капитальный ремонт 2011

	

	Объект:
	Колхозная д.31 

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-02

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт кровли

	Сметная стоимость:
	1 036.691
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	1.705
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	181.072
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2011 г.


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Е58-17-3 

Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытий кровель
	3.2
	203.12
	201.95
	1.17
	649.98
	646.24
	3.74
	11.23
	3.76
	7 271
	7 257
	14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	11.23
	
	
	

	

	2.
	Е58-1-1 

Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли
	3.2
	172.51
	127.80
	44.71
	552.03
	408.96
	143.07
	11.23
	6.04
	5 457
	4 593
	864

	
	
	
	
	
	6.95
	
	
	22.24
	1
	11.23
	
	
	250

	

	3.
	Е58-12-4 

Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из черепицы, 100 м2
	3.2
	1 653.84
	155.20
	10.71
	5 292.29
	496.64
	34.27
	11.23
	6.07
	19 308
	5 577
	208

	
	
	
	
	1 487.93
	1.03
	
	4 761.38
	3.30
	2.84
	11.23
	
	13 522
	37

	

	4.
	Е58-18-4 

Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки
	3.2
	5 502.93
	806.67
	80.64
	17 609.38
	2 581.34
	258.05
	11.23
	6.02
	74 704
	28 988
	1 553

	
	
	
	
	4 615.62
	
	
	14 769.98
	
	2.99
	11.23
	
	44 162
	

	

	5.
	Е58-5-4 

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок, 100 м
	1.2
	3 176.89
	1 205.91
	20.22
	3 812.27
	1 447.09
	24.26
	11.23
	5.96
	24 659
	16 251
	145

	
	
	
	
	1 950.76
	
	
	2 340.91
	
	3.53
	11.23
	
	8 263
	

	

	6.
	Е10-01-002-01 

Установка стропил, 1 м3 древесины в конструкции
	1.53
	2 938.74
	244.34
	51.71
	4 496.28
	373.84
	79.12
	11.23
	5.51
	19 190
	4 198
	436

	
	
	
	
	2 642.69
	2.84
	
	4 043.32
	4.34
	3.6
	11.23
	
	14 556
	49

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	7.
	Е58-5-5 

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м
	0.35
	6 775.72
	1 449.90
	67.19
	2 371.50
	507.47
	23.52
	11.23
	5.95
	11 986
	5 699
	140

	
	
	
	
	5 258.63
	
	
	1 840.52
	
	3.34
	11.23
	
	6 147
	

	

	8.
	Е53-16-1 

Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной (под мауэрлатом), м3 кладки
	1.4
	1 615.27
	301.17
	30.24
	2 261.38
	421.64
	42.34
	11.23
	5.2
	11 264
	4 735
	220

	
	
	
	
	1 283.86
	5.99
	
	1 797.40
	8.39
	3.51
	11.23
	
	6 309
	94

	

	9.
	Е60-7-7 

Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб
	0.012
	8 572.20
	5 513.35
	252.31
	102.87
	66.16
	3.03
	11.23
	5.37
	912
	743
	16

	
	
	
	
	2 806.54
	60.12
	
	33.68
	0.72
	4.55
	11.23
	
	153
	8

	

	10.
	С404-0276 

Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.
	0.102
	6 499.70
	
	
	662.97
	
	
	
	
	2 534
	
	

	
	
	
	
	6 499.70
	
	
	662.97
	
	24 843.29
	
	
	2 534
	

	
	Объем: 8500*0.012
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	11.
	Е60-7-8 

Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% на каждый следующий канал (24 канала), 100 м труб
	0.012
	106 799.12
	70 015.45
	2 177.64
	1 281.59
	840.19
	26.13
	11.23
	5.37
	11 465
	9 435
	140

	
	
	
	
	34 606.03
	518.42
	
	415.27
	6.22
	4.55
	11.23
	
	1 889
	70

	
	Начисления: Н1= 23

	

	12.
	С404-0276 

Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.
	1.242
	6 499.70
	
	
	8 072.63
	
	
	
	
	30 855
	
	

	
	
	
	
	6 499.70
	
	
	8 072.63
	
	24 843.29
	
	
	30 855
	

	
	Объем: 4500*0.012*23
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	13.
	Е58-5-7 

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги, 1 шт.
	10
	162.60
	38.37
	35.62
	1 626.00
	383.70
	356.20
	11.23
	5.99
	9 633
	4 309
	2 134

	
	
	
	
	88.61
	
	
	886.10
	
	3.6
	11.23
	
	3 190
	

	

	14.
	Е61-31-1 

Оштукатуривание поверхности дымовых труб (над кровлей), 100 м2 поверхности
	0.55
	2 412.79
	1 295.60
	2.05
	1 327.03
	712.58
	1.13
	11.23
	3.75
	10 509
	8 002
	4

	
	
	
	
	1 115.14
	
	
	613.33
	
	4.08
	11.23
	
	2 502
	

	

	15.
	Е15-04-012-01 

Окраска дымовых труб с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.55
	2 512.50
	159.37
	15.75
	1 381.87
	87.65
	8.66
	11.23
	5.99
	4 392
	984
	52

	
	
	
	
	2 337.38
	
	
	1 285.56
	
	2.61
	11.23
	
	3 355
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	16.
	Е10-01-089-03 

Антисептирование водными растворами покрытий по фермам, 100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий
	9.6
	211.61
	46.85
	7.91
	2 031.49
	449.77
	75.96
	11.23
	5.65
	9 455
	5 051
	429

	
	
	
	
	156.85
	0.38
	
	1 505.76
	3.60
	2.64
	11.23
	
	3 975
	40

	
	Объем: 640+320
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	17.
	Е26-02-018-02 

Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности
	3.2
	221.62
	101.80
	102.69
	709.17
	325.75
	328.60
	11.23
	3.56
	4 899
	3 658
	1 170

	
	
	
	
	17.13
	1.45
	
	54.82
	4.64
	1.3
	11.23
	
	71
	52

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	18.
	С113-0530 

Состав огнезащитный <НОРТЕКС-К>, кг
	66.24
	62.53
	
	
	4 141.99
	
	
	
	
	22 232
	
	

	
	
	
	
	62.53
	
	
	4 141.99
	
	335.63
	
	
	22 232
	

	
	Объем: 3.2*20.7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	19.
	Е12-01-015-03 

Устройство пароизоляции прокладочной в один слой, 100 м2 изолируемой поверхности
	3.2
	110.62
	83.67
	26.95
	354.00
	267.76
	86.24
	11.23
	4.39
	3 386
	3 007
	379

	
	
	
	
	
	2.45
	
	
	7.84
	2.79
	11.23
	
	
	88

	
	Вычт.ресурсы:  Х12-1011:[ ЭМ-(14.51=35.39*0.41) ];  С101-0594:[ М-(508.10=10162.01*0.05) ];  С101-0856:[ М-(735.90=6.69*110) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	20.
	С101-4134 

Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2
	352
	13.13
	
	
	4 621.76
	
	
	
	
	13 453
	
	

	
	
	
	
	13.13
	
	
	4 621.76
	
	38.22
	
	
	13 453
	

	
	Объем: 320*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	21.
	Е12-01-023-01 

Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли
	3.2
	2 240.64
	405.87
	165.99
	7 170.04
	1 298.78
	531.16
	11.23
	5.6
	39 187
	14 585
	2 974

	
	
	
	
	1 668.78
	14.91
	
	5 340.10
	47.72
	4.05
	11.23
	
	21 627
	536

	
	Вычт.ресурсы:  С101-4136:[ М-(5930.42=48.61*122) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	22.
	Цена поставщика. 

Металлочерепица с комплектующими, м2
	390.4
	236.90
	
	
	92 485.76
	
	
	1
	1
	92 486
	
	

	
	
	
	
	236.90
	
	
	92 485.76
	
	1
	1
	
	92 486
	

	
	Объем: 320*1.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: *1.03

	

	23.
	Е12-01-010-01 

Устройство мелких покрытий (оголовники дымоходных труб.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия
	0.454
	1 339.24
	1 173.45
	33.16
	608.02
	532.75
	15.06
	11.23
	6.05
	6 220
	5 983
	91

	
	
	
	
	132.63
	3.78
	
	60.21
	1.71
	2.42
	11.23
	
	146
	19

	
	Вычт.ресурсы:  С101-1875:[ М-(10568.73=13515.00*0.782) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	24.
	Цена поставщика. 

Оцинкованная сталь цветная, м2
	14.301
	231.75
	
	
	3 314.26
	
	
	1
	1
	3 314
	
	

	
	
	
	
	231.75
	
	
	3 314.26
	
	1
	1
	
	3 314
	

	
	Объем: 45.4*0.3*1.05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: *1.03

	

	25.
	Е12-01-012-01 

(прим) Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения
	0.614
	4 972.00
	72.11
	75.20
	3 052.80
	44.27
	46.17
	11.23
	5.46
	10 436
	497
	252

	
	
	
	
	4 824.69
	5.48
	
	2 962.36
	3.36
	3.27
	11.23
	
	9 687
	38

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	26.
	Е12-01-012-01 

Ограждение кровель перилами, 100 м ограждения
	0.614
	4 972.00
	72.11
	75.20
	3 052.80
	44.27
	46.17
	11.23
	5.46
	10 436
	497
	252

	
	
	
	
	4 824.69
	5.48
	
	2 962.36
	3.36
	3.27
	11.23
	
	9 687
	38

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	27.
	Е58-2-1 

Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных, 100 окон
	0.01
	2 888.51
	2 877.16
	11.35
	28.89
	28.77
	0.11
	11.23
	3.75
	324
	323
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	11.23
	
	
	

	

	28.
	Е10-01-003-01 

Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно
	2
	394.62
	69.00
	29.78
	789.23
	138.00
	59.55
	11.23
	5.45
	3 525
	1 550
	325

	
	
	
	
	295.84
	2.08
	
	591.68
	4.15
	2.79
	11.23
	
	1 651
	47

	
	Вычт.ресурсы:  С203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	29.
	Цена поставщика. 

Жалюзийные окна 0,5 х 0,8, шт.
	2
	4 000.00
	
	
	8 000.00
	
	
	1
	1
	8 000
	
	

	
	
	
	
	4 000.00
	
	
	8 000.00
	
	1
	1
	
	8 000
	

	

	30.
	Е10-01-003-01 

(прим) Устройство чердачного лаза(люк), 1 слуховое окно
	2
	113.76
	69.00
	29.78
	227.51
	138.00
	59.55
	11.23
	5.45
	1 958
	1 550
	325

	
	
	
	
	14.98
	2.08
	
	29.96
	4.15
	2.79
	11.23
	
	84
	47

	
	Вычт.ресурсы:  С102-0010:[ М-(43.62=727.01*0.06) ];  С102-0049:[ М-(99.94=1665.70*0.06) ];  С102-0061:[ М-(137.30=1373.00*0.1) ];  С203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	31.
	Цена поставщика. 

Люк 5/8 для выхода на кровлю, шт.
	2
	5 191.20
	
	
	10 382.40
	
	
	1
	1
	10 382
	
	

	
	
	
	
	5 191.20
	
	
	10 382.40
	
	1
	1
	
	10 382
	

	
	Поправки: М: *1.03

	

	32.
	Е58-3-1 

Разборка  желобов, 100 м труб и покрытий
	0.632
	75.57
	75.35
	0.22
	47.76
	47.62
	0.14
	11.23
	3.82
	535
	535
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	11.23
	
	
	

	

	33.
	Е12-01-010-01 

Устройство мелких покрытий (капельников) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия
	0.158
	11 907.97
	1 173.45
	33.16
	1 881.46
	185.40
	5.24
	11.23
	6.05
	6 206
	2 082
	32

	
	
	
	
	10 701.36
	3.78
	
	1 690.81
	0.60
	2.42
	11.23
	
	4 092
	7

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	34.
	Е12-01-009-02 

Устройство желобов подвесных, 100 м желобов
	0.614
	8 813.16
	326.90
	31.86
	5 411.28
	200.72
	19.56
	11.23
	5.8
	17 318
	2 254
	113

	
	
	
	
	8 454.40
	3.03
	
	5 191.00
	1.86
	2.88
	11.23
	
	14 950
	21

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	35.
	Е58-10-1 

Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м
	0.5
	7 415.77
	333.04
	13.17
	3 707.89
	166.52
	6.59
	11.23
	6.07
	11 419
	1 870
	40

	
	
	
	
	7 069.56
	
	
	3 534.78
	
	2.69
	11.23
	
	9 509
	

	

	36.
	Е58-10-6 

Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.
	0.04
	8 719.75
	480.56
	8.10
	348.79
	19.22
	0.32
	11.23
	6.07
	626
	216
	2

	
	
	
	
	8 231.09
	
	
	329.24
	
	1.24
	11.23
	
	408
	

	

	37.
	Е58-10-5 

Смена частей водосточных труб отметов, 100 шт.
	0.04
	4 604.75
	480.56
	8.10
	184.19
	19.22
	0.32
	11.23
	6.07
	625
	216
	2

	
	
	
	
	4 116.09
	
	
	164.64
	
	2.47
	11.23
	
	407
	

	

	38.
	Е58-22-1 

Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах на фасаде, 100 шт.
	0.42
	1 357.93
	327.73
	1.01
	570.33
	137.65
	0.42
	11.23
	6.09
	3 178
	1 546
	3

	
	
	
	
	1 029.19
	
	
	432.26
	
	3.77
	11.23
	
	1 630
	

	

	39.
	Е65-8-2 

(прим) Смена фановых стояков проходных диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями
	0.1
	12 965.25
	651.19
	26.78
	1 296.53
	65.12
	2.68
	11.23
	6.07
	2 369
	731
	16

	
	
	
	
	12 287.28
	2.58
	
	1 228.73
	0.26
	1.32
	11.23
	
	1 622
	3

	

	40.
	Е12-01-014-02 

Снятие засыпного утеплителя по чердачному перекрытию, 1 м3 утеплителя
	18
	47.52
	20.14
	27.38
	855.36
	362.45
	492.91
	11.23
	4.64
	6 357
	4 070
	2 287

	
	
	
	
	
	3.42
	
	
	61.63
	2.21
	11.23
	
	
	692

	
	Поправки: ОЗП: *0.8;  ЭМ: *0.8;  ЗПМ: *0.8;  М: *0

	

	41.
	Е12-01-015-03 

Покрытие пленкой чердачного перекрытия, 100 м2 изолируемой поверхности
	1.8
	110.62
	83.67
	26.95
	199.12
	150.61
	48.51
	11.23
	4.39
	1 904
	1 691
	213

	
	
	
	
	
	2.45
	
	
	4.41
	2.79
	11.23
	
	
	50

	
	Вычт.ресурсы:  Х12-1011:[ ЭМ-(14.51=35.39*0.41) ];  С101-0594:[ М-(508.10=10162.01*0.05) ];  С101-0856:[ М-(735.90=6.69*110) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	42.
	С101-4135 

Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2
	198
	7.04
	
	
	1 393.92
	
	
	
	
	4 136
	
	

	
	
	
	
	7.04
	
	
	1 393.92
	
	20.89
	
	
	4 136
	

	
	Объем: 180*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	43.
	Е26-01-039-01 

Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции
	18
	202.86
	119.97
	82.89
	3 651.40
	2 159.42
	1 491.98
	11.23
	5.9
	33 053
	24 250
	8 803

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12.37
	11.23
	
	
	

	
	Объем: 180*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	44.
	С104-0004 

Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), м3
	18
	671.40
	
	
	12 085.20
	
	
	
	
	52 287
	
	

	
	
	
	
	671.40
	
	
	12 085.20
	
	2 904.83
	
	
	52 287
	

	

	45.
	Е12-01-015-03 

Покрытие пленкой чердачного перекрытия, 100 м2 изолируемой поверхности
	1.8
	110.62
	83.67
	26.95
	199.12
	150.61
	48.51
	11.23
	4.39
	1 904
	1 691
	213

	
	
	
	
	
	2.45
	
	
	4.41
	2.79
	11.23
	
	
	50

	
	Вычт.ресурсы:  Х12-1011:[ ЭМ-(14.51=35.39*0.41) ];  С101-0594:[ М-(508.10=10162.01*0.05) ];  С101-0856:[ М-(735.90=6.69*110) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	46.
	С101-4135 

Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2
	198
	7.04
	
	
	1 393.92
	
	
	
	
	4 136
	
	

	
	
	
	
	7.04
	
	
	1 393.92
	
	20.89
	
	
	4 136
	

	
	Объем: 180*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	47.
	Е10-01-023-01 

Укладка ходовых досок, 100 м ходов
	0.54
	460.60
	33.82
	13.15
	248.72
	18.26
	7.10
	11.23
	5.27
	928
	205
	37

	
	
	
	
	413.63
	1.21
	
	223.36
	0.65
	3.07
	11.23
	
	686
	7

	

	48.
	Х311-1037 

Погрузка мусора в автотранспортные средства, т
	16.14
	7.54
	
	7.54
	121.67
	
	121.67
	
	4.85
	590
	
	590

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =36.56/4.85

	

	49.
	Х403-1-15 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км (клсс груза 1), т
	16.14
	27.03
	
	27.03
	436.21
	
	436.21
	
	4.85
	2 116
	
	2 116

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =131.08/4.85

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	226 503.06
	15 924.44
	4 934.25
	
	
	633 519
	178 829
	26 591

	
	
	
	205 644.33
	199.56
	
	
	
	428 095
	2 243

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	217 206.53
	15 859.32
	4 931.57
	
	
	623 150
	178 098
	26 575

	
	
	
	196 415.60
	199.30
	
	
	
	418 473
	2 240

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	42 754.79
	
	
	
	
	140 015
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 1-5, 7, 13, 27, 32, 35-38; %=90 - по стр. 6, 16, 28, 30, 47; %=73 - по стр. 8; %=66 - по стр. 9, 11; %=67 - по стр. 14; %=80 - по стр. 15; %=77 - по стр. 17, 43; %=92 - по стр. 19, 21, 23, 25, 26, 33, 34, 40, 41, 45)
	14 556.82
	
	
	
	
	139 449
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-5, 7, 13, 27, 32, 35-38; %=43 - по стр. 6, 16, 28, 30, 47; %=56 - по стр. 8; %=50 - по стр. 9, 11; %=40 - по стр. 14; %=37 - по стр. 15; %=48 - по стр. 17, 43; %=44 - по стр. 19, 21, 23, 25, 26, 33, 34, 40, 41, 45)
	9 731.91
	
	
	
	
	87 359
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	241 495.26
	
	
	
	
	849 958
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	9 296.53
	65.12
	2.68
	
	
	10 369
	731
	16

	
	
	
	9 228.73
	0.26
	
	
	
	9 622
	3

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 39)
	67.34
	
	
	
	
	646
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 39)
	39.23
	
	
	
	
	352
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	9 403.10
	
	
	
	
	11 367
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	250 898.36
	
	
	
	
	861 325
	
	

	
	непредвиденные расходы 2%
	5 017.97
	
	
	
	
	17 227
	
	

	
	
	
	5 017.97
	
	
	
	
	17 227
	

	
	всего с непредвиденными расходами
	255 916.33
	
	
	
	
	878 552
	
	

	
	
	
	255 916.33
	
	
	
	
	878 552
	

	
	НДС
	46 064.94
	
	
	
	
	158 139
	
	

	
	Всего с НДС
	301 981.27
	
	
	
	
	1 036 691
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	14 624.16
	
	
	
	
	140 095
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	9 771.14
	
	
	
	
	87 711
	
	


	Составил:
	Инженер                                     И.С. Блинова

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	Начальник сметного отдела МКУ "ГДСР"             Л.Г. Асташко

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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	Стройка:
	Капитальный ремонт

	

	Объект:
	Колхозная д.31

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-06

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт подвальных помещений с устройством дренажной системы

	Сметная стоимость:
	893.313
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	1.293
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	136.322
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2011 г.


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	

	
	Раздел 1.  Дренаж

	

	
	Разборка отмостки

	

	1.
	Е68-12-5 

Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных отмостки, 100 м3 конструкций
	0.06
	2 714.76
	666.84
	2 047.92
	162.89
	40.01
	122.88
	11.23
	4.53
	1 006
	449
	557

	
	
	
	
	
	258.98
	
	
	15.54
	1
	11.23
	
	
	175

	
	Объем: 50*0.8*0.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	2.
	Е68-12-2 

Разборка покрытий и оснований щебеночных, 100 м3 конструкций
	0.08
	677.41
	153.39
	524.02
	54.19
	12.27
	41.92
	11.23
	4.98
	347
	138
	209

	
	
	
	
	
	65.89
	
	
	5.27
	1
	11.23
	
	
	59

	
	Объем: 50*0.8*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	3.
	Х311-1037 

Погрузка мусора в автотранспортные средства, т
	20
	7.54
	
	7.54
	150.76
	
	150.76
	
	4.85
	731
	
	731

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: 6*1.6+8*1.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =36.56/4.85

	

	4.
	Х403-1-15 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т
	20
	27.03
	
	27.03
	540.54
	
	540.54
	
	4.85
	2 622
	
	2 622

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =131.08/4.85

	

	5.
	Е01-02-057-02 

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2  Прил.1.12 п.3.184  Кзтр=1,15, 100 м3 грунта
	1.6362
	1 686.35
	1 686.35
	
	2 759.20
	2 759.20
	
	11.23
	1
	30 986
	30 986
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	11.23
	
	
	

	
	Объем: (95+4*1.5)*(0.6+1.2)/2*1.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.0*1.15*1.15

	

	
	Кольцевой дренаж

	

	6.
	Е23-01-001-02 

Устройство основания под трубопроводы щебеночного, 10 м3 основания
	0.51
	4 081.58
	101.69
	65.39
	2 081.61
	51.86
	33.35
	11.23
	3.92
	8 479
	582
	131

	
	
	
	
	3 914.50
	7.16
	
	1 996.40
	3.65
	3.89
	11.23
	
	7 766
	41

	
	Объем: 85*0.6*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	

	7.
	Е22-01-021-04 

Укладка трубопроводов дренажных труб Д=113/126мм, 1 км трубопровода
	0.085
	8 132.64
	3 104.16
	4 921.26
	691.27
	263.85
	418.31
	11.23
	4.27
	4 780
	2 963
	1 786

	
	
	
	
	107.22
	659.13
	
	9.11
	56.03
	3.35
	11.23
	
	31
	629

	
	Объем: 85/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	

	8.
	С Цена поставщ. 

Труба ПВХ дренажная с геотекстильным фильтром Д=113/126мм (Wavin), м
	85.85
	46.79
	
	
	4 016.62
	
	
	
	
	16 589
	
	

	
	
	
	
	46.79
	
	
	4 016.62
	
	4.13
	
	
	16 589
	

	
	Объем: 85*1.01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =4.69*40*1.03/4.13

	

	9.
	Е01-02-061-01 

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям гравием (песчан.-гравийн. фильтр), 100 м3 грунта
	0.1557
	810.13
	810.13
	
	126.14
	126.14
	
	11.23
	1
	1 417
	1 417
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	11.23
	
	
	

	
	Объем: 85*0.6*(0.126+0.2)-1.06
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1*1.15

	

	10.
	С408-0101 

Гравий для строительных работ марка Др.8, фракция 5(3)-10 мм, м3
	19.4625
	287.24
	
	
	5 590.41
	
	
	
	
	21 442
	
	

	
	
	
	
	287.24
	
	
	5 590.41
	
	1 101.73
	
	
	21 442
	

	
	Объем: 15.57*1.25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	11.
	Е01-02-061-01 

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком (песчан.-гравийн. фильтр), 100 м3 грунта
	0.0765
	810.13
	810.13
	
	61.97
	61.97
	
	11.23
	1
	696
	696
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	11.23
	
	
	

	
	Объем: 85*0.6*0.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1*1.15

	

	12.
	С408-0121 

Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный, м3
	8.415
	110.43
	
	
	929.27
	
	
	
	
	5 920
	
	

	
	
	
	
	110.43
	
	
	929.27
	
	703.5
	
	
	5 920
	

	
	Объем: 7.65*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	13.
	Е01-02-061-01 

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1  Прил.1.12 п.3.183  Кзтр=1,1, 100 м3 грунта
	0.9848
	891.14
	891.14
	
	877.60
	877.60
	
	11.23
	1
	9 855
	9 855
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	11.23
	
	
	

	
	Объем: 163.62-6.06-24.7-6.06-5.1-15.57-7.65
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1*1.15*1.1

	

	
	Устройство колодцев

	

	14.
	Е01-02-057-02 

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 под колодцы Прил.1.12 п.3.184  Кзтр=1,15, 100 м3 грунта
	0.486
	1 686.35
	1 686.35
	
	819.56
	819.56
	
	11.23
	1
	9 204
	9 204
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	11.23
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.0*1.15*1.15

	

	15.
	Е23-01-001-01 

Устройство основания под колодцы песчаного, 10 м3 основания
	0.084
	1 297.83
	101.69
	44.88
	109.02
	8.54
	3.77
	11.23
	3.92
	666
	96
	15

	
	
	
	
	1 151.26
	4.91
	
	96.71
	0.41
	5.74
	11.23
	
	555
	5

	
	Начисления: Н3= 1.0*1.25, Н4= 1.0*1.25, Н5= 1.0*1.15

	

	16.
	Е22-01-021-13 

(прим.) 

Установка колодцев из полиэтиленовых труб диаметром 600 мм, 1 км трубопровода
	0.017
	38 874.73
	8 562.81
	27 871.13
	660.87
	145.57
	473.81
	11.23
	4.2
	3 764
	1 635
	1 990

	
	
	
	
	2 440.80
	2 672.03
	
	41.49
	45.42
	3.36
	11.23
	
	139
	510

	
	Объем: 17/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	

	17.
	С Цена поставщ. 

Гофротруба колодца Д=600мм, L=3м (Wavin), шт.
	5
	2 684.09
	
	
	13 420.43
	
	
	
	
	55 426
	
	

	
	
	
	
	2 684.09
	
	
	13 420.43
	
	4.13
	
	
	55 426
	

	
	Поправки: М: =269.06*40*1.03/4.13

	

	18.
	С Цена поставщ. 

Днище для колодца  глухое 600мм (Wavin), шт.
	5
	2 022.39
	
	
	10 111.96
	
	
	
	
	41 762
	
	

	
	
	
	
	2 022.39
	
	
	10 111.96
	
	4.13
	
	
	41 762
	

	
	Поправки: М: =202.73*40*1.03/4.13

	

	19.
	С Цена поставщ. 

Чугунный люк В 125/600/760/12,5т  (Wavin), шт.
	5
	2 120.65
	
	
	10 603.26
	
	
	
	
	43 791
	
	

	
	
	
	
	2 120.65
	
	
	10 603.26
	
	4.13
	
	
	43 791
	

	
	Поправки: М: =212.58*40*1.03/4.13

	

	20.
	С Цена поставщ. 

Разгрузочное бетонное кольцо 680/1000мм (Wavin), шт.
	5
	781.20
	
	
	3 906.02
	
	
	
	
	16 132
	
	

	
	
	
	
	781.20
	
	
	3 906.02
	
	4.13
	
	
	16 132
	

	
	Поправки: М: =78.31*40*1.03/4.13

	

	21.
	С Цена поставщ. 

Телескопический адаптер 600мм (Wavin), шт.
	5
	1 349.23
	
	
	6 746.13
	
	
	
	
	27 862
	
	

	
	
	
	
	1 349.23
	
	
	6 746.13
	
	4.13
	
	
	27 862
	

	
	Поправки: М: =135.25*40*1.03/4.13

	

	22.
	С Цена поставщ. 

Уплотнительное кольцо 600мм (Wavin), шт.
	5
	317.83
	
	
	1 589.14
	
	
	
	
	6 563
	
	

	
	
	
	
	317.83
	
	
	1 589.14
	
	4.13
	
	
	6 563
	

	
	Поправки: М: =31.86*40*1.03/4.13

	

	23.
	Е22-03-002-01 

Установка полиэтиленовых фасонных частей, 10 фасонных частей
	4.2
	385.29
	53.15
	332.14
	1 618.22
	223.24
	1 394.98
	11.23
	4.41
	8 659
	2 507
	6 152

	
	
	
	
	
	49.26
	
	
	206.90
	1
	11.23
	
	
	2 324

	
	Объем: 18+2+10+4+8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	

	24.
	С Цена поставщ. 

Муфта "In Situ" Д=110мм (Wavin), шт.
	18
	102.15
	
	
	1 838.74
	
	
	
	
	7 594
	
	

	
	
	
	
	102.15
	
	
	1 838.74
	
	4.13
	
	
	7 594
	

	
	Поправки: М: =10.24*40*1.03/4.13

	

	25.
	С Цена поставщ. 

Муфта "In Situ" Д=160мм (Wavin), шт.
	2
	161.81
	
	
	323.61
	
	
	
	
	1 337
	
	

	
	
	
	
	161.81
	
	
	323.61
	
	4.13
	
	
	1 337
	

	
	Поправки: М: =16.22*40*1.03/4.13

	

	26.
	С Цена поставщ. 

Переход Д=110/113мм (Wavin), шт.
	10
	42.50
	
	
	424.97
	
	
	
	
	1 755
	
	

	
	
	
	
	42.50
	
	
	424.97
	
	4.13
	
	
	1 755
	

	
	Поправки: М: =4.26*40*1.03/4.13

	

	27.
	С Цена поставщ. 

Ревизия Д=110мм (Wavin), шт.
	4
	85.79
	
	
	343.17
	
	
	
	
	1 417
	
	

	
	
	
	
	85.79
	
	
	343.17
	
	4.13
	
	
	1 417
	

	
	Поправки: М: =8.60*40*1.03/4.13

	

	28.
	С Цена поставщ. 

Отвод Д=110х45мм (Wavin), шт.
	8
	60.35
	
	
	482.83
	
	
	
	
	1 994
	
	

	
	
	
	
	60.35
	
	
	482.83
	
	4.13
	
	
	1 994
	

	
	Поправки: М: =6.05*40*1.03/4.13

	

	
	Восстановление отмостки

	

	29.
	Е23-01-001-03 

Устройство основания  гравийного, 10 м3 основания
	0.4
	2 692.33
	101.69
	65.39
	1 076.93
	40.68
	26.16
	11.23
	3.92
	6 175
	457
	103

	
	
	
	
	2 525.25
	7.16
	
	1 010.10
	2.87
	5.56
	11.23
	
	5 616
	32

	
	Объем: 50*0.8*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.0*1.25, Н4= 1.0*1.25, Н5= 1.0*1.15

	

	30.
	Е23-01-001-01 

Устройство основания  песчаного, 10 м3 основания
	0.4
	1 297.83
	101.69
	44.88
	519.13
	40.68
	17.95
	11.23
	3.92
	3 170
	457
	70

	
	
	
	
	1 151.26
	4.91
	
	460.50
	1.97
	5.74
	11.23
	
	2 643
	22

	
	Объем: 50*0.8*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	

	31.
	Е06-01-001-01 

Устройство бетонной отмостки, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0.06
	83 986.14
	1 713.96
	2 240.44
	5 039.17
	102.84
	134.43
	11.23
	6.01
	21 122
	1 155
	808

	
	
	
	
	80 031.74
	339.75
	
	4 801.90
	20.39
	3.99
	11.23
	
	19 160
	229

	
	Объем: 50*0.8*0.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С401-0061:[ М-(63825.48=625.74*102) ]

	
	Начисления: Н3= 1.0*1.25, Н4= 1.0*1.25, Н5= 1.0*1.15

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	77 675.63
	5 574.01
	3 358.86
	
	
	363 263
	62 597
	15 174

	
	
	
	68 742.77
	358.45
	
	
	
	285 494
	4 026

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	77 675.63
	5 574.01
	3 358.86
	
	
	363 263
	62 597
	15 174

	
	
	
	68 742.77
	358.45
	
	
	
	285 494
	4 026

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	60 326.56
	
	
	
	
	249 584
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2; %=61 - по стр. 5, 9, 11, 13, 14; %=99 - по стр. 6, 7, 15, 16, 23, 29, 30; %=80 - по стр. 31)
	4 814.35
	
	
	
	
	45 783
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2; %=31 - по стр. 5, 9, 11, 13, 14; %=61 - по стр. 6, 7, 15, 16, 23, 29, 30; %=44 - по стр. 31)
	2 706.20
	
	
	
	
	24 651
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	85 196.18
	
	
	
	
	433 697
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	85 196.18
	
	
	
	
	433 697
	
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	1 703.92
	
	
	
	
	8 674
	
	

	
	
	
	1 703.92
	
	
	
	
	8 674
	

	
	Всего с непредвиденными расходами
	86 900.10
	
	
	
	
	442 371
	
	

	
	
	
	86 900.10
	
	
	
	
	442 371
	

	
	НДС
	15 642.02
	
	
	
	
	79 627
	
	

	
	Всего с НДС
	102 542.12
	
	
	
	
	521 998
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	4 814.35
	
	
	
	
	45 783
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	2 706.20
	
	
	
	
	24 651
	
	

	

	
	Раздел 2.  Подвальные помещения

	

	32.
	Е46-04-009-01 

Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3
	14.02
	363.53
	86.00
	277.53
	5 096.69
	1 205.72
	3 890.97
	11.23
	3.9
	28 715
	13 540
	15 175

	
	
	
	
	
	25.40
	
	
	356.11
	1
	11.23
	
	
	3 999

	

	33.
	Е01-02-057-02 

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0.1402
	1 759.67
	1 759.67
	
	246.71
	246.71
	
	11.23
	1
	2 770
	2 770
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	11.23
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.2*1.15

	

	34.
	Х311-1037 

Погрузка мусора в автотранспортные средства, т
	33.648
	7.54
	
	7.54
	253.64
	
	253.64
	
	4.85
	1 230
	
	1 230

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: 14.02*2.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =36.56/4.85

	

	35.
	Х403-1-15 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т
	33.648
	27.03
	
	27.03
	909.40
	
	909.40
	
	4.85
	4 411
	
	4 411

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: 14.02*2.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =131.08/4.85

	

	36.
	Е11-01-002-04 

Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя
	5.6
	475.82
	48.38
	92.13
	2 664.61
	270.94
	515.93
	11.23
	3.91
	14 374
	3 043
	2 017

	
	
	
	
	335.31
	9.27
	
	1 877.74
	51.91
	4.96
	11.23
	
	9 314
	583

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	

	37.
	Е11-01-002-09 

Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя
	14.02
	63.60
	44.95
	0.45
	891.62
	630.15
	6.31
	11.23
	4
	8 255
	7 077
	25

	
	
	
	
	18.20
	
	
	255.16
	
	4.52
	11.23
	
	1 153
	

	
	Вычт.ресурсы:  С401-0005:[ М-(674.19=660.97*1.02) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	

	38.
	С401-0008 

Бетон тяжелый, класс В22,5 (М300), м3
	14.3004
	701.01
	
	
	10 024.72
	
	
	
	
	45 312
	
	

	
	
	
	
	701.01
	
	
	10 024.72
	
	4.52
	
	
	45 312
	

	
	Объем: (14.02)*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	39.
	Е11-01-004-05 

Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм (с заведением до 20 см на стену), 100 м2 изолируемой поверхности
	1.802
	1 764.02
	432.11
	281.96
	3 178.77
	778.65
	508.08
	11.23
	2.97
	19 619
	8 744
	1 509

	
	
	
	
	1 049.96
	3.50
	
	1 892.03
	6.30
	4.95
	11.23
	
	9 366
	71

	
	Объем: 140.2+40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	

	40.
	Е11-01-004-01 

Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой (с заведением до 20 см на стену), 100 м2 изолируемой поверхности
	1.802
	4 044.31
	762.19
	548.76
	7 287.84
	1 373.46
	988.87
	11.23
	3.09
	40 940
	15 424
	3 056

	
	
	
	
	2 733.36
	7.56
	
	4 925.51
	13.62
	4.56
	11.23
	
	22 460
	153

	
	Объем: 140.2+40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	

	41.
	Е11-01-004-06 

Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-05 (с заведением до 20 см на стену), 100 м2 изолируемой поверхности
	1.802
	590.30
	145.80
	144.75
	1 063.72
	262.73
	260.84
	11.23
	3.03
	6 636
	2 950
	790

	
	
	
	
	299.75
	1.94
	
	540.15
	3.49
	5.36
	11.23
	
	2 895
	39

	
	Объем: 140.2+40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	

	42.
	Е06-01-015-10 

Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т
	0.186466
	6 115.86
	163.97
	60.72
	1 140.40
	30.58
	11.32
	11.23
	5.55
	5 481
	343
	63

	
	
	
	
	5 891.17
	3.63
	
	1 098.50
	0.68
	4.62
	11.23
	
	5 075
	8

	
	Объем: (140.2*1.33)/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	

	43.
	Е11-01-011-01 

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки
	1.402
	1 809.82
	459.64
	70.56
	2 537.36
	644.41
	98.93
	11.23
	5.83
	16 514
	7 237
	577

	
	
	
	
	1 279.62
	24.62
	
	1 794.03
	34.51
	4.85
	11.23
	
	8 701
	388

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	

	44.
	Е11-01-011-02 

Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, 100 м2 стяжки
	1.402
	2 010.11
	34.94
	74.61
	2 818.18
	48.99
	104.60
	11.23
	5.72
	14 125
	550
	598

	
	
	
	
	1 900.56
	24.39
	
	2 664.59
	34.19
	4.87
	11.23
	
	12 977
	384

	
	Начисления: Н1= 6, Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	

	45.
	Е11-01-015-08 

Железнение цементных покрытий, 100 м2 покрытия
	1.402
	221.54
	150.38
	11.19
	310.60
	210.83
	15.69
	11.23
	4.3
	2 880
	2 368
	67

	
	
	
	
	59.97
	1.79
	
	84.08
	2.50
	5.29
	11.23
	
	445
	28

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	38 424.26
	5 703.17
	7 564.58
	
	
	211 262
	64 046
	29 518

	
	
	
	25 156.51
	503.31
	
	
	
	117 698
	5 653

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	38 424.26
	5 703.17
	7 564.58
	
	
	211 262
	64 046
	29 518

	
	
	
	25 156.51
	503.31
	
	
	
	117 698
	5 653

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 32; %=61 - по стр. 33; %=94 - по стр. 36, 37, 39-41, 43-45; %=80 - по стр. 42)
	6 600.55
	
	
	
	
	62 800
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 32; %=31 - по стр. 33; %=51 - по стр. 36, 37, 39-41, 43-45; %=44 - по стр. 42)
	3 842.72
	
	
	
	
	34 442
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	48 867.53
	
	
	
	
	308 504
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	48 867.53
	
	
	
	
	308 504
	
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	977.35
	
	
	
	
	6 170
	
	

	
	
	
	977.35
	
	
	
	
	6 170
	

	
	Всего с непредвиденными расходами
	49 844.88
	
	
	
	
	314 674
	
	

	
	
	
	49 844.88
	
	
	
	
	314 674
	

	
	НДС
	8 972.08
	
	
	
	
	56 641
	
	

	
	Всего с НДС
	58 816.96
	
	
	
	
	371 315
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	6 600.55
	
	
	
	
	62 800
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	3 842.72
	
	
	
	
	34 442
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	116 099.89
	11 277.18
	10 923.44
	
	
	574 525
	126 643
	44 692

	
	
	
	93 899.28
	861.76
	
	
	
	403 192
	9 679

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	116 099.89
	11 277.18
	10 923.44
	
	
	574 525
	126 643
	44 692

	
	
	
	93 899.28
	861.76
	
	
	
	403 192
	9 679

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	60 326.56
	
	
	
	
	249 584
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2; %=61 - по стр. 5, 9, 11, 13, 14, 33; %=99 - по стр. 6, 7, 15, 16, 23, 29, 30; %=80 - по стр. 31, 42; %=84 - по стр. 32; %=94 - по стр. 36, 37, 39-41, 43-45)
	11 414.90
	
	
	
	
	108 583
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 32; %=31 - по стр. 5, 9, 11, 13, 14, 33; %=61 - по стр. 6, 7, 15, 16, 23, 29, 30; %=44 - по стр. 31, 42; %=51 - по стр. 36, 37, 39-41, 43-45)
	6 548.92
	
	
	
	
	59 093
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	134 063.71
	
	
	
	
	742 201
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	134 063.71
	
	
	
	
	742 201
	
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	2 681.27
	
	
	
	
	14 844
	
	

	
	
	
	2 681.27
	
	
	
	
	14 844
	

	
	Всего с непредвиденными расходами
	136 744.98
	
	
	
	
	757 045
	
	

	
	
	
	136 744.98
	
	
	
	
	757 045
	

	
	НДС
	24 614.10
	
	
	
	
	136 268
	
	

	
	Всего с НДС
	161 359.08
	
	
	
	
	893 313
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	11 414.90
	
	
	
	
	108 583
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	6 548.92
	
	
	
	
	59 093
	
	


	Составил:
	Инженер                    И.С. Блинова

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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	Объект:
	Колхозная д.31

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-03

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт системы электроснабжения

	Основание: ЭО1-9

	Сметная стоимость:
	171.979
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	103.433
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.349
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	39.582
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2011 г.


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	

	
	Раздел 1.  Строительные работы

	

	1.
	Ц08-03-599-01 

(прим.) 

Демонтаж щитков осветительных, устанавливаемых в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг, 1 шт.
	1
	9.73
	8.74
	0.99
	9.73
	8.74
	0.99
	11.23
	4.23
	102
	98
	4

	
	
	
	
	
	0.05
	
	
	0.05
	2.64
	11.23
	
	
	1

	
	Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н48= 0

	

	2.
	Е67-4-1 

Демонтаж выключателей, 100 шт.
	0.04
	48.36
	48.36
	
	1.93
	1.93
	
	11.23
	1
	22
	22
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	11.23
	
	
	

	

	3.
	Ц08-02-420-01 

Демонтаж этажных коробок, 100 шт.
	0.03
	1 138.78
	700.60
	438.18
	34.16
	21.02
	13.15
	11.23
	4.62
	297
	236
	61

	
	
	
	
	
	24.69
	
	
	0.74
	0.5
	11.23
	
	
	8

	
	Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н48= 0

	

	4.
	Е67-4-3 

Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт.
	0.06
	53.31
	52.33
	0.98
	3.20
	3.14
	0.06
	11.23
	6.06
	36
	35
	

	
	
	
	
	
	0.39
	
	
	0.02
	1
	11.23
	
	
	

	

	5.
	Е46-03-009-01 

Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм, 100 шт.
	0.07
	1 748.93
	352.69
	1 396.24
	122.43
	24.69
	97.74
	11.23
	3.9
	658
	277
	381

	
	
	
	
	
	127.80
	
	
	8.95
	1
	11.23
	
	
	100

	

	6.
	Е46-03-009-08 

Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см, 100 шт.
	0.1
	4 220.60
	946.05
	3 274.55
	422.06
	94.61
	327.46
	11.23
	3.83
	2 317
	1 062
	1 254

	
	
	
	
	
	319.44
	
	
	31.94
	1
	11.23
	
	
	359

	

	7.
	Е46-03-010-02 

Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2, 100 отверстий
	0.04
	1 461.46
	357.49
	1 103.97
	58.46
	14.30
	44.16
	11.23
	3.9
	333
	161
	172

	
	
	
	
	
	101.05
	
	
	4.04
	1
	11.23
	
	
	45

	

	8.
	Е46-03-008-02 

Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 25 см, 10 м2 ниш
	0.1
	1 685.82
	460.28
	1 225.54
	168.58
	46.03
	122.55
	11.23
	3.9
	995
	517
	478

	
	
	
	
	
	112.18
	
	
	11.22
	1
	11.23
	
	
	126

	

	9.
	Е46-03-011-01 

Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2, 100 м борозд
	1.15
	650.90
	152.33
	498.57
	748.54
	175.18
	573.36
	11.23
	3.9
	4 203
	1 967
	2 236

	
	
	
	
	
	45.63
	
	
	52.47
	1
	11.23
	
	
	589

	
	Объем: 90+25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	10.
	Е46-03-011-02 

Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 50 см2, 100 м борозд
	0.2
	962.69
	235.71
	726.98
	192.54
	47.14
	145.40
	11.23
	3.9
	1 096
	529
	567

	
	
	
	
	
	66.54
	
	
	13.31
	1
	11.23
	
	
	149

	

	11.
	Е61-2-1 

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности
	0.405
	3 228.83
	1 908.86
	21.85
	1 307.68
	773.09
	8.85
	11.23
	6.07
	10 986
	8 682
	54

	
	
	
	
	1 298.12
	8.66
	
	525.74
	3.51
	4.28
	11.23
	
	2 250
	39

	

	12.
	Е01-02-057-02 

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0.0246
	1 275.12
	1 275.12
	
	31.37
	31.37
	
	11.23
	1
	352
	352
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	11.23
	
	
	

	
	Объем: 16.4*0.5*0.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	13.
	Е01-02-061-01 

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта
	0.01
	810.13
	810.13
	
	8.10
	8.10
	
	11.23
	1
	91
	91
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	11.23
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	3 108.78
	1 249.34
	1 333.72
	
	
	21 488
	14 029
	5 207

	
	
	
	525.74
	126.25
	
	
	
	2 250
	1 416

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	43.89
	29.76
	14.14
	
	
	399
	334
	65

	
	
	
	
	0.79
	
	
	
	
	9

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 3)
	29.02
	
	
	
	
	278
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 3)
	19.86
	
	
	
	
	178
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	92.77
	
	
	
	
	855
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	3 064.89
	1 219.58
	1 319.58
	
	
	21 089
	13 695
	5 142

	
	
	
	525.74
	125.46
	
	
	
	2 250
	1 407

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 2, 4; %=84 - по стр. 5-10; %=67 - по стр. 11; %=61 - по стр. 12, 13)
	1 164.90
	
	
	
	
	11 094
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 2, 4; %=48 - по стр. 5-10; %=40 - по стр. 11; %=31 - по стр. 12, 13)
	720.94
	
	
	
	
	6 478
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	4 950.73
	
	
	
	
	38 661
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	5 043.50
	
	
	
	
	39 516
	
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	100.87
	
	
	
	
	790
	
	

	
	
	
	100.87
	
	
	
	
	790
	

	
	Всего с непредвиденными расходами
	5 144.37
	
	
	
	
	40 306
	
	

	
	
	
	5 144.37
	
	
	
	
	40 306
	

	
	НДС
	925.99
	
	
	
	
	7 255
	
	

	
	Всего с НДС
	6 070.36
	
	
	
	
	47 561
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	1 193.92
	
	
	
	
	11 372
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	740.80
	
	
	
	
	6 656
	
	

	

	
	Раздел 2.  Монтажные работы

	

	14.
	Ц08-03-599-01 

Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг, 1 шт.
	4
	87.40
	34.97
	3.97
	349.60
	139.87
	15.89
	11.23
	4.23
	2 150
	1 571
	67

	
	
	
	
	48.46
	0.18
	
	193.84
	0.72
	2.64
	11.23
	
	512
	8

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	

	15.
	Цена поставщика. 

Щиты ВРУ ЩУРв3/24зо, шт.
	1
	319.47
	
	
	319.47
	
	
	1
	1
	1 319
	
	

	
	
	
	
	319.47
	
	
	319.47
	
	4.13
	1
	
	1 319
	

	
	Поправки: М: =1281.00*1.03/4.13

	

	16.
	Цена поставщика. 

Щиты ЩЭ 1-3, RL 2L 12, шт.
	3
	413.25
	
	
	1 239.74
	
	
	1
	1
	5 120
	
	

	
	
	
	
	413.25
	
	
	1 239.74
	
	4.13
	1
	
	5 120
	

	
	Поправки: М: =1657.00*1.03/4.13

	

	17.
	Ц08-03-600-01 

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные, 1 шт.
	3
	8.01
	4.30
	3.22
	24.04
	12.89
	9.65
	11.23
	4.62
	199
	145
	45

	
	
	
	
	0.50
	0.18
	
	1.50
	0.54
	6.14
	11.23
	
	9
	6

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	

	18.
	Цена поставщика. 

Счетчик ЦЭ 6804 5-60 А, шт.
	1
	321.72
	
	
	321.72
	
	
	1
	1
	1 329
	
	

	
	
	
	
	321.72
	
	
	321.72
	
	4.13
	1
	
	1 329
	

	
	Поправки: М: =1290.00*1.03/4.13

	

	19.
	Цена поставщика. 

Счетчик ЦЭ 6807Б 5-50 А, шт.
	2
	97.26
	
	
	194.53
	
	
	1
	1
	803
	
	

	
	
	
	
	97.26
	
	
	194.53
	
	4.13
	1
	
	803
	

	
	Поправки: М: =390.00*1.03/4.13

	

	20.
	Ц08-03-526-01 

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.
	9
	290.09
	18.89
	1.54
	2 610.85
	169.99
	13.82
	11.23
	4.59
	4 448
	1 909
	63

	
	
	
	
	269.67
	
	
	2 427.03
	
	1.02
	11.23
	
	2 476
	

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	

	21.
	Цена поставщика. 

Автоматический выключатель CLS6-C10/2, шт.
	1
	68.58
	
	
	68.58
	
	
	1
	1
	283
	
	

	
	
	
	
	68.58
	
	
	68.58
	
	4.13
	1
	
	283
	

	
	Поправки: М: =275.00*1.03/4.13

	

	22.
	Цена поставщика. 

Автоматический выключатель CLS6-В6/2, шт.
	1
	58.86
	
	
	58.86
	
	
	1
	1
	243
	
	

	
	
	
	
	58.86
	
	
	58.86
	
	4.13
	1
	
	243
	

	
	Поправки: М: =236.00*1.03/4.13

	

	23.
	Цена поставщика. 

Автоматический выключатель CKN6-6/1N/B/0.03, шт.
	1
	191.54
	
	
	191.54
	
	
	1
	1
	791
	
	

	
	
	
	
	191.54
	
	
	191.54
	
	4.13
	1
	
	791
	

	
	Поправки: М: =768.00*1.03/4.13

	

	24.
	Цена поставщика. 

Автоматический выключатель CLS6-C25/2, шт.
	3
	68.58
	
	
	205.75
	
	
	1
	1
	850
	
	

	
	
	
	
	68.58
	
	
	205.75
	
	4.13
	1
	
	850
	

	
	Поправки: М: =275.00*1.03/4.13

	

	25.
	Цена поставщика. 

Автоматический выключатель CLS6-В25/2, шт.
	3
	56.86
	
	
	170.59
	
	
	1
	1
	705
	
	

	
	
	
	
	56.86
	
	
	170.59
	
	4.13
	1
	
	705
	

	
	Поправки: М: =228.00*1.03/4.13

	

	26.
	Ц08-03-526-02 

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А, 1 шт.
	2
	328.11
	28.09
	5.10
	656.22
	56.18
	10.20
	11.23
	4.49
	1 414
	631
	46

	
	
	
	
	294.92
	0.18
	
	589.84
	0.36
	1.25
	11.23
	
	737
	4

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	

	27.
	Цена поставщика. 

Автоматический выключатель CLS6-C50/3, шт.
	1
	139.91
	
	
	139.91
	
	
	1
	1
	578
	
	

	
	
	
	
	139.91
	
	
	139.91
	
	4.13
	1
	
	578
	

	
	Поправки: М: =561.00*1.03/4.13

	

	28.
	Цена поставщика. 

Автоматический выключатель LZMC1-A63, шт.
	1
	579.09
	
	
	579.09
	
	
	1
	1
	2 392
	
	

	
	
	
	
	579.09
	
	
	579.09
	
	4.13
	1
	
	2 392
	

	
	Поправки: М: =2322.00*1.03/4.13

	

	29.
	Ц08-03-593-06 

Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый, 100 шт.
	0.09
	5 436.88
	1 114.70
	2 316.92
	489.32
	100.32
	208.52
	11.23
	5.57
	2 768
	1 127
	1 161

	
	
	
	
	2 005.25
	682.13
	
	180.47
	61.39
	2.66
	11.23
	
	480
	689

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	

	30.
	Цена поставщика. 

Светильник OMEGA с лампой накаливания, шт.
	8
	60.60
	
	
	484.82
	
	
	1
	1
	2 002
	
	

	
	
	
	
	60.60
	
	
	484.82
	
	4.13
	1
	
	2 002
	

	
	Поправки: М: =243.00*1.03/4.13

	

	31.
	Цена поставщика. 

Светильник ОТЕ, шт.
	1
	84.54
	
	
	84.54
	
	
	1
	1
	349
	
	

	
	
	
	
	84.54
	
	
	84.54
	
	4.13
	1
	
	349
	

	
	Поправки: М: =339.00*1.03/4.13

	

	32.
	С509-0741 

Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные криптоновые типа БК220-230-100, 10 шт.
	0.9
	35.22
	
	
	31.70
	
	
	
	
	73
	
	

	
	
	
	
	35.22
	
	
	31.70
	
	80.68
	
	
	73
	

	

	33.
	Ц08-03-591-02 

Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке, 100 шт.
	0.07
	482.60
	406.49
	12.86
	33.78
	28.45
	0.90
	11.23
	4.62
	340
	320
	4

	
	
	
	
	63.25
	0.72
	
	4.43
	0.05
	3.77
	11.23
	
	17
	1

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	

	34.
	С509-1201 

Выключатель одноклавишный для скрытой проводки, шт.
	7
	7.15
	
	
	50.05
	
	
	
	
	324
	
	

	
	
	
	
	7.15
	
	
	50.05
	
	46.28
	
	
	324
	

	

	35.
	Цена поставщика. 

Коробка установочная, шт.
	7
	0.75
	
	
	5.24
	
	
	1
	1
	22
	
	

	
	
	
	
	0.75
	
	
	5.24
	
	4.13
	1
	
	22
	

	
	Поправки: М: =3.00*1.03/4.13

	

	36.
	Цена поставщика. 

Коробка ответвительная КМ41004, шт.
	16
	1.95
	
	
	31.12
	
	
	1
	1
	129
	
	

	
	
	
	
	1.95
	
	
	31.12
	
	4.13
	1
	
	129
	

	
	Поправки: М: =7.8*1.03/4.13

	

	37.
	Цена поставщика. 

Коробка ответвительная КМ41237, шт.
	2
	4.49
	
	
	8.98
	
	
	1
	1
	37
	
	

	
	
	
	
	4.49
	
	
	8.98
	
	4.13
	1
	
	37
	

	
	Поправки: М: =18.00*1.03/4.13

	

	38.
	Ц08-02-410-01 

Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 25 мм, 100 м
	0.48
	1 143.25
	200.00
	38.05
	548.76
	96.00
	18.26
	11.23
	4.47
	1 846
	1 078
	82

	
	
	
	
	905.19
	1.99
	
	434.49
	0.96
	1.58
	11.23
	
	686
	11

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	

	39.
	Цена поставщика. 

Трубы ПВХ диаметром 20 мм, м
	23.46
	1.91
	
	
	44.86
	
	
	1
	1
	185
	
	

	
	
	
	
	1.91
	
	
	44.86
	
	4.13
	1
	
	185
	

	
	Объем: 23.00*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =23.00/3*1.03/4.13

	

	40.
	Цена поставщика. 

Трубы ПВХ диаметром 25 мм, м
	25.5
	2.33
	
	
	59.36
	
	
	1
	1
	245
	
	

	
	
	
	
	2.33
	
	
	59.36
	
	4.13
	1
	
	245
	

	
	Объем: 25.00*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =28.00/3*1.03/4.13

	

	41.
	Ц08-02-410-02 

Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 50 мм, 100 м
	0.2
	1 189.88
	228.74
	48.46
	237.98
	45.75
	9.69
	11.23
	4.47
	849
	514
	43

	
	
	
	
	912.68
	2.53
	
	182.54
	0.51
	1.6
	11.23
	
	292
	6

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	

	42.
	Цена поставщика. 

Трубы ПВХ диаметром 40 мм, м
	20.4
	3.66
	
	
	74.62
	
	
	1
	1
	308
	
	

	
	
	
	
	3.66
	
	
	74.62
	
	4.13
	1
	
	308
	

	
	Объем: 20*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =44.00/3*1.03/4.13

	

	43.
	Ц08-02-407-01 

Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м
	0.18
	2 664.92
	368.86
	1 058.88
	479.68
	66.39
	190.60
	11.23
	5.6
	2 314
	746
	1 067

	
	
	
	
	1 237.18
	318.60
	
	222.69
	57.35
	2.25
	11.23
	
	501
	644

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	

	44.
	С103-0129 

Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 2 мм, м
	18.36
	8.47
	
	
	155.51
	
	
	
	
	564
	
	

	
	
	
	
	8.47
	
	
	155.51
	
	30.73
	
	
	564
	

	
	Объем: 18.0*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	45.
	Ц08-02-403-03 

Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах, 100 м
	1.65
	3 768.65
	443.11
	223.84
	6 218.27
	731.13
	369.33
	11.23
	5.87
	18 925
	8 211
	2 168

	
	
	
	
	3 101.70
	81.30
	
	5 117.81
	134.15
	1.67
	11.23
	
	8 547
	1 506

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	

	46.
	Цена поставщика. 

Кабель YDY 2х1,5, м
	10.2
	3.00
	
	
	30.63
	
	
	1
	1
	127
	
	

	
	
	
	
	3.00
	
	
	30.63
	
	4.13
	1
	
	127
	

	
	Объем: 10.00*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =11.7*1.06/4.13

	

	47.
	Цена поставщика. 

Кабель YDY 3х1,5, м
	81.6
	5.52
	
	
	450.28
	
	
	1
	1
	1 860
	
	

	
	
	
	
	5.52
	
	
	450.28
	
	4.13
	1
	
	1 860
	

	
	Объем: 80.00*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =21.5*1.06/4.13

	

	48.
	Цена поставщика. 

Кабель YDY 4х1,5, м
	5.1
	7.14
	
	
	36.39
	
	
	1
	1
	150
	
	

	
	
	
	
	7.14
	
	
	36.39
	
	4.13
	1
	
	150
	

	
	Объем: 5.00*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =27.8*1.06/4.13

	

	49.
	Цена поставщика. 

Кабель YDY 3х4, м
	30.6
	13.47
	
	
	412.32
	
	
	1
	1
	1 703
	
	

	
	
	
	
	13.47
	
	
	412.32
	
	4.13
	1
	
	1 703
	

	
	Объем: 30.00*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =52.50*1.06/4.13

	

	50.
	Цена поставщика. 

Кабель YDY 5х10, м
	20.4
	13.47
	
	
	274.88
	
	
	1
	1
	1 135
	
	

	
	
	
	
	13.47
	
	
	274.88
	
	4.13
	1
	
	1 135
	

	
	Объем: 20.00*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =52.5*1.06/4.13

	

	51.
	Цена поставщика. 

Кабель ВВГнг-LS 3х1,5, м
	20.4
	8.42
	
	
	171.74
	
	
	1
	1
	709
	
	

	
	
	
	
	8.42
	
	
	171.74
	
	4.13
	1
	
	709
	

	
	Объем: 20.00*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =32.8*1.06/4.13

	

	52.
	Ц08-02-412-02 

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м
	0.2
	503.59
	80.72
	6.43
	100.72
	16.14
	1.29
	11.23
	4.62
	284
	181
	6

	
	
	
	
	416.43
	0.36
	
	83.29
	0.07
	1.16
	11.23
	
	97
	1

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	

	53.
	Ц08-02-412-03 

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2, 100 м
	0.3
	545.22
	94.13
	12.86
	163.57
	28.24
	3.86
	11.23
	4.62
	493
	317
	18

	
	
	
	
	438.23
	0.72
	
	131.47
	0.22
	1.2
	11.23
	
	158
	2

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	

	54.
	Ц08-02-412-05 

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2, 100 м
	0.2
	670.06
	174.85
	45.02
	134.01
	34.97
	9.00
	11.23
	4.62
	546
	393
	42

	
	
	
	
	450.18
	2.53
	
	90.04
	0.51
	1.24
	11.23
	
	112
	6

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	

	55.
	Ц08-02-401-01 

Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок, 100 м
	0.2
	4 548.17
	617.96
	1 140.82
	909.63
	123.59
	228.16
	11.23
	5.75
	3 927
	1 388
	1 312

	
	
	
	
	2 789.39
	387.42
	
	557.88
	77.48
	2.2
	11.23
	
	1 227
	870

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	

	56.
	Цена поставщика. 

Кабель DY 1х25, м
	20.4
	13.47
	
	
	274.88
	
	
	1
	1
	1 135
	
	

	
	
	
	
	13.47
	
	
	274.88
	
	4.13
	1
	
	1 135
	

	
	Объем: 20.00*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =52.5*1.06/4.13

	

	57.
	Ц08-02-471-04 

Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм, 10 шт.
	0.6
	724.13
	99.28
	70.78
	434.48
	59.57
	42.47
	11.23
	4.65
	1 960
	669
	197

	
	
	
	
	554.08
	2.53
	
	332.45
	1.52
	3.29
	11.23
	
	1 094
	17

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	

	58.
	Ц08-02-472-07 

Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2, 100 м
	0.4
	1 952.79
	255.08
	114.47
	781.12
	102.03
	45.79
	11.23
	4.65
	3 107
	1 146
	213

	
	
	
	
	1 583.24
	4.54
	
	633.30
	1.81
	2.76
	11.23
	
	1 748
	20

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	

	59.
	Х311-1037 

Погрузка мусора в автотранспортные средства, т
	1.3689
	
	
	
	
	
	
	
	36.56
	50
	
	50

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	60.
	Х403-1-15 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т
	1.3689
	
	
	
	
	
	
	
	131.08
	179
	
	179

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	20 343.73
	1 811.51
	1 177.43
	
	
	71 269
	20 346
	6 763

	
	
	
	17 354.77
	337.64
	
	
	
	44 163
	3 791

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	20 188.22
	1 811.51
	1 177.43
	
	
	70 476
	20 346
	6 534

	
	
	
	17 199.26
	337.64
	
	
	
	43 599
	3 791

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	6 016.19
	
	
	
	
	24 906
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 14, 17, 20, 26, 29, 33, 38, 41, 43, 45, 52-55, 57, 58)
	2 041.69
	
	
	
	
	19 551
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 14, 17, 20, 26, 29, 33, 38, 41, 43, 45, 52-55, 57, 58)
	1 396.95
	
	
	
	
	12 551
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	23 626.86
	
	
	
	
	102 578
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	
	229
	
	229

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	
	229
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	155.51
	
	
	
	
	564
	
	

	
	
	
	155.51
	
	
	
	
	564
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	155.51
	
	
	
	
	564
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	23 782.37
	
	
	
	
	103 371
	
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	475.65
	
	
	
	
	2 067
	
	

	
	
	
	475.65
	
	
	
	
	2 067
	

	
	Всего с непредвиденными расходами
	24 258.02
	
	
	
	
	105 438
	
	

	
	
	
	24 258.02
	
	
	
	
	105 438
	

	
	НДС
	4 366.44
	
	
	
	
	18 979
	
	

	
	Всего с НДС
	28 624.46
	
	
	
	
	124 417
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	2 041.69
	
	
	
	
	19 551
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	1 396.95
	
	
	
	
	12 551
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	23 452.51
	3 060.85
	2 511.15
	
	
	92 757
	34 375
	11 970

	
	
	
	17 880.51
	463.89
	
	
	
	46 413
	5 207

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	20 232.11
	1 841.27
	1 191.57
	
	
	70 875
	20 680
	6 599

	
	
	
	17 199.26
	338.43
	
	
	
	43 599
	3 800

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	6 016.19
	
	
	
	
	24 906
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 3, 14, 17, 20, 26, 29, 33, 38, 41, 43, 45, 52-55, 57, 58)
	2 070.71
	
	
	
	
	19 829
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 3, 14, 17, 20, 26, 29, 33, 38, 41, 43, 45, 52-55, 57, 58)
	1 416.81
	
	
	
	
	12 729
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	23 719.63
	
	
	
	
	103 433
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	3 064.89
	1 219.58
	1 319.58
	
	
	21 318
	13 695
	5 371

	
	
	
	525.74
	125.46
	
	
	
	2 250
	1 407

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 2, 4; %=84 - по стр. 5-10; %=67 - по стр. 11; %=61 - по стр. 12, 13)
	1 164.90
	
	
	
	
	11 094
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 2, 4; %=48 - по стр. 5-10; %=40 - по стр. 11; %=31 - по стр. 12, 13)
	720.94
	
	
	
	
	6 478
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	4 950.73
	
	
	
	
	38 890
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	155.51
	
	
	
	
	564
	
	

	
	
	
	155.51
	
	
	
	
	564
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	155.51
	
	
	
	
	564
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	28 825.87
	
	
	
	
	142 887
	
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	576.52
	
	
	
	
	2 858
	
	

	
	
	
	576.52
	
	
	
	
	2 858
	

	
	Всего с непредвиденными расходами
	29 402.39
	
	
	
	
	145 745
	
	

	
	
	
	29 402.39
	
	
	
	
	145 745
	

	
	НДС
	5 292.43
	
	
	
	
	26 234
	
	

	
	Всего с НДС
	34 694.82
	
	
	
	
	171 979
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	3 235.61
	
	
	
	
	30 923
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	2 137.75
	
	
	
	
	19 207
	
	


	Составил:
	Инженер                                     И.С. Блинова

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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