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Техническое задание 
на капитальный ремонт подвала, перекрытия над лестничной клеткой многоквартирного дома № 23-33 по ул. Дорожной в г. Калининграде
1. Основные данные по объекту

	№
	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1
	Наименование объекта и его мощность
	Многоквартирный дом

	2
	Местоположение
	Россия, г. Калининград,
 ул. Дорожная, д. № 23-33,

	3
	Заказчик
	ООО «ЖЭУ-23»

	4
	Подрядчик
	По результатам конкурса

	5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	6
	Сроки начала и окончания работ
	По результатам конкурса

	7
	Особые условия капитального ремонта
	Эксплуатируемые, не освобожденные здания.

	8
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий.


1. Технические условия и требования

1. В многоквартирном доме № 23-33 по ул. Дорожная в г. Калининграде необходимо
выполнить капитальный ремонт: 

- подвала;
- перекрытия над лестничной клеткой в подъезде № 31.

      2. Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях   эксплуатирующегося многоквартирного жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ в обязательном порядке согласовывается с техническим заказчиком МКУ «КР МКД».
      3. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на  Подрядчика, ответственный за производство работ назначается приказом, копия приказа предоставляется техническому заказчику МКУ «КР МКД».

      4.  Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ, должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые  работы должны оформляться акты скрытых работ.  К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Образцы основных материалов до начала производства работ в обязательном порядке согласовываются с техническим заказчиком МКУ «КР МКД».
       5. Особые условия: 

· Сроки производства работ:  не более  60   календарных дней, их них:

   - 50 календарных дней на производство работ /с учетом климатологии/;

   - 10 календарных дней на оформление документации.

· В случае срыва сроков производства работ по независящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно  уведомить технического заказчика МКУ «КР МКД» и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ.

· До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и согласовать с техническим заказчиком МКУ «КР МКД» технологические карты на выполнение капитального ремонта многоквартирного жилого дома с деталировкой узлов.

· Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с техническим заказчиком МКУ «КР МКД».
· Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику и техническому заказчику потребное количество электроэнергии и воды для производства работ на Объекте, оформить дополнительные соглашения для расчетов Подрядчика с Заказчиком за потребленные электроэнергию и воду.

· При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и его вывоз по мере наполнения, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд, информационный баннер.
·  Передача объекта Подрядчику от Заказчика происходит по Акту с осмотром и фотофиксацией квартир в присутствии представителя технического заказчика МКУ «КР МКД».
· Стоимость капитального ремонта: согласно утвержденной сметной стоимости. 

· Срок предоставления гарантий качества – не менее 5 лет.
        6. Все ремонтные работы производятся на основании: требований СНиП, МДС, ГОСТ и прочих нормативных документов, действующих на территории РФ. 

        7. Все конструктивные узлы согласовываются с техническим заказчиком МКУ «КР МКД» и Строительным контролем.

        8. Технический заказчик совместно с Подрядчиком и представителем строительного контроля имеют право при исполнении контракта изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента общего объема в  случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных  контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг.

        9. Подрядчик до подписания договора подряда имеет право заключить договор страхования строительных рисков при исполнении работ по договору подряда и предоставить Заказчику и Техническому заказчику копию такого договора с подтверждением оплаты.

2. Материалы.

	№ п/п
	Наименование, марка применяемых материалов
	Допуски,  ограничения
	Примечание 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Грунтовка воднодисперсная CERESIT CT17
	Аналог
	Согласовать

	2.
	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм
	Диам. 3 мм
	Не менее

	3.
	Кирпич керамический одинарный
	М 150
	Не менее

	4.
	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм, без покрытия, 150х150 мм
	Диам. 5 мм
	Не менее

	5.
	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм, без покрытия, 100х100 мм
	Диам. 5 мм
	Не менее

	6.
	Цементно-известковый раствор М-100
	М-100
	Не менее

	7.
	Швеллеры № 16 сталь марки Ст3пс
	Не менее
	

	8.
	Грунтовка ГФ-021
	Аналог
	Согласовать

	9.
	Эмалью ПФ-115
	Аналог
	Согласовать

	10.
	Гидроизол
	Аналог
	Согласовать

	11.
	Бетон
	В-15
	Не менее


          Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества, соответствия и разрешены для применения  в жилом фонде. 
4. Качество работ и организационные вопросы:

          Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект от Заказчика в присутствии представителя технического заказчика МКУ «КР МКД» по акту с осмотром и фотофиксацией состояния квартир.

          В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик, Подрядчик и представитель технического заказчика МКУ «КР МКД» обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о возмещении ущерба.

          Строительный контроль и другой контролирующий орган не имеют права менять в ходе производства работ ранее согласованную технологию и строительные материалы (качественные характеристики) без согласования с техническим заказчиком МКУ «КР МКД».

          Своевременно принимать меры по устранению выявленных замечаний и до их устранения к дальнейшим работам не приступать.

          Приемка объекта в эксплуатацию будет производиться только после устранения всех выявленных замечаний и возмещения причиненного ущерба при производстве ремонтных работ.

	Составил:
	Ведущий инженер ОК МКУ «КР МКД»                             А.К. Кончиц 

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	Зам. начальника ОК МКУ «КР МКД»                           О.В. Толмачева

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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