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                        Директор
	                       «Утверждаю»

                        Директор 

	                        МКУ «КР МКД»
	                        ООО «УЮТ-СЕРВИС»

	                        С.Б. Русович  ____________
	                        О.Б. Манойло ____________

	                        «___»____________2015г.
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	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2


	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт подъезда многоквартирного дома № 35 по ул. Коммунистической г.Калининграда.


	Сметная стоимость:
	555.961
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	1.048
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	170.883
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	

	
	Раздел 1.  Подъезд  и места общего пользования

	

	
	Полы

	

	1.
	ТЕРр 57-10-3 

Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2, 100 мест
	0.04
	2 526.51
	1 124.28
	139.64
	101.06
	44.97
	5.59
	16.9
	5.16
	1 054
	760
	29

	
	
	
	
	1 262.59
	15.50
	
	50.50
	0.62
	5.25
	16.9
	
	265
	10

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	36.47
	
	
	
	68%
	524
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	31.00
	
	
	
	54%
	416
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(68.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	168.53
	
	
	
	
	1 993
	
	

	

	2.
	ТЕР 11-01-011-03 

Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки
	0.23
	1 943.04
	403.90
	53.20
	446.90
	92.90
	12.24
	16.9
	9.14
	3 271
	1 570
	112

	
	
	
	
	1 485.95
	22.98
	
	341.77
	5.29
	4.65
	16.9
	
	1 589
	89

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	108.99
	
	
	
	94%
	1 559
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	62.84
	
	
	
	51%
	846
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	618.73
	
	
	
	
	5 677
	
	

	

	3.
	ТЕР 11-01-011-04 

Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к расценке 11-01-011-03 (толщ.  50 мм), 100 м2 стяжки
	0.23
	2 284.62
	24.84
	49.74
	525.46
	5.71
	11.44
	16.9
	8.77
	2 566
	97
	100

	
	
	
	
	2 210.04
	19.02
	
	508.31
	4.37
	4.66
	16.88
	
	2 369
	74

	
	Начисления: Н3= 6, Н4= 6, Н5= 6, Н48= 6

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	11.19
	
	
	
	94%
	161
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	6.45
	
	
	
	51%
	87
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	543.10
	
	
	
	
	2 814
	
	

	

	4.
	ТЕР 46-04-010-02 

Разборка покрытий полов дощатых, 100 м2 покрытия
	0.14
	371.82
	252.79
	119.03
	52.05
	35.39
	16.66
	16.9
	9.36
	754
	598
	156

	
	
	
	
	
	55.04
	
	
	7.71
	1
	16.9
	
	
	130

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	42.67
	
	
	
	84%
	612
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	25.86
	
	
	
	48%
	349
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	120.58
	
	
	
	
	1 715
	
	

	

	5.
	ТЕР 11-01-033-01 

Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм, 100 м2 покрытия
	0.14
	11 188.99
	659.42
	133.57
	1 566.46
	92.32
	18.70
	16.9
	9.43
	7 631
	1 560
	176

	
	
	
	
	10 395.99
	10.50
	
	1 455.44
	1.47
	4.05
	16.89
	
	5 895
	25

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	104.11
	
	
	
	94%
	1 490
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	60.03
	
	
	
	51%
	808
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 730.59
	
	
	
	
	9 929
	
	

	

	6.
	ТЕР 26-02-018-02 

Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности
	0.377
	221.93
	106.22
	98.58
	83.67
	40.05
	37.16
	16.9
	4.04
	848
	677
	150

	
	
	
	
	17.13
	1.39
	
	6.46
	0.52
	3.24
	16.97
	
	21
	9

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	36.51
	
	
	
	77%
	528
	
	

	
	
	
	=(100*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(100*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	24.34
	
	
	
	48%
	329
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	144.53
	
	
	
	
	1 706
	
	

	

	7.
	ТССЦ 113-8070 

Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины, кг
	7.8
	36.04
	
	
	281.11
	
	
	
	
	1 534
	
	

	
	
	
	
	36.04
	
	
	281.11
	
	196.69
	
	
	1 534
	

	
	Объем: 0.377*20.7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	8.
	ТЕР 15-04-025-03 

Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.14
	1 637.38
	593.63
	14.16
	229.23
	83.11
	1.98
	16.9
	9.64
	1 970
	1 405
	19

	
	
	
	
	1 029.59
	0.36
	
	144.14
	0.05
	3.79
	17
	
	546
	1

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	79.00
	
	
	
	80%
	1 125
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	39.09
	
	
	
	37%
	520
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	347.32
	
	
	
	
	3 615
	
	

	

	
	Стены

	

	9.
	ТЕР 46-02-009-02 

Отбивка штукатурки с поверхностей стен, 100 м2
	5.105
	188.95
	188.95
	
	964.59
	964.59
	
	16.9
	1
	16 302
	16 302
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	954.94
	
	
	
	84%
	13 694
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	578.75
	
	
	
	48%
	7 825
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 498.29
	
	
	
	
	37 821
	
	

	

	10.
	ТЕРр 53-14-1 

Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин
	4
	37.19
	25.77
	
	148.76
	103.08
	
	16.91
	1
	1 981
	1 743
	

	
	
	
	
	11.42
	
	
	45.68
	
	5.21
	1
	
	238
	

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	88.65
	
	
	
	73%
	1 272
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	72.16
	
	
	
	56%
	976
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	309.56
	
	
	
	
	4 229
	
	

	

	11.
	ТЕР 15-04-006-03 

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия
	5.105
	83.57
	80.26
	1.61
	426.65
	409.71
	8.21
	16.9
	9.58
	7 031
	6 924
	79

	
	
	
	
	1.71
	0.18
	
	8.73
	0.92
	3.23
	17
	
	28
	16

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	390.10
	
	
	
	80%
	5 552
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	193.00
	
	
	
	37%
	2 568
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 009.74
	
	
	
	
	15 151
	
	

	

	12.
	ТССЦ 101-4243 

Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л
	67.03
	15.82
	
	
	1 060.41
	
	
	
	
	4 143
	
	

	
	
	
	
	15.82
	
	
	1 060.41
	
	61.81
	
	
	4 143
	

	
	Объем: 5.105*0.013*1010
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	13.
	ТЕР 15-02-016-03 

Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	5.105
	2 510.20
	1 028.02
	152.94
	12 814.55
	5 248.02
	780.76
	16.9
	12.15
	123 285
	88 692
	9 486

	
	
	
	
	1 329.24
	80.32
	
	6 785.77
	410.01
	3.7
	16.9
	
	25 107
	6 929

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	5 375.13
	
	
	
	80%
	76 497
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	2 659.27
	
	
	
	37%
	35 380
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	20 848.95
	
	
	
	
	235 162
	
	

	

	14.
	ТЕР 15-04-005-03 

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	5.105
	1 749.55
	489.58
	19.02
	8 931.43
	2 499.29
	97.10
	16.91
	9.65
	68 730
	42 263
	937

	
	
	
	
	1 240.95
	0.36
	
	6 335.05
	1.84
	4.03
	17
	
	25 530
	31

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	2 376.07
	
	
	
	80%
	33 835
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	1 175.53
	
	
	
	37%
	15 649
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	12 483.03
	
	
	
	
	118 214
	
	

	

	15.
	ТССЦпг 01-01-01-041 

Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	13.13
	48.13
	4.41
	36.66
	631.89
	57.90
	481.35
	16.89
	8.48
	6 625
	978
	4 082

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 510.5*0.014*1.8+0.0592+14*0.025*0.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в т.ч. Накладные расходы
	
	100%
	
	
	57.90
	
	
	
	100%
	978
	
	

	
	в т.ч. Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	34.74
	
	
	
	60%
	587
	
	

	

	16.
	ТССЦпг 03-21-01-015 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	13.13
	16.40
	
	16.40
	215.33
	
	215.33
	
	8.87
	1 910
	
	1 910

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 510.5*0.014*1.8+0.0592+14*0.025*0.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	28 479.55
	9 677.04
	1 686.52
	
	
	249 635
	163 569
	17 236

	
	
	
	17 023.37
	432.80
	
	
	
	67 265
	7 314

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	27 632.33
	9 619.14
	989.84
	
	
	241 100
	162 591
	11 244

	
	
	
	17 023.37
	432.80
	
	
	
	67 265
	7 314

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	1 341.52
	
	
	
	
	5 677
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1; %=94 - по стр. 2, 3, 5; %=84 - по стр. 4, 9; %=77 - по стр. 6; %=80 - по стр. 8, 11, 13, 14; %=73 - по стр. 10)
	9 603.84
	
	
	
	
	136 848
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1; %=51 - по стр. 2, 3, 5; %=48 - по стр. 4, 6, 9; %=37 - по стр. 8, 11, 13, 14; %=56 - по стр. 10)
	4 928.32
	
	
	
	
	65 754
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	42 164.49
	
	
	
	
	443 702
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	847.22
	57.90
	696.68
	
	
	8 535
	978
	5 992

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 15)
	57.90
	
	
	
	
	978
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 15)
	34.74
	
	
	
	
	587
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	847.22
	
	
	
	
	8 535
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	43 011.71
	
	
	
	
	452 237
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	920.45
	
	
	
	
	9 678
	
	

	
	ИТОГО
	43 932.16
	
	
	
	
	461 915
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	878.64
	
	
	
	
	9 238
	
	

	
	ИТОГО
	44 810.80
	
	
	
	
	471 153
	
	

	
	НДС 18%
	8 065.94
	
	
	
	
	84 808
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	52 876.74
	
	
	
	
	555 961
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	9 603.84
	
	
	
	
	136 848
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	4 928.32
	
	
	
	
	65 754
	
	


	Составил:
	Ведущий инженер СО                                                          Дятлова Т.А.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	Зам начальника СО МКУ «КР МКД»                                       Дубина Г.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


1

