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	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт крыши, фасада с утеплением, внутридомовых инженерных систем: холодного водоснабжения, водоотведения многоквартирного дома № 34 по ул.Новый Вал г.Калининграда 

	Сметная стоимость:
	7 760.866
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	42.754
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	9.958
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	1 530.789
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".



	№ поз.
	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	

	
	Раздел 1.  Фасад

	

	
	Фасад с утеплением

	

	1.
	ТЕР 08-07-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ  Прил.8.1 п.3.8 Кзтр=1,2 Кмр=1,2, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	23.0341
	1 454.57
	549.87
	8.86
	33 505
	12 666
	204
	16.11
	9.24
	310 345
	204 047
	1 886

	
	
	
	
	895.84
	
	
	20 635
	
	5.06
	1
	
	104 412
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.2, Н48= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	13 933
	
	
	
	93%
	189 764
	
	

	
	
	
	=(122*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(122*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	8 613
	
	
	
	54%
	110 185
	
	

	
	
	
	=(80*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	56 050
	
	
	
	
	610 294
	
	

	

	2.
	ТЕРр 69-2-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий
	2.3
	63.27
	49.68
	13.59
	146
	114
	31
	16.11
	1.87
	1 899
	1 841
	58

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	89
	
	
	
	66%
	1 215
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	57
	
	
	
	40%
	736
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	292
	
	
	
	
	3 850
	
	

	

	3.
	ТЕРр 69-5-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий
	2.3
	4 688.98
	197.81
	4 246.36
	10 785
	455
	9 767
	16.11
	4.24
	50 592
	7 329
	41 411

	
	
	
	
	244.81
	134.04
	
	563
	308
	3.29
	16.11
	
	1 852
	4 967

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	595
	
	
	
	66%
	8 115
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	382
	
	
	
	40%
	4 918
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	11 762
	
	
	
	
	63 626
	
	

	

	4.
	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен, 100 м2
	11.9489
	188.95
	188.95
	
	2 258
	2 258
	
	16.1
	1
	36 350
	36 350
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	2 235
	
	
	
	84%
	30 534
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	1 355
	
	
	
	48%
	17 448
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 848
	
	
	
	
	84 332
	
	

	

	5.
	ТЕРр 53-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин
	2.52
	37.19
	25.77
	
	94
	65
	
	16.11
	1
	1 190
	1 046
	

	
	
	
	
	11.42
	
	
	29
	
	4.99
	1
	
	144
	

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	56
	
	
	
	73%
	764
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	46
	
	
	
	56%
	586
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	195
	
	
	
	
	2 539
	
	

	

	6.
	ТЕР 46-01-004-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными обоймами, 1 т
	0.0316
	8 074.40
	2 026.73
	1 040.26
	255
	64
	33
	16.11
	6.52
	2 034
	1 032
	214

	
	
	
	
	5 007.41
	77.21
	
	158
	2
	4.98
	16.11
	
	788
	39

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1731:[ М-(1703.43=6309.00*0.27) ]

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	65
	
	
	
	84%
	900
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	40
	
	
	
	48%
	514
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	360
	
	
	
	
	3 448
	
	

	

	7.
	ТССЦ 101-4680 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сталь полосовая 40х8 мм, марка Ст3сп, т
	0.0316
	5 669.76
	
	
	179
	
	
	
	
	680
	
	

	
	
	
	
	5 669.76
	
	
	179
	
	21 518.21
	
	
	680
	

	

	8.
	ТЕР 13-03-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.05
	358.47
	69.00
	13.01
	18
	3
	1
	16.11
	2.82
	97
	56
	2

	
	
	
	
	276.46
	0.14
	
	14
	
	2.87
	16.45
	
	40
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	2
	
	
	
	69%
	39
	
	

	
	
	
	=(90*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	2
	
	
	
	48%
	27
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	22
	
	
	
	
	163
	
	

	

	9.
	ТЕР 13-03-004-26 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.05
	624.75
	42.41
	8.64
	31
	2
	
	16.1
	3.44
	102
	34
	1

	
	
	
	
	573.70
	0.14
	
	29
	
	2.32
	16.45
	
	67
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	2
	
	
	
	69%
	23
	
	

	
	
	
	=(90*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	1
	
	
	
	48%
	16
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	34
	
	
	
	
	142
	
	

	

	10.
	ТЕР 15-01-080-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до 100 мм, 100 м2
	9.5472
	38 941.43
	3 434.73
	4 629.41
	371 782
	32 792
	44 198
	16.11
	5.79
	1 303 019
	528 280
	255 906

	
	
	
	
	30 877.29
	246.02
	
	294 792
	2 349
	1.76
	16.11
	
	518 833
	37 839

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 104-9100

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	33 384
	
	
	
	80%
	452 895
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	16 516
	
	
	
	37%
	209 464
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	421 682
	
	
	
	
	1 965 378
	
	

	

	11.
	С104-9100-09 
Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные (ГОСТ 9573-2012), повышенной жесткости ППЖ-160, м3
	106.93
	1 158.74
	
	
	123 904
	
	
	
	
	547 657
	
	

	
	
	
	
	1 158.74
	
	
	123 904
	
	4.42
	
	
	547 657
	

	
	Объем: 9.5472*11.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =5121.64/4.42

	

	12.
	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена обделок из листовой стали (пилястры) шириной до 0,4 м, 100 м
	0.0608
	2 956.30
	374.76
	6.66
	180
	23
	
	16.1
	9.25
	820
	367
	4

	
	
	
	
	2 574.88
	1.21
	
	157
	
	2.87
	16.06
	
	449
	1

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	19
	
	
	
	71%
	261
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	15
	
	
	
	52%
	191
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	214
	
	
	
	
	1 273
	
	

	

	
	Проемы  (МОП)

	

	13.
	ТЕР 46-04-012-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2
	0.0416
	1 870.07
	1 617.67
	252.40
	78
	67
	10
	16.11
	9.26
	1 181
	1 084
	97

	
	
	
	
	
	116.72
	
	
	5
	1
	16.11
	
	
	78

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	71
	
	
	
	84%
	976
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	43
	
	
	
	48%
	558
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	192
	
	
	
	
	2 715
	
	

	

	14.
	ТЕР 10-01-034-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых (лестнич.), 100 м2 проемов
	0.0416
	18 151.76
	2 401.83
	853.67
	755
	100
	36
	16.1
	7.46
	3 671
	1 609
	265

	
	
	
	
	14 896.26
	39.81
	
	620
	2
	2.9
	16.11
	
	1 797
	27

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 203-9096

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	108
	
	
	
	90%
	1 472
	
	

	
	
	
	=(118*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	55
	
	
	
	43%
	703
	
	

	
	
	
	=(63*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	918
	
	
	
	
	5 847
	
	

	

	15.
	ТССЦ 203-0991 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2, м2
	4.16
	2 223.50
	
	
	9 250
	
	
	
	
	14 960
	
	

	
	
	
	
	2 223.50
	
	
	9 250
	
	3 596.13
	
	
	14 960
	

	

	16.
	ТЕР 10-01-035-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м
	0.0715
	5 874.09
	264.64
	24.75
	420
	19
	2
	16.1
	9.24
	1 096
	305
	16

	
	
	
	
	5 584.70
	0.90
	
	399
	
	1.94
	16.2
	
	775
	1

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9138

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	20
	
	
	
	90%
	275
	
	

	
	
	
	=(118*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	10
	
	
	
	43%
	132
	
	

	
	
	
	=(63*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	450
	
	
	
	
	1 503
	
	

	

	17.
	ТССЦ 101-2905 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Доски подоконные ПВХ, шириной 250 мм, м
	7.15
	52.82
	
	
	378
	
	
	
	
	1 470
	
	

	
	
	
	
	52.82
	
	
	378
	
	205.63
	
	
	1 470
	

	

	18.
	ТЕР 15-02-024-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску, 100 м2 отделываемой поверхности
	0.0554
	6 573.92
	2 219.10
	136.83
	364
	123
	8
	16.1
	10.52
	2 893
	1 979
	80

	
	
	
	
	4 217.99
	40.19
	
	234
	2
	3.57
	16.11
	
	834
	36

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	119
	
	
	
	80%
	1 612
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	59
	
	
	
	37%
	746
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	542
	
	
	
	
	5 251
	
	

	

	19.
	ТЕР 15-04-005-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.0554
	1 392.74
	333.48
	15.69
	77
	18
	1
	16.11
	9.24
	516
	298
	8

	
	
	
	
	1 043.57
	0.23
	
	58
	
	3.63
	16.2
	
	210
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	17
	
	
	
	80%
	238
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	8
	
	
	
	37%
	110
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	103
	
	
	
	
	865
	
	

	

	20.
	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена обделок из листовой стали ( отливов) шириной до 0,4 м, 100 м
	0.0715
	2 956.30
	374.76
	6.66
	211
	27
	
	16.1
	9.25
	964
	431
	4

	
	
	
	
	2 574.88
	1.21
	
	184
	
	2.87
	16.06
	
	528
	1

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	22
	
	
	
	71%
	307
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	18
	
	
	
	52%
	225
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	251
	
	
	
	
	1 495
	
	

	

	
	Балконы

	

	21.
	ТЕРр 57-2-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Разборка покрытий  цементных (торец плиты), 100 м2 покрытия
	0.4646
	3 123.68
	1 006.36
	2 117.32
	1 451
	468
	984
	16.1
	4.94
	12 387
	7 528
	4 860

	
	
	
	
	
	242.76
	
	
	113
	1
	16.11
	
	
	1 817

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	465
	
	
	
	68%
	6 355
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	395
	
	
	
	54%
	5 046
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(68.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 311
	
	
	
	
	23 788
	
	

	

	22.
	ТЕРр 58-16-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Ремонт стяжки площадью заделки до 0,5 м2  (пол), 100 мест
	3.06
	1 356.48
	707.82
	70.71
	4 151
	2 166
	216
	16.11
	4.98
	44 849
	34 893
	1 078

	
	
	
	
	577.95
	7.64
	
	1 769
	23
	5.02
	16.1
	
	8 878
	376

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	1 817
	
	
	
	71%
	25 041
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	1 423
	
	
	
	52%
	18 340
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 391
	
	
	
	
	88 230
	
	

	

	23.
	ТЕР 13-06-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Очистка поверхности торцов плиты, щетками (торец плиты), 1 м2 очищаемой поверхности
	46.46
	9.37
	9.37
	
	435
	435
	
	16.09
	1
	7 006
	7 006
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	352
	
	
	
	69%
	4 834
	
	

	
	
	
	=(90*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	261
	
	
	
	48%
	3 363
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 048
	
	
	
	
	15 203
	
	

	

	24.
	ТЕР 13-03-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.4646
	358.47
	69.00
	13.01
	167
	32
	6
	16.11
	2.82
	902
	516
	17

	
	
	
	
	276.46
	0.14
	
	128
	
	2.87
	16.45
	
	369
	1

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	26
	
	
	
	69%
	357
	
	

	
	
	
	=(90*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	19
	
	
	
	48%
	248
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	212
	
	
	
	
	1 507
	
	

	

	25.
	ТЕР 13-03-004-26 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.2496
	624.75
	42.41
	8.64
	156
	11
	2
	16.1
	3.44
	510
	170
	7

	
	
	
	
	573.70
	0.14
	
	143
	
	2.32
	16.45
	
	332
	1

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	9
	
	
	
	69%
	118
	
	

	
	
	
	=(90*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	7
	
	
	
	48%
	82
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	172
	
	
	
	
	710
	
	

	

	26.
	ТЕР 06-01-015-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Укрепление балконной плиты металлич. каркасом, 1 т
	0.931
	289.33
	241.42
	47.91
	269
	225
	45
	16.1
	8.15
	3 982
	3 619
	364

	
	
	
	
	
	2.83
	
	
	3
	5.06
	16.12
	
	
	42

	
	Объем: 0.0313+0.8997
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 204-0064:[ М-(10634.00=10634.00*1) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	217
	
	
	
	80%
	2 929
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	125
	
	
	
	44%
	1 611
	
	

	
	
	
	=(65*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	611
	
	
	
	
	8 522
	
	

	

	27.
	ТССЦ 204-0001 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм, т
	0.0313
	6 530.24
	
	
	204
	
	
	
	
	1 167
	
	

	
	
	
	
	6 530.24
	
	
	204
	
	37 300.08
	
	
	1 167
	

	

	28.
	ТССЦ 204-0034 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм, т
	0.0313
	2 573.38
	
	
	81
	
	
	
	
	508
	
	

	
	
	
	
	2 573.38
	
	
	81
	
	16 217.35
	
	
	508
	

	

	29.
	ТССЦ 101-2803 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс5, размером 40х40х4 мм, т
	0.8997
	6 069.99
	
	
	5 461
	
	
	
	
	24 324
	
	

	
	
	
	
	6 069.99
	
	
	5 461
	
	27 036.01
	
	
	24 324
	

	

	30.
	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство мелких покрытий (капельники и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия
	0.6489
	11 907.97
	1 173.45
	33.16
	7 727
	761
	22
	16.1
	9.88
	32 124
	12 259
	213

	
	
	
	
	10 701.36
	3.78
	
	6 944
	2
	2.83
	16.09
	
	19 652
	39

	
	Объем: 216.3*0.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	824
	
	
	
	92%
	11 314
	
	

	
	
	
	=(120*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(120*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	420
	
	
	
	44%
	5 411
	
	

	
	
	
	=(65*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 971
	
	
	
	
	48 849
	
	

	

	31.
	ТЕР 11-01-004-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм, 100 м2 изолируемой поверхности
	1.689
	1 645.01
	360.09
	234.96
	2 778
	608
	397
	16.11
	4.09
	22 150
	9 798
	1 623

	
	
	
	
	1 049.96
	3.39
	
	1 773
	6
	6.05
	16.13
	
	10 729
	92

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	682
	
	
	
	94%
	9 297
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	393
	
	
	
	51%
	5 044
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 853
	
	
	
	
	36 491
	
	

	

	32.
	ТЕР 11-01-011-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство стяжек легкобетонных толщиной 20 мм (пол,торец плиты), 100 м2 стяжки
	2.154
	2 733.75
	491.58
	59.08
	5 889
	1 059
	127
	16.1
	8.84
	34 396
	17 048
	1 125

	
	
	
	
	2 183.10
	23.94
	
	4 702
	52
	3.45
	16.11
	
	16 223
	831

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	1 233
	
	
	
	94%
	16 806
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	711
	
	
	
	51%
	9 118
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 833
	
	
	
	
	60 321
	
	

	

	33.
	ТЕР 15-02-036-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная (торец плиты, боковые стены лоджии), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	2.5686
	3 536.57
	1 455.57
	70.94
	9 084
	3 739
	182
	16.11
	8.56
	88 639
	60 232
	1 560

	
	
	
	
	2 010.07
	26.48
	
	5 163
	68
	5.2
	16.1
	
	26 848
	1 095

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3410.64=31.58*108) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	3 617
	
	
	
	80%
	49 062
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	1 789
	
	
	
	37%
	22 691
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	14 490
	
	
	
	
	160 392
	
	

	

	34.
	ТЕР 15-02-036-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная потолков (плиты), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	1.6894
	3 749.20
	1 620.11
	70.94
	6 334
	2 737
	120
	16.11
	8.56
	63 130
	44 093
	1 026

	
	
	
	
	2 058.15
	26.48
	
	3 477
	45
	5.18
	16.1
	
	18 011
	720

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3410.64=31.58*108) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	2 643
	
	
	
	80%
	35 850
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	1 308
	
	
	
	37%
	16 581
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	10 284
	
	
	
	
	115 561
	
	

	

	35.
	ТССЦ 101-2615 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 мм, штукатурная, армирующая, фасадная, м2
	459.8316
	6.42
	
	
	2 952
	
	
	
	
	12 756
	
	

	
	
	
	
	6.42
	
	
	2 952
	
	27.74
	
	
	12 756
	

	
	Объем: 425.77*1.08
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	36.
	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	4.258
	2 291.60
	114.18
	14.24
	9 758
	486
	61
	16.1
	9.18
	34 635
	7 828
	557

	
	
	
	
	2 163.18
	
	
	9 211
	
	2.85
	1
	
	26 251
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	462
	
	
	
	80%
	6 262
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	228
	
	
	
	37%
	2 896
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	10 448
	
	
	
	
	43 794
	
	

	

	37.
	ТЕР 13-06-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Очистка поверхности ограждения, щетками, 1 м2 очищаемой поверхности
	190.08
	9.37
	9.37
	
	1 782
	1 782
	
	16.09
	1
	28 665
	28 665
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	1 443
	
	
	
	69%
	19 779
	
	

	
	
	
	=(90*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	1 069
	
	
	
	48%
	13 759
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 295
	
	
	
	
	62 203
	
	

	

	38.
	ТЕР 13-03-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (ограждений), 100 м2 окрашиваемой поверхности
	1.9
	358.47
	69.00
	13.01
	681
	131
	25
	16.11
	2.82
	3 689
	2 112
	70

	
	
	
	
	276.46
	0.14
	
	525
	
	2.87
	16.45
	
	1 508
	4

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	106
	
	
	
	69%
	1 460
	
	

	
	
	
	=(90*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	79
	
	
	
	48%
	1 016
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	866
	
	
	
	
	6 165
	
	

	

	39.
	ТЕР 13-03-004-26 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ( ограждений), 100 м2 окрашиваемой поверхности
	1.9
	624.75
	42.41
	8.64
	1 187
	81
	16
	16.1
	3.44
	3 883
	1 297
	56

	
	
	
	
	573.70
	0.14
	
	1 090
	
	2.32
	16.45
	
	2 529
	4

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	66
	
	
	
	69%
	898
	
	

	
	
	
	=(90*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	49
	
	
	
	48%
	624
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 301
	
	
	
	
	5 405
	
	

	

	40.
	ТЕР 09-05-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
(прим) Демонтаж балконных экранов, 100 м2
	1.478
	250.56
	214.45
	36.11
	370
	317
	53
	16.11
	6.52
	5 454
	5 106
	348

	
	
	
	
	
	1.27
	
	
	2
	2.62
	16.1
	
	
	30

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9910

	
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	258
	
	
	
	69%
	3 544
	
	

	
	
	
	=(90*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	72%
	
	
	230
	
	
	
	58%
	2 979
	
	

	
	
	
	=(85*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(85*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	858
	
	
	
	
	11 977
	
	

	

	41.
	ТЕР 09-05-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Облицовка  экранов, 100 м2
	1.478
	437.34
	352.30
	64.49
	646
	521
	95
	16.11
	6.52
	9 090
	8 389
	621

	
	
	
	
	20.55
	2.26
	
	30
	3
	2.62
	16.1
	
	80
	54

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9910

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	424
	
	
	
	69%
	5 826
	
	

	
	
	
	=(90*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	72%
	
	
	377
	
	
	
	58%
	4 897
	
	

	
	
	
	=(85*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(85*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 448
	
	
	
	
	19 813
	
	

	

	42.
	ТССЦ 101-4504 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Поликарбонат сотовый толщиной 8 мм цветной, м2
	162.58
	126.37
	
	
	20 545
	
	
	
	
	58 030
	
	

	
	
	
	
	126.37
	
	
	20 545
	
	356.93
	
	
	58 030
	

	
	Объем: 147.8*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	43.
	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	37.48
	48.13
	4.41
	36.66
	1 803
	165
	1 374
	16.1
	7.6
	17 362
	2 661
	10 443

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 32.26+5.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в т.ч. Накладные расходы
	
	100%
	
	
	165
	
	
	
	100%
	2 661
	
	

	
	в т.ч. Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	99
	
	
	
	60%
	1 597
	
	

	

	44.
	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	37.48
	16.40
	
	16.40
	615
	
	615
	1
	7.88
	4 844
	
	4 844

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	639 196
	64 520
	58 631
	
	
	2 796 018
	1 039 308
	328 764

	
	
	
	515 781
	2 985
	
	
	
	1 423 691
	48 095

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	635 762
	63 517
	56 494
	
	
	2 759 268
	1 023 152
	312 508

	
	
	
	515 751
	2 980
	
	
	
	1 423 611
	48 011

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	162 954
	
	
	
	
	661 552
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1; %=66 - по стр. 2, 3; %=84 - по стр. 4, 6, 13; %=73 - по стр. 5; %=69 - по стр. 8, 9, 23-25, 37-39; %=80 - по стр. 10, 18, 19, 26, 33, 34, 36; %=71 - по стр. 12, 20, 22; %=90 - по стр. 14, 16; %=68 - по стр. 21; %=92 - по стр. 30; %=94 - по стр. 31, 32)
	64 699
	
	
	
	
	879 752
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 21; %=40 - по стр. 2, 3; %=48 - по стр. 4, 6, 8, 9, 13, 23-25, 37-39; %=56 - по стр. 5; %=37 - по стр. 10, 18, 19, 33, 34, 36; %=52 - по стр. 12, 20, 22; %=43 - по стр. 14, 16; %=44 - по стр. 26, 30; %=51 - по стр. 31, 32)
	35 494
	
	
	
	
	452 391
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	735 955
	
	
	
	
	4 091 411
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 016
	838
	148
	
	
	14 544
	13 495
	969

	
	
	
	30
	5
	
	
	
	80
	84

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 40, 41)
	683
	
	
	
	
	9 370
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 40, 41)
	607
	
	
	
	
	7 876
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	2 306
	
	
	
	
	31 790
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	2 418
	165
	1 989
	
	
	22 206
	2 661
	15 287

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 43)
	165
	
	
	
	
	2 661
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 43)
	99
	
	
	
	
	1 597
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	2 418
	
	
	
	
	22 206
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	740 679
	
	
	
	
	4 145 407
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	15 851
	
	
	
	
	88 712
	
	

	
	ИТОГО
	756 530
	
	
	
	
	4 234 119
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	15 131
	
	
	
	
	84 682
	
	

	
	ИТОГО
	771 661
	
	
	
	
	4 318 801
	
	

	
	НДС 18%
	138 899
	
	
	
	
	777 384
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	910 560
	
	
	
	
	5 096 185
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	65 382
	
	
	
	
	889 122
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	36 101
	
	
	
	
	460 267
	
	

	

	
	Раздел 2.  Отмостка

	

	45.
	ТЕРр 68-12-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций
	0.02147
	6 900.71
	2 146.35
	4 754.36
	148
	46
	102
	16.11
	4.92
	1 245
	742
	502

	
	
	
	
	
	473.09
	
	
	10
	1
	16.1
	
	
	164

	
	Объем: 21.47*1.0*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	58
	
	
	
	88%
	797
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(104.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	34
	
	
	
	48%
	435
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	240
	
	
	
	
	2 477
	
	

	

	46.
	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	4.7234
	48.13
	4.41
	36.66
	228
	21
	173
	16.1
	7.6
	2 187
	335
	1 316

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 2.147*2.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в т.ч. Накладные расходы
	
	100%
	
	
	21
	
	
	
	100%
	335
	
	

	
	в т.ч. Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	13
	
	
	
	60%
	201
	
	

	

	47.
	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0.0429
	1 466.39
	1 466.39
	
	63
	63
	
	16.1
	1
	1 013
	1 013
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 21.47*1.0*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	45
	
	
	
	61%
	618
	
	

	
	
	
	=(80*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	24
	
	
	
	31%
	314
	
	

	
	
	
	=(45*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(45*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	132
	
	
	
	
	1 945
	
	

	

	48.
	ТЕР 01-02-060-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3
	0.0429
	490.29
	490.29
	
	21
	21
	
	16.1
	1
	339
	339
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 21.47*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	15
	
	
	
	61%
	207
	
	

	
	
	
	=(80*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	8
	
	
	
	31%
	105
	
	

	
	
	
	=(45*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(45*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	44
	
	
	
	
	651
	
	

	

	49.
	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	11.5874
	16.40
	
	16.40
	190
	
	190
	1
	7.88
	1 497
	
	1 497

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: (4.29*1.6)+4.7234
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	50.
	ТЕР 08-01-003-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности
	0.0644
	3 001.78
	246.00
	111.59
	193
	16
	7
	16.11
	4.48
	863
	255
	32

	
	
	
	
	2 644.20
	
	
	170
	
	3.38
	1
	
	576
	

	
	Объем: 21.47*0.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	18
	
	
	
	93%
	237
	
	

	
	
	
	=(122*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(122*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	11
	
	
	
	54%
	138
	
	

	
	
	
	=(80*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	221
	
	
	
	
	1 238
	
	

	

	51.
	ТЕР 11-01-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя
	2.15
	199.22
	35.93
	37.16
	428
	77
	80
	16.11
	5.45
	2 911
	1 244
	435

	
	
	
	
	126.13
	4.21
	
	271
	9
	4.54
	16.1
	
	1 231
	146

	
	Объем: 21.47*1.0*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	95
	
	
	
	94%
	1 307
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	55
	
	
	
	51%
	709
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	579
	
	
	
	
	4 927
	
	

	

	52.
	ТЕР 11-01-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя
	2.15
	403.35
	40.32
	67.81
	867
	87
	146
	16.11
	5.31
	5 376
	1 397
	774

	
	
	
	
	295.22
	7.73
	
	635
	17
	5.05
	16.1
	
	3 205
	267

	
	Объем: 21.47*1.0*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	115
	
	
	
	94%
	1 564
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	67
	
	
	
	51%
	849
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 049
	
	
	
	
	7 789
	
	

	

	53.
	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя
	2.15
	730.22
	37.46
	0.38
	1 570
	81
	1
	16.1
	5.8
	8 164
	1 297
	5

	
	
	
	
	692.39
	
	
	1 489
	
	4.61
	1
	
	6 863
	

	
	Объем: 21.47*1.0*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	90
	
	
	
	94%
	1 219
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	52
	
	
	
	51%
	661
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 712
	
	
	
	
	10 045
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	3 708
	412
	699
	
	
	23 595
	6 622
	4 561

	
	
	
	2 565
	36
	
	
	
	11 875
	577

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	3 290
	391
	336
	
	
	19 911
	6 287
	1 748

	
	
	
	2 565
	36
	
	
	
	11 875
	577

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 45; %=61 - по стр. 47, 48; %=93 - по стр. 50; %=94 - по стр. 51-53)
	437
	
	
	
	
	5 949
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 45; %=31 - по стр. 47, 48; %=54 - по стр. 50; %=51 - по стр. 51-53)
	250
	
	
	
	
	3 211
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	3 977
	
	
	
	
	29 071
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	418
	21
	363
	
	
	3 684
	335
	2 813

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 46)
	21
	
	
	
	
	335
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 46)
	13
	
	
	
	
	201
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	418
	
	
	
	
	3 684
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	4 395
	
	
	
	
	32 755
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	94
	
	
	
	
	701
	
	

	
	ИТОГО
	4 489
	
	
	
	
	33 456
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	90
	
	
	
	
	669
	
	

	
	ИТОГО
	4 579
	
	
	
	
	34 125
	
	

	
	НДС 18%
	824
	
	
	
	
	6 143
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	5 403
	
	
	
	
	40 268
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	437
	
	
	
	
	5 949
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	250
	
	
	
	
	3 211
	
	

	

	
	Раздел 3.  Крыша

	

	
	Кровля

	

	54.
	ТЕР 46-04-008-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, в т.ч. балконы, 100 м2 покрытия
	5.0786
	164.91
	119.07
	45.84
	838
	605
	233
	16.1
	6.86
	11 333
	9 736
	1 597

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 476+31.86
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	599
	
	
	
	84%
	8 178
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	363
	
	
	
	48%
	4 673
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 800
	
	
	
	
	24 185
	
	

	

	55.
	ТЕРр 58-16-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,5 м2, 100 мест
	0.76
	1 356.48
	707.82
	70.71
	1 031
	538
	54
	16.11
	4.98
	11 139
	8 666
	268

	
	
	
	
	577.95
	7.64
	
	439
	6
	5.02
	16.1
	
	2 205
	93

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	452
	
	
	
	71%
	6 219
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	354
	
	
	
	52%
	4 555
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 836
	
	
	
	
	21 913
	
	

	

	56.
	ТЕР 12-01-017-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм, 100 м2 стяжки
	5.0786
	1 475.13
	286.74
	274.43
	7 492
	1 456
	1 394
	16.11
	7.3
	56 564
	23 460
	10 174

	
	
	
	
	913.96
	30.51
	
	4 642
	155
	4.94
	16.1
	
	22 930
	2 495

	
	Объем: 476+31.86
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	1 740
	
	
	
	92%
	23 879
	
	

	
	
	
	=(120*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(120*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	886
	
	
	
	44%
	11 420
	
	

	
	
	
	=(65*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	10 118
	
	
	
	
	91 863
	
	

	

	57.
	ТЕР 12-01-017-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины (до 40мм)  добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01, 100 м2 стяжки
	4.76
	1 808.73
	263.35
	94.38
	8 610
	1 254
	449
	16.11
	7.65
	58 165
	20 195
	3 437

	
	
	
	
	1 451.00
	11.88
	
	6 907
	57
	5
	15.92
	
	34 534
	900

	
	Начисления: Н3= 1.25*25, Н4= 1.25*25, Н5= 1.15*25, Н48= 25

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	1 416
	
	
	
	92%
	19 407
	
	

	
	
	
	=(120*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(120*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	721
	
	
	
	44%
	9 282
	
	

	
	
	
	=(65*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	10 747
	
	
	
	
	86 854
	
	

	

	58.
	ТЕР 12-01-016-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли
	5.0786
	180.53
	29.88
	5.06
	917
	152
	26
	16.1
	9.25
	7 494
	2 443
	238

	
	
	
	
	145.59
	
	
	739
	
	6.51
	1
	
	4 813
	

	
	Объем: 476+31.86
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	164
	
	
	
	92%
	2 248
	
	

	
	
	
	=(120*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(120*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	84
	
	
	
	44%
	1 075
	
	

	
	
	
	=(65*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 165
	
	
	
	
	10 816
	
	

	

	59.
	ТЕР 12-01-002-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли
	4.76
	478.96
	164.81
	58.46
	2 280
	784
	278
	16.11
	6.32
	20 275
	12 638
	1 759

	
	
	
	
	255.69
	3.78
	
	1 217
	18
	4.83
	16.09
	
	5 879
	289

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9121;  ТССЦ 101-9122

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	866
	
	
	
	92%
	11 893
	
	

	
	
	
	=(120*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(120*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	441
	
	
	
	44%
	5 688
	
	

	
	
	
	=(65*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 587
	
	
	
	
	37 856
	
	

	

	60.
	ТССЦ 101-4736 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Унифлекс Экстра ЭКП, м2
	542.64
	30.20
	
	
	16 388
	
	
	
	
	65 817
	
	

	
	
	
	
	30.20
	
	
	16 388
	
	121.29
	
	
	65 817
	

	
	Объем: 4.76*114
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	61.
	ТССЦ 101-3380 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Унифлекс ЭПП, м2
	552.16
	45.18
	
	
	24 947
	
	
	
	
	66 590
	
	

	
	
	
	
	45.18
	
	
	24 947
	
	120.6
	
	
	66 590
	

	
	Объем: 4.76*116
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	62.
	ТЕР 12-01-002-10 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой (балконы), 100 м2 кровли
	0.3186
	256.78
	96.86
	31.65
	82
	31
	10
	16.11
	6.39
	759
	497
	64

	
	
	
	
	128.27
	2.08
	
	41
	1
	4.83
	16.1
	
	197
	11

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9121

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	35
	
	
	
	92%
	467
	
	

	
	
	
	=(120*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(120*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	18
	
	
	
	44%
	224
	
	

	
	
	
	=(65*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	134
	
	
	
	
	1 450
	
	

	

	63.
	ТССЦ 101-4736 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Унифлекс Экстра ЭКП, м2
	36.96
	30.20
	
	
	1 116
	
	
	
	
	4 483
	
	

	
	
	
	
	30.20
	
	
	1 116
	
	121.29
	
	
	4 483
	

	
	Объем: 0.3186*116
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	64.
	ТЕР 12-01-004-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий
	1.304
	1 097.50
	397.64
	132.18
	1 431
	519
	172
	16.11
	8
	13 367
	8 353
	1 379

	
	
	
	
	567.69
	13.39
	
	740
	17
	4.91
	16.1
	
	3 635
	281

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9123

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	579
	
	
	
	92%
	7 943
	
	

	
	
	
	=(120*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(120*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	295
	
	
	
	44%
	3 799
	
	

	
	
	
	=(65*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 305
	
	
	
	
	25 109
	
	

	

	65.
	ТССЦ 101-4736 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Унифлекс Экстра ЭКП, м2
	164.3
	30.20
	
	
	4 962
	
	
	
	
	19 928
	
	

	
	
	
	
	30.20
	
	
	4 962
	
	121.29
	
	
	19 928
	

	
	Объем: 1.304*252/2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	66.
	ТССЦ 101-3380 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Унифлекс ЭПП, м2
	164.3
	45.18
	
	
	7 423
	
	
	
	
	19 815
	
	

	
	
	
	
	45.18
	
	
	7 423
	
	120.6
	
	
	19 815
	

	
	Объем: 1.304*252/2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Водосточная система

	

	67.
	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали, настенных   желобов, 100 м труб и покрытий
	0.136
	75.57
	75.35
	0.22
	10
	10
	
	16.1
	6.5
	165
	165
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	8
	
	
	
	71%
	117
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	7
	
	
	
	52%
	86
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	25
	
	
	
	
	368
	
	

	

	68.
	ТЕР 12-01-009-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство желобов настенных, 100 м желобов
	0.136
	24 362.23
	882.04
	409.00
	3 313
	120
	56
	16.1
	8.93
	12 155
	1 931
	497

	
	
	
	
	23 071.19
	39.78
	
	3 138
	5
	3.1
	16.11
	
	9 727
	87

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	135
	
	
	
	92%
	1 857
	
	

	
	
	
	=(120*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(120*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	69
	
	
	
	44%
	888
	
	

	
	
	
	=(65*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 517
	
	
	
	
	14 899
	
	

	

	69.
	ТЕРр 58-10-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек, 100 м
	0.38
	7 879.49
	801.83
	8.10
	2 994
	305
	3
	16.1
	9.25
	13 746
	4 906
	28

	
	
	
	
	7 069.56
	
	
	2 686
	
	3.28
	1
	
	8 811
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	253
	
	
	
	71%
	3 483
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	198
	
	
	
	52%
	2 551
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 445
	
	
	
	
	19 780
	
	

	

	70.
	ТЕРр 58-10-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена колен водосточных труб с люлек, 100 шт.
	0.05
	6 366.80
	1 213.61
	8.10
	318
	61
	
	16.1
	9.25
	1 732
	977
	4

	
	
	
	
	5 145.09
	
	
	257
	
	2.92
	1
	
	751
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	51
	
	
	
	71%
	694
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	40
	
	
	
	52%
	508
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	408
	
	
	
	
	2 934
	
	

	

	71.
	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.
	0.03
	4 604.75
	480.56
	8.10
	138
	14
	
	16.1
	9.25
	543
	232
	2

	
	
	
	
	4 116.09
	
	
	123
	
	2.5
	1
	
	309
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	12
	
	
	
	71%
	165
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	9
	
	
	
	52%
	121
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	159
	
	
	
	
	828
	
	

	

	72.
	ТЕРр 58-10-7 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена воронок водосточных труб с люлек, 100 шт.
	0.03
	9 322.48
	1 083.29
	8.10
	280
	32
	
	16.1
	9.25
	802
	523
	2

	
	
	
	
	8 231.09
	
	
	247
	
	1.12
	1
	
	277
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	27
	
	
	
	71%
	371
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	21
	
	
	
	52%
	272
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	327
	
	
	
	
	1 445
	
	

	

	73.
	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.
	0.32
	1 357.93
	327.73
	1.01
	435
	105
	
	16.1
	9.27
	3 038
	1 688
	3

	
	
	
	
	1 029.19
	
	
	329
	
	4.09
	1
	
	1 347
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	87
	
	
	
	71%
	1 198
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	68
	
	
	
	52%
	878
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	590
	
	
	
	
	5 114
	
	

	

	
	Вентканалы, дымоходы, парапеты

	

	74.
	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб
	0.023
	8 572.20
	5 513.35
	252.31
	197
	127
	6
	16.1
	7.78
	2 377
	2 042
	45

	
	
	
	
	2 806.54
	66.80
	
	65
	2
	4.5
	16.11
	
	290
	25

	
	Объем: 0.6+0.7+0.5+0.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	101
	
	
	
	66%
	1 364
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	63%
	
	
	81
	
	
	
	50%
	1 034
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	379
	
	
	
	
	4 775
	
	

	

	75.
	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.
	0.0966
	3 086.00
	
	
	298
	
	
	
	
	1 395
	
	

	
	
	
	
	3 086.00
	
	
	298
	
	14 439.09
	
	
	1 395
	

	
	Объем: 0.023*4200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	76.
	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50 % добавлять на каждый следующий канал (до 11 каналов), 100 м труб
	0.006
	46 434.40
	30 441.50
	946.80
	279
	183
	6
	16.1
	7.77
	3 391
	2 941
	44

	
	
	
	
	15 046.10
	250.30
	
	90
	2
	4.5
	16.11
	
	406
	24

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900

	
	Начисления: Н3= 10, Н4= 10, Н5= 10, Н48= 10

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	144
	
	
	
	66%
	1 957
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	63%
	
	
	117
	
	
	
	50%
	1 483
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	540
	
	
	
	
	6 830
	
	

	

	77.
	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.
	0.132
	3 086.00
	
	
	407
	
	
	
	
	1 906
	
	

	
	
	
	
	3 086.00
	
	
	407
	
	14 439.09
	
	
	1 906
	

	
	Объем: 2200*0.006*10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	78.
	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50 % добавлять на каждый следующий канал (до 30 каналов), 100 м труб
	0.007
	134 659.76
	88 280.35
	2 745.72
	943
	618
	19
	16.1
	7.77
	11 473
	9 949
	149

	
	
	
	
	43 633.69
	725.87
	
	305
	5
	4.5
	16.11
	
	1 374
	82

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900

	
	Начисления: Н3= 29, Н4= 29, Н5= 29, Н48= 29

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	486
	
	
	
	66%
	6 620
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	63%
	
	
	392
	
	
	
	50%
	5 016
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 821
	
	
	
	
	23 109
	
	

	

	79.
	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.
	0.4466
	3 086.00
	
	
	1 378
	
	
	
	
	6 448
	
	

	
	
	
	
	3 086.00
	
	
	1 378
	
	14 439.09
	
	
	6 448
	

	
	Объем: 2200*0.007*29
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	80.
	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50 % добавлять на каждый следующий канал (до 40 каналов), 100 м труб
	0.005
	181 094.16
	118 721.85
	3 692.52
	905
	594
	18
	16.1
	7.77
	11 021
	9 557
	143

	
	
	
	
	58 679.79
	976.17
	
	293
	5
	4.5
	16.11
	
	1 320
	79

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900

	
	Начисления: Н3= 39, Н4= 39, Н5= 39, Н48= 39

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	467
	
	
	
	66%
	6 360
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	63%
	
	
	377
	
	
	
	50%
	4 818
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 750
	
	
	
	
	22 199
	
	

	

	81.
	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.
	0.429
	3 086.00
	
	
	1 324
	
	
	
	
	6 194
	
	

	
	
	
	
	3 086.00
	
	
	1 324
	
	14 439.09
	
	
	6 194
	

	
	Объем: 2200*0.005*39
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	82.
	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50 % добавлять на каждый следующий канал (до 15 каналов), 100 м труб
	0.005
	65 008.16
	42 618.10
	1 325.52
	325
	213
	7
	16.1
	7.77
	3 956
	3 431
	51

	
	
	
	
	21 064.54
	350.42
	
	105
	2
	4.5
	16.11
	
	474
	28

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900

	
	Начисления: Н3= 14, Н4= 14, Н5= 14, Н48= 14

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	168
	
	
	
	66%
	2 283
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	63%
	
	
	135
	
	
	
	50%
	1 730
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	628
	
	
	
	
	7 968
	
	

	

	83.
	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.
	0.154
	3 086.00
	
	
	475
	
	
	
	
	2 224
	
	

	
	
	
	
	3 086.00
	
	
	475
	
	14 439.09
	
	
	2 224
	

	
	Объем: 2200*0.005*14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	84.
	ТЕР 11-01-011-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка стяжек бетонных толщиной 20 мм (вентканалы и парапет), 100 м2 стяжки
	0.6835
	304.73
	269.26
	35.46
	208
	184
	24
	16.1
	9.04
	3 182
	2 963
	219

	
	
	
	
	
	15.32
	
	
	10
	4.66
	16.11
	
	
	169

	
	Объем: 12.27+56.08
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	215
	
	
	
	94%
	2 944
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	124
	
	
	
	51%
	1 597
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	548
	
	
	
	
	7 723
	
	

	

	85.
	ТЕР 11-01-011-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки
	0.6835
	1 928.43
	387.07
	55.41
	1 318
	265
	38
	16.1
	9.04
	9 335
	4 259
	342

	
	
	
	
	1 485.95
	23.94
	
	1 016
	16
	4.66
	16.11
	
	4 733
	264

	
	Объем: 12.27+56.08
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	312
	
	
	
	94%
	4 252
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	180
	
	
	
	51%
	2 307
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 810
	
	
	
	
	15 893
	
	

	

	86.
	ТЕР 11-01-011-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03, 100 м2 стяжки
	0.6835
	1 533.85
	19.04
	41.45
	1 048
	13
	28
	16.1
	8.67
	5 158
	210
	246

	
	
	
	
	1 473.36
	15.85
	
	1 007
	11
	4.67
	16.09
	
	4 703
	174

	
	Объем: 12.27+56.08
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*4, Н4= 1.25*4, Н5= 1.15*4, Н48= 4

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	27
	
	
	
	94%
	361
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	15
	
	
	
	51%
	196
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 090
	
	
	
	
	5 715
	
	

	

	87.
	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных, дымов. трубы, 100 м2
	0.067
	188.95
	188.95
	
	13
	13
	
	16.1
	1
	204
	204
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	13
	
	
	
	84%
	171
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	8
	
	
	
	48%
	98
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	34
	
	
	
	
	473
	
	

	

	88.
	ТЕРр 53-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин
	0.52
	37.19
	25.77
	
	19
	13
	
	16.11
	1
	246
	216
	

	
	
	
	
	11.42
	
	
	6
	
	4.99
	1
	
	30
	

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	11
	
	
	
	73%
	158
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	9
	
	
	
	56%
	121
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	39
	
	
	
	
	525
	
	

	

	89.
	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, над крышей, 100 м2 поверхности
	0.066
	2 412.79
	1 295.60
	2.05
	159
	86
	
	16.1
	6.41
	1 620
	1 377
	1

	
	
	
	
	1 115.14
	
	
	74
	
	3.29
	1
	
	242
	

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	68
	
	
	
	67%
	923
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	43
	
	
	
	40%
	551
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	270
	
	
	
	
	3 093
	
	

	

	90.
	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска фасадов (дымов. трубы) с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.066
	2 291.60
	114.18
	14.24
	151
	8
	1
	16.1
	9.18
	537
	121
	9

	
	
	
	
	2 163.18
	
	
	143
	
	2.85
	1
	
	407
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	8
	
	
	
	80%
	97
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	4
	
	
	
	37%
	45
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	162
	
	
	
	
	679
	
	

	

	
	Карнизные плиты

	

	91.
	ТЕР 46-04-008-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (карниз. плита), 100 м2 покрытия
	0.2065
	164.91
	119.07
	45.84
	34
	25
	9
	16.1
	6.86
	461
	396
	65

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	25
	
	
	
	84%
	333
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	15
	
	
	
	48%
	190
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	74
	
	
	
	
	984
	
	

	

	92.
	ТЕРр 58-16-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2  (карниз. плита), 100 мест
	0.08
	2 603.14
	1 221.06
	143.55
	208
	98
	11
	16.11
	4.98
	2 128
	1 574
	57

	
	
	
	
	1 238.53
	15.50
	
	99
	1
	5.02
	16.1
	
	497
	20

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	82
	
	
	
	71%
	1 132
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	64
	
	
	
	52%
	829
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	355
	
	
	
	
	4 089
	
	

	

	93.
	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство мелких покрытий (карниз. плита) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия
	0.2065
	11 907.97
	1 173.45
	33.16
	2 459
	242
	7
	16.1
	9.88
	10 223
	3 901
	68

	
	
	
	
	10 701.36
	3.78
	
	2 210
	1
	2.83
	16.09
	
	6 254
	13

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	262
	
	
	
	92%
	3 601
	
	

	
	
	
	=(120*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(120*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	134
	
	
	
	44%
	1 722
	
	

	
	
	
	=(65*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 855
	
	
	
	
	15 546
	
	

	

	
	Чердачное перекрытие

	

	94.
	ТЕР 12-01-014-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Разборка засыпного утеплителя, 1 м3 утеплителя
	44.5
	47.52
	20.14
	27.38
	2 115
	896
	1 219
	16.1
	7.71
	23 822
	14 426
	9 395

	
	
	
	
	
	3.42
	
	
	152
	2.32
	16.11
	
	
	2 455

	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	1 132
	
	
	
	92%
	15 531
	
	

	
	
	
	=(120*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(120*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	576
	
	
	
	44%
	7 428
	
	

	
	
	
	=(65*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 823
	
	
	
	
	46 780
	
	

	

	95.
	ТЕР 12-01-013-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой, 100 м2 утепляемого покрытия
	4.7605
	1 032.25
	528.43
	106.40
	4 914
	2 516
	507
	16.11
	6.39
	53 090
	40 526
	3 237

	
	
	
	
	397.42
	10.36
	
	1 892
	49
	4.93
	16.12
	
	9 327
	795

	
	Вычт.ресурсы:  ТСЭМ 121011:[ ЭМ-(65.12=35.39*1.84) ];  ТССЦ 101-0078:[ М-(57.75=2310.10*0.025) ];  ТССЦ 101-0594:[ М-(2042.56=10162.01*0.201) ];  ТССЦ 104-0004:[ М-(4149.25=671.40*6.18) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	2 770
	
	
	
	92%
	38 015
	
	

	
	
	
	=(120*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(120*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	1 411
	
	
	
	44%
	18 181
	
	

	
	
	
	=(65*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	9 095
	
	
	
	
	109 287
	
	

	

	96.
	С цена поставщ. 
Плиты минераловатные, типа  ISOROOF-T, м3
	73.5497
	1 434.84
	
	
	105 532
	
	
	
	
	466 451
	
	

	
	
	
	
	1 434.84
	
	
	105 532
	
	4.42
	
	
	466 451
	

	
	Объем: 476.05*0.15*1.03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =5983*1.06/4.42

	

	97.
	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Покрытие пленкой, 100 м2 покрытия
	4.7605
	244.33
	122.64
	1.26
	1 163
	584
	6
	16.1
	9.27
	11 416
	9 399
	56

	
	
	
	
	120.43
	
	
	573
	
	3.42
	1
	
	1 961
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0795:[ М-(6.21=7308.20*0.00085) ];  ТССЦ 101-2166:[ М-(36.19=1533.60*0.0236) ];  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	93%
	
	
	543
	
	
	
	79%
	7 425
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	374
	
	
	
	51%
	4 793
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 080
	
	
	
	
	23 635
	
	

	

	98.
	ТССЦ 101-4135 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2
	595.0625
	7.04
	
	
	4 189
	
	
	
	
	15 293
	
	

	
	
	
	
	7.04
	
	
	4 189
	
	25.7
	
	
	15 293
	

	
	Объем: 476.05*1.25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	99.
	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	30.36
	48.13
	4.41
	36.66
	1 461
	134
	1 113
	16.1
	7.6
	14 064
	2 156
	8 459

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 1.26+29.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в т.ч. Накладные расходы
	
	100%
	
	
	134
	
	
	
	100%
	2 156
	
	

	
	в т.ч. Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	80
	
	
	
	60%
	1 294
	
	

	

	100.
	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	30.36
	16.40
	
	16.40
	498
	
	498
	1
	7.88
	3 923
	
	3 923

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	217 025
	12 798
	6 192
	
	
	1 059 448
	206 058
	45 961

	
	
	
	197 822
	515
	
	
	
	803 977
	8 284

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	109 534
	12 664
	4 581
	
	
	575 010
	203 902
	33 579

	
	
	
	92 290
	515
	
	
	
	337 526
	8 284

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	62 907
	
	
	
	
	210 093
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 54, 87, 91; %=71 - по стр. 55, 67, 69-73, 92; %=92 - по стр. 56-59, 62, 64, 68, 93-95; %=66 - по стр. 74, 76, 78, 80, 82; %=94 - по стр. 84-86; %=73 - по стр. 88; %=67 - по стр. 89; %=80 - по стр. 90; %=79 - по стр. 97)
	13 256
	
	
	
	
	181 645
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 54, 87, 91; %=52 - по стр. 55, 67, 69-73, 92; %=44 - по стр. 56-59, 62, 64, 68, 93-95; %=50 - по стр. 74, 76, 78, 80, 82; %=51 - по стр. 84-86, 97; %=56 - по стр. 88; %=40 - по стр. 89; %=37 - по стр. 90)
	7 632
	
	
	
	
	98 155
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	130 422
	
	
	
	
	854 810
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	105 532
	
	
	
	
	466 451
	
	

	
	
	
	105 532
	
	
	
	
	466 451
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	105 532
	
	
	
	
	466 451
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	1 959
	134
	1 611
	
	
	17 987
	2 156
	12 382

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 99)
	134
	
	
	
	
	2 156
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 99)
	80
	
	
	
	
	1 294
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	1 959
	
	
	
	
	17 987
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	237 913
	
	
	
	
	1 339 248
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	5 091
	
	
	
	
	28 660
	
	

	
	ИТОГО
	243 004
	
	
	
	
	1 367 908
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	4 860
	
	
	
	
	27 358
	
	

	
	ИТОГО
	247 864
	
	
	
	
	1 395 266
	
	

	
	НДС 18%
	44 616
	
	
	
	
	251 148
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	292 480
	
	
	
	
	1 646 414
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	13 256
	
	
	
	
	181 645
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	7 632
	
	
	
	
	98 155
	
	

	

	
	Раздел 4.  ХВС

	

	101.
	ТЕР 46-03-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75, 100 отверстий
	0.6
	2 312.45
	625.61
	1 686.84
	1 387
	375
	1 012
	16.11
	4.81
	10 915
	6 047
	4 868

	
	
	
	
	
	176.68
	
	
	106
	1
	16.1
	
	
	1 707

	
	Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	476
	
	
	
	84%
	6 513
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	289
	
	
	
	48%
	3 722
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 152
	
	
	
	
	21 150
	
	

	

	102.
	ТЕР 46-03-017-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки
	1.32
	2 646.84
	648.48
	43.99
	3 494
	856
	58
	16.11
	9.21
	25 727
	13 790
	535

	
	
	
	
	1 954.37
	
	
	2 580
	
	4.42
	1
	
	11 403
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	847
	
	
	
	84%
	11 584
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	514
	
	
	
	48%
	6 619
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 855
	
	
	
	
	43 930
	
	

	

	103.
	ТЕРр 65-1-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм, 100 м трубопровода
	1.186
	673.19
	525.85
	14.21
	798
	624
	17
	16.11
	5.24
	10 675
	10 047
	88

	
	
	
	
	133.13
	2.56
	
	158
	3
	3.42
	16.13
	
	540
	49

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9899

	
	Накладные расходы
	
	74%
	
	
	464
	
	
	
	63%
	6 360
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(74.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	314
	
	
	
	40%
	4 038
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 575
	
	
	
	
	21 074
	
	

	

	104.
	ТЕРр 65-1-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 63 мм, 100 м трубопровода
	0.83
	673.19
	525.85
	14.21
	559
	436
	12
	16.11
	5.24
	7 471
	7 031
	62

	
	
	
	
	133.13
	2.56
	
	110
	2
	3.42
	16.13
	
	378
	34

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9899

	
	Накладные расходы
	
	74%
	
	
	324
	
	
	
	63%
	4 451
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(74.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	219
	
	
	
	40%
	2 826
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 102
	
	
	
	
	14 748
	
	

	

	105.
	ТЕР 16-04-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм, 100 м трубопровода
	1.186
	3 432.88
	2 357.66
	944.60
	4 071
	2 796
	1 120
	16.11
	6.51
	52 959
	45 047
	7 293

	
	
	
	
	130.62
	133.46
	
	155
	158
	4
	16.11
	
	620
	2 550

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 103-9140;  ТССЦ 301-9240;  ТССЦ 302-9911;  ТССЦ 507-9005

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	3 397
	
	
	
	98%
	46 645
	
	

	
	
	
	=(128*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(128*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	2 097
	
	
	
	56%
	26 654
	
	

	
	
	
	=(83*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(83*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	9 565
	
	
	
	
	126 258
	
	

	

	106.
	ТССЦ 507-3339 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба из полипропилена PN 10/40, м
	111.1282
	33.67
	
	
	3 742
	
	
	
	
	8 402
	
	

	
	
	
	
	33.67
	
	
	3 742
	
	75.61
	
	
	8 402
	

	
	Объем: 118.6*0.937
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	107.
	ТССЦ 301-5604 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 40-46 мм, шт.
	66
	5.67
	
	
	374
	
	
	
	
	1 218
	
	

	
	
	
	
	5.67
	
	
	374
	
	18.46
	
	
	1 218
	

	

	108.
	ТССЦ 302-1834 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 32 мм, шт.
	76
	95.91
	
	
	7 289
	
	
	
	
	24 167
	
	

	
	
	
	
	95.91
	
	
	7 289
	
	317.99
	
	
	24 167
	

	

	109.
	ТССЦ 507-3175 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм, шт.
	13
	5.50
	
	
	72
	
	
	
	
	306
	
	

	
	
	
	
	5.50
	
	
	72
	
	4.27
	
	
	306
	

	
	Поправки: М: =23.5/4.27

	

	110.
	ТССЦ 507-5010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм, шт.
	44
	2.80
	
	
	123
	
	
	
	
	525
	
	

	
	
	
	
	2.80
	
	
	123
	
	4.27
	
	
	525
	

	
	Поправки: М: =11.94/4.27

	

	111.
	ТССЦ 507-3302 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х25х40 мм, шт.
	10
	4.88
	
	
	49
	
	
	
	
	208
	
	

	
	
	
	
	4.88
	
	
	49
	
	4.27
	
	
	208
	

	
	Поправки: М: =20.83/4.27

	

	112.
	ТССЦ 301-1664 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, шт.
	6
	72.00
	
	
	432
	
	
	
	
	2 618
	
	

	
	
	
	
	72.00
	
	
	432
	
	436.25
	
	
	2 618
	

	

	113.
	ТЕР 16-04-002-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм, 100 м трубопровода
	0.83
	4 203.09
	1 970.56
	2 098.82
	3 489
	1 636
	1 742
	16.11
	6.41
	37 908
	26 349
	11 166

	
	
	
	
	133.72
	304.47
	
	111
	253
	3.54
	16.11
	
	393
	4 071

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 103-9140;  ТССЦ 301-9240;  ТССЦ 302-9911;  ТССЦ 507-9005

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	2 172
	
	
	
	98%
	29 812
	
	

	
	
	
	=(128*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(128*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	1 341
	
	
	
	56%
	17 035
	
	

	
	
	
	=(83*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(83*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 003
	
	
	
	
	84 755
	
	

	

	114.
	ТССЦ 507-3341 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба из полипропилена PN 10/63, м
	78.518
	71.43
	
	
	5 609
	
	
	
	
	15 543
	
	

	
	
	
	
	71.43
	
	
	5 609
	
	197.95
	
	
	15 543
	

	
	Объем: 83*0.946
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	115.
	ТССЦ 301-5606 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 60-64 мм, шт.
	8
	6.81
	
	
	54
	
	
	
	
	179
	
	

	
	
	
	
	6.81
	
	
	54
	
	22.36
	
	
	179
	

	

	116.
	ТССЦ 302-1494 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 50 мм, шт.
	7
	142.89
	
	
	1 000
	
	
	
	
	3 967
	
	

	
	
	
	
	142.89
	
	
	1 000
	
	566.77
	
	
	3 967
	

	

	117.
	ТССЦ 302-1831 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 15 мм, шт.
	7
	17.28
	
	
	121
	
	
	
	
	543
	
	

	
	
	
	
	17.28
	
	
	121
	
	77.55
	
	
	543
	

	

	118.
	С цена поставщ. 
Разборное соединение 1/2, шт
	7
	30.59
	
	
	214
	
	
	
	
	946
	
	

	
	
	
	
	30.59
	
	
	214
	
	4.42
	
	
	946
	

	
	Поправки: М: =130*1.04/4.42

	

	119.
	ТЕР 16-07-003-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 63 мм, 1 врезка
	1
	611.91
	105.11
	19.28
	612
	105
	19
	16.1
	5.36
	4 180
	1 692
	103

	
	
	
	
	487.52
	0.45
	
	488
	
	4.89
	16.2
	
	2 384
	7

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	121
	
	
	
	98%
	1 665
	
	

	
	
	
	=(128*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(128*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	75
	
	
	
	56%
	951
	
	

	
	
	
	=(83*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(83*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	807
	
	
	
	
	6 796
	
	

	

	120.
	ТЕР 26-01-017-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Изоляция трубопроводов диаметром 40-63 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода
	20.16
	1 036.07
	51.10
	39.33
	20 887
	1 030
	793
	16.11
	9.01
	96 184
	16 597
	7 144

	
	
	
	
	945.64
	
	
	19 064
	
	3.8
	1
	
	72 444
	

	
	Объем: 118.6+83
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 104-9400

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	927
	
	
	
	77%
	12 780
	
	

	
	
	
	=(100*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(100*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	618
	
	
	
	48%
	7 967
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	22 432
	
	
	
	
	116 930
	
	

	

	121.
	ТССЦ 104-0845 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 42 мм, м
	130.46
	8.63
	
	
	1 126
	
	
	
	
	5 414
	
	

	
	
	
	
	8.63
	
	
	1 126
	
	41.5
	
	
	5 414
	

	
	Объем: 118.6*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	122.
	ТССЦ 104-0865 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 63 мм, м
	91.3
	13.53
	
	
	1 235
	
	
	
	
	5 435
	
	

	
	
	
	
	13.53
	
	
	1 235
	
	59.53
	
	
	5 435
	

	
	Объем: 83*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	123.
	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	0.685
	48.13
	4.41
	36.66
	33
	3
	25
	16.1
	7.6
	317
	49
	191

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	в т.ч. Накладные расходы
	
	100%
	
	
	3
	
	
	
	100%
	49
	
	

	
	в т.ч. Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	2
	
	
	
	60%
	29
	
	

	

	124.
	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	0.685
	16.40
	
	16.40
	11
	
	11
	1
	7.88
	89
	
	89

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	56 781
	7 861
	4 809
	
	
	315 896
	126 649
	31 539

	
	
	
	44 106
	522
	
	
	
	157 633
	8 418

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	9 595
	
	
	
	
	24 984
	
	

	
	
	
	9 595
	
	
	
	
	24 984
	

	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	9 595
	
	
	
	
	24 984
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	9 595
	
	
	
	
	24 984
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	28 129
	2 261
	1 863
	
	
	143 675
	36 434
	12 547

	
	
	
	24 005
	106
	
	
	
	94 696
	1 707

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	2 361
	
	
	
	
	10 849
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 101, 102; %=77 - по стр. 120)
	2 251
	
	
	
	
	30 877
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 101, 102, 120)
	1 420
	
	
	
	
	18 308
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	31 800
	
	
	
	
	192 860
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	19 013
	5 597
	2 910
	
	
	146 831
	90 166
	18 712

	
	
	
	10 506
	416
	
	
	
	37 953
	6 711

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 103, 104; %=98 - по стр. 105, 113, 119)
	6 478
	
	
	
	
	88 933
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 103, 104; %=56 - по стр. 105, 113, 119)
	4 046
	
	
	
	
	51 505
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	29 537
	
	
	
	
	287 269
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	44
	3
	36
	
	
	406
	49
	280

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 123)
	3
	
	
	
	
	49
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 123)
	2
	
	
	
	
	29
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	44
	
	
	
	
	406
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	70 976
	
	
	
	
	505 519
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	1 519
	
	
	
	
	10 818
	
	

	
	ИТОГО
	72 495
	
	
	
	
	516 337
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	1 450
	
	
	
	
	10 327
	
	

	
	ИТОГО
	73 945
	
	
	
	
	526 664
	
	

	
	НДС 18%
	13 310
	
	
	
	
	94 800
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	87 255
	
	
	
	
	621 464
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	8 729
	
	
	
	
	119 810
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	5 466
	
	
	
	
	69 813
	
	

	

	
	Раздел 5.  Канализация

	

	125.
	ТЕР 46-03-010-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75, 100 отверстий
	0.5
	7 689.64
	1 953.63
	5 736.01
	3 845
	977
	2 868
	16.11
	4.81
	29 532
	15 736
	13 795

	
	
	
	
	
	600.78
	
	
	300
	1
	16.11
	
	
	4 839

	
	Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	1 264
	
	
	
	84%
	17 283
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	766
	
	
	
	48%
	9 876
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 875
	
	
	
	
	56 691
	
	

	

	126.
	ТЕР 46-03-017-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки
	1.5
	2 646.84
	648.48
	43.99
	3 970
	973
	66
	16.11
	9.21
	29 236
	15 671
	608

	
	
	
	
	1 954.37
	
	
	2 932
	
	4.42
	1
	
	12 957
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	963
	
	
	
	84%
	13 164
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	584
	
	
	
	48%
	7 522
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 517
	
	
	
	
	49 922
	
	

	

	127.
	ТЕРр 65-2-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями
	1.81
	775.58
	765.14
	10.44
	1 404
	1 385
	19
	16.11
	9.26
	22 486
	22 311
	175

	
	
	
	
	
	4.83
	
	
	9
	1
	16.09
	
	
	141

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9899

	
	Накладные расходы
	
	74%
	
	
	1 032
	
	
	
	63%
	14 145
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(74.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	697
	
	
	
	40%
	8 981
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 133
	
	
	
	
	45 612
	
	

	

	128.
	ТЕР 16-04-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода
	1.81
	12 984.16
	894.28
	10.83
	23 501
	1 619
	20
	16.11
	8.81
	62 323
	26 076
	173

	
	
	
	
	12 079.05
	1.13
	
	21 863
	2
	1.65
	16.2
	
	36 074
	33

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 301-9240;  ТССЦ 302-9120

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	1 864
	
	
	
	98%
	25 587
	
	

	
	
	
	=(128*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(128*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	1 151
	
	
	
	56%
	14 621
	
	

	
	
	
	=(83*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(83*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	26 516
	
	
	
	
	102 531
	
	

	

	129.
	ТССЦ 301-5609 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 108-116 мм, шт.
	99
	12.58
	
	
	1 245
	
	
	
	
	3 718
	
	

	
	
	
	
	12.58
	
	
	1 245
	
	37.56
	
	
	3 718
	

	

	130.
	С цена поставщ. 
Тройник  ПВХ  90гр.    диам. 110мм, шт
	20
	17.65
	
	
	353
	
	
	
	
	1 560
	
	

	
	
	
	
	17.65
	
	
	353
	
	4.42
	
	
	1 560
	

	
	Поправки: М: =75/4.42*1.04

	

	131.
	С цена поставщ. 
Тройник  ПВХ  45гр.    диам. 110мм, шт
	20
	17.65
	
	
	353
	
	
	
	
	1 560
	
	

	
	
	
	
	17.65
	
	
	353
	
	4.42
	
	
	1 560
	

	
	Поправки: М: =75/4.42*1.04

	

	132.
	С цена поставщ. 
Ревизия ПВХ    диам. 110мм, шт
	12
	22.35
	
	
	268
	
	
	
	
	1 186
	
	

	
	
	
	
	22.35
	
	
	268
	
	4.42
	
	
	1 186
	

	
	Поправки: М: =95/4.42*1.04

	

	133.
	С цена поставщ. 
Переходник  ПВХ    диам. 110мм, шт
	4
	22.35
	
	
	89
	
	
	
	
	395
	
	

	
	
	
	
	22.35
	
	
	89
	
	4.42
	
	
	395
	

	
	Поправки: М: =95/4.42*1.04

	

	134.
	С цена поставщ. 
Клапан воздуш.    диам. 110мм, шт
	7
	82.35
	
	
	576
	
	
	
	
	2 548
	
	

	
	
	
	
	82.35
	
	
	576
	
	4.42
	
	
	2 548
	

	
	Поправки: М: =350/4.42*1.04

	

	135.
	ТССЦ 507-0927 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Угольник 45° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, SDR 11, диаметр 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01), шт.
	40
	233.94
	
	
	9 358
	
	
	
	
	17 770
	
	

	
	
	
	
	233.94
	
	
	9 358
	
	444.24
	
	
	17 770
	

	

	136.
	ТЕР 16-07-004-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм, 1 врезка
	1
	219.71
	111.66
	1.52
	220
	112
	2
	16.1
	9.27
	2 315
	1 798
	14

	
	
	
	
	106.54
	
	
	107
	
	4.72
	1
	
	503
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 103-1034:[ М-(73.29=73.29*1) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	129
	
	
	
	98%
	1 762
	
	

	
	
	
	=(128*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(128*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	80
	
	
	
	56%
	1 007
	
	

	
	
	
	=(83*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(83*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	428
	
	
	
	
	5 084
	
	

	

	137.
	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	2.43
	48.13
	4.41
	36.66
	118
	11
	89
	16.1
	7.6
	1 127
	173
	677

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	в т.ч. Накладные расходы
	
	100%
	
	
	11
	
	
	
	100%
	173
	
	

	
	в т.ч. Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	7
	
	
	
	60%
	104
	
	

	

	138.
	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	2.43
	16.40
	
	16.40
	40
	
	40
	1
	7.88
	314
	
	314

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	45 340
	5 077
	3 104
	
	
	176 070
	81 765
	15 756

	
	
	
	37 144
	311
	
	
	
	78 271
	5 013

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	9 358
	
	
	
	
	17 770
	
	

	
	
	
	9 358
	
	
	
	
	17 770
	

	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	9 358
	
	
	
	
	17 770
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	9 358
	
	
	
	
	17 770
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	7 815
	1 950
	2 934
	
	
	58 768
	31 407
	14 403

	
	
	
	2 932
	300
	
	
	
	12 957
	4 839

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 125, 126)
	2 228
	
	
	
	
	30 447
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 125, 126)
	1 350
	
	
	
	
	17 398
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	11 393
	
	
	
	
	106 613
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	28 009
	3 116
	41
	
	
	98 091
	50 185
	362

	
	
	
	24 854
	11
	
	
	
	47 544
	174

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 127; %=98 - по стр. 128, 136)
	3 025
	
	
	
	
	41 494
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 127; %=56 - по стр. 128, 136)
	1 927
	
	
	
	
	24 609
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	32 961
	
	
	
	
	164 194
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	158
	11
	129
	
	
	1 441
	173
	991

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 137)
	11
	
	
	
	
	173
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 137)
	7
	
	
	
	
	104
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	158
	
	
	
	
	1 441
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	53 870
	
	
	
	
	290 018
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	1 153
	
	
	
	
	6 206
	
	

	
	ИТОГО
	55 023
	
	
	
	
	296 224
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	1 100
	
	
	
	
	5 924
	
	

	
	ИТОГО
	56 123
	
	
	
	
	302 148
	
	

	
	НДС 18%
	10 102
	
	
	
	
	54 387
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	66 225
	
	
	
	
	356 535
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	5 253
	
	
	
	
	71 941
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	3 277
	
	
	
	
	42 007
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	962 050
	90 668
	73 435
	
	
	4 371 027
	1 460 402
	426 581

	
	
	
	797 418
	4 369
	
	
	
	2 475 447
	70 387

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	18 953
	
	
	
	
	42 754
	
	

	
	
	
	18 953
	
	
	
	
	42 754
	

	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	18 953
	
	
	
	
	42 754
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	18 953
	
	
	
	
	42 754
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	784 530
	80 783
	66 208
	
	
	3 556 632
	1 301 182
	374 785

	
	
	
	637 543
	3 937
	
	
	
	1 880 665
	63 418

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	228 222
	
	
	
	
	882 494
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 50; %=66 - по стр. 2, 3, 74, 76, 78, 80, 82; %=84 - по стр. 4, 6, 13, 54, 87, 91, 101, 102, 125, 126; %=73 - по стр. 5, 88; %=69 - по стр. 8, 9, 23-25, 37-39; %=80 - по стр. 10, 18, 19, 26, 33, 34, 36, 90; %=71 - по стр. 12, 20, 22, 55, 67, 69-73, 92; %=90 - по стр. 14, 16; %=68 - по стр. 21; %=92 - по стр. 30, 56-59, 62, 64, 68, 93-95; %=94 - по стр. 31, 32, 51-53, 84-86; %=88 - по стр. 45; %=61 - по стр. 47, 48; %=67 - по стр. 89; %=79 - по стр. 97; %=77 - по стр. 120)
	82 871
	
	
	
	
	1 128 670
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 21, 50; %=40 - по стр. 2, 3, 89; %=48 - по стр. 4, 6, 8, 9, 13, 23-25, 37-39, 45, 54, 87, 91, 101, 102, 120, 125, 126; %=56 - по стр. 5, 88; %=37 - по стр. 10, 18, 19, 33, 34, 36, 90; %=52 - по стр. 12, 20, 22, 55, 67, 69-73, 92; %=43 - по стр. 14, 16; %=44 - по стр. 26, 30, 56-59, 62, 64, 68, 93-95; %=51 - по стр. 31, 32, 51-53, 84-86, 97; %=31 - по стр. 47, 48; %=50 - по стр. 74, 76, 78, 80, 82)
	46 146
	
	
	
	
	589 463
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	913 547
	
	
	
	
	5 274 765
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 016
	838
	148
	
	
	14 544
	13 495
	969

	
	
	
	30
	5
	
	
	
	80
	84

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 40, 41)
	683
	
	
	
	
	9 370
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 40, 41)
	607
	
	
	
	
	7 876
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	2 306
	
	
	
	
	31 790
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	152 554
	8 713
	2 951
	
	
	711 373
	140 351
	19 074

	
	
	
	140 892
	427
	
	
	
	551 948
	6 885

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 103, 104, 127; %=98 - по стр. 105, 113, 119, 128, 136)
	9 503
	
	
	
	
	130 427
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 103, 104, 127; %=56 - по стр. 105, 113, 119, 128, 136)
	5 973
	
	
	
	
	76 114
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	168 030
	
	
	
	
	917 914
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	4 997
	334
	4 128
	
	
	45 724
	5 374
	31 753

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 43, 46, 99, 123, 137)
	334
	
	
	
	
	5 374
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 43, 46, 99, 123, 137)
	201
	
	
	
	
	3 225
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	4 997
	
	
	
	
	45 724
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	1 107 833
	
	
	
	
	6 312 947
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	23 708
	
	
	
	
	135 097
	
	

	
	ИТОГО
	1 131 541
	
	
	
	
	6 448 044
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	22 631
	
	
	
	
	128 961
	
	

	
	ИТОГО
	1 154 172
	
	
	
	
	6 577 005
	
	

	
	НДС 18%
	207 751
	
	
	
	
	1 183 861
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	1 361 923
	
	
	
	
	7 760 866
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	93 057
	
	
	
	
	1 268 467
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	52 726
	
	
	
	
	673 453
	
	



	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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