


Извещение о проведении открытого конкурса
на выполнение работ по капитальному ремонту 

Дата публикации извещения: «26» апреля 2012 года.
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту черепичной кровли  многоквартирного дома. 
Лот №1: Выполнение работ по капитальному ремонту черепичной кровли  МКД  по адресу: г. Калининград, ул. Тельмана 83-85.
Адрес многоквартирного дома: г. Калининград, ул. Тельмана 83-85.
Работы (объекты): В соответствии с Техническим заданием и Сметной документацией.
Заказчик:  ООО «Управляющая компания Ленинградского района», 236008 г. Калининград, ул. Тургенева 14,  ИНН 3906204305, тел.: 21-65-37, Гонда Андрей Николаевич.
Организатор конкурса: Администрация Ленинградского района городского округа «Город Калининград», г. Калининград, ул. Фрунзе, дом 71. 
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 
Лот №1:  1 087 611,00 (один миллион восемьдесят семь тысяч шестьсот одиннадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 165 907 сто шестьдесят пять тысяч девятьсот семь) рублей 00 копеек. 
Сроки работ: 
Лот №1:  75 календарных дней.
Официальный интернет-сайт для публикации: www.klgd.ru
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: здание администрация Ленинградского района городского округа «Город Калининград», г. Калининград, ул. Фрунзе, дом 71, кабинет № 25, «28» мая 2012 года в 09 часов 30 минут.

Приложение: конкурсная документация в составе:
1). Договор подряда (проект)
2).	Общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов;
3)      Техническая и сметная документация, в составе: 
1. Техническое задание;
2. Сметная документация.
. 



«УТВЕРЖДАЮ»
	   Генеральный директор ООО «Управляющая
                  компания Ленинградского района»                     

	________________ А.Н.Гонда



«26» апреля 2012г.







КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома по адресу: г. Калининград,  
ул. Тельмана, д.83-85
































г. Калининград, 2012год



Конкурсная документация
по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту черепичной кровли многоквартирного 2-х эт. дома, расположенного по адресу: г.Калининград, ул. Тельмана 83-85

1. Общие положения
1.1. Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение следующих работ по капитальному ремонту черепичной кровли многоквартирного 2-х эт. дома, расположенного по адресу: г.Калининград, ул. Тельмана 83-85
Выполнение работ_по_капитальному ремонту черепичной кровли.
1.2. Заказчиком работ является ООО «Управляющая компания Ленинградского района»
1.3. Организатором конкурса является: Администрация Ленинградского района городского округа «Город Калининград»
1.4.	Начальная (максимальная) цена договора подряда: 1 087 611,00 (один миллион восемьдесят семь тысяч шестьсот одиннадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 165 907 сто шестьдесят пять тысяч девятьсот семь) рублей 00 копеек.
1.5.	Крайним сроком подачи конкурсных заявок является день и час вскрытия конвертов с конкурсными заявками. Заявки подаются по адресу: Здание Администрации Ленинградского района городского округа «Город Калининград»,  г.Калининград, ул.Фрунзе, дом71, каб. 25, 
часы работы с 9.00  до  18.00.часов  местного времени; обед с 12-00 до 13:00 часов.
1.6.	Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 09 час. 30 мин. «28» мая 2012 года по адресу: ул. Фрунзе,71,каб.25. На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всех претендентов на участие в конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью.
1.7.	Официальное извещение о проведении конкурса публикуется на интернет-сайте www.klgd.ru  не менее, чем за 30 дней до даты проведения конкурса.
1.8. Участники конкурса для обеспечения заявки должны перечислить сумму в размере  3 % от начальной цены договора подряда до даты вскрытия конвертов с заявками на следующий счет:
 Получатель:
Комитет экономики  финансов и контроля администрации городского округа «Город Калининград»
(Администрация Ленинградского района Л/С 502000013)
ИНН 3906014008  КПП  390601001
Банк:  ГРКЦ ГУ Банка России по Калининградской области г.Калининград
р/с  40302810400005000092
к/с  30101810700000000835
Бик  042748001
Назначения платежа: «Обеспечение заявки на участие в конкурсе по капитальному ремонту черепичной кровли МКД №83-85 по ул. Тельмана»

1.9.	Официальные результаты открытого конкурса публикуются на интернет-сайте www.klgd.ru в десятидневный срок с даты вскрытия конвертов.
1.11.	Договор подряда с победителем конкурса заключается по форме согласно приложению 5 к настоящей конкурсной документации в десятидневный срок с даты опубликования результатов конкурса.
1.12. Должностное лицо организатора конкурса, ответственное за контакты с участниками конкурса: _Чупринюк  Евгений Михайлович т.92-35-17,ф.46-96-21  E-mail:chuprinyuk @mail.ru
 
2. Требования к участникам конкурса
Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям:
2.1. деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
2.2. отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;
2.3. участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;
2.4 отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно «Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков», утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2007 № 292;
2.5 В зависимости от вида работ в конкурсной документации могут быть определены специальные квалификационные требования для допуска участников к конкурсу.
3.	Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе
3.1.	Для участия в конкурсе участник подает заявку, составленную по форме согласно приложению 1 к настоящей конкурсной документации с приложением следующих документов: 
3.1.1. опись входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению 2 к настоящей конкурсной документации;
3.1.2. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника по форме согласно приложению 3 к настоящей конкурсной документации; 
3.1.3. документ или копия документа, подтверждающий внесение обеспечения заявки 
3.1.4. документы или копии документов, подтверждающие опыт работы специалистов подрядчика на объектах - аналогах и соответствие квалификационным требованиям; 
3.1.5. копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки, (для юридических лиц), копия справки о состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для индивидуальных предпринимателей); 
3.1.6. организационно-штатное расписание организации участника, на которую планируется возложить выполнение работ с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ, и имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет по форме согласно приложению 4 к конкурсной документации с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки);
3.1.7. нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность – паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);
3.1.8. нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
3.1.9. нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации; 
3.1.10. оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса;
3.1.11. справка из налогового органа о размере задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний календарный год, полученная не позднее, чем за три месяца до даты подачи заявки;
3.1.12. копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624).
3.2. Указанные в п. 3.1.1-3.1.3 документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую конкурсную документацию, могут являться основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.
3.3. Представление документов, предусмотренных пунктами 3.1.4 – 3.1.12 конкурсной документации в составе заявки не требуется, если данные документы были представлены ранее при участии претендента в других аналогичных конкурсах у Организатора (при условии, что организатором указанных конкурсов являлась местная (муниципальная) администрация) и срок их действия не истек, а содержащаяся в них информация не утратила свой актуальности. Информация с указанием реквизитов конкурса, на котором были представлены данные документы, должна быть отражена в заявке на участие в конкурсе.
3.4. Конкурсная заявка должна быть представлена организатору конкурса в двойном конверте. На внешнем конверте указывается предмет конкурса. Во внешний конверт вкладываются два внутренних конверта - один с оригиналом конкурсной заявки, а второй с ее копией. На каждом внутреннем конверте проставляется маркировка, соответственно, «Оригинал» или «Копия», и указывается наименование, организационно-правовая форма участника, его почтовый адрес и телефон. Копия заявки должна содержать копии всех документов оригинала. Заверение копий заявки и входящих в ее состав документов не требуется.
3.5. Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты, курьером или лично, по адресу, указанному в пункте 1.5. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания, к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Организатор конкурса регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником. 
3.6. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, в который доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается организатором конкурса участнику в нераспечатанном виде.
3.7. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется также как внешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись «Изменение». Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.
4 Обеспечение конкурсной заявки
4.1. Обеспечение конкурсной заявки удерживается в пользу заказчика в следующих случаях:
4.1.1. участник отозвал свою конкурсную заявку после процедуры вскрытия конвертов;
4.1.2. участник, выигравший конкурс, уклоняется от подписания договора подряда;
4.1.3. участник, выигравший конкурс, не предоставил обеспечение исполнения договора.
4.2. Обеспечение конкурсной заявки возвращается:
4.2.1. участникам, не допущенным к участию в конкурсе – в пятидневный срок со дня подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок;
4.2.2. победителю конкурса – в десятидневный срок со дня подписания договора подряда при условии представления победителем надлежащего обеспечения исполнения договора;
4.2.3. участникам, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в пятидневный срок со дня подписания  протокола оценки и сопоставления заявок;
4.2.4. участнику конкурса, заявке на участие которого присвоен второй номер, в течение десяти дней со дня подписания договора подряда с победителем или с таким участником конкурса при условии представления надлежащего обеспечения исполнения договора.
5.	Процедура проведения конкурса
5.1.	Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задавать вопросы уполномоченному лицу организатора конкурса и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме, либо в форме электронного документа, либо по телефону, с использованием контактной информации, указанной в пункте 1.12. настоящей конкурсной документации. Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются в течение двух рабочих дней со дня поступления.
5.2.	Организатор конкурса вправе вносить изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты вскрытия конвертов, о чем он должен известить участников путем публикации соответствующей информации. Организатор конкурса имеет право предоставить участникам дополнительное время для учета внесенных им изменений путем переноса даты вскрытия конвертов на более поздний срок, но не более чем на 10 календарных дней с первоначальной даты вскрытия конвертов.
5.3.	После вскрытия конвертов полученные конкурсные заявки проходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются: 
5.3.1.	отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку;
5.3.2.	предоставление участником неполного комплекта документов, установленных пунктом 3.1. настоящей конкурсной документации, либо документов, оформленных ненадлежащим образом.
5.3.3.	несоответствие участника требованиям, установленным пунктом 2 настоящей конкурсной документации;
5.3.4.	превышение цены конкурсной заявки  над начальной ценой, указанной в конкурсной документации;
5.5.5.	предоставление участником в конкурсной заявке недостоверных сведений. 
5.4.	Конкурсная комиссия вправе признать заявку соответствующей требованиям конкурсной документации и участник может быть допущен к участию в конкурсе, если заявка содержит незначительные отклонения от требований конкурсной документации, которые существенно не меняют характеристик, условий и иных требований, предусмотренных конкурсной документацией, либо если она содержит незначительные ошибки или неточности. В случае несоответствия между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, верной считается сумма, выраженная буквенными значениями. Данное правило распространяется на все случаи указания каких-либо сведений, выраженных цифровыми и буквенными значениями.
5.5.	Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с критериями и на основе методики оценки конкурсных заявок, согласно пункту 6 настоящей конкурсной документации.

6.	Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе
6.1.	Для определения лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим трем критериям: 
1) цена договора: максимальное количество баллов - 60;
2) cрок выполнения работ: максимальное количество баллов - 20;
3) квалификация участника: максимальное количество баллов – 20. 
6.2. Оценка по критерию «квалификация участника» производится по четырем подкритериям:
а)	опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год);
б)	квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала);
в)	соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года);
г)	участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по арбитражным делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние два года (проигранные арбитражные дела);
6.3.	Общее максимальное количество баллов по трем критериям – 100.
6.4. Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности:
6.4.1.		Ранжирование заявок по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ»: номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше.
6.4.2.		Выставление количества баллов заявкам по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ» в соответствии с таблицами 1, 2.
В табл. 1 и 2 присваиваемое участнику количество баллов указано против порядкового номера заявки.
Таблица 1
Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Цена договора»
	№
	Критерий
	Максимальное кол-во баллов
	Результаты ранжирования заявок
	Присваиваемое кол-во баллов

	
	
Цена договора
	
60
	1
	60

	
	
	
	2
	55

	
	
	
	3
	50

	
	
	
	4
	45

	
	
	
	5
	40

	
	
	
	6
	35

	
	
	
	7
	30

	
	
	
	8
	25

	
	
	
	9
	20

	
	
	
	10
	15

	
	
	
	11
	10

	
	
	
	12
	5

	
	
	
	13 и более
	0



Таблица 2
Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Срок выполнения работ»
	№
	Критерий
	Максимальное кол-во баллов
	Результаты ранжирования заявок
	Присваиваемое кол-во баллов

	
	
Срок выполнения
	
20
	1
	20

	
	
	
	2
	19

	
	
	
	3
	18

	
	
	
	4
	17

	
	
	
	5
	16

	
	
	
	6
	14

	
	
	
	7
	12

	
	
	
	8
	10

	
	
	
	9
	8

	
	
	
	10
	6

	
	
	
	11
	4

	
	
	
	12
	2

	
	
	
	13 и более
	0



6.4.3. Выставление количества баллов заявкам по критерию «квалификация участника» в соответствии с таблицей 3.
В таблице 3 в зависимости от показателей подкритериев каждой заявке начисляются штрафные баллы, которые вычитаются из максимального количества баллов, установленного для данного критерия.
Если количество штрафных баллов превышает 20, то участнику присваивается 0 баллов по критерию «квалификация участника».
Таблица 3
Начисление штрафных баллов по подкритериям критерия «Квалификация»
	№
	Критерий
	Максимальное количество баллов
	Подкритерии
	Показатель подкритерия (ед)
	Количество штрафных баллов

	
	
	
	Опыт работы (количество успешно завершенных  объектов-аналогов за последний год)
	2 и более
	0

	
	
	
	
	1
	5

	
	
	
	
	0
	10

	
	
	
	




Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала)
	2 и более с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет
	0

	
	
	
	
	2 и более с опытом работы более 5 лет
	5

	
	
	
	
	В остальных случаях
	10

	
	
	
	Соблюдение техники  безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года)
	0
	0

	
	
	
	
	1
	5

	
	
	
	
	2 и более
	10

	
	
	
	Сведения об удовлетворенных исках, предъявленных участнику конкурса, об исполнении договорных  обязательств по договорам подряда за последние 2 года
	0
	0

	
	
	
	
	1
	5

	
	
	
	
	2 и более
	10



· Под успешно завершенными объектами понимаются объекты, работы по которым выполнены в сроки установленные контрактом.
· Под объектом-аналогом понимается объект капитального ремонта, на котором участником были выполнены работы аналогичные тем, которые являются предметом конкурса, в объеме не менее 50% начальной (максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ.
· Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет.

6.4.4. Суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем критериям.
6.4.5. Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов, приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию «Квалификация», затем по критерию «Цена договора» и, в случае необходимости - подкритерию «Срок выполнения работ» последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.



























Приложение 1
									 конкурсной документации
по проведению открытого конкурса 
на выполнение работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома

Заявка
на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указать наименование работ, объект и адрес)
1.	Участник:
	1.1. Наименование юридического лица
	

	            1.2. ИНН
	

	1.3. Юридический адрес 
	

	1.4. Фактический адрес
	

	1.5. Контактный телефон (факс)
	

	1.6. Контактное лицо
	



1. Электронный адрес участника ____________________________________________
2. Участник _________________ плательщиком налога на добавленную стоимость.
является (не является), основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия.
3. Участник_____________________________________выданное саморегулируемой
имеет (не имеет)
 организацией свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624
5.	Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.
6.	Подтверждаем соответствие требованиям:
- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;
- участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства ;
- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.
7.	Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда: 
	№ п/п
	Наименование 
	Единица измерения


	Значение (все значения указываются цифрами) 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии)
	Рубли
	

	2.
	Срок выполнения работ 
	Календарные дни
с даты начала работ
	



8.Информация для оценки подкритериев критерия «Квалификация»
	№ п/п
	Наименование 
	Единица измерения


	Значение (все значения указываются цифрами) 

	1
	Опыт работы, в том числе:
	шт.
	

	
	количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ (не подтвержденных документально)
	
	

	
	количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами
	
	

	2
	Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе:
	

человек
	

	
	с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет
	
	

	
	- с опытом работы более 5 лет 
	
	

	3
	Соблюдение техники безопасности (кол-во несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года)
	шт.
	

	4
	Участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года (проигранные арбитражные дела)
	шт.
	


9.Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере _______________________
___________________________________________________________ рублей,
________________________________________________________________________ 
(дата, номер платежного поручения)
10.Обеспечение заявки просим возвратить на счет ______________________________

(указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения).
11. Нами были представлены ранее в составе заявки на участие в конкурсе 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указать наименование работ, объект и адрес)
документы, предусмотренные пунктами 3.1.4 – 3.1.12 конкурсной документации 

Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать

Приложение 2
конкурсной документации
по проведению открытого конкурса 
на выполнение работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома


Опись
входящих в состав заявки документов
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование участника)
подтверждает, что для участия в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(указать наименование работ, объект и адрес)
в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки совпадают.

	Наименование документа
	Количество листов

	
	

	
	



Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 3
конкурсной документации
по проведению открытого конкурса 
на выполнение работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома

									
 

ДОВЕРЕННОСТЬ №______
Место составления ______________________	
Дата выдачи________________

Настоящей доверенностью ________________________________________________
(наименование участника)
в лице _______________________________________________________________________ (должность руководителя участника, Ф.И.О),
действующего на основании ____________________________________________________
(устава, положения и т.п.),
уполномочивает ___________________________________________________________ (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)
осуществлять все необходимые действия, в том числе подписывать заявку на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование работ, объект и адрес)
Настоящая доверенность выдана сроком на _________________________________.

Подпись ____________________________________________________ удостоверяю.
(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)

Должность, подпись уполномоченного лица, печать



Приложение 4
									конкурсной документации
по проведению открытого конкурса 
на выполнение работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома


	
	ФИО
	Должность в компании
	Стаж работы в отрасли
	Стаж работы в организации
	Название учебного заведения и год окончания
	Примечания

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	


Сведения о составе и квалификации специалистов, имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет 



Итого:
- количество специалистов, с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет: ________ человек.
-  количество специалистов с опытом работы более 5 лет __________ человек.
Среднесписочная численность работников участника на дату подачи заявки: 

____________________________________________________________________________


Прилагаются следующие документы в отношении каждого работника (заверенные участником):

1. Копия паспорта в количестве ____ шт.
2. Копия диплома в количестве ____ шт.
3. Копия трудовой книжки в количестве ____ шт.

Должность, подпись уполномоченного лица, печать


Приложение 5  
конкурсной документации
по проведению открытого конкурса 
на выполнение работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома


Договор №____
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в 2012 году.
	
«____» _________ 2012 года

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Ленинградского района», именуемее в дальнейшем «Заказчик» в лице директора Гонда Андрея Николаевича, действующего на основании Устава, агентского договора от ____.____.1__г., доверенности от ____.___.____г. с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «___________», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора ____________________, действующего на основании  Устава, именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1.	Предмет и существенные условия договора 

1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту (далее - работы) многоквартирного дома (далее - объект), расположенного по адресу: _________в соответствии со сметной документацией, прилагаемой к Договору.
1.2  Общая стоимость работ по Договору составляет ________________ (_______________________) рублей, в том числе НДС. 
Стоимость по видам работ составляет: 
Ремонт _______  –  _________ (_____________________) рублей.
Ремонт ____________ – ____________ (_______________________) рубля.
1.3. Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению не подлежит.
1.4. Срок выполнения работ составляет ____ (____________) календарных дней. 
1.5. В счет стоимости работ, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику.
1.6. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.
1.7. Основанием для заключения настоящего Договора является протокол (№___ от --___ «____» _____ 2012 года) оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту фасада и кровли многоквартирного дома по улице ___________ д.____.


Статья 2.	Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика 

2.1.	Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по Договору является банковская гарантия на сумму ___________ руб. Подрядчик обязан представить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по Договору в 10-дневный срок с даты подписания Договора Сторонами. 





Статья 3.	Порядок оплаты работ 


3.1.	Оплата по Договору осуществляется в два этапа:
- авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от стоимости, указанной в Пункте 1.2 Договора в сумме _______________ (_________________________) рублей, но не раньше представления Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств по Договору;
- окончательный платеж по завершению работ по Договору выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3.

              3.2. Подрядчик обязан использовать аванс для покрытия расходов по производству работ, предоставить Представителю Заказчика по первому требованию все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его назначением. 
              3.3. Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком после полного завершения Подрядчиком работ, включая устранение выявленных дефектов, возмещения понесенных Заказчиком убытков, компенсации нанесенного ущерба Заказчику и третьим лицам в процессе производства работ, выплаты штрафов и неустойки.

Статья 4.	Сроки выполнения работ 

4.1.	Срок начала работ: не позднее с «____» ______________ 2012 года, но не ранее выплаты авансового  платежа в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Договора.
[bookmark: _Hlk258793356]4.2.	Срок окончания работ не позднее: по «____» ______________2012 года.
4.3. Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.
Статья 5.	Заказчик 

5.1.	При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан: 
5.1.1.	Передать Подрядчику по акту объект в течение трёх дней со дня подписания Договора Сторонами. 
5.1.2.	Обеспечить организацию технического надзора в течение всего периода производства работ.
5.1.3.	Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта.
5.1.4.	Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме 
КС-3.
5.2.	Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором. 
Статья 6.	Подрядчик 

6.1.	При выполнении Договора Подрядчик обязан: 
6.1.1.	Принять от Заказчика по акту объект в срок, указанный в пункте 5.1.1. 
6.1.2.	Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части. 
6.1.3.	Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам РФ и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.
6.1.4.	Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО Представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов. 
6.1.5.	Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00. по 20.00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.
6.1.6.	Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. 
6.1.7.	Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных  работ, и обеспечивать их своевременную уборку.
6.1.8.		Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.
6.1.9. 	Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.
6.1.10.	При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта немедленно известить Заказчика и до получения от него указании приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут  быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.
6.1.11.	По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ. 
6.1.12.	Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте. 
6.1.13.	Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 4.2. Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.
6.1.14.	Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.
6.1.15.	Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использования иностранных работников.
6.2.	Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором. 
Статья 7.	Выполнение работ
7.1.	Заказчик назначает представителя Заказчика, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком и выполняет функции технического надзора. 
Полномочным представителем Заказчика является:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7.2.	Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком. 
Полномочным представителем Подрядчика является:
Директора____________________, приказ № ___ от ___ _______ 201_ года ООО «-----------------» Калининградская область, 2360__ г. Калининград, улица ____________,___, контактный телефон ---------------
7.3.	Замена представителя Заказчика или Подрядчика осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны путем составления дополнительного соглашения к настоящему договору.
7.4.	Представитель Заказчика выполняет следующие функции:
7.4.1.	Контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов;
7.4.2.	Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической и сметной документации;
7.4.3.	Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, и других документов);
7.4.4.	Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования скрытых работ;
7.4.5.	Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ КС-2;
7.4.6.	Участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию. 
7.5.	С целью выполнения функций, указанных в пункте 7.4, представитель Заказчика имеет право:
7.5.1.	Проводить совещания  с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводящихся по инициативе Заказчика или Подрядчика;
7.5.2.	Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.
7.6.	Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в Договор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Договора.
7.7.	Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения. 
7.8.	Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале производства работ. 
7.9.	Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.
7.10.	Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами. 
7.11.	Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика, оформляются в виде протоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ.
7.12.	С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004  от 19 апреля 2004 г. № 70 «Организация строительства». 
7.13.	Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Стоимость работ, передаваемых на субподряд, должна быть не более 50% стоимости всех работ по Договору. 
7.14.	Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический, археологический интерес или иную ценность, найденные на месте производства работ, не являются собственностью Подрядчика. В случае их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы и немедленно уведомить об этом Заказчика.
Статья 8.	Сдача и приемка объекта в эксплуатацию

8.1.	Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) – «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (в ред. Изменений № 1, утв. Приказом Госстроя РФ от 06.05.1997 № 17-16), технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами.

8.2.	Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме 
КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.
8.3.	Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.
8.4.	При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. 
8.5.	Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 8.4 Договора.
8.6.	С момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком он принимает на себя ответственность за сохранность объекта и несет риск возможного его повреждения или утраты.
Статья 9.	Гарантии качества по сданным работам
9.1.	Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Договору.
9.2.	Гарантийный срок  составляет 5 (пять) лет со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.
9.3.	При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 1 (один) день, с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков, необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ более чем на 5 (пять) рабочих дней.  
9.4.	При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.
9.5.	Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период. 
9.6. В случае выявления дефектов результатов работ в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на результат работы прерывается на срок устранения дефектов. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков (дефектов). 
Статья 10.	Ответственность сторон
10.1.	Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

10.2.	За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

10.3.	За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % (один процент) стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда. 

10.4.	В случае нарушения Подрядчиком условий Договора (6.1.5, 6.1.6, 6.1.7), Представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае не устранения Подрядчиком в течение 2-х дней выявленных нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере  0,5% (ноль целых пять десятых процента) стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день до фактического устранения нарушений. 

10.5.	Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по Договору.

10.6.	Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

10.7. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 
10.8. Подрядчик несет самостоятельную ответственность перед третьими лицами за ущерб, причиняемый им неисполнением, а также ненадлежащим исполнением условий контракта, а также ущерб, причиненный по вине работников Подрядчика.
	10.9. Убытки или повреждение собственности третьих лиц, травмы или гибель людей, произошедшие при выполнении Подрядчиком настоящего договора, находятся на ответственности Подрядчика и в полном объеме компенсируются Подрядчиком по предъявленным претензиям от пострадавшей стороны.
Статья 11.	Обстоятельства непреодолимой силы

11.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности. 

11.2.	В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 12.1, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной органами местной власти.

11.3.	С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

Статья 12.	Порядок расторжения договора

            12.1.	Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий Договора:

12.1.1.	Если в течение 10 дней с даты подписания Сторонами Договора Подрядчик не представил обеспечение исполнения Договора. 

12.1.2.	Если Подрядчик не приступил к выполнению Работ на объекте в течение 10  дней с установленной в Пункте 4.1.  настоящего Договора даты начала Работ. 

12.1.3.	В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.

12.2.	При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 12.1. Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора. 
             12.3. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение 10 дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней.
Статья 13.	Разрешение споров
13.1.	Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.
13.2.	При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.
13.3.	В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

Статья 14.	Особые условия

14.1.Подрядчик обязан:
- исключить доступ посторонних лиц на рабочие леса (убирать лестницы на первый ярус лесов в конце рабочего дня) в целях обеспечения безопасности и сохранности имущества жильцов. Назначить ответственное лицо за исполнением данного пункта.
- предусмотреть трехстадийную фотофиксацию работ:  до ремонта. В процессе ремонта и после ремонта. Фотоматериалы по окончании работ передать Заказчику.
14.2. Подрядчик обязан возвести собственными силами и средствами на территории рабочей площадки все временные сооружения, необходимые для качественного выполнения работ по Договору, в том числе осуществить временные присоединения к следующим коммуникациям: вода, электроэнергия.
14.3. Подрядчик обязан производить оплату за использование поставляемых ресурсов (вода, электроэнергия) за счет собственных средств.
14.4. Удержанная с окончательного платежа сумма обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в течение гарантийного срока эксплуатации объекта выплачивается Подрядчику в течение 14 дней со дня окончания гарантийного срока при условии надлежащего выполнения подрядчиком гарантийных обязательств при наступлении гарантийного случая.
14.5. Календарные сроки выполнения работ и срока завершения отдельных этапов работ определяются календарным планом выполнения работ, составленным Подрядчиком и утвержденным Заказчиком.
14.6. Стороны не могут без согласования между собой, ознакомлять третьи стороны с настоящим договором.

Статья 15. Прочие условия

15.1.	Все изменения, дополнения, соглашения к настоящему Договору являются неотъемлемой частью настоящего Договора и имеют равную юридическую силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 

15.2.	В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

15.3.	Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику.

15.4.	Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств. 

Статья 16.	Приложения к настоящему договору

Приложениями к настоящему договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

1. Локальная смета;
2. Техническое задание;
3. Календарный график производства работ.

Статья 17.	Местонахождение и реквизиты сторон

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Подписи сторон

Заказчик 							Подрядчик
Генеральный директор                                                    Генеральный директор
Гонда А.Н.                                                                           ------------------------------.

____________________                                                       ___________________

«_____»____________ 2012 г.			            «_____»___________2012 г.

М.П.											М.П.






	«Утверждаю»

	Генеральный директор
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Ленинградского района»
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	«___»____________2012г






Техническое задание ЛОТ №____
на капитальный ремонт черепичной кровли МКД №83-85 по ул. Тельмана в Ленинградском районе г.Калининграда. 

1. Основные данные по объекту
	№
	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1
	Наименование объекта и его мощность
	Многоквартирный дом

	2
	Местоположение
	Россия, г. Калининград
Ул. Тельмана 83-85

	3
	Заказчик
	ООО «Управляющая компания Ленинградского района»

	4
	Подрядчик
	Определяется на конкурсной основе

	5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	6
	Сроки начала и окончания работ
	Определяется по результатам конкурсного отбора

	7
	Особые условия капитального ремонта
	Эксплуатируемые, не освобожденные здания.

	8
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий.










2.Технические условия и требования
	1
	В многоквартирном доме №83-85 по ул. Тельмана необходимо
выполнить капитальный ремонт  черепичной кровли.

	2
	Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

	3
	Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на  подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику.

	4
	Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ
должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для
применения в жилом фонде. На скрытые  работы должны
оформляться акты скрытых работ.  К актам на скрытые работы 
прикладывается фотофиксация скрытых работ. Образцы кровельного
покрытия до начала работ в обязательном порядке согласовываются с
КАиС администрации ГО «Город Калининград».

	5
	
Цена лота: 1 087 611 рублей в том числе НДС 18%

	
	

	6
	Особые условия: 
1) Сроки производства работ: 75 календарных дней 
В случае срыва сроков производства работ по независящим от
Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить
Заказчика и предоставить документы, подтверждающие
необходимость продления сроков производства работ.  
2) При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. 


	7
	 Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта  в
 одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных
 контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в
 случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не
 предусмотренных  контрактом, но связанных с работами, услугами
 предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в
 предусмотренной контрактом части работ, услуг.


	8
	Подрядчик обязан представить Заказчику банковскую гарантию на сумму аванса по договору на выполнение подрядных работ в 10-дневный срок от даты заключения контракта.

	9
	Условия оплаты:
     1) Авансовый платеж в размере 30% от общей стоимости ремонтных работ, окончательный платеж по завершению работ по договору на выполнение подрядных работ выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3
    2) Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком после полного завершения Подрядчиком работ, включая устранение выявленных дефектов, возмещения понесенных Заказчиком убытков, компенсации нанесенного ущерба Заказчику и третьим лицам в процессе производства работ, выплаты штрафов и неустойки.

	10
	Все ремонтные работы производятся на основании: 
СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»
СНиП II-26-76 «Кровли»
МДС 12-33.2007 «Кровельные работы»
МДС 12-47.2008 «Устройство кровли из металлочерепицы. Проект
 производства работ»
Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком и
Строительным контролем.

	11
	Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы
применяемых материалов для согласования с Заказчиком.

	12
	Передача объекта подрядчику происходит по Акту с осмотром и
фотофиксацией квартир верхних этажей.

	13
	Внимание! До начала работ подрядчик обязан выполнить
подготовительные работы по защите квартир собственников от залития
и прочих повреждений связанных с производством работ.  



3. Перечень основных работ и материалов по капитальному ремонту черепичной кровли МКД №83-85 по ул. Тельмана

	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	1
	Разборка покрытий кровель из черепицы
	100 м2 покрытия кровли
	2.821

	2
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытия кровли
	0.55

	3
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами
	100 м2 кровли
	3.371

	4
	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из черепицы
	100 м2
	2.821

	5
	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм
	100 м2 сменяемой обрешетки
	3.371

	6
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев
	100 м
	0.821

	7
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (смена кобылок 1,2 м - 78 шт.)
	100 м
	0.936

	8
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон (50 мм х 150 мм)
	100 м
	1.641

	9
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью
	100 м
	0.184

	10
	Устройство обделки оголовников дымоходных труб
	100 м2 покрытия
	0.0272

	11
	Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.136

	12
	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	3.371

	13
	Состав огнезащитный
	кг
	69.7797

	14
	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам
	100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий
	9.1017

	15
	Устройство пароизоляции прокладочной  в один слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	2.821

	16
	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)
	м2
	310.31

	17
	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля
	100 м2 кровли
	2.821

	18
	Металлочерепица с комплектующими
	м2
	344.162

	19
	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством
	100 м2 кровли
	0.55

	20
	Этернит
	м2
	70.4

	21
	Устройство снегозадержателей
	100 м ограждения
	0.614

	22
	Ограждение кровель перилами
	100 м ограждения
	0.614

	23
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.307

	24
	Устройство люка выхода на кровлю
	1 слуховое окно
	2

	25
	Люк выхода на кровлю
	шт.
	2

	26
	Разборка  желобов
	100 м труб и покрытий
	0.745

	27
	Устройство мелких покрытий (капельников) из листовой стали до 0,4 м
	100 м2 покрытия
	0.298

	28
	Устройство желобов подвесных
	100 м желобов
	0.745

	29
	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (по кровле+ мансардные окна) Ф 120
	100 м
	0.63

	30
	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей
	100 шт.
	0.24

	31
	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
	100 шт.
	0.1

	32
	Смена частей водосточных труб отметов
	100 шт.
	0.1

	33
	Смена ухватов для водосточных и желобов труб в каменных стенах
	100 шт.
	0.8

	34
	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых
	100 м2 изолируемой поверхности
	2.915

	35
	"ISOVER" КТ 40
	м3
	44.5995

	36
	Устройство пароизоляции прокладочной  в один слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	2.915

	37
	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН
	м2
	320.65

	38
	Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок
	100 м2 подшивки
	0.528

	39
	Подшивка потолков досками обшивки
	100 м2 потолка
	0.528

	40
	Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе <КНАУФ> одноуровневых (П 213) (в случае повреждения при замене стропильной системы)
	100 м2 потолка
	0.528

	41
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.528

	42
	Погрузка мусора в автотранспортные средства
	т
	47.13

	43
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)
	т
	47.13





Основные допустимые материалы:
	1
	Металлочерепица  «Монтерей» (либо аналог) толщиной не менее 0,52 мм с полимерным покрытием.

	2
	Этернит

	3
	Сталь оцинкованная листовая цветная толщиной не менее 0,5 мм

	4
	Доска обрезная толщиной 30 мм

	5
	Бруски обрезные, размеры не менее 50х50 мм

	6
	Доска обрезная для усиления стропильной системы 150х50мм

	7
	Брус обрезной 100х150мм, 150x150мм

	8
	Огнезащитное покрытие «Огнебор» или эквивалент

	9
	Антисептик «Защита – 1» или эквивалент

	10
	Минералловатный утеплитель Parok UNS37, UNM37



Примеры узлов:
	[image: clip_image030.gif]
	Снегозадержание:
Снегозадержатель крепится под вторым поперечным рисунком от карниза, т.е. с расстоянием ок. 350 мм от карниза. Крепление устанавливается под 
снегозадержатель на профиле, и крепится сквозь лист к обрешетке большим шурупом. Нижний край снегостопорной планки крепится к профильному листу по каждой второй волне шурупами обычного размера.

	[image: takotta_mont4-3.gif]
	Разделки дымоходов:
Обклад печной трубы производится с помощью гладкого листа того же цвета, что и металлочерепица (как показано на рисунке). Для дополнительной гидроизоляции мест примыкания используйте самоклеящуюся ленту (например, Экобит).

	[image: takotta_mont3-7.gif]
	Монтаж коньковой планки:
Для вентиляции подкровельного пространства листы не должны сходиться под коньковой планкой вплотную друг к другу. По верхнему краю металлочерепицы приклейте уплотнительную ленту. Конек прикрепите к листам саморезами в верхней точке каждой второй волны. Нахлест планок по длине 10 см.

	[image: image025.gif]
	Кровельное ограждение:
Для безопасного перемещения по кровле во время ее эксплуатации на уровне карниза крепится вертикальная решетка ограждения кровли. Обрешетка под нее выполняется сплошной. Крепление опор ограждения осуществляется оцинкованными шурупами М8х60 в месте прогиба волны металлочерепицы через резиновую прокладку и кровельный лист в опорный брус. В местах сопряжений секции ограждения и опоры просверливаются отверстия Ш11 мм в верхний и Ш9 мм в нижней перекладине секции и опоре, через которые осуществляется болтовое крепление секций с опорой, болтами М10х35 и М8х55. Отверстия в верхней перекладине глушатся полиэтиленовыми заглушками. По окончании монтажа места сопряжения секций герметизируют.

	[image: image014.gif]
	Монтаж желобов:
При монтаже водосточной системы круглого сечения вставьте и закрепите желоб в держателях, заведя заднюю кромку желоба в выступ-фиксатор держателя. Прикрепите к обрешетке планку карнизную: ее нижний край должен перекрывать край желоба. Подкровельную гидроизоляционную пленку выведите поверх планки карнизной, чтобы конденсат стекал с пленки в желоб. Край желоба должен быть расположен на 25 - 30 мм ниже края металлочерепицы.

	[image: image006.gif]
1. Гидроизоляционная пленка
2. Утеплитель
3. Пароизоляционная пленка
	Утепление мансардных помещений:
Необходимо использовать утеплитель достаточной толщины, защитить его от конденсата со стороны металлочерепицы с помощью гидроизоляционной пленки и от влаги из помещений с помощью пароизоляционной пленки.



4.Качество работ и организационные вопросы:
1. Демонтаж обрешетки в полном объеме. 
2. Срок предоставления гарантий качеств –не менее 5 лет
3. Сертификаты качества на материалы.
4. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.
5. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.
6. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.
7. Строительный контроль, подрядчик, заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с КАиС администрации ГО «Город Калининград». 
8. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий администраций ГО «Город Калининград». Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний. 
9. Антисептирование и огнезащиту Подрядчик обязан выполнять сертифицированными растворами с добавлением красителей отличающихся друг от друга по цвету.
	

Составил:
	Подпись:

_________________
	
Инженер по организации капитального ремонта ООО «УКЛР» К.В. Шоломицкая 

	
Проверил:
	
__________________
	
Начальник ТС ООО «УКЛР» К.Б. Тагинцева


	
Согласованно:
	

__________________
	Представитель администрации Ленинградского района ГО «Город Калининград»
__________________________________________

	
Согласованно:
	

__________________
	Главный специалист отдела капитального ремонта мун. собственности КАиС администрации  ГО «Город Калининград»
И.Н. Игнатов
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	«СОГЛАСОВАНО»
	«УТВЕРЖДАЮ»

	Смета на сумму:
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	Смета на сумму:
	1 087 611
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	Объект:
	Тельмана д.83-85

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт черепичной кровли МКД № 83-85 по ул. Тельмана

	Основание: дефектную ведомость составила инженер по организации капитального ремонта К.В. Шоломицкая

	Сметная стоимость:
	1 087.611
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	1.716
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	185.289
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2012 г.



	№ поз.
	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	ТЕРр 58-17-2 
Разборка покрытий кровель из черепицы, 100 м2 покрытия кровли
	2.821
	559.49
	556.33
	3.16
	1 578.32
	1 569.41
	8.91
	12.11
	3.85
	19 040
	19 006
	34

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	1 302.61
	
	
	
	71%
	13 494
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	1 020.12
	
	
	
	52%
	9 883
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 901.05
	
	
	
	
	42 417
	
	

	

	2.
	ТЕРр 58-17-3 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия кровли
	0.55
	203.12
	201.95
	1.17
	111.72
	111.07
	0.64
	12.11
	3.85
	1 348
	1 345
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	92.19
	
	
	
	71%
	955
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	72.20
	
	
	
	52%
	699
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	276.10
	
	
	
	
	3 002
	
	

	

	3.
	ТЕРр 58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли
	3.371
	172.51
	127.80
	44.71
	581.53
	430.81
	150.72
	12.11
	6.38
	6 179
	5 217
	962

	
	
	
	
	
	6.95
	
	
	23.43
	1
	12.09
	
	
	283

	
	Объем: 282.1+55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	377.02
	
	
	
	71%
	3 905
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	295.26
	
	
	
	52%
	2 860
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 253.81
	
	
	
	
	12 944
	
	

	

	4.
	ТЕРр 58-12-4 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из черепицы, 100 м2
	2.821
	1 653.84
	155.20
	10.71
	4 665.48
	437.82
	30.21
	12.11
	6.51
	18 049
	5 302
	197

	
	
	
	
	1 487.93
	1.03
	
	4 197.45
	2.91
	2.99
	12.14
	
	12 550
	35

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	365.81
	
	
	
	71%
	3 789
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	286.47
	
	
	
	52%
	2 775
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 317.76
	
	
	
	
	24 614
	
	

	

	5.
	ТЕРр 58-18-4 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки
	3.371
	5 502.93
	806.67
	80.64
	18 550.38
	2 719.28
	271.84
	12.11
	6.48
	83 081
	32 931
	1 762

	
	
	
	
	4 615.62
	
	
	15 559.26
	
	3.11
	1
	
	48 389
	

	
	Объем: 282.1+55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	2 257.00
	
	
	
	71%
	23 381
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	1 767.53
	
	
	
	52%
	17 124
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	22 574.91
	
	
	
	
	123 586
	
	

	

	6.
	ТЕРр 58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м
	0.821
	9 291.30
	1 358.31
	34.61
	7 628.16
	1 115.17
	28.41
	12.11
	6.36
	33 009
	13 505
	181

	
	
	
	
	7 898.38
	
	
	6 484.57
	
	2.98
	1
	
	19 324
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	925.59
	
	
	
	71%
	9 589
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	724.86
	
	
	
	52%
	7 023
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	9 278.61
	
	
	
	
	49 620
	
	

	

	7.
	ТЕРр 58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (смена кобылок 1,2 м - 78 шт.), 100 м
	0.936
	9 291.30
	1 358.31
	34.61
	8 696.66
	1 271.38
	32.39
	12.11
	6.36
	37 633
	15 396
	206

	
	
	
	
	7 898.38
	
	
	7 392.88
	
	2.98
	1
	
	22 031
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	1 055.25
	
	
	
	71%
	10 931
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	826.40
	
	
	
	52%
	8 006
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	10 578.30
	
	
	
	
	56 570
	
	

	

	8.
	ТЕРр 58-5-1 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон (50 мм х 150 мм), 100 м
	1.641
	4 519.16
	360.82
	36.65
	7 415.94
	592.11
	60.14
	12.11
	6.44
	34 274
	7 170
	387

	
	
	
	
	4 121.69
	
	
	6 763.69
	
	3.95
	1
	
	26 717
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	491.45
	
	
	
	71%
	5 091
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	384.87
	
	
	
	52%
	3 728
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 292.26
	
	
	
	
	43 093
	
	

	

	9.
	ТЕРр 58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м
	0.184
	6 775.72
	1 449.90
	67.19
	1 246.73
	266.78
	12.36
	12.11
	6.4
	6 900
	3 231
	79

	
	
	
	
	5 258.63
	
	
	967.59
	
	3.71
	1
	
	3 590
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	221.43
	
	
	
	71%
	2 294
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	173.41
	
	
	
	52%
	1 680
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 641.56
	
	
	
	
	10 874
	
	

	

	10.
	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство обделки оголовников дымоходных труб, 100 м2 покрытия
	0.0272
	11 907.97
	1 173.45
	33.16
	323.90
	31.92
	0.90
	12.11
	6.42
	1 140
	387
	6

	
	
	
	
	10 701.36
	3.78
	
	291.08
	0.10
	2.57
	12.1
	
	748
	1

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	34.58
	
	
	
	92%
	357
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	17.61
	
	
	
	44%
	171
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25*0.8)
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	376.09
	
	
	
	
	1 668
	
	

	

	11.
	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.136
	2 291.60
	114.18
	14.24
	311.66
	15.53
	1.94
	12.11
	6.47
	989
	188
	13

	
	
	
	
	2 163.18
	
	
	294.19
	
	2.68
	1
	
	788
	

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	14.75
	
	
	
	80%
	150
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	7.30
	
	
	
	37%
	70
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75*0.8)
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	333.71
	
	
	
	
	1 209
	
	

	

	12.
	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности
	3.371
	221.62
	101.80
	102.69
	747.07
	343.16
	346.16
	12.11
	3.73
	5 533
	4 156
	1 291

	
	
	
	
	17.13
	1.45
	
	57.75
	4.89
	1.49
	12.12
	
	86
	59

	
	Объем: 282.1+55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 113-9005

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	313.25
	
	
	
	77%
	3 246
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	208.83
	
	
	
	48%
	2 023
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5*0.8)
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 269.15
	
	
	
	
	10 802
	
	

	

	13.
	ТССЦ 113-0530 
Состав огнезащитный, кг
	69.7797
	62.53
	
	
	4 363.32
	
	
	
	
	27 287
	
	

	
	
	
	
	62.53
	
	
	4 363.32
	
	391.05
	
	
	27 287
	

	
	Объем: 3.371*20.7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	14.
	ТЕР 10-01-089-03 
Антисептирование водными растворами покрытий по фермам, 100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий
	9.1017
	211.61
	46.85
	7.91
	1 926.04
	426.42
	72.02
	12.11
	6.12
	9 388
	5 164
	441

	
	
	
	
	156.85
	0.38
	
	1 427.60
	3.41
	2.65
	12.17
	
	3 783
	42

	
	Объем: 337.1*2.7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	455.62
	
	
	
	90%
	4 685
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(106.2*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	232.11
	
	
	
	43%
	2 239
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55*0.8)
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 613.77
	
	
	
	
	16 312
	
	

	

	15.
	ТЕР 12-01-015-03 
Устройство пароизоляции прокладочной  в один слой, 100 м2 изолируемой поверхности
	2.821
	110.62
	83.67
	26.95
	312.07
	236.04
	76.03
	12.11
	4.69
	3 215
	2 858
	357

	
	
	
	
	
	2.45
	
	
	6.91
	3.01
	12.11
	
	
	84

	
	Объем: 348.38-66.28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  СЦЭСМ 121011:[ ЭМ-(14.51=35.39*0.41) ];  ТССЦ 101-0594:[ М-(508.10=10162.01*0.05) ];  ТССЦ 101-0856:[ М-(735.90=6.69*110) ]

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	262.39
	
	
	
	92%
	2 707
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	133.62
	
	
	
	44%
	1 294
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25*0.8)
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	708.08
	
	
	
	
	7 216
	
	

	

	16.
	ТССЦ 101-4135 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2
	310.31
	7.04
	
	
	2 184.58
	
	
	
	
	6 442
	
	

	
	
	
	
	7.04
	
	
	2 184.58
	
	20.76
	
	
	6 442
	

	
	Объем: 282.1*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	17.
	ТЕР 12-01-023-01 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли
	2.821
	2 240.64
	405.87
	165.99
	6 320.84
	1 144.96
	468.25
	12.11
	5.99
	37 337
	13 865
	2 805

	
	
	
	
	1 668.78
	14.91
	
	4 707.63
	42.07
	4.39
	12.09
	
	20 666
	509

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9496

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-4136:[ М-(5930.42=48.61*122) ]

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	1 281.99
	
	
	
	92%
	13 224
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	652.87
	
	
	
	44%
	6 325
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25*0.8)
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 255.70
	
	
	
	
	56 886
	
	

	

	18.
	Цена поставщика. 
Металлочерепица с комплектующими, м2
	344.162
	56.67
	
	
	19 505.26
	
	
	1
	1
	81 532
	
	

	
	
	
	
	56.67
	
	
	19 505.26
	
	4.18
	1
	
	81 532
	

	
	Объем: 282.1*1.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =230.00*1.03/4.18

	

	19.
	ТЕР 12-01-007-01 
Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли
	0.55
	4 094.39
	504.69
	216.55
	2 251.91
	277.58
	119.10
	12.11
	6.18
	10 517
	3 361
	736

	
	
	
	
	3 373.15
	20.95
	
	1 855.23
	11.52
	3.46
	12.1
	
	6 419
	139

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0032:[ М-(4282.20=31.72*135) ];  ТССЦ 101-0059:[ М-(788.87=7888.66*0.1) ]

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	312.23
	
	
	
	92%
	3 220
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	159.01
	
	
	
	44%
	1 540
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25*0.8)
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 723.14
	
	
	
	
	15 277
	
	

	

	20.
	Цена поставщика. 
Этернит, м2
	70.4
	41.08
	
	
	2 892.13
	
	
	1
	1
	12 089
	
	

	
	
	
	
	41.08
	
	
	2 892.13
	
	4.18
	1
	
	12 089
	

	
	Объем: 55.00*1.28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =162.00*1.06/4.18

	

	21.
	ТЕР 12-01-012-01 
Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения
	0.614
	4 972.00
	72.11
	75.20
	3 052.80
	44.27
	46.17
	12.11
	5.73
	10 488
	536
	265

	
	
	
	
	4 824.69
	5.48
	
	2 962.36
	3.36
	3.27
	12.09
	
	9 687
	41

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	51.44
	
	
	
	92%
	531
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	26.20
	
	
	
	44%
	254
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25*0.8)
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 130.44
	
	
	
	
	11 273
	
	

	

	22.
	ТЕР 12-01-012-01 
Ограждение кровель перилами, 100 м ограждения
	0.614
	4 972.00
	72.11
	75.20
	3 052.80
	44.27
	46.17
	12.11
	5.73
	10 488
	536
	265

	
	
	
	
	4 824.69
	5.48
	
	2 962.36
	3.36
	3.27
	12.09
	
	9 687
	41

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	51.44
	
	
	
	92%
	531
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	26.20
	
	
	
	44%
	254
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25*0.8)
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 130.44
	
	
	
	
	11 273
	
	

	

	23.
	ТЕРр 62-35-2 
Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.307
	1 148.94
	739.49
	1.01
	352.72
	227.02
	0.31
	12.11
	6.55
	3 129
	2 749
	2

	
	
	
	
	408.44
	
	
	125.39
	
	3.01
	1
	
	377
	

	
	Объем: 61.4*0.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	181.62
	
	
	
	68%
	1 869
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	113.51
	
	
	
	40%
	1 100
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.8)
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	647.85
	
	
	
	
	6 098
	
	

	

	24.
	ТЕР 10-01-003-01 
Устройство люка выхода на кровлю, 1 слуховое окно
	2
	394.62
	69.00
	29.78
	789.23
	138.00
	59.55
	12.11
	5.93
	3 693
	1 671
	353

	
	
	
	
	295.84
	2.08
	
	591.68
	4.15
	2.82
	12.1
	
	1 669
	50

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9084

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	150.68
	
	
	
	90%
	1 549
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(106.2*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	76.76
	
	
	
	43%
	740
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55*0.8)
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 016.67
	
	
	
	
	5 982
	
	

	

	25.
	Цена поставщика. 
Люк выхода на кровлю, шт.
	2
	985.65
	
	
	1 971.29
	
	
	1
	1
	8 240
	
	

	
	
	
	
	985.65
	
	
	1 971.29
	
	4.18
	1
	
	8 240
	

	
	Поправки: М: =4000.00*1.03/4.18

	

	26.
	ТЕРр 58-3-1 
Разборка  желобов, 100 м труб и покрытий
	0.745
	75.57
	75.35
	0.22
	56.30
	56.14
	0.16
	12.11
	3.91
	680
	680
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	46.60
	
	
	
	71%
	483
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	36.49
	
	
	
	52%
	354
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	139.39
	
	
	
	
	1 516
	
	

	

	27.
	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий (капельников) из листовой стали до 0,4 м, 100 м2 покрытия
	0.298
	11 907.97
	1 173.45
	33.16
	3 548.58
	349.69
	9.88
	12.11
	6.42
	12 494
	4 235
	63

	
	
	
	
	10 701.36
	3.78
	
	3 189.01
	1.12
	2.57
	12.1
	
	8 196
	14

	
	Объем: 74.5*0.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	378.87
	
	
	
	92%
	3 909
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	192.95
	
	
	
	44%
	1 870
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25*0.8)
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 120.40
	
	
	
	
	18 273
	
	

	

	28.
	ТЕР 12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов
	0.745
	8 813.16
	326.90
	31.86
	6 565.81
	243.54
	23.74
	12.11
	6.22
	22 622
	2 949
	148

	
	
	
	
	8 454.40
	3.03
	
	6 298.53
	2.25
	3.1
	12.07
	
	19 525
	27

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	265.45
	
	
	
	92%
	2 738
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	135.18
	
	
	
	44%
	1 309
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25*0.8)
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 966.45
	
	
	
	
	26 669
	
	

	

	29.
	ТЕРр 58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (по кровле+ мансардные окна) Ф 120, 100 м
	0.63
	7 415.77
	333.04
	13.17
	4 671.94
	209.82
	8.30
	12.11
	6.53
	14 175
	2 541
	54

	
	
	
	
	7 069.56
	
	
	4 453.82
	
	2.6
	1
	
	11 580
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	174.15
	
	
	
	71%
	1 804
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	136.38
	
	
	
	52%
	1 321
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 982.47
	
	
	
	
	17 300
	
	

	

	30.
	ТЕРр 58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.
	0.24
	5 731.49
	578.30
	8.10
	1 375.56
	138.79
	1.94
	12.11
	6.53
	4 509
	1 681
	13

	
	
	
	
	5 145.09
	
	
	1 234.82
	
	2.28
	1
	
	2 815
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	115.20
	
	
	
	71%
	1 194
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	90.21
	
	
	
	52%
	874
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 580.97
	
	
	
	
	6 577
	
	

	

	31.
	ТЕРр 58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.
	0.1
	8 719.75
	480.56
	8.10
	871.98
	48.06
	0.81
	12.11
	6.53
	1 600
	582
	5

	
	
	
	
	8 231.09
	
	
	823.11
	
	1.23
	1
	
	1 012
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	39.89
	
	
	
	71%
	413
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	31.24
	
	
	
	52%
	303
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	943.11
	
	
	
	
	2 316
	
	

	

	32.
	ТЕРр 58-10-5 
Смена частей водосточных труб отметов, 100 шт.
	0.1
	4 604.75
	480.56
	8.10
	460.48
	48.06
	0.81
	12.11
	6.53
	1 604
	582
	5

	
	
	
	
	4 116.09
	
	
	411.61
	
	2.47
	1
	
	1 017
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	39.89
	
	
	
	71%
	413
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	31.24
	
	
	
	52%
	303
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	531.61
	
	
	
	
	2 320
	
	

	

	33.
	ТЕРр 58-22-1 
Смена ухватов для водосточных и желобов труб в каменных стенах, 100 шт.
	0.8
	1 357.93
	327.73
	1.01
	1 086.34
	262.18
	0.81
	12.11
	6.55
	6 573
	3 175
	5

	
	
	
	
	1 029.19
	
	
	823.35
	
	4.12
	1
	
	3 392
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	217.61
	
	
	
	71%
	2 254
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	170.42
	
	
	
	52%
	1 651
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 474.37
	
	
	
	
	10 478
	
	

	

	
	Утепление мансардных помещений

	

	34.
	ТЕР 11-01-009-01 
Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых, 100 м2 изолируемой поверхности
	2.915
	441.81
	310.37
	131.44
	1 287.88
	904.74
	383.14
	12.11
	6.53
	13 458
	10 956
	2 502

	
	
	
	
	
	2.91
	
	
	8.49
	5.03
	12.07
	
	
	102

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0013:[ М-(3179.77=771.79*4.12) ]

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	1 013.69
	
	
	
	94%
	10 395
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	584.47
	
	
	
	51%
	5 640
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75*0.8)
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 886.03
	
	
	
	
	29 492
	
	

	

	35.
	Цена поставщика. 
"ISOVER" КТ 40, м3
	44.5995
	225.44
	
	
	10 054.52
	
	
	1
	1
	42 028
	
	

	
	
	
	
	225.44
	
	
	10 054.52
	
	4.18
	1
	
	42 028
	

	
	Объем: 291.5*0.15*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =889.00*1.06/4.18

	

	36.
	ТЕР 12-01-015-03 
Устройство пароизоляции прокладочной  в один слой, 100 м2 изолируемой поверхности
	2.915
	110.62
	83.67
	26.95
	322.47
	243.91
	78.56
	12.11
	4.69
	3 322
	2 954
	368

	
	
	
	
	
	2.45
	
	
	7.14
	3.01
	12.11
	
	
	86

	
	Вычт.ресурсы:  СЦЭСМ 121011:[ ЭМ-(14.51=35.39*0.41) ];  ТССЦ 101-0594:[ М-(508.10=10162.01*0.05) ];  ТССЦ 101-0856:[ М-(735.90=6.69*110) ]

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	271.13
	
	
	
	92%
	2 797
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	138.08
	
	
	
	44%
	1 338
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25*0.8)
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	731.68
	
	
	
	
	7 456
	
	

	

	37.
	ТССЦ 101-4134 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2
	320.65
	13.13
	
	
	4 210.13
	
	
	
	
	12 121
	
	

	
	
	
	
	13.13
	
	
	4 210.13
	
	37.8
	
	
	12 121
	

	
	Объем: 291.5*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Ремонт потолков в квартирах (д.83 кв.2, д.85 кв.2)

	

	38.
	ТЕРр 54-3-1 
Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок, 100 м2 подшивки
	0.528
	257.63
	231.54
	26.09
	136.03
	122.25
	13.78
	12.11
	6.45
	1 569
	1 480
	89

	
	
	
	
	
	10.34
	
	
	5.46
	1
	12.09
	
	
	66

	
	Накладные расходы
	
	85%
	
	
	108.55
	
	
	
	72%
	1 113
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(85*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	80%
	
	
	102.17
	
	
	
	64%
	989
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.8)
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	346.75
	
	
	
	
	3 672
	
	

	

	39.
	ТЕР 10-01-022-01 
Подшивка потолков досками обшивки, 100 м2 потолка
	0.528
	10 259.57
	603.91
	84.83
	5 417.05
	318.87
	44.79
	12.11
	6.14
	21 166
	3 861
	275

	
	
	
	
	9 570.83
	3.78
	
	5 053.40
	1.99
	3.37
	12.1
	
	17 030
	24

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	340.11
	
	
	
	90%
	3 497
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(106.2*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	173.26
	
	
	
	43%
	1 671
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55*0.8)
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 930.43
	
	
	
	
	26 333
	
	

	

	40.
	ТЕР 10-06-040-02 
Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе <КНАУФ> одноуровневых (П 213) (в случае повреждения при замене стропильной системы), 100 м2 потолка
	0.528
	11 983.39
	1 162.82
	27.20
	6 327.23
	613.97
	14.36
	12.11
	2.79
	26 453
	7 435
	40

	
	
	
	
	10 793.37
	
	
	5 698.90
	
	3.33
	1
	
	18 977
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 201-9010

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	650.81
	
	
	
	90%
	6 692
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(106.2*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	331.54
	
	
	
	43%
	3 197
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55*0.8)
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 309.58
	
	
	
	
	36 342
	
	

	

	41.
	ФЕР 15-04-005-06 
(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 5; Дополнения и изменения № 4, приказ Минрегиона № 339 от 13.07.2011.. Приказ № 339 от 13.07.2011) 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.528
	1 459.43
	295.02
	11.29
	770.58
	155.77
	5.96
	12.84
	7.56
	3 598
	2 000
	45

	
	
	
	
	1 153.12
	0.15
	
	608.85
	0.08
	2.55
	13
	
	1 553
	1

	
	Добавл.ресурсы:  1-1034;  2;  СЦЭСМ 030954;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1596;  ССЦ 101-1712;  ССЦ 101-1757;  ССЦ 101-1959

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	148.06
	
	
	
	80%
	1 601
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	73.25
	
	
	
	37%
	740
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75*0.8)
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	991.89
	
	
	
	
	5 939
	
	

	

	
	Прочие работы

	

	42.
	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т
	47.13
	7.42
	
	7.42
	349.74
	
	349.74
	
	5.18
	1 812
	
	1 812

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =38.44/5.18

	

	43.
	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т
	47.13
	27.37
	
	27.37
	1 289.98
	
	1 289.98
	
	5.18
	6 682
	
	6 682

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =141.78/5.18

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	149 635.14
	15 158.79
	4 058.98
	
	
	667 486
	183 685
	22 451

	
	
	
	130 417.34
	132.64
	
	
	
	461 347
	1 604

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	149 635.14
	15 158.79
	4 058.98
	
	
	667 486
	183 685
	22 451

	
	
	
	130 417.34
	132.64
	
	
	
	461 347
	1 604

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	10 758.03
	
	
	
	
	45 850
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 1-9, 26, 29-33; %=92 - по стр. 10, 15, 17, 19, 21, 22, 27, 28, 36; %=80 - по стр. 11, 41; %=77 - по стр. 12; %=90 - по стр. 14, 24, 39, 40; %=68 - по стр. 23; %=94 - по стр. 34; %=72 - по стр. 38)
	14 008.33
	
	
	
	
	144 799
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-9, 26, 29-33; %=44 - по стр. 10, 15, 17, 19, 21, 22, 27, 28, 36; %=37 - по стр. 11, 41; %=48 - по стр. 12; %=43 - по стр. 14, 24, 39, 40; %=40 - по стр. 23; %=51 - по стр. 34; %=64 - по стр. 38)
	9 432.00
	
	
	
	
	91 346
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	173 075.47
	
	
	
	
	903 631
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	173 075.47
	
	
	
	
	903 631
	
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	3 461.51
	
	
	
	
	18 073
	
	

	
	
	
	3 461.51
	
	
	
	
	18 073
	

	
	Всего с непредвиденными расходами
	176 536.98
	
	
	
	
	921 704
	
	

	
	
	
	176 536.98
	
	
	
	
	921 704
	

	
	НДС
	31 776.66
	
	
	
	
	165 907
	
	

	
	Всего с НДС
	208 313.64
	
	
	
	
	1 087 611
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	14 008.33
	
	
	
	
	144 799
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	9 432.00
	
	
	
	
	91 346
	
	



	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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