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	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2,3

	(Локальный сметный расчет)

	Капитальный ремонт вертикальной гидроизоляции МКД №4-10 по ул. Тихорецкая г. Калининград 

	Сметная стоимость:
	560.832
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	1.093
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	161.812
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	ТЕР 01-02-057-02 

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	2.164
	1 275.12
	1 275.12
	
	2 759.36
	2 759.36
	
	16.9
	1
	46 633
	46 633
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 135.25*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	1 986.74
	
	
	
	61%
	28 446
	
	

	
	
	
	=(80*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	1 048.56
	
	
	
	31%
	14 456
	
	

	
	
	
	=(45*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(45*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 794.66
	
	
	
	
	89 535
	
	

	

	2.
	ТЕР 01-02-060-01 

Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3
	0.2705
	426.34
	426.34
	
	115.32
	115.32
	
	16.89
	1
	1 948
	1 948
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	83.03
	
	
	
	61%
	1 188
	
	

	
	
	
	=(80*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	43.82
	
	
	
	31%
	604
	
	

	
	
	
	=(45*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(45*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	242.17
	
	
	
	
	3 740
	
	

	

	3.
	ТССЦпг 03-21-01-015 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	43.28
	16.40
	
	16.40
	709.79
	
	709.79
	1
	8.54
	6 062
	
	6 062

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 27.05*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	4.
	ТЕРр 53-16-1 

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки
	2.55
	1 615.27
	301.17
	30.24
	4 118.94
	767.98
	77.11
	16.89
	7.78
	28 009
	12 971
	600

	
	
	
	
	1 283.86
	6.48
	
	3 273.84
	16.52
	4.41
	16.91
	
	14 438
	279

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	674.67
	
	
	
	73%
	9 673
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	549.15
	
	
	
	56%
	7 420
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 342.76
	
	
	
	
	45 102
	
	

	

	5.
	ТЕРр 53-14-1 

Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин
	1.86
	37.19
	25.77
	
	69.17
	47.93
	
	16.91
	1
	920
	811
	

	
	
	
	
	11.42
	
	
	21.24
	
	5.17
	1
	
	110
	

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	41.22
	
	
	
	73%
	592
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	33.55
	
	
	
	56%
	454
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	143.94
	
	
	
	
	1 966
	
	

	

	6.
	ТЕР 15-04-006-03 

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия
	2.164
	69.93
	66.88
	1.34
	151.33
	144.73
	2.90
	16.9
	9.83
	2 485
	2 446
	29

	
	
	
	
	1.71
	0.15
	
	3.70
	0.32
	2.96
	17
	
	11
	6

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	137.80
	
	
	
	80%
	1 962
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	68.17
	
	
	
	37%
	907
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	357.30
	
	
	
	
	5 354
	
	

	

	7.
	ТССЦ 101-4243 

Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л
	28.41
	15.82
	
	
	449.45
	
	
	
	
	1 817
	
	

	
	
	
	
	15.82
	
	
	449.45
	
	63.97
	
	
	1 817
	

	
	Объем: (2.164*0.013)*1010
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	8.
	ТЕРр 61-28-1 

Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности
	2.164
	1 043.83
	675.65
	13.36
	2 258.85
	1 462.11
	28.91
	16.9
	9.85
	29 394
	24 710
	285

	
	
	
	
	354.82
	
	
	767.83
	
	5.73
	1
	
	4 400
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	1 155.07
	
	
	
	67%
	16 556
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	731.05
	
	
	
	40%
	9 884
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 144.97
	
	
	
	
	55 834
	
	

	

	9.
	ТССЦ 101-3887 

Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм, м2
	238.04
	11.15
	
	
	2 654.15
	
	
	
	
	10 586
	
	

	
	
	
	
	11.15
	
	
	2 654.15
	
	44.47
	
	
	10 586
	

	
	Объем: 216.4*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	10.
	ТЕР 15-02-001-01 

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	2.164
	1 948.79
	723.68
	67.13
	4 217.18
	1 566.04
	145.27
	16.9
	10.31
	36 258
	26 466
	1 498

	
	
	
	
	1 157.98
	27.69
	
	2 505.87
	59.92
	3.31
	16.89
	
	8 294
	1 012

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	1 544.66
	
	
	
	80%
	21 982
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	764.20
	
	
	
	37%
	10 167
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 526.04
	
	
	
	
	68 407
	
	

	

	11.
	ТЕР 08-01-003-05 

Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, 100 м2 изолируемой поверхности
	2.164
	5 329.52
	472.21
	182.42
	11 533.08
	1 021.86
	394.76
	16.91
	5.25
	55 569
	17 280
	2 072

	
	
	
	
	4 674.89
	
	
	10 116.46
	
	3.58
	1
	
	36 217
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0852:[ М-(1630.70=7.09*230) ]

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	1 124.05
	
	
	
	93%
	16 070
	
	

	
	
	
	=(122*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(122*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	694.86
	
	
	
	54%
	9 331
	
	

	
	
	
	=(80*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	13 351.99
	
	
	
	
	80 971
	
	

	

	12.
	ТССЦ 101-1564 

Гидроизол, м2
	497.72
	33.27
	
	
	16 559.14
	
	
	
	
	31 874
	
	

	
	
	
	
	33.27
	
	
	16 559.14
	
	64.04
	
	
	31 874
	

	
	Объем: 2.164*230
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	13.
	ТЕР 01-02-061-01 

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта
	1.8935
	704.46
	704.46
	
	1 333.90
	1 333.90
	
	16.89
	1
	22 529
	22 529
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 216.4-27.05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	960.41
	
	
	
	61%
	13 743
	
	

	
	
	
	=(80*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	506.88
	
	
	
	31%
	6 984
	
	

	
	
	
	=(45*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(45*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 801.19
	
	
	
	
	43 256
	
	

	

	14.
	ТЕР 01-02-005-01 

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2, 100 м3 уплотненного грунта
	1.8935
	419.01
	113.40
	305.61
	793.40
	214.72
	578.67
	16.9
	5.21
	6 644
	3 629
	3 015

	
	
	
	
	
	34.14
	
	
	64.64
	1
	16.9
	
	
	1 092

	
	Объем: 216.4-27.05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	240.25
	
	
	
	73%
	3 446
	
	

	
	
	
	=(95*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	120.12
	
	
	
	34%
	1 605
	
	

	
	
	
	=(50*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 153.77
	
	
	
	
	11 695
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	47 723.06
	9 433.95
	1 937.41
	
	
	280 728
	159 423
	13 561

	
	
	
	36 351.68
	141.40
	
	
	
	107 747
	2 389

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	47 013.27
	9 433.95
	1 227.62
	
	
	274 666
	159 423
	7 499

	
	
	
	36 351.68
	141.40
	
	
	
	107 747
	2 389

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	19 662.74
	
	
	
	
	44 277
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=61 - по стр. 1, 2, 13; %=73 - по стр. 4, 5, 14; %=80 - по стр. 6, 10; %=67 - по стр. 8; %=93 - по стр. 11)
	7 947.89
	
	
	
	
	113 658
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=31 - по стр. 1, 2, 13; %=56 - по стр. 4, 5; %=37 - по стр. 6, 10; %=40 - по стр. 8; %=54 - по стр. 11; %=34 - по стр. 14)
	4 560.38
	
	
	
	
	61 813
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	59 521.54
	
	
	
	
	450 137
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	709.79
	
	709.79
	
	
	6 062
	
	6 062

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	709.79
	
	
	
	
	6 062
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	60 231.33
	
	
	
	
	456 199
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	1 288.95
	
	
	
	
	9 763
	
	

	
	ИТОГО
	61 520.28
	
	
	
	
	465 962
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	1 230.41
	
	
	
	
	9 319
	
	

	
	ИТОГО
	62 750.69
	
	
	
	
	475 281
	
	

	
	НДС 18%
	11 295.12
	
	
	
	
	85 551
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	74 045.81
	
	
	
	
	560 832
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	7 947.89
	
	
	
	
	113 658
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	4 560.38
	
	
	
	
	61 813
	
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


1

