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	Объект:
	г.Калининград, ул.Краснооктябрьская 6-12

	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2014-1-02

	На капитальный ремонт дворовой территории по ул. Краснооктябрьская 6-12

	

	Сметная стоимость:
	1 137.162
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.931
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	134.643
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"".



	№ поз.
	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	

	
	Раздел 1.  Демонтажные работы

	

	1.
	Е68-12-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций
	0.35
	6 900.71
	2 146.35
	4 754.36
	2 415.25
	751.22
	1 664.03
	14.4
	4.65
	18 555
	10 818
	7 738

	
	
	
	
	
	473.50
	
	
	165.73
	1
	14.39
	
	
	2 385

	
	Объем: 384.57*0.09
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	953.63
	
	
	
	88%
	11 619
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(104.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	550.17
	
	
	
	48%
	6 337
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 919.05
	
	
	
	
	36 511
	
	

	

	2.
	Е68-14-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м
	0.83
	1 689.81
	625.26
	1 064.55
	1 402.54
	518.97
	883.58
	14.41
	4.54
	11 490
	7 478
	4 011

	
	
	
	
	
	105.66
	
	
	87.70
	1
	14.39
	
	
	1 262

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	630.94
	
	
	
	88%
	7 691
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(104.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	364.00
	
	
	
	48%
	4 195
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 397.48
	
	
	
	
	23 376
	
	

	

	3.
	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т
	78.964
	7.56
	
	7.56
	597.11
	
	597.11
	
	6.07
	3 624
	
	3 624

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: 35*2+83*0.3*0.15*2.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =45.9/6.07

	

	4.
	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т
	78.964
	27.63
	
	27.63
	2 181.59
	
	2 181.59
	
	6.07
	13 242
	
	13 242

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =167.7/6.07

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	6 596.49
	1 270.19
	5 326.31
	
	
	46 911
	18 296
	28 615

	
	
	
	
	253.43
	
	
	
	
	3 647

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	6 596.49
	1 270.19
	5 326.31
	
	
	46 911
	18 296
	28 615

	
	
	
	
	253.43
	
	
	
	
	3 647

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2)
	1 584.56
	
	
	
	
	19 310
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2)
	914.17
	
	
	
	
	10 533
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	9 095.22
	
	
	
	
	76 754
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	9 095.22
	
	
	
	
	76 754
	
	

	
	Строительный контроль 2,14%
	194.64
	
	
	
	
	1 643
	
	

	
	Всего со строительным контролем
	9 289.86
	
	
	
	
	78 397
	
	

	
	Непредвиденные расходы
	185.80
	
	
	
	
	1 568
	
	

	
	Итого с непредвиденными затратами
	9 475.66
	
	
	
	
	79 965
	
	

	
	НДС
	1 705.62
	
	
	
	
	14 394
	
	

	
	Всего с НДС
	11 181.28
	
	
	
	
	94 359
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	1 584.56
	
	
	
	
	19 310
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	914.17
	
	
	
	
	10 533
	
	

	

	
	Раздел 2.  Проезжая часть

	

	5.
	Е01-01-013-14 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта
	0.147
	6 043.37
	143.59
	5 889.24
	888.37
	21.11
	865.72
	14.4
	6.8
	6 199
	304
	5 887

	
	
	
	
	10.54
	836.41
	
	1.55
	122.95
	5.24
	14.39
	
	8
	1 769

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	136.86
	
	
	
	81%
	1 679
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	61.95
	
	
	
	34%
	705
	
	

	
	
	
	=(50*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 087.17
	
	
	
	
	8 583
	
	

	

	6.
	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т
	235.2
	27.63
	
	27.63
	6 498.03
	
	6 498.03
	
	6.07
	39 443
	
	39 443

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: 147*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =167.7/6.07

	

	7.
	Е01-01-016-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта
	0.147
	523.82
	34.75
	478.53
	77.00
	5.11
	70.34
	14.4
	7.32
	597
	74
	515

	
	
	
	
	10.54
	79.95
	
	1.55
	11.75
	5.24
	14.41
	
	8
	169

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	16.02
	
	
	
	81%
	197
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	7.25
	
	
	
	34%
	83
	
	

	
	
	
	=(50*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	100.27
	
	
	
	
	876
	
	

	

	8.
	Е27-04-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.769
	3 132.30
	153.85
	2 960.45
	2 408.74
	118.31
	2 276.59
	14.4
	4.72
	12 502
	1 704
	10 745

	
	
	
	
	18.00
	248.28
	
	13.84
	190.92
	3.83
	14.4
	
	53
	2 749

	
	Объем: 384.57*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	439.11
	
	
	
	121%
	5 388
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	250.48
	
	
	
	65%
	2 894
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 098.32
	
	
	
	
	20 785
	
	

	

	9.
	С408-0122 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Песок природный для строительных работ средний, м3
	84.59
	104.66
	
	
	8 853.19
	
	
	
	
	61 689
	
	

	
	
	
	
	104.66
	
	
	8 853.19
	
	729.27
	
	
	61 689
	

	
	Объем: 76.9*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	10.
	Е27-04-006-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания
	0.38457
	61 088.01
	320.44
	4 324.25
	23 492.62
	123.23
	1 662.98
	14.4
	5.67
	132 759
	1 775
	9 429

	
	
	
	
	56 443.32
	614.99
	
	21 706.41
	236.51
	5.6
	14.41
	
	121 556
	3 408

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	510.83
	
	
	
	121%
	6 271
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	291.39
	
	
	
	65%
	3 369
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	24 294.84
	
	
	
	
	142 399
	
	

	

	11.
	Е27-06-027-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство основания из гравия, песка или песчано-гравийной смеси (прим), 100 м3 добавок в рыхлом состоянии
	0.1538
	675.78
	
	675.78
	103.93
	
	103.93
	1
	5.32
	553
	
	553

	
	
	
	
	
	73.83
	
	
	11.35
	6.23
	14.39
	
	
	163

	
	Объем: 384.57*0.04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	16.12
	
	
	
	121%
	197
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	9.19
	
	
	
	65%
	106
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	129.24
	
	
	
	
	856
	
	

	

	12.
	С407-0028 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3
	15.69
	280.61
	
	
	4 402.77
	
	
	
	
	32 284
	
	

	
	
	
	
	280.61
	
	
	4 402.77
	
	2 057.59
	
	
	32 284
	

	
	Объем: 0.1538*102
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	13.
	Е27-07-005-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2
	38.457
	166.36
	140.59
	19.83
	6 397.80
	5 406.57
	762.41
	14.41
	4.7
	83 000
	77 909
	3 583

	
	
	
	
	5.95
	0.90
	
	228.82
	34.61
	6.59
	14.51
	
	1 508
	502

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	7 726.48
	
	
	
	121%
	94 877
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	4 407.36
	
	
	
	65%
	50 967
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	18 531.63
	
	
	
	
	228 844
	
	

	

	14.
	Цена поставщика. 
Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщ.80мм, серая М-400, м3
	392.26
	98.81
	
	
	38 759.86
	
	
	1
	1
	172 869
	
	

	
	
	
	
	98.81
	
	
	38 759.86
	
	4.46
	1
	
	172 869
	

	
	Объем: 384.57*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =390*1.13/4.46

	

	15.
	Е27-02-010-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня
	0.31
	5 136.11
	784.81
	101.71
	1 592.19
	243.29
	31.53
	14.41
	6.23
	10 421
	3 506
	196

	
	
	
	
	4 249.59
	12.84
	
	1 317.37
	3.98
	5.1
	14.38
	
	6 719
	57

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	351.12
	
	
	
	121%
	4 311
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	200.29
	
	
	
	65%
	2 316
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 143.60
	
	
	
	
	17 048
	
	

	

	16.
	С403-8021 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.
	31
	76.13
	
	
	2 360.03
	
	
	
	
	14 238
	
	

	
	
	
	
	76.13
	
	
	2 360.03
	
	459.3
	
	
	14 238
	

	

	17.
	Е27-02-010-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением ечением 100*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр =0,33 к расходу раствора, 100 м бортового камня
	1
	1 060.47
	784.81
	101.71
	1 060.47
	784.81
	101.71
	14.41
	6.23
	12 830
	11 309
	634

	
	
	
	
	173.95
	12.84
	
	173.95
	12.84
	5.1
	14.38
	
	887
	185

	
	Вычт.ресурсы:  С401-0006:[ М-(4041.50=685.00*5.9) ];  С402-0004:[ М-(34.14=569.06*0.06) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	1 132.66
	
	
	
	121%
	13 908
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	646.10
	
	
	
	65%
	7 471
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 839.23
	
	
	
	
	34 209
	
	

	

	18.
	С402-0004 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Раствор готовый кладочный цементный марки 100, м3
	0.0198
	569.06
	
	
	11.27
	
	
	
	
	57
	
	

	
	
	
	
	569.06
	
	
	11.27
	
	5.1
	
	
	57
	

	
	Объем: (1.0)*(0.06*0.33)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	19.
	С401-0006 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3
	5.07
	685.00
	
	
	3 472.95
	
	
	
	
	17 712
	
	

	
	
	
	
	685.00
	
	
	3 472.95
	
	5.1
	
	
	17 712
	

	
	Объем: (1.0)*(5.9*0.86)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	20.
	С403-8023 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.
	100
	34.14
	
	
	3 414.00
	
	
	
	
	23 593
	
	

	
	
	
	
	34.14
	
	
	3 414.00
	
	235.93
	
	
	23 593
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	103 793.22
	6 702.43
	12 373.24
	
	
	620 746
	96 581
	70 985

	
	
	
	84 717.56
	624.91
	
	
	
	453 181
	9 002

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	103 793.22
	6 702.43
	12 373.24
	
	
	620 746
	96 581
	70 985

	
	
	
	84 717.56
	624.91
	
	
	
	453 181
	9 002

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	61 274.07
	
	
	
	
	322 442
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 5, 7; %=121 - по стр. 8, 10, 11, 13, 15, 17)
	10 329.19
	
	
	
	
	126 829
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 5, 7; %=65 - по стр. 8, 10, 11, 13, 15, 17)
	5 874.00
	
	
	
	
	67 911
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	119 996.41
	
	
	
	
	815 486
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	119 996.41
	
	
	
	
	815 486
	
	

	
	Строительный контроль 2,14%
	2 567.92
	
	
	
	
	17 451
	
	

	
	Всего со строительным контролем
	122 564.33
	
	
	
	
	832 937
	
	

	
	Непредвиденные расходы
	2 451.29
	
	
	
	
	16 659
	
	

	
	Итого с непредвиденными затратами
	125 015.62
	
	
	
	
	849 596
	
	

	
	НДС
	22 502.81
	
	
	
	
	152 927
	
	

	
	Всего с НДС
	147 518.43
	
	
	
	
	1 002 523
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	10 329.19
	
	
	
	
	126 829
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	5 874.00
	
	
	
	
	67 911
	
	

	

	
	Раздел 3.  Озеленение

	

	21.
	Е47-01-046-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, 100 м2
	1
	2 219.13
	387.78
	
	2 219.13
	387.78
	
	14.41
	1
	16 814
	5 588
	

	
	
	
	
	1 831.35
	
	
	1 831.35
	
	6.13
	1
	
	11 226
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	445.95
	
	
	
	98%
	5 476
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	77%
	
	
	298.59
	
	
	
	61%
	3 409
	
	

	
	
	
	=(90*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 963.67
	
	
	
	
	25 699
	
	

	

	22.
	Е47-01-046-06 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную, 100 м2
	1
	891.77
	61.79
	456.93
	891.77
	61.79
	456.93
	14.41
	4.9
	4 636
	890
	2 239

	
	
	
	
	373.06
	44.25
	
	373.06
	44.25
	4.04
	14.43
	
	1 507
	639

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	121.95
	
	
	
	98%
	1 498
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	77%
	
	
	81.65
	
	
	
	61%
	933
	
	

	
	
	
	=(90*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 095.37
	
	
	
	
	7 067
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	3 110.90
	449.57
	456.93
	
	
	21 450
	6 478
	2 239

	
	
	
	2 204.41
	44.25
	
	
	
	12 733
	639

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	3 110.90
	449.57
	456.93
	
	
	21 450
	6 478
	2 239

	
	
	
	2 204.41
	44.25
	
	
	
	12 733
	639

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98)
	567.89
	
	
	
	
	6 975
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=61)
	380.24
	
	
	
	
	4 341
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	4 059.03
	
	
	
	
	32 766
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	4 059.03
	
	
	
	
	32 766
	
	

	
	Строительный контроль 2,14%
	86.86
	
	
	
	
	701
	
	

	
	Всего со строительным контролем
	4 145.89
	
	
	
	
	33 467
	
	

	
	Непредвиденные расходы
	82.92
	
	
	
	
	669
	
	

	
	Итого с непредвиденными затратами
	4 228.81
	
	
	
	
	34 136
	
	

	
	НДС
	761.19
	
	
	
	
	6 144
	
	

	
	Всего с НДС
	4 990.00
	
	
	
	
	40 280
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	567.89
	
	
	
	
	6 975
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	380.24
	
	
	
	
	4 341
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	113 500.61
	8 422.19
	18 156.48
	
	
	689 107
	121 355
	101 839

	
	
	
	86 921.97
	922.59
	
	
	
	465 914
	13 288

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	113 500.61
	8 422.19
	18 156.48
	
	
	689 107
	121 355
	101 839

	
	
	
	86 921.97
	922.59
	
	
	
	465 914
	13 288

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	61 274.07
	
	
	
	
	322 442
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2; %=81 - по стр. 5, 7; %=121 - по стр. 8, 10, 11, 13, 15, 17; %=98 - по стр. 21, 22)
	12 481.64
	
	
	
	
	153 114
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2; %=34 - по стр. 5, 7; %=65 - по стр. 8, 10, 11, 13, 15, 17; %=61 - по стр. 21, 22)
	7 168.41
	
	
	
	
	82 785
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	133 150.66
	
	
	
	
	925 006
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	133 150.66
	
	
	
	
	925 006
	
	

	
	Строительный контроль 2,14%
	2 849.42
	
	
	
	
	19 795
	
	

	
	Всего со строительным контролем
	136 000.08
	
	
	
	
	944 801
	
	

	
	Непредвиденные расходы
	2 720.00
	
	
	
	
	18 896
	
	

	
	Итого с непредвиденными затратами
	138 720.08
	
	
	
	
	963 697
	
	

	
	НДС
	24 969.61
	
	
	
	
	173 465
	
	

	
	Всего с НДС
	163 689.69
	
	
	
	
	1 137 162
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	12 481.64
	
	
	
	
	153 114
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	7 168.41
	
	
	
	
	82 785
	
	



	Составил:
	Главный инженер ООО «МУП РСУ №24»                                                                 В.Е.Липин

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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