	«Утверждаю»

	Исполнительный директор 

ООО «УКБР № 4»


	        __________  Тихонова  Н.В.


	         «___»____________2014 г.


       «Согласовано»

Директор МКУ «КР МКД»

____________ Русович С.Б.

«___»____________ 2014 г.

Техническое задание 

на  ремонт перекрытия в техническом помещении МКД № 41                         по ул. Суворова в г. Калининграде. 

1. Основные данные по объекту

	№
	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1
	Наименование объекта и его мощность
	Многоквартирный дом

	2
	Местоположение
	Россия, г. Калининград

ул. Суворова, дом №41

	3
	Заказчик
	ООО «УКБР №4»

	4
	Подрядчик
	Определяется на конкурсной основе

	5
	Вид строительства
	Капитальный  ремонт перекрытия в техническом помещении МКД

	6
	Сроки начала и окончания работ
	Определяется по результатам конкурсного отбора

	7
	Особые условия капитального ремонта
	Эксплуатируемые, не освобожденные здания.

	8
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий.


2. Технические условия и требования.

1. В многоквартирном доме № 41 по ул. Суворова необходимо   выполнить капитальный  ремонт перекрытия в техническом помещении согласно рабочего проекта 25-2014-АС от 28.05.2014 года, разработанного комплексной проектной группой МКУ «КР МКД».  

2. Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося многоквартирного жилого дома.  Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ в обязательном порядке согласовывается с Заказчиком.

3. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на  Подрядчика, ответственный за производство работ назначается приказом, копия приказа предоставляется Заказчику.

4. Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ, должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые  работы должны оформляться акты скрытых работ.  К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Образцы основных материалов до начала производства работ в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком и МКУ «КР МКД».

5. Особые условия: 

· Сроки производства работ:  не более  60   календарных дней.

· В случае срыва сроков производства работ по независящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно  уведомить Заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ.

· До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и согласовать с Заказчиком и МКУ «КР МКД» технологические карты на выполнение капитального ремонта многоквартирного жилого дома с деталировкой узлов.

· Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Заказчиком и МКУ «КР МКД».

· Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику потребное количество электроэнергии и воды для производства работ на Объекте, оформить дополнительные соглашения для расчетов Подрядчика с Заказчиком за потребленные электроэнергию и воду.

· При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и его вывоз по мере наполнения, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, информационный баннер.

·  Передача объекта Подрядчику происходит по Акту с осмотром и фотофиксацией квартир верхних этажей.

· Внимание! До начала работ подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собственников от повреждений связанных с производством работ. 
· Работы по демонтажу поврежденных керамических блоков вести одновременно только по одной линии вдоль армоцементных ребер, начиная от стены.

· Все существующие размеры уточнить по месту. 
·  Стоимость капитального ремонта: согласно утвержденной сметной стоимости. 

· Срок предоставления гарантий качества – не менее 5 лет.

6. Все ремонтные работы производятся на основании: требований СНиП, МДС, ГОСТ и прочих нормативных документов, действующих на территории РФ. 

7. Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком, Строительным контролем, МКУ «КР МКД».

8. Заказчик совместно с Подрядчиком и представителем строительного контроля имеют право при исполнении контракта изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента общего объема в  случае выявления потребности в дополнительных работ, услугах, не предусмотренных  контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг.

9. Подрядчик до подписания договора подряда имеет право заключить договор страхования строительных рисков при исполнении работ по договору подряда и предоставить  Заказчику копию такого договора с подтверждением оплаты.

3.Основные допустимые материалы.
	1.
	Сталь угловая, катанная 125х125х8 ГОСТ 8509-93

                                           С245 ГОСТ 27772-88

	2.
	Полоса стальная 12х120  ГОСТ  8509-93
                              С245 ГОСТ 27772-88

	3.
	Двутавр  16 ГОСТ  8239-89___
                С245 ГОСТ 27772-88

	4.
	 Двутавр   20 ГОСТ  8239-89
                 С245 ГОСТ 27772-88

	5.
	Болт с двумя шайбами и гайкой  М14х70

	6.
	Труба прямоугольная 120х60х5 ГОСТ 8545-80


                            С245 ГОСТ 27772-88*

	7.
	Цанговые анкера М 14 х 150

	8.
	Болт с двумя шайбами и гайкой  М14х70

	9.
	Утеплитель Parok UNS 37 толщиной 50 мм.

	10.
	Стальная полоса 5х50

	11.
	Сталь арматурная А-111  Ф6 мм.

	12.
	Грунт ГФ-021

	13.
	Эмаль ПФ-115(ГОСТ 6465-76*)


4. Качество работ и организационные вопросы:

          Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект у Заказчика по акту с осмотром и фотофиксацией состояния квартир верхних этажей.

          В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о возмещении ущерба.

          Строительный контроль, Заказчик и другой контролирующий орган не имеют права менять в ходе производства работ ранее согласованную технологию и строительные материалы (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД».

          Своевременно принимать меры по устранению выявленных замечаний и до их устранения к дальнейшим работам не приступать.

          Приемка объекта в эксплуатацию будет производиться только после устранения всех выявленных замечаний и возмещения причиненного ущерба при производстве ремонтных работ.

                       Составил____________________________________
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