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	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

	
	Раздел 1.  Крыша

	

	1.
	ГЭСН 08-07-001-02
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2
	
	0.36
	7 987.76
	2 876

	1. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.07
	0.0252
	229.990
	6

	1. 2.
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	43.5
	15.66
	163.200
	2 556

	1. 3.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.07
	0.0252
	1 037.49
	26

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	6

	1. 4.
	11.2.13.06-0011
	Щиты: настила
	м2
	3.4
	1.224
	239.98
	294

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	93%
	2 383

	
	
	
	
	
	
	=(122*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	54%
	1 383

	
	
	
	
	
	
	=(80*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 642

	

	2.
	01.7.16.02-0003
	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные
	т
	
	0.0126
	127 561.33
	1 607

	
	
	Объем: (0.36)*0.035
	
	
	
	
	

	

	3.
	01.7.16.02-0001
	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород
	м3
	
	0.0032
	18 270.82
	58

	
	
	Объем: (0.36)*0.009
	
	
	
	
	

	

	4.
	ГЭСНр 69-2-1
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
	100 шт.
	
	0.06
	887.02
	53

	4. 1.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	5.49
	0.3294
	161.570
	53

	4. 2.
	01.7.07.07
	Строительный мусор
	т
	0.006
	0.00036
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	66%
	35

	
	
	
	
	
	
	=(78.0* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	40%
	21

	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	109

	

	5.
	ГЭСНр 69-5-1
	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов
	100 шт.
	
	0.06
	23 539.30
	1 412

	5. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	8.32
	0.4992
	286.750
	143

	5. 2.
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	20.8
	1.248
	169.310
	211

	5. 3.
	91.06.06-015
	Автогидроподъемники высотой подъема: свыше 35 м
	маш.-ч
	8.32
	0.4992
	2 307.87
	1 152

	
	
	
	(1)
	
	
	286.75
	143

	5. 4.
	04.3.01.12-0111
	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0.4
	0.024
	2 040.43
	49

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	66%
	234

	
	
	
	
	
	
	=(78.0* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	40%
	142

	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 787

	

	6.
	ГЭСН 46-04-008-04
	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2
	
	3.45
	2 458.66
	8 482

	6. 1.
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	15.9
	54.855
	147.310
	8 081

	6. 2.
	91.06.03-055
	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)
	маш.-ч
	4.6
	15.87
	25.31
	402

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	84%
	6 788

	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	3 879

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	19 149

	

	7.
	ГЭСНр 58-1-1
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами
	100 м2
	
	3.45
	2 792.42
	9 634

	7. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.46
	1.587
	268.820
	427

	7. 2.
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	15.16
	52.302
	150.030
	7 847

	7. 3.
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0.46
	1.587
	1 126.02
	1 787

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	427

	7. 4.
	01.7.07.07
	Строительный мусор
	т
	1.4
	4.83
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	71%
	5 875

	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	52%
	4 302

	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	19 811

	

	8.
	ГЭСНр 53-16-1
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
	м3
	
	2.5
	5 604.03
	14 010

	8. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.43
	1.075
	268.820
	289

	8. 2.
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	35.39
	88.475
	151.380
	13 393

	8. 3.
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	0.2
	0.5
	874.68
	437

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	134

	8. 4.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.23
	0.575
	308.04
	177

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	155

	8. 5.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.044
	0.11
	20.52
	2

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	73%
	9 988

	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	56%
	7 662

	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	31 660

	

	9.
	04.3.01.12-0003
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50
	м3
	
	0.6325
	2 735.32
	1 730

	
	
	Объем: (2.5)*0.253
	
	
	
	
	

	

	10.
	06.1.01.05-0037
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150
	1000 шт.
	
	1.005
	13 896.92
	13 966

	
	
	Объем: (2.5)*0.402
	
	
	
	
	

	

	11.
	ГЭСНр 58-5-5 
(прим)
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью ( из бруса 150х150мм)
	100 м
	
	0.185
	55 449.83
	10 258

	11. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.63
	0.11655
	229.990
	27

	11. 2.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	160.21
	29.63885
	161.570
	4 789

	11. 3.
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	1.81
	0.33485
	10.80
	4

	11. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.63
	0.11655
	1 037.49
	121

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	27

	11. 5.
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0.004
	0.00074
	57 689.15
	43

	11. 6.
	11.1.02.04-0031
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м
	м3
	4.72
	0.8732
	5 804.89
	5 069

	11. 7.
	12.1.02.14-0001
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	37
	6.845
	34.10
	233

	11. 8.
	01.7.07.07
	Строительный мусор
	т
	1.27
	0.23495
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	71%
	3 419

	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	52%
	2 504

	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	16 182

	

	12.
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	
	-0.0007
	57 689.15
	-40

	
	
	Объем: (0.185)*(-0.004)
	
	
	
	
	

	

	13.
	01.2.03.03-0062
	Мастика битумно-резиновая: кровельная
	т
	
	0.0064
	64 522.98
	413

	
	
	Объем: 0.08*0.08
	
	
	
	
	

	

	14.
	01.7.15.12-0041
	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 400, 500 мм
	т
	
	0.0108
	96 058.76
	1 037

	
	
	Объем: 0.00029086*37
	
	
	
	
	

	

	15.
	01.7.15.05-0014
	Гайки шестигранные диаметр резьбы 12-14 мм
	т
	
	0.00093
	98 286.21
	91

	
	
	Объем: 0.000025*37
	
	
	
	
	

	

	16.
	01.7.15.11-0046
	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм
	кг
	
	0.7872
	117.69
	93

	
	
	Объем: 0.0212766*37
	
	
	
	
	

	

	17.
	ГЭСНр 58-5-3
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев (150х100)
	100 м
	
	0.824
	45 697.79
	37 655

	
	
	Объем: 92-0.8*12
	
	
	
	
	

	17. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.32
	0.26368
	229.990
	61

	17. 2.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	150.09
	123.67416
	161.570
	19 982

	17. 3.
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	1.18
	0.97232
	10.80
	11

	17. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.32
	0.26368
	1 037.49
	274

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	61

	17. 5.
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0.005
	0.00412
	57 689.15
	238

	17. 6.
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг
	т
	0.025
	0.0206
	50 201.92
	1 034

	17. 7.
	11.1.03.01-0086
	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта
	м3
	2.66
	2.19184
	7 353.20
	16 117

	17. 8.
	01.7.07.07
	Строительный мусор
	т
	0.97
	0.79928
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	71%
	14 231

	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	52%
	10 422

	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	62 308

	

	18.
	08.3.03.04-0014
	Проволока светлая диаметром: 3,0 мм
	т
	
	0.0099
	46 288.41
	458

	
	
	Объем: 0.824*0.012
	
	
	
	
	

	

	19.
	11.1.03.01-0070
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта
	м3
	
	0.144
	7 357.76
	1 060

	
	
	Объем: 0.8*0.1*0.15*12
	
	
	
	
	

	

	20.
	ГЭСНр 54-4-3
	Нашивка досок для сращивания стропильных ног (до длины 7,3мп)
	100 м
	
	0.192
	19 241.77
	3 694

	
	
	Объем: 0.8*2*12
	
	
	
	
	

	20. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.51
	0.28992
	229.990
	67

	20. 2.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	68.47
	13.14624
	161.570
	2 124

	20. 3.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	1.51
	0.28992
	1 037.49
	301

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	67

	20. 4.
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0.0143
	0.0027456
	57 689.15
	158

	20. 5.
	11.1.03.06-0094
	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта
	м3
	0.785
	0.15072
	7 372.62
	1 111

	20. 6.
	01.7.07.07
	Строительный мусор
	т
	0.31
	0.05952
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72%
	1 578

	
	
	
	
	
	
	=(85.0* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	64%
	1 402

	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 674

	

	21.
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	
	-0.0027
	57 689.15
	-156

	
	
	Объем: (0.192)*(-0.0143)
	
	
	
	
	

	

	22.
	01.7.15.12-0041
	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 400, 500 мм
	т
	
	0.0279
	96 058.76
	2 680

	
	
	Объем: 0.00029086*96
	
	
	
	
	

	

	23.
	01.7.15.05-0014
	Гайки шестигранные диаметр резьбы 12-14 мм
	т
	
	0.0048
	98 286.21
	472

	
	
	Объем: (0.000025*96)*2
	
	
	
	
	

	

	24.
	01.7.15.11-0046
	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм
	кг
	
	4.0851
	117.69
	481

	
	
	Объем: (0.0212766*96)*2
	
	
	
	
	

	

	25.
	ГЭСНр 58-5-3 
(прим)
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стоек из брусьев (100х100)
	100 м
	
	0.45
	45 697.79
	20 564

	25. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.32
	0.144
	229.990
	33

	25. 2.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	150.09
	67.5405
	161.570
	10 913

	25. 3.
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	1.18
	0.531
	10.80
	6

	25. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.32
	0.144
	1 037.49
	149

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	33

	25. 5.
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0.005
	0.00225
	57 689.15
	130

	25. 6.
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг
	т
	0.025
	0.01125
	50 201.92
	565

	25. 7.
	11.1.03.01-0086
	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта
	м3
	2.66
	1.197
	7 353.20
	8 802

	25. 8.
	01.7.07.07
	Строительный мусор
	т
	0.97
	0.4365
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	71%
	7 772

	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	52%
	5 692

	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	34 028

	

	26.
	08.3.03.04-0014
	Проволока светлая диаметром: 3,0 мм
	т
	
	0.0054
	46 288.41
	250

	
	
	Объем: 0.45*0.012
	
	
	
	
	

	

	27.
	ГЭСНр 58-5-1
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон
	100 м
	
	0.48
	24 486.52
	11 754

	27. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.35
	0.168
	229.990
	39

	27. 2.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	39.87
	19.1376
	161.570
	3 092

	27. 3.
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.64
	0.3072
	10.80
	3

	27. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.35
	0.168
	1 037.49
	174

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	39

	27. 5.
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0.038
	0.01824
	57 689.15
	1 052

	27. 6.
	11.1.03.06-0094
	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта
	м3
	2.1
	1.008
	7 372.62
	7 432

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	71%
	2 223

	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	52%
	1 628

	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	15 605

	

	28.
	ГЭСНр 58-5-3 
(прим)
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена прогонов из брусьев (150х100)
	100 м
	
	0.69
	46 253.25
	31 915

	28. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.32
	0.2208
	229.990
	51

	28. 2.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	150.09
	103.5621
	161.570
	16 733

	28. 3.
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	1.18
	0.8142
	10.80
	9

	28. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.32
	0.2208
	1 037.49
	229

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	51

	28. 5.
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0.005
	0.00345
	57 689.15
	199

	28. 6.
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг
	т
	0.025
	0.01725
	50 201.92
	866

	28. 7.
	08.3.03.04-0014
	Проволока светлая диаметром: 3,0 мм
	т
	0.012
	0.00828
	46 288.41
	383

	28. 8.
	11.1.03.01-0086
	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта
	м3
	2.66
	1.8354
	7 353.20
	13 496

	28. 9.
	01.7.07.07
	Строительный мусор
	т
	0.97
	0.6693
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	71%
	11 917

	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	52%
	8 728

	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	52 559

	

	29.
	ГЭСН 10-01-012-04 
(прим)
	Устройство ветровой доски
	100 м2
	
	0.1022
	6 480.72
	662

	29. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.74
	0.075628
	229.990
	17

	29. 2.
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	24.2
	2.47324
	147.310
	364

	29. 3.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.74
	0.075628
	1 037.49
	78

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	17

	29. 4.
	01.7.15.06-0123
	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,8х60 мм
	т
	0.006
	0.0006132
	77 993.35
	48

	29. 5.
	01.7.15.06-0146
	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм
	т
	0.0022
	0.00022484
	60 190.64
	14

	29. 6.
	12.1.02.12-0004
	Пергамин кровельный марки: П-350
	м2
	105
	10.731
	14.74
	158

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	343

	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	164

	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 169

	

	30.
	11.1.03.06-0098
	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта
	м3
	
	0.2044
	7 152.88
	1 462

	
	
	Объем: (0.1022)*2.0
	
	
	
	
	

	

	31.
	ГЭСН 10-01-022-02 
(прим)
	Подшивка карниза
	100 м2
	
	0.185
	8 201.09
	1 517

	31. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.89
	0.16465
	241.770
	40

	31. 2.
	1-100-24
	Средний разряд работы 2,4
	чел.-ч
	42.95
	7.94575
	152.740
	1 214

	31. 3.
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	0.27
	0.04995
	874.68
	44

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	13

	31. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.62
	0.1147
	1 037.49
	119

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	26

	31. 5.
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0.0132
	0.002442
	57 689.15
	141

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	1 129

	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	539

	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 185

	

	32.
	11.1.03.06-0086
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта
	м3
	
	0.4847
	7 278.53
	3 528

	
	
	Объем: 0.185*2.62
	
	
	
	
	

	

	33.
	ГЭСН 10-01-008-02 
(прим)
	Острожка: брусьев  (карнизная доска)
	100 м2
	
	0.185
	1 213.39
	224

	33. 1.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	7.51
	1.38935
	161.570
	224

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	202

	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	96

	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	522

	

	34.
	ГЭСН 15-04-024-02 
(прим)
	Простая окраска алкидными составами по дереву: карниза, ветровой доски
	100 м2
	
	0.2872
	6 386.97
	1 834

	
	
	Объем: 18.5+10.22
	
	
	
	
	

	34. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.06
	0.017232
	236.462
	4

	34. 2.
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	32.56
	9.351232
	165.230
	1 545

	34. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.01
	0.002872
	308.04
	1

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	1

	34. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.05
	0.01436
	1 037.49
	15

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	3

	34. 5.
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0.8
	0.22976
	162.00
	37

	34. 6.
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	0.33
	0.094776
	38.33
	4

	34. 7.
	02.4.03.02-0001
	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм
	м3
	0.0004
	0.00011488
	3 474.67
	

	34. 8.
	14.5.05.01-0011
	Олифа комбинированная, марки: К-2
	т
	0.0093
	0.00267096
	68 710.90
	184

	34. 9.
	14.5.11.01-0003
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0.0055
	0.0015796
	30 814.73
	49

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	1 239

	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	37%
	573

	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 646

	

	35.
	14.4.02.04-0186
	Краски алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 коричневая
	т
	
	0.0088
	59 986.66
	528

	
	
	Объем: 0.2872*0.0307
	
	
	
	
	

	

	36.
	ГЭСН 12-01-020-01
	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы
	100 м2
	
	3.45
	77 259.11
	266 544

	36. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.21
	11.0745
	250.312
	2 772

	36. 2.
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	173.87
	599.8515
	177.590
	106 528

	36. 3.
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	1.68
	5.796
	874.68
	5 070

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	1 558

	36. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	1.53
	5.2785
	1 037.49
	5 476

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	1 214

	36. 5.
	91.21.12-004
	Ножницы: электрические
	маш.-ч
	9.26
	31.947
	14.99
	479

	36. 6.
	01.7.15.04-0041
	Винты самонарезающие: 4,5х19 мм
	т
	0.0014
	0.00483
	127 819.59
	617

	36. 7.
	01.7.15.06-0092
	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,0х100 мм
	т
	0.0112
	0.03864
	120 606.78
	4 660

	36. 8.
	01.7.15.06-0146
	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм
	т
	0.00045
	0.0015525
	60 190.64
	93

	36. 9.
	01.7.15.14-0063
	Шурупы-саморезы коньковые оцинкованные 4,8х80 мм
	100 шт.
	0.667
	2.30115
	189.88
	437

	36. 10.
	01.7.15.14-0101
	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ
	10 шт.
	100.8
	347.76
	10.49
	3 648

	36. 11.
	11.1.03.01-0011
	Бруски деревянные пропитанные длиной 1 м и более, шириной 40-75 мм, толщиной 22-32 мм, I сорта
	м3
	0.46
	1.587
	15 715.36
	24 940

	36. 12.
	11.1.03.06-0001
	Доски антисептированные обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75- 150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта
	м3
	1.47
	5.0715
	17 839.83
	90 475

	36. 13.
	12.1.01.03-0039
	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН
	м2
	116
	400.2
	46.96
	18 793

	36. 14.
	12.1.02.14-0002
	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350
	м2
	3.62
	12.489
	26.91
	336

	36. 15.
	12.2.03.02-0002
	Вата минеральная
	м3
	0.31
	1.0695
	2 791.89
	2 986

	36. 16.
	14.4.02.04-0004
	Краска для наружных работ: защитная, марки МА-015
	т
	0.0027
	0.009315
	84 734.93
	789

	36. 17.
	14.5.01.07-0134
	Герметик силиконовый: для наружных швов
	л
	0.75
	2.5875
	469.84
	1 216

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	92%
	100 556

	
	
	
	
	
	
	=(120*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	44%
	48 092

	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	415 192

	

	37.
	12.1.03.02-0001
	Металлочерепица <Монтеррей>
	м2
	
	434.7
	262.08
	113 926

	
	
	Объем: (3.45)*126.0
	
	
	
	
	

	

	38.
	08.1.02.07-0034
	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, капельник, профили с покрытием и проч.
	м2
	
	38.2
	753.58
	28 787

	

	39.
	ГЭСН 12-01-010-01 
(прим)
	Устройство мелких покрытий (карнизный свес) из листовой оцинкованной стали
	100 м2
	
	0.144
	64 313.56
	9 261

	39. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.27
	0.03888
	258.753
	10

	39. 2.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	112.75
	16.236
	161.570
	2 623

	39. 3.
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0.2
	0.0288
	1 126.02
	32

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	8

	39. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.07
	0.01008
	1 037.49
	10

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	2

	39. 5.
	01.7.15.06-0146
	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм
	т
	0.004
	0.000576
	60 190.64
	35

	39. 6.
	08.3.03.05-0002
	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 3 мм
	т
	0.012
	0.001728
	107 511.00
	186

	39. 7.
	08.3.05.05-0053
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм
	т
	0.782
	0.112608
	56 608.46
	6 375

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	92%
	2 422

	
	
	
	
	
	
	=(120*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	44%
	1 159

	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	12 842

	

	40.
	ГЭСН 26-02-018-02
	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251
	100 м2
	
	1.613
	303.66
	490

	
	
	Объем: 98.5+39+23.8
	
	
	
	
	

	40. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.0003
	0.0004839
	200.120
	

	40. 2.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	1.78
	2.87114
	161.570
	464

	40. 3.
	91.06.05-012
	Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч
	0.0001
	0.0001613
	534.12
	

	
	
	
	(1)
	
	
	200.12
	

	40. 4.
	91.06.06-045
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м
	маш.-ч
	0.0002
	0.0003226
	232.29
	

	
	
	
	(1)
	
	
	200.12
	

	40. 5.
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	0.86
	1.38718
	18.56
	26

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	77%
	357

	
	
	
	
	
	
	=(100*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	223

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 070

	

	41.
	14.2.06.01-0003
	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины
	кг
	
	29.84
	227.97
	6 803

	
	
	Объем: 1.613*18.5
	
	
	
	
	

	

	42.
	ГЭСН 26-02-019-02
	Огнезащитное покрытие деревянных поверхностей составом для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251
	100 м2
	
	3.45
	306.17
	1 056

	42. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.003
	0.01035
	200.120
	2

	42. 2.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	1.79
	6.1755
	161.570
	998

	42. 3.
	91.06.05-012
	Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч
	0.001
	0.00345
	534.12
	2

	
	
	
	(1)
	
	
	200.12
	1

	42. 4.
	91.06.06-045
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м
	маш.-ч
	0.002
	0.0069
	232.29
	2

	
	
	
	(1)
	
	
	200.12
	1

	42. 5.
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	0.86
	2.967
	18.56
	55

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	77%
	770

	
	
	
	
	
	
	=(100*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	480

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 306

	

	43.
	14.2.06.01-0003
	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины
	кг
	
	71.07
	227.97
	16 202

	
	
	Объем: 3.45*20.6
	
	
	
	
	

	

	44.
	ГЭСН 10-01-034-03 
(прим)
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (люк)
	100 м2
	
	0.0096
	87 252.09
	838

	
	
	Объем: (0.6*0.8)*2
	
	
	
	
	

	44. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	5.33
	0.051168
	242.812
	12

	44. 2.
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	216.08
	2.074368
	165.230
	343

	44. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1.76
	0.016896
	308.04
	5

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	5

	44. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	3.57
	0.034272
	1 037.49
	36

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	8

	44. 5.
	01.7.06.02-0001
	Лента бутиловая
	м
	429
	4.1184
	5.19
	21

	44. 6.
	01.7.06.02-0002
	Лента бутиловая диффузионная
	м
	71
	0.6816
	5.19
	4

	44. 7.
	01.7.06.11-0001
	Лента ПСУЛ
	10 м
	27.1
	0.26016
	51.86
	13

	44. 8.
	01.7.15.07-0005
	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм
	10 шт.
	71.4
	0.68544
	74.74
	51

	44. 9.
	11.3.03.15-0021
	Клинья пластиковые монтажные
	100 шт.
	8
	0.0768
	429.47
	33

	44. 10.
	14.5.01.05-0001
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл
	шт.
	114
	1.0944
	302.90
	331

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	320

	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	153

	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 310

	

	45.
	С1 цена поставщ.
	Окно-люк   (0,6х0,8)
	м2
	
	0.96
	13 271.60
	12 741

	
	
	Объем: 0.48*2
	
	
	
	
	

	

	
	Крыша пристроек (входные группы)

	46.
	ГЭСН 46-04-008-04
	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2
	
	0.384
	2 458.66
	944

	46. 1.
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	15.9
	6.1056
	147.310
	899

	46. 2.
	91.06.03-055
	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)
	маш.-ч
	4.6
	1.7664
	25.31
	45

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	84%
	755

	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	432

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 131

	

	47.
	ГЭСНр 58-1-1
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами
	100 м2
	
	0.384
	2 792.42
	1 072

	47. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.46
	0.17664
	268.820
	47

	47. 2.
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	15.16
	5.82144
	150.030
	873

	47. 3.
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0.46
	0.17664
	1 126.02
	199

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	47

	47. 4.
	01.7.07.07
	Строительный мусор
	т
	1.4
	0.5376
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	71%
	653

	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	52%
	478

	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 204

	

	48.
	ГЭСН 12-01-020-01
	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы
	100 м2
	
	0.384
	77 259.11
	29 667

	48. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.21
	1.23264
	250.312
	309

	48. 2.
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	173.87
	66.76608
	177.590
	11 857

	48. 3.
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	1.68
	0.64512
	874.68
	564

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	173

	48. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	1.53
	0.58752
	1 037.49
	610

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	135

	48. 5.
	91.21.12-004
	Ножницы: электрические
	маш.-ч
	9.26
	3.55584
	14.99
	53

	48. 6.
	01.7.15.04-0041
	Винты самонарезающие: 4,5х19 мм
	т
	0.0014
	0.0005376
	127 819.59
	69

	48. 7.
	01.7.15.06-0092
	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,0х100 мм
	т
	0.0112
	0.0043008
	120 606.78
	519

	48. 8.
	01.7.15.06-0146
	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм
	т
	0.00045
	0.0001728
	60 190.64
	10

	48. 9.
	01.7.15.14-0063
	Шурупы-саморезы коньковые оцинкованные 4,8х80 мм
	100 шт.
	0.667
	0.256128
	189.88
	49

	48. 10.
	01.7.15.14-0101
	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ
	10 шт.
	100.8
	38.7072
	10.49
	406

	48. 11.
	11.1.03.01-0011
	Бруски деревянные пропитанные длиной 1 м и более, шириной 40-75 мм, толщиной 22-32 мм, I сорта
	м3
	0.46
	0.17664
	15 715.36
	2 776

	48. 12.
	11.1.03.06-0001
	Доски антисептированные обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75- 150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта
	м3
	1.47
	0.56448
	17 839.83
	10 070

	48. 13.
	12.1.01.03-0039
	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН
	м2
	116
	44.544
	46.96
	2 092

	48. 14.
	12.1.02.14-0002
	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350
	м2
	3.62
	1.39008
	26.91
	37

	48. 15.
	12.2.03.02-0002
	Вата минеральная
	м3
	0.31
	0.11904
	2 791.89
	332

	48. 16.
	14.4.02.04-0004
	Краска для наружных работ: защитная, марки МА-015
	т
	0.0027
	0.0010368
	84 734.93
	88

	48. 17.
	14.5.01.07-0134
	Герметик силиконовый: для наружных швов
	л
	0.75
	0.288
	469.84
	135

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	92%
	11 193

	
	
	
	
	
	
	=(120*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	44%
	5 353

	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	46 213

	

	49.
	12.1.03.02-0001
	Металлочерепица <Монтеррей>
	м2
	
	48.384
	262.08
	12 680

	
	
	Объем: (0.384)*126.0
	
	
	
	
	

	

	50.
	08.1.02.07-0034
	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, капельник, профили с покрытием и проч.
	м2
	
	6
	753.58
	4 521

	

	
	Фронтоны

	51.
	ГЭСНр 53-1-1
	Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен (фронтоны)
	100 м2
	
	0.404
	2 148.69
	868

	51. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.45
	0.1818
	268.820
	49

	51. 2.
	1-100-16
	Средний разряд работы 1,6
	чел.-ч
	12.3
	4.9692
	142.690
	709

	51. 3.
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	0.45
	0.1818
	874.68
	159

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	49

	51. 4.
	01.7.07.07
	Строительный мусор
	т
	0.94
	0.37976
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	73%
	553

	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	56%
	424

	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 846

	

	52.
	ГЭСНр 53-1-4
	Разборка каркаса деревянных стен: из брусьев (фронтоны)
	100 м2
	
	0.404
	9 698.30
	3 918

	52. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.87
	1.15948
	268.820
	312

	52. 2.
	1-100-14
	Средний разряд работы 1,4
	чел.-ч
	51.2
	20.6848
	140.390
	2 904

	52. 3.
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	2.87
	1.15948
	874.68
	1 014

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	312

	52. 4.
	01.7.07.07
	Строительный мусор
	т
	2.74
	1.10696
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	73%
	2 348

	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	56%
	1 801

	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 067

	

	53.
	ГЭСН 10-01-010-01
	Установка элементов каркаса: из брусьев (фронтоны)
	м3
	
	2.02
	13 202.39
	26 669

	53. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.36
	0.7272
	229.990
	167

	53. 2.
	1-100-28
	Средний разряд работы 2,8
	чел.-ч
	22.5
	45.45
	158.310
	7 195

	53. 3.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.36
	0.7272
	1 037.49
	754

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	167

	53. 4.
	01.7.15.03-0041
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	0.0075
	0.01515
	89 253.46
	1 352

	53. 5.
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0.003
	0.00606
	57 689.15
	350

	53. 6.
	08.1.02.11-0003
	Поковки из квадратных заготовок, масса: 2,825 кг
	т
	0.0031
	0.006262
	45 150.41
	283

	53. 7.
	11.1.03.01-0082
	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта
	м3
	0.93
	1.8786
	7 448.65
	13 993

	53. 8.
	11.1.03.05-0081
	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта
	м3
	0.01
	0.0202
	4 877.98
	99

	53. 9.
	11.1.03.06-0094
	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта
	м3
	0.12
	0.2424
	7 372.62
	1 787

	53. 10.
	12.1.02.14-0001
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	1.45
	2.929
	34.10
	100

	53. 11.
	14.2.04.01-0001
	Смола каменноугольная для дорожного строительства
	т
	0.00258
	0.0052116
	46 063.23
	240

	53. 12.
	14.5.06.03-0002
	Паста антисептическая
	т
	0.00301
	0.0060802
	84 869.83
	516

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	6 626

	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	3 166

	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	36 460

	

	54.
	11.1.03.05-0081
	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта
	м3
	
	-0.0202
	4 877.98
	-99

	
	
	Объем: (2.02)*(-0.01)
	
	
	
	
	

	

	55.
	11.1.03.06-0090
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта
	м3
	
	0.0202
	7 294.56
	147

	

	56.
	ГЭСН 10-01-012-03 
(прим)
	Обшивка каркасных стен: плитами OSB  толщ.18 мм
	100 м2
	
	0.404
	34 220.18
	13 825

	56. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.49
	0.19796
	229.990
	46

	56. 2.
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	75.3
	30.4212
	165.230
	5 026

	56. 3.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.49
	0.19796
	1 037.49
	205

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	46

	56. 4.
	01.7.15.06-0123
	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,8х60 мм
	т
	0.0042
	0.0016968
	77 993.35
	132

	56. 5.
	11.2.09.02-0003
	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной: 15-17 мм
	100 м2
	1.025
	0.4141
	20 431.63
	8 461

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	4 565

	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	2 181

	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	20 571

	

	57.
	11.2.09.02-0003
	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной: 15-17 мм
	100 м2
	
	-0.4141
	20 431.63
	-8 461

	
	
	Объем: (0.404)*(-1.025)
	
	
	
	
	

	

	58.
	11.2.09.05-0026
	Плиты ориентированно-стружечные типа OSB-3, длиной 2500 мм, шириной 1250 мм, толщиной 18 мм
	м2
	
	41.41
	267.95
	11 096

	
	
	Объем: 40.4*1.025
	
	
	
	
	

	

	59.
	ГЭСН 10-01-008-09 
(прим)
	Обшивка фронтонов  кровельной сталью
	100 м2
	
	0.404
	54 223.21
	21 906

	59. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.23
	0.09292
	229.990
	21

	59. 2.
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	25.1
	10.1404
	154.230
	1 564

	59. 3.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.23
	0.09292
	1 037.49
	96

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	21

	59. 4.
	01.1.02.04-0012
	Картон асбестовый общего назначения марки: КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм
	т
	0.32
	0.12928
	78 579.69
	10 159

	59. 5.
	01.7.15.06-0146
	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм
	т
	0.001
	0.000404
	60 190.64
	24

	59. 6.
	08.3.05.05-0051
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм
	т
	0.44
	0.17776
	56 608.46
	10 063

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	1 427

	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	682

	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	24 014

	

	60.
	08.3.05.05-0051
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм
	т
	
	-0.1778
	56 608.46
	-10 065

	
	
	Объем: (0.404)*(-0.44)
	
	
	
	
	

	

	61.
	01.1.02.04-0012
	Картон асбестовый общего назначения марки: КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм
	т
	
	-0.1293
	78 579.69
	-10 160

	
	
	Объем: (0.404)*(-0.32)
	
	
	
	
	

	

	62.
	08.3.05.05-0081
	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием
	т
	
	0.1778
	62 748.13
	11 157

	
	
	Объем: 0.404*0.44
	
	
	
	
	

	

	
	Окна, дверь (фронтоны)

	63.
	ГЭСН 10-01-010-01 
(прим)
	Установка элементов каркаса: из брусьев (для установки окон. блока)
	м3
	
	0.01
	13 153.61
	132

	63. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.36
	0.0036
	229.990
	1

	63. 2.
	1-100-28
	Средний разряд работы 2,8
	чел.-ч
	22.5
	0.225
	158.310
	36

	63. 3.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.36
	0.0036
	1 037.49
	4

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	1

	63. 4.
	01.7.15.03-0041
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	0.0075
	0.000075
	89 253.46
	7

	63. 5.
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0.003
	0.00003
	57 689.15
	2

	63. 6.
	08.1.02.11-0003
	Поковки из квадратных заготовок, масса: 2,825 кг
	т
	0.0031
	0.000031
	45 150.41
	1

	63. 7.
	11.1.03.01-0082
	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта
	м3
	0.93
	0.0093
	7 448.65
	69

	63. 8.
	11.1.03.06-0094
	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта
	м3
	0.12
	0.0012
	7 372.62
	9

	63. 9.
	12.1.02.14-0001
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	1.45
	0.0145
	34.10
	

	63. 10.
	14.2.04.01-0001
	Смола каменноугольная для дорожного строительства
	т
	0.00258
	0.0000258
	46 063.23
	1

	63. 11.
	14.5.06.03-0002
	Паста антисептическая
	т
	0.00301
	0.0000301
	84 869.83
	3

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	33

	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	16

	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	181

	

	64.
	ГЭСН 10-01-034-03 
(прим)
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
	100 м2
	
	0.008
	87 252.09
	698

	64. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	5.33
	0.04264
	242.812
	10

	64. 2.
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	216.08
	1.72864
	165.230
	286

	64. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1.76
	0.01408
	308.04
	4

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	4

	64. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	3.57
	0.02856
	1 037.49
	30

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	7

	64. 5.
	01.7.06.02-0001
	Лента бутиловая
	м
	429
	3.432
	5.19
	18

	64. 6.
	01.7.06.02-0002
	Лента бутиловая диффузионная
	м
	71
	0.568
	5.19
	3

	64. 7.
	01.7.06.11-0001
	Лента ПСУЛ
	10 м
	27.1
	0.2168
	51.86
	11

	64. 8.
	01.7.15.07-0005
	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм
	10 шт.
	71.4
	0.5712
	74.74
	43

	64. 9.
	11.3.03.15-0021
	Клинья пластиковые монтажные
	100 шт.
	8
	0.064
	429.47
	27

	64. 10.
	14.5.01.05-0001
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл
	шт.
	114
	0.912
	302.90
	276

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	266

	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	127

	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 092

	

	65.
	11.3.02.02-0017
	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2
	м2
	
	0.8
	6 491.82
	5 193

	
	
	Объем: (1.0*0.8)
	
	
	
	
	

	

	66.
	ГЭСН 10-01-039-03 
(прим)
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2
	
	0.0159
	37 717.77
	600

	66. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.39
	0.069801
	234.324
	16

	66. 2.
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	116.97
	1.859823
	169.310
	315

	66. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.49
	0.007791
	308.04
	2

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	2

	66. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	3.9
	0.06201
	1 037.49
	64

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	14

	66. 5.
	01.7.07.29-0111
	Пакля пропитанная
	кг
	108
	1.7172
	117.38
	202

	66. 6.
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0.01012
	0.000160908
	57 689.15
	9

	66. 7.
	11.1.03.06-0087
	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта
	м3
	0.08
	0.001272
	5 694.68
	7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	298

	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	142

	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 040

	

	67.
	11.2.02.01-0071
	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, площадь 1,59 м2
	м2
	
	1.59
	2 197.04
	3 493

	

	68.
	01.7.04.07-0003
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных
	компл.
	
	1
	384.12
	384

	

	69.
	01.7.04.04-0011
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом
	компл.
	
	1
	404.66
	405

	

	
	Дымовые трубы над крышей

	70.
	ГЭСНр 60-7-7
	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал
	100 м
	
	0.014
	113 631.77
	1 591

	70. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.43
	0.06202
	268.820
	17

	70. 2.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	609.21
	8.52894
	161.570
	1 378

	70. 3.
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	1.33
	0.01862
	874.68
	16

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	5

	70. 4.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	3.1
	0.0434
	308.04
	13

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	12

	70. 5.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.4
	0.0056
	20.52
	

	70. 6.
	04.3.01.12-0002
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25
	м3
	5
	0.07
	2 615.05
	183

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	66%
	921

	
	
	
	
	
	
	=(78.0* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	698

	
	
	
	
	
	
	=(63.0* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 209

	

	71.
	06.1.01.05-0037
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150
	1000 шт.
	
	0.0588
	13 896.92
	817

	
	
	Объем: 4200*0.014
	
	
	
	
	

	

	72.
	ГЭСНр 60-7-8
	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 4 каналов
	100 м
	
	0.014
	186 469.37
	2 611

	
	
	Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3

	72. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.98
	0.06972
	268.820
	19

	72. 2.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	1009.11
	14.12754
	161.570
	2 283

	72. 3.
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	1.5
	0.021
	874.68
	18

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	6

	72. 4.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	3.48
	0.04872
	308.04
	15

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	13

	72. 5.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.9
	0.0126
	20.52
	

	72. 6.
	04.3.01.12-0002
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25
	м3
	8.04
	0.11256
	2 615.05
	294

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	66%
	1 519

	
	
	
	
	
	
	=(78.0* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	1 151

	
	
	
	
	
	
	=(63.0* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 281

	

	73.
	06.1.01.05-0037
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150
	1000 шт.
	
	0.0924
	13 896.92
	1 284

	
	
	Объем: (2200*0.014)*3
	
	
	
	
	

	

	74.
	ГЭСН 06-01-024-01 
(прим)
	Устройство оголовников: бетонных
	100 м3
	
	0.00306
	106 487.48
	326

	74. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	22.87
	0.0699822
	264.155
	18

	74. 2.
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	358.02
	1.0955412
	165.230
	181

	74. 3.
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	18.8
	0.057528
	1 126.02
	65

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	15

	74. 4.
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	1.53
	0.0046818
	874.68
	4

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	1

	74. 5.
	91.06.05-011
	Погрузчик, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0.27
	0.0008262
	964.28
	1

	
	
	
	(1)
	
	
	200.12
	

	74. 6.
	91.07.04-001
	Вибратор глубинный
	маш.-ч
	18.21
	0.0557226
	11.58
	1

	74. 7.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	2.27
	0.0069462
	1 037.49
	7

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	2

	74. 8.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.077
	0.00023562
	20.52
	

	74. 9.
	01.7.15.03-0041
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	0.05
	0.000153
	89 253.46
	14

	74. 10.
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0.043
	0.00013158
	57 689.15
	8

	74. 11.
	03.1.02.03-0011
	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I
	т
	0.026
	0.00007956
	11 636.25
	1

	74. 12.
	11.1.03.01-0079
	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	м3
	0.07
	0.0002142
	5 768.85
	1

	74. 13.
	11.1.03.06-0095
	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта
	м3
	0.86
	0.0026316
	5 760.02
	15

	74. 14.
	11.2.13.04-0011
	Щиты: из досок толщиной 25 мм
	м2
	40
	0.1224
	234.83
	29

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	159

	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	44%
	88

	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	573

	

	75.
	03.1.02.03-0011
	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I
	т
	
	-0.0001
	11 636.25
	-1

	
	
	Объем: (0.00306)*(-0.026)
	
	
	
	
	

	

	76.
	04.1.02.05-0003
	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)
	м3
	
	0.312
	3 014.79
	941

	
	
	Объем: 0.00306*102
	
	
	
	
	

	

	77.
	ГЭСНр 61-31-1
	Оштукатуривание поверхности дымовых труб
	100 м2
	
	0.028
	26 799.91
	750

	77. 1.
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч
	131.4
	3.6792
	175.550
	646

	77. 2.
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	1.1
	0.0308
	10.80
	

	77. 3.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.35
	0.0098
	20.52
	

	77. 4.
	04.3.01.12-0111
	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6
	м3
	1.82
	0.05096
	2 040.43
	104

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	67%
	433

	
	
	
	
	
	
	=(79.0* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	40%
	258

	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 441

	

	78.
	ГЭСН 15-04-019-07 
(прим)
	Окраска дымов. труб акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности
	100 м2
	
	0.028
	2 335.01
	65

	78. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.06
	0.00168
	229.990
	

	78. 2.
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч
	12.94
	0.36232
	175.550
	64

	78. 3.
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.07
	0.00196
	10.80
	

	78. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.00168
	1 037.49
	2

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	

	78. 5.
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	0.01
	0.00028
	38.33
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	51

	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	37%
	24

	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	140

	

	79.
	14.3.02.01-0003
	Краска <Нортовская фасадная ВД люкс>
	кг
	
	1.064
	185.21
	197

	
	
	Объем: 2.8*0.38
	
	
	
	
	

	

	80.
	14.4.01.02-0113
	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ
	кг
	
	0.364
	104.81
	38

	
	
	Объем: 2.8*0.13
	
	
	
	
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	772 119

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	772 119

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	260 726

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1; %=66 - по стр. 4, 5, 70, 72; %=84 - по стр. 6, 46; %=71 - по стр. 7, 11, 17, 25, 27, 28, 47; %=73 - по стр. 8, 51, 52; %=72 - по стр. 20; %=90 - по стр. 29, 31, 33, 44, 53, 56, 59, 63, 64, 66; %=80 - по стр. 34, 74, 78; %=92 - по стр. 36, 39, 48; %=77 - по стр. 40, 42; %=67 - по стр. 77)
	
	
	
	
	205 578

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1; %=40 - по стр. 4, 5, 77; %=48 - по стр. 6, 40, 42, 46; %=52 - по стр. 7, 11, 17, 25, 27, 28, 47; %=56 - по стр. 8, 51, 52; %=64 - по стр. 20; %=43 - по стр. 29, 31, 33, 44, 53, 56, 59, 63, 64, 66; %=37 - по стр. 34, 78; %=44 - по стр. 36, 39, 48, 74; %=50 - по стр. 70, 72)
	
	
	
	
	116 265

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 093 962

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	1 093 962

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	23 411

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	1 117 373

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	22 347

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	1 139 720

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	205 150

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	1 344 870

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	205 578

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	116 265

	

	
	Раздел 2.  Водосточная система

	

	
	Водосточная система  входных групп

	81.
	ГЭСН 12-01-009-02
	Устройство желобов: подвесных
	100 м
	
	0.15
	42 785.23
	6 418

	81. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.25
	0.0375
	254.841
	10

	81. 2.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	31.41
	4.7115
	161.570
	761

	81. 3.
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0.11
	0.0165
	1 126.02
	19

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	4

	81. 4.
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	0.05
	0.0075
	874.68
	7

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	2

	81. 5.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.09
	0.0135
	1 037.49
	14

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	3

	81. 6.
	01.7.15.06-0094
	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,5х120 мм
	т
	0.0038
	0.00057
	115 172.62
	66

	81. 7.
	08.1.02.11-0013
	Поковки оцинкованные, масса: 2,825 кг
	т
	0.169
	0.02535
	67 601.55
	1 714

	81. 8.
	08.3.05.05-0053
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм
	т
	0.452
	0.0678
	56 608.46
	3 838

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	92%
	709

	
	
	
	
	
	
	=(120*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	44%
	339

	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 467

	

	82.
	08.3.05.05-0053
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм
	т
	
	-0.0678
	56 608.46
	-3 838

	
	
	Объем: (0.15)*(-0.452)
	
	
	
	
	

	

	83.
	08.1.02.11-0013
	Поковки оцинкованные, масса: 2,825 кг
	т
	
	-0.0254
	67 601.55
	-1 717

	
	
	Объем: (0.15)*(-0.169)
	
	
	
	
	

	

	84.
	С2 цена поставщ.
	Желоб водосточный  (3,0 м)  диам. 125мм
	шт
	
	5
	595.00
	2 975

	

	85.
	С3 цена поставщ.
	Заглушка желоба  диам. 125мм
	шт
	
	3
	101.00
	303

	

	86.
	С4 цена поставщ.
	Крюк для желоба
	шт
	
	25
	71.00
	1 775

	

	87.
	ГЭСНр 58-10-1
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
	100 м
	
	0.09
	6 080.65
	547

	87. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.13
	0.0117
	229.990
	3

	87. 2.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	36.8
	3.312
	161.570
	535

	87. 3.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.13
	0.0117
	1 037.49
	12

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	3

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	71%
	382

	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	52%
	280

	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 209

	

	88.
	С5 цена поставщ.
	Труба водосточная (3м)  диам. 90мм
	шт
	
	3
	743.00
	2 229

	

	89.
	ГЭСНр 58-10-3
	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей
	100 шт.
	
	0.06
	10 407.32
	624

	89. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.08
	0.0048
	229.990
	1

	89. 2.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	63.9
	3.834
	161.570
	619

	89. 3.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.08
	0.0048
	1 037.49
	5

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	1

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	71%
	440

	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	52%
	322

	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 387

	

	90.
	С6 цена поставщ.
	Колено 70 град.  диам. 90мм
	шт
	
	6
	203.00
	1 218

	

	91.
	ГЭСНр 58-10-6
	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
	100 шт.
	
	0.03
	8 662.37
	260

	91. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.08
	0.0024
	229.990
	1

	91. 2.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	53.1
	1.593
	161.570
	257

	91. 3.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.08
	0.0024
	1 037.49
	2

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	1

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	71%
	183

	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	52%
	134

	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	577

	

	92.
	С7 цена поставщ.
	Воронка (штуцер)    диам. 125/90мм
	шт
	
	3
	189.00
	567

	

	93.
	ГЭСНр 58-22-1
	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах
	100 шт.
	
	0.09
	10 503.28
	945

	93. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.01
	0.0009
	229.990
	

	93. 2.
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	37.8
	3.402
	154.230
	525

	93. 3.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.0009
	1 037.49
	1

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	

	93. 4.
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг
	т
	0.092
	0.00828
	50 201.92
	416

	93. 5.
	08.3.03.05-0001
	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм
	т
	0.0004
	0.000036
	111 097.73
	4

	93. 6.
	01.7.07.07
	Строительный мусор
	т
	0.01
	0.0009
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	71%
	373

	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	52%
	273

	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 591

	

	94.
	08.3.03.05-0001
	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм
	т
	
	-0.00004
	111 097.73
	-4

	
	
	Объем: (0.09)*(-0.0004)
	
	
	
	
	

	

	95.
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг
	т
	
	-0.0083
	50 201.92
	-417

	
	
	Объем: (0.09)*(-0.092)
	
	
	
	
	

	

	96.
	С8 цена поставщ.
	Хомуты для крепления труб   (в комплекте с дюбелями)
	шт
	
	9
	221.00
	1 989

	

	97.
	ГЭСНр 58-10-5
	Смена: отливов (отметов) водосточных труб
	100 шт.
	
	0.03
	8 662.37
	260

	97. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.08
	0.0024
	229.990
	1

	97. 2.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	53.1
	1.593
	161.570
	257

	97. 3.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.08
	0.0024
	1 037.49
	2

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	1

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	71%
	183

	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	52%
	134

	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	577

	

	98.
	С9 цена поставщ.
	Отмет (слив)   диам. 90мм
	шт
	
	3
	435.00
	1 305

	

	
	Водосточная система  основной крыши

	99.
	ГЭСН 12-01-009-02
	Устройство желобов: подвесных
	100 м
	
	0.462
	42 785.23
	19 767

	99. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.25
	0.1155
	254.841
	29

	99. 2.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	31.41
	14.51142
	161.570
	2 345

	99. 3.
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0.11
	0.05082
	1 126.02
	57

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	14

	99. 4.
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	0.05
	0.0231
	874.68
	20

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	6

	99. 5.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.09
	0.04158
	1 037.49
	43

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	10

	99. 6.
	01.7.15.06-0094
	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,5х120 мм
	т
	0.0038
	0.0017556
	115 172.62
	202

	99. 7.
	08.1.02.11-0013
	Поковки оцинкованные, масса: 2,825 кг
	т
	0.169
	0.078078
	67 601.55
	5 278

	99. 8.
	08.3.05.05-0053
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм
	т
	0.452
	0.208824
	56 608.46
	11 821

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	92%
	2 184

	
	
	
	
	
	
	=(120*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	44%
	1 045

	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	22 996

	

	100.
	08.3.05.05-0053
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм
	т
	
	-0.2088
	56 608.46
	-11 820

	
	
	Объем: (0.462)*(-0.452)
	
	
	
	
	

	

	101.
	08.1.02.11-0013
	Поковки оцинкованные, масса: 2,825 кг
	т
	
	-0.0781
	67 601.55
	-5 280

	
	
	Объем: (0.462)*(-0.169)
	
	
	
	
	

	

	102.
	С10 цена поставщ.
	Заглушка желоба  диам. 150мм
	шт
	
	1
	192.00
	192

	

	103.
	С11 цена поставщ.
	Желоб водосточный  (4,0 м)  диам. 150мм
	шт
	
	12
	1 490.00
	17 880

	

	104.
	С12 цена поставщ.
	Соединитель желоба  диам. 150мм
	шт
	
	8
	298.00
	2 384

	

	105.
	С13 цена поставщ.
	Крюк для желоба
	шт
	
	77
	197.00
	15 169

	

	106.
	ГЭСНр 58-10-1
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
	100 м
	
	0.18
	6 080.65
	1 095

	106. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.13
	0.0234
	229.990
	5

	106. 2.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	36.8
	6.624
	161.570
	1 070

	106. 3.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.13
	0.0234
	1 037.49
	24

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	5

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	71%
	763

	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	52%
	559

	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 417

	

	107.
	С14 цена поставщ.
	Труба водосточная (4м)  диам. 120мм
	шт
	
	5
	743.00
	3 715

	

	108.
	ГЭСНр 58-10-3
	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей
	100 шт.
	
	0.1
	10 407.32
	1 041

	108. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.08
	0.008
	229.990
	2

	108. 2.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	63.9
	6.39
	161.570
	1 032

	108. 3.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.08
	0.008
	1 037.49
	8

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	2

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	71%
	734

	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	52%
	538

	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 313

	

	109.
	С16 цена поставщ.
	Колено   диам. 120мм
	шт
	
	10
	622.00
	6 220

	

	110.
	ГЭСНр 58-10-5
	Смена: отливов (отметов) водосточных труб
	100 шт.
	
	0.05
	8 662.37
	433

	110. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.08
	0.004
	229.990
	1

	110. 2.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	53.1
	2.655
	161.570
	429

	110. 3.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.08
	0.004
	1 037.49
	4

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	1

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	71%
	305

	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	52%
	224

	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	962

	

	111.
	С17 цена поставщ.
	Отмет (слив)   диам. 120мм
	шт
	
	5
	622.00
	3 110

	

	112.
	ГЭСНр 58-22-1
	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах
	100 шт.
	
	0.16
	10 503.28
	1 681

	112. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.01
	0.0016
	229.990
	

	112. 2.
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	37.8
	6.048
	154.230
	933

	112. 3.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.0016
	1 037.49
	2

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	

	112. 4.
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг
	т
	0.092
	0.01472
	50 201.92
	739

	112. 5.
	08.3.03.05-0001
	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм
	т
	0.0004
	0.000064
	111 097.73
	7

	112. 6.
	01.7.07.07
	Строительный мусор
	т
	0.01
	0.0016
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	71%
	662

	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	52%
	485

	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 829

	

	113.
	08.3.03.05-0001
	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм
	т
	
	-0.0001
	111 097.73
	-11

	
	
	Объем: (0.16)*(-0.0004)
	
	
	
	
	

	

	114.
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг
	т
	
	-0.0147
	50 201.92
	-738

	
	
	Объем: (0.16)*(-0.092)
	
	
	
	
	

	

	115.
	С15 цена поставщ.
	Хомуты для крепления труб   (в комплекте с дюбелями)
	шт
	
	16
	249.00
	3 984

	

	
	Прочее

	116.
	01-01-01-041
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	
	14.8
	510.71
	7 559

	

	117.
	03-21-01-040
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)
	1 т груза
	
	14.8
	262.99
	3 892

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	85 712

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	74 261

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	65 015

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=92 - по стр. 81, 99; %=71 - по стр. 87, 89, 91, 93, 97, 106, 108, 110, 112)
	
	
	
	
	6 920

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=44 - по стр. 81, 99; %=52 - по стр. 87, 89, 91, 93, 97, 106, 108, 110, 112)
	
	
	
	
	4 333

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	85 514

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	11 451

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	11 451

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	96 965

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	2 075

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	99 040

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	1 981

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	101 021

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	18 184

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	119 205

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	6 920

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	4 333

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	857 831

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	846 380

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	325 741

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1; %=66 - по стр. 4, 5, 70, 72; %=84 - по стр. 6, 46; %=71 - по стр. 7, 11, 17, 25, 27, 28, 47, 87, 89, 91, 93, 97, 106, 108, 110, 112; %=73 - по стр. 8, 51, 52; %=72 - по стр. 20; %=90 - по стр. 29, 31, 33, 44, 53, 56, 59, 63, 64, 66; %=80 - по стр. 34, 74, 78; %=92 - по стр. 36, 39, 48, 81, 99; %=77 - по стр. 40, 42; %=67 - по стр. 77)
	
	
	
	
	212 498

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1; %=40 - по стр. 4, 5, 77; %=48 - по стр. 6, 40, 42, 46; %=52 - по стр. 7, 11, 17, 25, 27, 28, 47, 87, 89, 91, 93, 97, 106, 108, 110, 112; %=56 - по стр. 8, 51, 52; %=64 - по стр. 20; %=43 - по стр. 29, 31, 33, 44, 53, 56, 59, 63, 64, 66; %=37 - по стр. 34, 78; %=44 - по стр. 36, 39, 48, 74, 81, 99; %=50 - по стр. 70, 72)
	
	
	
	
	120 598

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 179 476

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	11 451

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	11 451

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	1 190 927

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	25 486

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	1 216 413

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	24 328

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	1 240 741

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	223 333

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	1 464 074

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	212 498

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	120 598
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