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	Составлена в текущих ценах на 2019-I квартал по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".

	Территориальный каталог текущих цен Калининградской области за I квартал 2019 г. Цены в номенклатуре КСР



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Высота здания  28м (28-15)*0,5=6,5%

	

	
	Раздел 1.  Демонтажные и монтажные  работы

	

	1.
	ГЭСНр 53-16-1
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (вентканалов)
	м3
	
	5
	12 255.11
	61 276

	1. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.43
	2.15
	276.630
	595

	1. 2.
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	35.39
	176.95
	155.780
	27 565

	1. 3.
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	0.2
	1
	951.88
	952

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	277

	1. 4.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.23
	1.15
	317.68
	365

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	318

	1. 5.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.044
	0.22
	20.52
	5

	1. 6.
	04.3.01.12-0003
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50
	м3
	0.253
	1.265
	2 824.83
	3 573

	1. 7.
	06.1.01.05-0037
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150
	1000 шт.
	0.402
	2.01
	14 335.89
	28 815

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	86%
	24 218

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	70%
	19 712

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	105 206

	

	2.
	ГЭСНр 57-2-4 
(прим.)
	Разборка цементно-песчаной стяжки до 150 мм
	100 м2
	
	0.57
	21 306.76
	12 145

	2. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.8
	1.026
	276.630
	284

	2. 2.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	111.2
	63.384
	166.250
	10 538

	2. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1.8
	1.026
	317.68
	326

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	284

	2. 4.
	91.18.01-012
	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин
	маш.-ч
	19.2
	10.944
	98.14
	1 074

	2. 5.
	91.21.10-003
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические
	маш.-ч
	38.4
	21.888
	9.47
	207

	2. 6.
	01.7.07.07
	Строительный мусор
	т
	6.6
	3.762
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	8 658

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	68%
	7 359

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	28 162

	

	3.
	ГЭСН 46-04-008-01 
(прим)
	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (демонтаж примыканий)
	100 м2
	
	4.224
	2 352.03
	9 935

	
	
	Объем: 528*0.8
	
	
	
	
	

	3. 1.
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	14.38
	60.74112
	151.590
	9 208

	3. 2.
	91.06.03-055
	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)
	маш.-ч
	6.22
	26.27328
	27.68
	727

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	99%
	9 116

	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	5 525

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	24 576

	

	4.
	ГЭСН 12-01-017-01
	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2
	
	0.57
	12 351.43
	7 040

	
	
	Начисления: Н5= 1.065

	4. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.94
	1.1058
	230.711
	255

	4. 2.
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	28.9893
	16.523901
	167.930
	2 775

	4. 3.
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0.68
	0.3876
	1 078.07
	418

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	107

	4. 4.
	91.06.05-011
	Погрузчик, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	1.26
	0.7182
	1 052.49
	756

	
	
	
	(1)
	
	
	205.93
	148

	4. 5.
	91.07.07-001
	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача: до 4 м3/ч, напор 150 м
	маш.-ч
	2.36
	1.3452
	44.85
	60

	4. 6.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	3.85
	2.1945
	20.52
	45

	4. 7.
	04.3.01.09-0015
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150
	м3
	1.53
	0.8721
	3 346.54
	2 919

	4. 8.
	12.1.02.06-0022
	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б
	м2
	4.4
	2.508
	27.04
	68

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	108%
	3 272

	
	
	
	
	
	
	=(120*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	1 667

	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	11 979

	

	5.
	ГЭСН 12-01-017-02
	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять до 50мм или исключать к норме 12-01-017-01
	100 м2
	
	0.57
	19 320.81
	11 013

	
	
	Начисления: Н3= 35, Н4= 35, Н5= 37.275, Н48= 35

	5. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.05
	0.5985
	229.497
	137

	5. 2.
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	37.275
	21.24675
	167.930
	3 568

	5. 3.
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0.35
	0.1995
	1 078.07
	215

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	55

	5. 4.
	91.06.05-011
	Погрузчик, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0.7
	0.399
	1 052.49
	420

	
	
	
	(1)
	
	
	205.93
	82

	5. 5.
	04.3.01.09-0015
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150
	м3
	3.57
	2.0349
	3 346.54
	6 810

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	108%
	4 001

	
	
	
	
	
	
	=(120*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	2 038

	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	17 052

	

	6.
	ГЭСН 12-01-002-10
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой
	100 м2
	
	0.57
	29 611.29
	16 878

	
	
	Начисления: Н5= 1.065

	6. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.16
	0.0912
	264.143
	24

	6. 2.
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	8.9886
	5.123502
	182.740
	936

	6. 3.
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0.08
	0.0456
	1 078.07
	49

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	13

	6. 4.
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	0.03
	0.0171
	951.88
	16

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	5

	6. 5.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.05
	0.0285
	1 080.04
	31

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	7

	6. 6.
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	15.02
	8.5614
	48.38
	414

	6. 7.
	12.1.02.03-0192
	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый типа ЭКП, для верхнего слоя гидроизоляции с защитой от солнца, основа полиэстер, гибкость не выше -25 градусов С, масса 1м2 до 5,25 кг, прочность не менее 400-
	м2
	116
	66.12
	233.39
	15 432

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	108%
	1 037

	
	
	
	
	
	
	=(120*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	528

	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	18 443

	

	7.
	ГЭСН 12-01-010-01 
(прим.)
	Устройство капельника на вентканалах
	100 м2
	
	0.33
	67 445.49
	22 257

	
	
	Начисления: Н5= 1.065

	7. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.27
	0.0891
	266.270
	24

	7. 2.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	120.07875
	39.6259875
	166.250
	6 588

	7. 3.
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0.2
	0.066
	1 078.07
	71

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	18

	7. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.07
	0.0231
	1 080.04
	25

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	5

	7. 5.
	01.7.15.06-0146
	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм
	т
	0.004
	0.00132
	57 234.39
	76

	7. 6.
	08.3.03.05-0002
	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 3 мм
	т
	0.012
	0.00396
	112 165.79
	444

	7. 7.
	08.3.05.05-0053
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм
	т
	0.782
	0.25806
	58 332.80
	15 053

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	108%
	7 141

	
	
	
	
	
	
	=(120*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	3 637

	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	33 035

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	140 544

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	140 544

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=86 - по стр. 1; %=80 - по стр. 2; %=99 - по стр. 3; %=108 - по стр. 4-7)
	
	
	
	
	57 443

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 1; %=68 - по стр. 2; %=60 - по стр. 3; %=55 - по стр. 4-7)
	
	
	
	
	40 465

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	238 452

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	238 452

	
	Строительный контроль - 2.14%
	
	
	
	2.14
	5 103

	
	Итого со строительным контролем
	
	
	
	
	243 555

	
	Непредвиденные расходы - 2%
	
	
	
	2
	4 871

	
	Итого с непредвиденными расходами
	
	
	
	
	248 426

	
	НДС 20%
	
	
	
	20
	49 685

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	298 111

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	57 443

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	40 465

	

	
	Раздел 2.  Демонтаж опор рекламной конструкции (50 шт), стояки лив. канализации, ремонт крыши (8м2)

	

	
	Опоры

	8.
	ГЭСН 46-04-008-01
	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов
	100 м2
	
	0.08
	4 704.07
	376

	
	
	Объем: 0.4*0.4*50
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2

	8. 1.
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	28.76
	2.3008
	151.590
	349

	8. 2.
	91.06.03-055
	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)
	маш.-ч
	12.44
	0.9952
	27.68
	28

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	99%
	346

	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	209

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	931

	

	9.
	ГЭСН 46-04-003-01 
(прим)
	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100
	м3
	
	1.6
	2 135.67
	3 417

	
	
	Объем: (0.4*0.4*0.2)*50
	
	
	
	
	

	9. 1.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	9.67
	15.472
	166.250
	2 572

	9. 2.
	91.18.01-012
	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин
	маш.-ч
	4.51
	7.216
	98.14
	708

	9. 3.
	91.21.10-003
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические
	маш.-ч
	9.02
	14.432
	9.47
	137

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	99%
	2 546

	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	1 543

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 506

	

	10.
	ГЭСН 09-03-012-12 
(прим)
	Демонтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м
	т
	
	0.2
	3 002.12
	600

	
	
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0

	10. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.624
	0.3248
	287.242
	93

	10. 2.
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	4.613
	0.9226
	174.220
	161

	10. 3.
	91.05.02-005
	Краны козловые, грузоподъемность 32 т
	маш.-ч
	0.616
	0.1232
	1 704.86
	210

	
	
	
	(1)
	
	
	315.05
	39

	10. 4.
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	0.105
	0.021
	951.88
	20

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	6

	10. 5.
	91.05.06-007
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т
	маш.-ч
	0.742
	0.1484
	1 161.69
	172

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	41

	10. 6.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.161
	0.0322
	1 080.04
	35

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	8

	10. 7.
	91.17.04-042
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1.568
	0.3136
	3.25
	1

	10. 8.
	91.17.04-171
	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А
	маш.-ч
	0.063
	0.0126
	116.66
	1

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	206

	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	72%
	183

	
	
	
	
	
	
	=(85*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	989

	

	11.
	ГЭСН 12-01-017-01
	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2
	
	0.08
	12 351.43
	988

	
	
	Начисления: Н5= 1.065

	11. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.94
	0.1552
	230.711
	36

	11. 2.
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	28.9893
	2.319144
	167.930
	389

	11. 3.
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0.68
	0.0544
	1 078.07
	59

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	15

	11. 4.
	91.06.05-011
	Погрузчик, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	1.26
	0.1008
	1 052.49
	106

	
	
	
	(1)
	
	
	205.93
	21

	11. 5.
	91.07.07-001
	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача: до 4 м3/ч, напор 150 м
	маш.-ч
	2.36
	0.1888
	44.85
	8

	11. 6.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	3.85
	0.308
	20.52
	6

	11. 7.
	04.3.01.09-0015
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150
	м3
	1.53
	0.1224
	3 346.54
	410

	11. 8.
	12.1.02.06-0022
	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б
	м2
	4.4
	0.352
	27.04
	10

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	108%
	459

	
	
	
	
	
	
	=(120*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	234

	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 681

	

	12.
	ГЭСН 12-01-017-02
	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять до 60мм или исключать к норме 12-01-017-01
	100 м2
	
	0.08
	24 841.04
	1 987

	
	
	Начисления: Н3= 45, Н4= 45, Н5= 47.925, Н48= 45

	12. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.35
	0.108
	229.497
	25

	12. 2.
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	47.925
	3.834
	167.930
	644

	12. 3.
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0.45
	0.036
	1 078.07
	39

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	10

	12. 4.
	91.06.05-011
	Погрузчик, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0.9
	0.072
	1 052.49
	76

	
	
	
	(1)
	
	
	205.93
	15

	12. 5.
	04.3.01.09-0015
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150
	м3
	4.59
	0.3672
	3 346.54
	1 229

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	108%
	723

	
	
	
	
	
	
	=(120*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	368

	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 077

	

	13.
	ГЭСН 12-01-002-09
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя
	100 м2
	
	0.08
	56 554.38
	4 524

	
	
	Начисления: Н5= 1.065

	13. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.29
	0.0232
	264.229
	6

	13. 2.
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	15.2934
	1.223472
	182.740
	224

	13. 3.
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0.15
	0.012
	1 078.07
	13

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	3

	13. 4.
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	0.05
	0.004
	951.88
	4

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	1

	13. 5.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.09
	0.0072
	1 080.04
	8

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	2

	13. 6.
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	29.94
	2.3952
	48.38
	116

	13. 7.
	12.1.02.03-0192
	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый типа ЭКП, для верхнего слоя гидроизоляции с защитой от солнца, основа полиэстер, гибкость не выше -25 градусов С, масса 1м2 до 5,25 кг, прочность не менее 400-
	м2
	114
	9.12
	233.39
	2 129

	13. 8.
	12.1.02.03-0195
	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый типа ЭПП, для нижних слоев гидроизоляции, основа полиэстер, гибкость не выше -25 градусов С, масса 1м2 до 4,95 кг, прочность не менее 400-600 Н, теплостойкость
	м2
	116
	9.28
	218.95
	2 032

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	108%
	248

	
	
	
	
	
	
	=(120*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	127

	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 899

	

	
	Внутренние стояки ливневой канализаци

	14.
	ГЭСНр 65-2-2
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм
	100 м
	
	1.4
	14 116.45
	19 763

	14. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.32
	0.448
	276.630
	124

	14. 2.
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	85.3
	119.42
	164.300
	19 621

	14. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.32
	0.448
	317.68
	142

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	124

	14. 4.
	01.7.07.07
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	1.34
	1.876
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	74%
	14 611

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	9 873

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	44 247

	

	15.
	ГЭСН 46-04-001-04
	Разборка: кирпичных стен
	м3
	
	4.73
	1 552.91
	7 345

	15. 1.
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	8.24
	38.9752
	172.120
	6 708

	15. 2.
	91.18.01-012
	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин
	маш.-ч
	1.15
	5.4395
	98.14
	534

	15. 3.
	91.21.10-003
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические
	маш.-ч
	2.3
	10.879
	9.47
	103

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	99%
	6 641

	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	4 025

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	18 011

	

	16.
	ГЭСН 16-04-001-02 
(прим)
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм
	100 м
	
	1.4
	15 225.92
	21 316

	16. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.07
	0.098
	265.213
	26

	16. 2.
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	61.6
	86.24
	192.800
	16 627

	16. 3.
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0.03
	0.042
	1 078.07
	45

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	12

	16. 4.
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	0.02
	0.028
	951.88
	27

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	8

	16. 5.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.02
	0.028
	1 080.04
	30

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	7

	16. 6.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	1.57
	2.198
	20.52
	45

	16. 7.
	01.7.15.03-0014
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм
	т
	0.00266
	0.003724
	161 788.89
	603

	16. 8.
	01.7.19.02-0041
	Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм
	кг
	4
	5.6
	703.47
	3 939

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	115%
	19 151

	
	
	
	
	
	
	=(128*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	71%
	11 824

	
	
	
	
	
	
	=(83*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	52 291

	

	17.
	24.3.03.15-0101
	Трубопроводы для внутренней канализации: из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм отечественного производства
	м
	
	139.72
	260.66
	36 419

	
	
	Объем: 1.4*99.8
	
	
	
	
	

	

	18.
	ГЭСН 16-07-004-02 
(прим)
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм
	шт.
	
	5
	2 158.94
	10 795

	18. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.01
	0.05
	236.670
	12

	18. 2.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	8.94
	44.7
	166.250
	7 431

	18. 3.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.05
	1 080.04
	54

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	12

	18. 4.
	01.7.07.29-0111
	Пакля пропитанная
	кг
	0.00072
	0.0036
	191.58
	1

	18. 5.
	03.2.02.08-0001
	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся
	т
	0.00192
	0.0096
	35 409.20
	340

	18. 6.
	23.8.05.01-0012
	Заглушки чугунные диаметром: 100 мм
	шт.
	1
	5
	593.74
	2 969

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	115%
	8 559

	
	
	
	
	
	
	=(128*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	71%
	5 285

	
	
	
	
	
	
	=(83*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	24 639

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	107 530

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	18 637

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 8, 9, 15; %=108 - по стр. 11-13)
	
	
	
	
	10 963

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 8, 9, 15; %=55 - по стр. 11-13)
	
	
	
	
	6 506

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	36 106

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	600

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 10)
	
	
	
	
	206

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 10)
	
	
	
	
	183

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	989

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	88 293

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 14; %=115 - по стр. 16, 18)
	
	
	
	
	42 322

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 14; %=71 - по стр. 16, 18)
	
	
	
	
	26 981

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	157 596

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	194 691

	
	Строительный контроль - 2.14%
	
	
	
	2.14
	4 166

	
	Итого со строительным контролем
	
	
	
	
	198 857

	
	Непредвиденные расходы - 2%
	
	
	
	2
	3 977

	
	Итого с непредвиденными расходами
	
	
	
	
	202 834

	
	НДС 20%
	
	
	
	20
	40 567

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	243 401

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	53 491

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	33 670

	

	
	Раздел 3.  Парапет (330м)

	

	19.
	ГЭСН 09-03-029-01 
(прим)
	Монтаж металлич. каркаса
	т
	
	1.119
	12 601.28
	14 101

	19. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	5.83
	6.52377
	275.789
	1 799

	19. 2.
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	32.37
	36.22203
	182.740
	6 619

	19. 3.
	91.05.02-005
	Краны козловые, грузоподъемность 32 т
	маш.-ч
	0.07
	0.07833
	1 704.86
	134

	
	
	
	(1)
	
	
	315.05
	25

	19. 4.
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	0.12
	0.13428
	951.88
	128

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	37

	19. 5.
	91.05.06-012
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т
	маш.-ч
	5.45
	6.09855
	830.31
	5 064

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	1 687

	19. 6.
	91.06.01-003
	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
	маш.-ч
	0.96
	1.07424
	8.12
	9

	19. 7.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.19
	0.21261
	1 080.04
	230

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	50

	19. 8.
	91.17.04-042
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1.68
	1.87992
	3.25
	6

	19. 9.
	91.17.04-171
	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А
	маш.-ч
	9.62
	10.76478
	116.66
	1 256

	19. 10.
	01.3.02.08-0001
	Кислород технический: газообразный
	м3
	1.37
	1.53303
	51.61
	79

	19. 11.
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	0.41
	0.45879
	48.38
	22

	19. 12.
	01.7.11.07-0035
	Электроды диаметром: 4 мм Э46
	т
	0.004
	0.004476
	63 833.09
	286

	19. 13.
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0.00001
	0.00001119
	61 618.16
	1

	19. 14.
	01.7.20.08-0071
	Канаты пеньковые пропитанные
	т
	0.0001
	0.0001119
	204 667.13
	23

	19. 15.
	07.2.07.12-0020
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
	т
	0.001
	0.001119
	121 582.68
	136

	19. 16.
	08.2.02.11-0007
	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм
	10 м
	0.0187
	0.0209253
	349.64
	7

	19. 17.
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.00003
	0.00003357
	48 518.73
	2

	19. 18.
	11.1.03.01-0077
	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта
	м3
	0.00103
	0.00115257
	11 512.94
	13

	19. 19.
	14.4.01.01-0003
	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0.00031
	0.00034689
	75 972.52
	26

	19. 20.
	14.5.09.07-0029
	Растворитель марки: Р-4
	т
	0.0006
	0.0006714
	90 920.75
	61

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	6 819

	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	72%
	6 061

	
	
	
	
	
	
	=(85*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	26 981

	

	20.
	08.3.07.01-0041
	Сталь полосовая: 40х4 мм
	т
	
	1.119
	47 410.59
	53 052

	
	
	Объем: (1.119)*1.0
	
	
	
	
	

	

	21.
	ГЭСНр 58-20-4
	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1,75 м
	100 м
	
	3.3
	62 338.90
	205 718

	21. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.42
	1.386
	265.213
	368

	21. 2.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	113.23
	373.659
	166.250
	62 121

	21. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.3
	0.99
	317.68
	315

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	274

	21. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.12
	0.396
	1 080.04
	428

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	94

	21. 5.
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0.002
	0.0066
	61 618.16
	407

	21. 6.
	08.3.05.05-0053
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм
	т
	0.74
	2.442
	58 332.80
	142 449

	21. 7.
	01.7.07.07
	Строительный мусор
	т
	0.89
	2.937
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	83%
	51 866

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	40 618

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	298 202

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	272 871

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	205 718

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=83 - по стр. 21)
	
	
	
	
	51 866

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 21)
	
	
	
	
	40 618

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	298 202

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	67 153

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 19)
	
	
	
	
	6 819

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 19)
	
	
	
	
	6 061

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	80 033

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	378 235

	
	Строительный контроль - 2.14%
	
	
	
	2.14
	8 094

	
	Итого со строительным контролем
	
	
	
	
	386 329

	
	Непредвиденные расходы - 2%
	
	
	
	2
	7 727

	
	Итого с непредвиденными расходами
	
	
	
	
	394 056

	
	НДС 20%
	
	
	
	20
	78 811

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	472 867

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	58 685

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	46 679

	

	
	Раздел 4.  Ремонт крыши (1508 м2)

	

	22.
	ГЭСНр 58-28-1
	Подготовка и проварка основания рулонной кровли с использованием аппарата "AIV" для последующего покрытия рулонной кровлей
	м2
	
	1508
	438.44
	661 170

	
	
	Начисления: Н5= 1.065

	22. 1.
	1-100-44
	Средний разряд работы 4,4
	чел.-ч
	1.1502
	1734.5016
	198.390
	344 108

	22. 2.
	91.21.22-041
	Инфракрасный нагреватель мягкой кровли импортного производства
	маш.-ч
	0.09
	135.72
	39.23
	5 324

	22. 3.
	01.2.01.02-0041
	Битумы нефтяные строительные кровельные марки: БНК-45/190, БНК-45/180
	т
	0.0023
	3.4684
	17 646.82
	61 206

	22. 4.
	01.3.04.02-0003
	Масло дизельное моторное М-10ДМ
	т
	0.0025
	3.77
	65 870.11
	248 330

	22. 5.
	12.1.02.06-0021
	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350
	м2
	0.05
	75.4
	29.20
	2 202

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	83%
	285 610

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	223 670

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 170 450

	

	23.
	ГЭСН 12-01-016-02
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной
	100 м2
	
	15.08
	1 639.57
	24 725

	
	
	Начисления: Н5= 1.065

	23. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.04
	0.6032
	236.670
	143

	23. 2.
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	2.982
	44.96856
	170.030
	7 646

	23. 3.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.6032
	1 080.04
	651

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	143

	23. 4.
	01.2.03.07-0022
	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ
	т
	0.045
	0.6786
	24 207.56
	16 427

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	108%
	8 412

	
	
	
	
	
	
	=(120*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	4 284

	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	37 421

	

	24.
	ГЭСН 12-01-002-10
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой
	100 м2
	
	15.08
	29 611.29
	446 538

	
	
	Начисления: Н5= 1.065

	24. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.16
	2.4128
	264.143
	637

	24. 2.
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	8.9886
	135.548088
	182.740
	24 770

	24. 3.
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0.08
	1.2064
	1 078.07
	1 301

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	334

	24. 4.
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	0.03
	0.4524
	951.88
	431

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	125

	24. 5.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.05
	0.754
	1 080.04
	814

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	178

	24. 6.
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	15.02
	226.5016
	48.38
	10 958

	24. 7.
	12.1.02.03-0192
	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый типа ЭКП, для верхнего слоя гидроизоляции с защитой от солнца, основа полиэстер, гибкость не выше -25 градусов С, масса 1м2 до 5,25 кг, прочность не менее 400-
	м2
	116
	1749.28
	233.39
	408 264

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	108%
	27 440

	
	
	
	
	
	
	=(120*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	13 974

	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	487 951

	

	25.
	ГЭСН 12-01-004-04
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (нижний слой)
	100 м
	
	5.28
	65 806.20
	347 457

	
	
	Начисления: Н5= 1.065

	25. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.86
	4.5408
	269.660
	1 224

	25. 2.
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	37.8075
	199.6236
	178.550
	35 643

	25. 3.
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0.61
	3.2208
	1 078.07
	3 472

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	891

	25. 4.
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	0.1
	0.528
	951.88
	503

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	146

	25. 5.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.15
	0.792
	1 080.04
	855

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	187

	25. 6.
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	32.49
	171.5472
	48.38
	8 299

	25. 7.
	04.3.01.09-0012
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 50
	м3
	0.51
	2.6928
	2 732.53
	7 358

	25. 8.
	12.1.02.03-0195
	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый типа ЭПП, для нижних слоев гидроизоляции, основа полиэстер, гибкость не выше -25 градусов С, масса 1м2 до 4,95 кг, прочность не менее 400-600 Н, теплостойкость
	м2
	252
	1330.56
	218.95
	291 326

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	108%
	39 816

	
	
	
	
	
	
	=(120*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	20 277

	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	407 550

	

	26.
	ГЭСН 12-01-004-05
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком
	100 м
	
	5.28
	72 105.44
	380 717

	
	
	Начисления: Н5= 1.065

	26. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.87
	4.5936
	267.444
	1 229

	26. 2.
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	55.60365
	293.587272
	178.550
	52 420

	26. 3.
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0.54
	2.8512
	1 078.07
	3 074

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	789

	26. 4.
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	0.13
	0.6864
	951.88
	653

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	190

	26. 5.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.2
	1.056
	1 080.04
	1 141

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	250

	26. 6.
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	24.52
	129.4656
	48.38
	6 264

	26. 7.
	01.7.07.10-0001
	Патроны для строительно-монтажного пистолета
	1000 шт.
	0.187
	0.98736
	3 602.52
	3 557

	26. 8.
	01.7.15.07-0052
	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) с цинковым хроматированным покрытием: 3х58,5 мм
	т
	0.00159
	0.0083952
	191 987.83
	1 612

	26. 9.
	04.3.01.09-0012
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 50
	м3
	0.51
	2.6928
	2 732.53
	7 358

	26. 10.
	08.3.05.05-0053
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм
	т
	0.2
	1.056
	58 332.80
	61 599

	26. 11.
	08.3.07.01-0076
	Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм
	т
	0.013
	0.06864
	45 215.33
	3 104

	26. 12.
	12.1.02.03-0192
	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый типа ЭКП, для верхнего слоя гидроизоляции с защитой от солнца, основа полиэстер, гибкость не выше -25 градусов С, масса 1м2 до 5,25 кг, прочность не менее 400-
	м2
	189
	997.92
	233.39
	232 905

	26. 13.
	14.5.04.07-0012
	Мастика тиоколовая строительного назначения, марки: АМ-0,5
	кг
	6.7
	35.376
	198.75
	7 031

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	108%
	57 941

	
	
	
	
	
	
	=(120*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	29 507

	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	468 165

	

	27.
	ГЭСН 20-02-012-01 
(прим.)
	Установка дефлекторов диаметром патрубка: 110 мм
	шт.
	
	21
	550.42
	11 559

	27. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.01
	0.21
	236.670
	50

	27. 2.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	2.92
	61.32
	166.250
	10 194

	27. 3.
	91.06.03-047
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	0.66
	13.86
	41.80
	579

	27. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.21
	1 080.04
	227

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	50

	27. 5.
	01.1.01.09-0026
	Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 8-10 мм
	т
	0.00005
	0.00105
	308 929.06
	324

	27. 6.
	01.7.15.03-0041
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	0.00003
	0.00063
	88 866.67
	56

	27. 7.
	01.7.19.04-0031
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	кг
	0.115
	2.415
	73.61
	178

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	115%
	11 781

	
	
	
	
	
	
	=(128*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	71%
	7 273

	
	
	
	
	
	
	=(83*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	30 613

	

	28.
	12.1.01.01-0002
	Аэратор пластиковый для плоских кровель, диаметр: 110 мм
	шт.
	
	21
	706.08
	14 828

	
	
	Объем: (21.0)*1.0
	
	
	
	
	

	

	29.
	ГЭСНр 65-38-2
	Смена частей канализационного стояка над кровлей: флюгарки
	шт.
	
	20
	541.47
	10 829

	29. 1.
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	1.38
	27.6
	161.500
	4 457

	29. 2.
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0.0005
	0.01
	61 618.16
	616

	29. 3.
	08.3.03.04-0012
	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм
	т
	0.0003
	0.006
	54 565.29
	327

	29. 4.
	08.3.05.05-0031
	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной: 0,50 мм
	т
	0.005
	0.1
	54 284.39
	5 428

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	103%
	4 591

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	2 674

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	18 094

	

	30.
	ГЭСНр 65-6-23
	Смена: водосточных воронок
	100 шт.
	
	0.05
	114 409.97
	5 720

	30. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.1
	0.055
	256.650
	14

	30. 2.
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	491.4
	24.57
	176.450
	4 335

	30. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.55
	0.0275
	317.68
	9

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	8

	30. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.55
	0.0275
	1 080.04
	30

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	7

	30. 5.
	01.7.07.29-0031
	Каболка
	т
	0.0061
	0.000305
	139 859.70
	43

	30. 6.
	03.2.02.08-0002
	Цемент расширяющийся
	т
	0.016
	0.0008
	35 409.20
	28

	30. 7.
	08.1.02.01-0001
	Воронки водосточные, диаметр 100 мм
	шт.
	100
	5
	255.14
	1 276

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	103%
	4 479

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	2 609

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	12 809

	

	31.
	ГЭСНр 53-16-1
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
	м3
	
	10.1
	12 255.11
	123 777

	31. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.43
	4.343
	276.630
	1 201

	31. 2.
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	35.39
	357.439
	155.780
	55 682

	31. 3.
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	0.2
	2.02
	951.88
	1 923

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	559

	31. 4.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.23
	2.323
	317.68
	738

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	643

	31. 5.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.044
	0.4444
	20.52
	9

	31. 6.
	04.3.01.12-0003
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50
	м3
	0.253
	2.5553
	2 824.83
	7 218

	31. 7.
	06.1.01.05-0037
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150
	1000 шт.
	0.402
	4.0602
	14 335.89
	58 207

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	86%
	48 919

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	70%
	39 818

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	212 514

	

	
	Прочие работы

	32.
	ГЭСН 09-03-029-01 
(прим)
	Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
	т
	
	0.07
	8 410.35
	589

	
	
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0

	32. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.081
	0.28567
	275.789
	79

	32. 2.
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	22.659
	1.58613
	182.740
	290

	32. 3.
	91.05.02-005
	Краны козловые, грузоподъемность 32 т
	маш.-ч
	0.049
	0.00343
	1 704.86
	6

	
	
	
	(1)
	
	
	315.05
	1

	32. 4.
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	0.084
	0.00588
	951.88
	6

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	2

	32. 5.
	91.05.06-012
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т
	маш.-ч
	3.815
	0.26705
	830.31
	222

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	74

	32. 6.
	91.06.01-003
	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
	маш.-ч
	0.672
	0.04704
	8.12
	

	32. 7.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.133
	0.00931
	1 080.04
	10

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	2

	32. 8.
	91.17.04-042
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1.176
	0.08232
	3.25
	

	32. 9.
	91.17.04-171
	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А
	маш.-ч
	6.734
	0.47138
	116.66
	55

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	299

	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	72%
	266

	
	
	
	
	
	
	=(85*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 154

	

	33.
	ГЭСН 09-03-029-01
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
	т
	
	0.07
	115 965.27
	8 118

	33. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	5.83
	0.4081
	275.789
	113

	33. 2.
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	32.37
	2.2659
	182.740
	414

	33. 3.
	91.05.02-005
	Краны козловые, грузоподъемность 32 т
	маш.-ч
	0.07
	0.0049
	1 704.86
	8

	
	
	
	(1)
	
	
	315.05
	2

	33. 4.
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	0.12
	0.0084
	951.88
	8

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	2

	33. 5.
	91.05.06-012
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т
	маш.-ч
	5.45
	0.3815
	830.31
	317

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	106

	33. 6.
	91.06.01-003
	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
	маш.-ч
	0.96
	0.0672
	8.12
	1

	33. 7.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.19
	0.0133
	1 080.04
	14

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	3

	33. 8.
	91.17.04-042
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1.68
	0.1176
	3.25
	

	33. 9.
	91.17.04-171
	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А
	маш.-ч
	9.62
	0.6734
	116.66
	79

	33. 10.
	01.3.02.08-0001
	Кислород технический: газообразный
	м3
	1.37
	0.0959
	51.61
	5

	33. 11.
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	0.41
	0.0287
	48.38
	1

	33. 12.
	01.7.11.07-0035
	Электроды диаметром: 4 мм Э46
	т
	0.004
	0.00028
	63 833.09
	18

	33. 13.
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0.00001
	0.0000007
	61 618.16
	

	33. 14.
	01.7.20.08-0071
	Канаты пеньковые пропитанные
	т
	0.0001
	0.000007
	204 667.13
	1

	33. 15.
	07.2.05.01-0032
	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
	т
	1
	0.07
	103 363.99
	7 235

	33. 16.
	07.2.07.12-0020
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
	т
	0.001
	0.00007
	121 582.68
	9

	33. 17.
	08.2.02.11-0007
	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм
	10 м
	0.0187
	0.001309
	349.64
	

	33. 18.
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.00003
	0.0000021
	48 518.73
	

	33. 19.
	11.1.03.01-0077
	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта
	м3
	0.00103
	0.0000721
	11 512.94
	1

	33. 20.
	14.4.01.01-0003
	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0.00031
	0.0000217
	75 972.52
	2

	33. 21.
	14.5.09.07-0029
	Растворитель марки: Р-4
	т
	0.0006
	0.000042
	90 920.75
	4

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	427

	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	72%
	379

	
	
	
	
	
	
	=(85*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 924

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	
	2 036 027

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 984 384

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=83 - по стр. 22; %=108 - по стр. 23-26; %=86 - по стр. 31)
	
	
	
	
	468 138

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 22; %=55 - по стр. 23-26; %=70 - по стр. 31)
	
	
	
	
	331 530

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 784 052

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	8 707

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 32, 33)
	
	
	
	
	726

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 32, 33)
	
	
	
	
	645

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	10 078

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	42 936

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115 - по стр. 27; %=103 - по стр. 29, 30)
	
	
	
	
	20 851

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 27; %=60 - по стр. 29, 30)
	
	
	
	
	12 557

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	76 344

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	
	2 870 474

	
	Строительный контроль - 2.14%
	
	
	
	2.14
	61 428

	
	Итого со строительным контролем
	
	
	
	
	2 931 902

	
	Непредвиденные расходы - 2%
	
	
	
	2
	58 638

	
	Итого с непредвиденными расходами
	
	
	
	
	2 990 540

	
	НДС 20%
	
	
	
	20
	598 108

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	3 588 648

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	489 715

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	344 732

	

	
	Раздел 5.  Стены парапетов, вентиляционные трубы

	

	34.
	ГЭСН 15-04-006-03
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2
	
	2.26
	1 244.34
	2 812

	34. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.02
	0.0452
	256.650
	12

	34. 2.
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	6.55
	14.803
	187.210
	2 771

	34. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.01
	0.0226
	317.68
	7

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	6

	34. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.0226
	1 080.04
	24

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	5

	34. 5.
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	0.1
	0.226
	41.34
	9

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	2 644

	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	47%
	1 308

	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 764

	

	35.
	14.4.01.10-0003
	Грунтовка типа "BOLIX SG"
	кг
	
	29.38
	173.15
	5 087

	
	
	Объем: 226*0.13
	
	
	
	
	

	

	36.
	ГЭСНр 61-28-1 
(прим)
	Нанесение клеевого состава по  сетке
	100 м2
	
	2.26
	49 685.13
	112 288

	36. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.13
	0.2938
	236.670
	70

	36. 2.
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	81.6
	184.416
	151.590
	27 956

	36. 3.
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.1
	0.226
	11.72
	3

	36. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.13
	0.2938
	1 080.04
	317

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	70

	36. 5.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.18
	0.4068
	20.52
	8

	36. 6.
	03.1.01.01-0002
	Гипсовые вяжущие, марка: Г3
	т
	0.25
	0.565
	8 729.67
	4 932

	36. 7.
	08.1.02.17-0161
	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия
	м2
	110
	248.6
	318.07
	79 072

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	79%
	22 141

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	14 013

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	148 442

	

	37.
	03.1.01.01-0002
	Гипсовые вяжущие, марка: Г3
	т
	
	-0.565
	8 729.67
	-4 932

	
	
	Объем: (2.26)*(-0.25)
	
	
	
	
	

	

	38.
	08.1.02.17-0161
	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия
	м2
	
	-248.6
	318.07
	-79 072

	
	
	Объем: (2.26)*(-110.0)
	
	
	
	
	

	

	39.
	01.8.01.06-0006
	Сетка стеклянная строительная СС-1
	м2
	
	248.6
	32.49
	8 077

	
	
	Объем: 2.26*110
	
	
	
	
	

	

	40.
	14.1.06.04-0017
	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"
	кг
	
	565
	24.27
	13 713

	
	
	Объем: 226*2.5
	
	
	
	
	

	

	41.
	ГЭСНр 61-1-4
	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 10 мм
	100 м2
	
	2.26
	15 344.78
	34 679

	41. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.58
	1.3108
	276.630
	363

	41. 2.
	1-100-28
	Средний разряд работы 2,8
	чел.-ч
	50.4
	113.904
	162.900
	18 555

	41. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.58
	1.3108
	317.68
	416

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	363

	41. 4.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.35
	0.791
	20.52
	16

	41. 5.
	01.7.07.04-0003
	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)
	т
	0.0506
	0.114356
	88 380.23
	10 107

	41. 6.
	04.3.02.13-0364
	Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ: цементные рецепт № 4, марка 100
	т
	1.135
	2.5651
	2 177.22
	5 585

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	79%
	14 945

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	9 459

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	59 083

	

	42.
	11.3.03.13-0031
	Уголок ПВХ с стеклосеткой
	м
	
	28
	20.77
	582

	

	43.
	ГЭСН 15-04-013-02 
(прим)
	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: силикатная
	100 м2
	
	2.26
	4 547.30
	10 277

	43. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.12
	0.2712
	236.670
	64

	43. 2.
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	14.28
	32.2728
	170.030
	5 487

	43. 3.
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.24
	0.5424
	11.72
	6

	43. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.12
	0.2712
	1 080.04
	293

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	64

	43. 5.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.075
	0.1695
	20.52
	3

	43. 6.
	01.8.01.07-0001
	Стекло жидкое калийное
	т
	0.0532
	0.120232
	32 822.14
	3 946

	43. 7.
	14.2.06.03-0514
	Жидкость: гидрофобизирующая ГКЖ-10
	т
	0.0023
	0.005198
	103 989.36
	541

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	5 273

	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	47%
	2 609

	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	18 159

	

	44.
	14.3.02.05-0105
	Краска силикатная типа "BOLIX SZ"
	л
	
	70.14
	284.65
	19 965

	
	
	Объем: 226*0.45/1.45
	
	
	
	
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	
	
	
	
	123 476

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	122 894

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	-37 162

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 34, 43; %=79 - по стр. 36, 41)
	
	
	
	
	45 003

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47 - по стр. 34, 43; %=50 - по стр. 36, 41)
	
	
	
	
	27 389

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	195 286

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	582

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	582

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	
	
	
	
	195 868

	
	Строительный контроль - 2.14%
	
	
	
	2.14
	4 192

	
	Итого со строительным контролем
	
	
	
	
	200 060

	
	Непредвиденные расходы - 2%
	
	
	
	2
	4 001

	
	Итого с непредвиденными расходами
	
	
	
	
	204 061

	
	НДС 20%
	
	
	
	20
	40 812

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	244 873

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	45 003

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	27 389

	

	
	Раздел 6.  Ремонт стен технических помещений выходов на крышу

	

	45.
	ГЭСН 15-02-001-01
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен
	100 м2
	
	1.59
	17 926.25
	28 503

	45. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.78
	4.4202
	182.880
	808

	45. 2.
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	70.88
	112.6992
	187.210
	21 098

	45. 3.
	91.06.03-061
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)
	маш.-ч
	0.9
	1.431
	15.18
	22

	45. 4.
	91.07.07-042
	Растворонасосы: 3 м3/ч
	маш.-ч
	2.78
	4.4202
	277.68
	1 227

	
	
	
	(1)
	
	
	182.88
	808

	45. 5.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.35
	0.5565
	20.52
	11

	45. 6.
	04.3.01.12-0111
	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6
	м3
	1.89
	3.0051
	2 044.45
	6 144

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	20 811

	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	47%
	10 296

	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	59 610

	

	46.
	11.3.03.13-0031
	Уголок ПВХ с стеклосеткой
	м
	
	54
	20.77
	1 122

	

	47.
	ГЭСНр 61-28-1 
(прим)
	Нанесение клеевого состава по  сетке
	100 м2
	
	1.59
	49 685.13
	78 999

	47. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.13
	0.2067
	236.670
	49

	47. 2.
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	81.6
	129.744
	151.590
	19 668

	47. 3.
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.1
	0.159
	11.72
	2

	47. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.13
	0.2067
	1 080.04
	223

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	49

	47. 5.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.18
	0.2862
	20.52
	6

	47. 6.
	03.1.01.01-0002
	Гипсовые вяжущие, марка: Г3
	т
	0.25
	0.3975
	8 729.67
	3 470

	47. 7.
	08.1.02.17-0161
	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия
	м2
	110
	174.9
	318.07
	55 630

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	79%
	15 576

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	9 859

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	104 434

	

	48.
	03.1.01.01-0002
	Гипсовые вяжущие, марка: Г3
	т
	
	-0.3975
	8 729.67
	-3 470

	
	
	Объем: (1.59)*(-0.25)
	
	
	
	
	

	

	49.
	08.1.02.17-0161
	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия
	м2
	
	-174.9
	318.07
	-55 630

	
	
	Объем: (1.59)*(-110.0)
	
	
	
	
	

	

	50.
	01.8.01.06-0006
	Сетка стеклянная строительная СС-1
	м2
	
	174.9
	32.49
	5 683

	
	
	Объем: 1.59*110
	
	
	
	
	

	

	51.
	14.1.06.04-0017
	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"
	кг
	
	397.5
	24.27
	9 647

	
	
	Объем: 159*2.5
	
	
	
	
	

	

	52.
	ГЭСН 15-04-048-03
	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)
	100 м2
	
	1.59
	13 028.66
	20 716

	52. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.42
	0.6678
	236.670
	158

	52. 2.
	1-100-46
	Средний разряд работы 4,6
	чел.-ч
	61.57
	97.8963
	204.120
	19 983

	52. 3.
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.51
	0.8109
	11.72
	10

	52. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.42
	0.6678
	1 080.04
	721

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	158

	52. 5.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.068
	0.10812
	20.52
	2

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	19 134

	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	47%
	9 466

	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	49 316

	

	53.
	04.3.01.02-0004
	Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)
	т
	
	0.636
	63 671.85
	40 495

	
	
	Объем: (1.59)*0.4
	
	
	
	
	

	

	54.
	14.4.01.03-0101
	Состав грунтовочный на латексной основе
	т
	
	0.0286
	67 013.76
	1 917

	
	
	Объем: (1.59)*0.018
	
	
	
	
	

	

	55.
	ГЭСН 15-04-013-02 
(прим)
	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: силикатная
	100 м2
	
	1.59
	4 547.30
	7 230

	55. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.12
	0.1908
	236.670
	45

	55. 2.
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	14.28
	22.7052
	170.030
	3 861

	55. 3.
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.24
	0.3816
	11.72
	4

	55. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.12
	0.1908
	1 080.04
	206

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	45

	55. 5.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.075
	0.11925
	20.52
	2

	55. 6.
	01.8.01.07-0001
	Стекло жидкое калийное
	т
	0.0532
	0.084588
	32 822.14
	2 776

	55. 7.
	14.2.06.03-0514
	Жидкость: гидрофобизирующая ГКЖ-10
	т
	0.0023
	0.003657
	103 989.36
	380

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	3 711

	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	47%
	1 836

	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	12 777

	

	56.
	14.3.02.05-0105
	Краска силикатная типа "BOLIX SZ"
	л
	
	49.34
	284.65
	14 045

	
	
	Объем: 159*0.45/1.45
	
	
	
	
	

	

	57.
	ГЭСНр 58-20-1 
(прим)
	Смена обделок из листовой стали (капельник выхода на крышу) шириной: до 0,4 м
	100 м
	
	0.41
	18 628.18
	7 638

	57. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.12
	0.0492
	263.310
	13

	57. 2.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	41.41
	16.9781
	166.250
	2 823

	57. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.08
	0.0328
	317.68
	10

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	9

	57. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.0164
	1 080.04
	18

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	4

	57. 5.
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0.004
	0.00164
	61 618.16
	101

	57. 6.
	08.3.03.05-0001
	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм
	т
	0.006
	0.00246
	115 908.09
	285

	57. 7.
	08.3.05.05-0053
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм
	т
	0.184
	0.07544
	58 332.80
	4 401

	57. 8.
	01.7.07.07
	Строительный мусор
	т
	0.224
	0.09184
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	83%
	2 354

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	1 843

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	11 835

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6
	
	
	
	
	156 895

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	155 773

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	12 687

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 45, 52, 55; %=79 - по стр. 47; %=83 - по стр. 57)
	
	
	
	
	61 586

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47 - по стр. 45, 52, 55; %=50 - по стр. 47; %=65 - по стр. 57)
	
	
	
	
	33 300

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	250 659

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 122

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 122

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6
	
	
	
	
	251 781

	
	Строительный контроль - 2.14%
	
	
	
	2.14
	5 388

	
	Итого со строительным контролем
	
	
	
	
	257 169

	
	Непредвиденные расходы - 2%
	
	
	
	2
	5 143

	
	Итого с непредвиденными расходами
	
	
	
	
	262 312

	
	НДС 20%
	
	
	
	20
	52 462

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	314 774

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	61 586

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	33 300

	

	
	Раздел 7.  Дверные блоки  МОП

	

	
	Замена дверного блока выхода на крышу

	58.
	ГЭСН 09-04-012-01 
(прим.)
	Демонтаж металлических дверных блоков МДС 81-36.2004, п.3.3.1.д Кзтр=0.7; Кэм=0.7; Кмр=0  при демонтаже (разборке) металлических конструкций
	м2
	
	6.05
	465.06
	2 814

	
	
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0

	58. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.119
	0.71995
	236.670
	170

	58. 2.
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	1.68
	10.164
	192.800
	1 960

	58. 3.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.119
	0.71995
	1 080.04
	778

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	170

	58. 4.
	91.17.04-233
	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0.28
	1.694
	45.10
	76

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	1 725

	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	72%
	1 534

	
	
	
	
	
	
	=(85*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 073

	

	59.
	ГЭСН 09-04-012-01 
(прим)
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
	м2
	
	6.05
	897.74
	5 431

	59. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.17
	1.0285
	236.670
	243

	59. 2.
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	2.4
	14.52
	192.800
	2 799

	59. 3.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.17
	1.0285
	1 080.04
	1 111

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	243

	59. 4.
	91.17.04-233
	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0.4
	2.42
	45.10
	109

	59. 5.
	01.7.11.07-0032
	Электроды диаметром: 4 мм Э42
	т
	0.0001
	0.000605
	61 373.22
	37

	59. 6.
	08.4.01.02-0011
	Детали закладные и накладные изготовленные: без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно
	т
	0.003
	0.01815
	63 653.21
	1 155

	59. 7.
	14.5.01.10-0025
	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л
	шт.
	0.1
	0.605
	362.78
	219

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	2 464

	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	72%
	2 190

	
	
	
	
	
	
	=(85*0.85)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	10 085

	

	60.
	01.7.04.07-0011
	Изделия скобяные для блоков входных однопольных
	компл.
	
	5
	926.77
	4 634

	

	61.
	07.1.01.01-0017 
(прим)
	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 1100х1100 мм
	шт.
	
	5
	12 891.48
	64 457

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7
	
	
	
	
	77 336

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	64 457

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	64 457

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	64 457

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	12 879

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 58, 59)
	
	
	
	
	4 189

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 58, 59)
	
	
	
	
	3 724

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	20 792

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7
	
	
	
	
	85 249

	
	Строительный контроль - 2.14%
	
	
	
	2.14
	1 824

	
	Итого со строительным контролем
	
	
	
	
	87 073

	
	Непредвиденные расходы - 2%
	
	
	
	2
	1 741

	
	Итого с непредвиденными расходами
	
	
	
	
	88 814

	
	НДС 20%
	
	
	
	20
	17 763

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	106 577

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	4 189

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	3 724

	

	
	Раздел 8.  Прочие работы

	

	62.
	01-01-01-041
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	
	22.57
	528.11
	11 919

	

	63.
	03-21-01-040
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км
	1 т груза
	
	22.57
	271.77
	6 134

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 8
	
	
	
	
	18 053

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	18 053

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	18 053

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 8
	
	
	
	
	18 053

	
	Строительный контроль - 2.14%
	
	
	
	2.14
	386

	
	Итого со строительным контролем
	
	
	
	
	18 439

	
	Непредвиденные расходы - 2%
	
	
	
	2
	369

	
	Итого с непредвиденными расходами
	
	
	
	
	18 808

	
	НДС 20%
	
	
	
	20
	3 762

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	22 570

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	2 932 732

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 692 407

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	39 982

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=86 - по стр. 1, 31; %=80 - по стр. 2; %=99 - по стр. 3, 8, 9, 15; %=108 - по стр. 4-7, 11-13, 23-26; %=83 - по стр. 21, 22, 57; %=95 - по стр. 34, 43, 45, 52, 55; %=79 - по стр. 36, 41, 47)
	
	
	
	
	694 999

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 1, 31; %=68 - по стр. 2; %=60 - по стр. 3, 8, 9, 15; %=55 - по стр. 4-7, 11-13, 23-26; %=65 - по стр. 21, 22, 57; %=47 - по стр. 34, 43, 45, 52, 55; %=50 - по стр. 36, 41, 47)
	
	
	
	
	479 808

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 867 214

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	91 043

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 10, 19, 32, 33, 58, 59)
	
	
	
	
	11 940

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 10, 19, 32, 33, 58, 59)
	
	
	
	
	10 613

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	113 596

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	131 229

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 14; %=115 - по стр. 16, 18, 27; %=103 - по стр. 29, 30)
	
	
	
	
	63 173

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 14; %=71 - по стр. 16, 18, 27; %=60 - по стр. 29, 30)
	
	
	
	
	39 538

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	233 940

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	18 053

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	18 053

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	4 232 803

	
	Строительный контроль - 2.14%
	
	
	
	2.14
	90 582

	
	Итого со строительным контролем
	
	
	
	
	4 323 385

	
	Непредвиденные расходы - 2%
	
	
	
	2
	86 468

	
	Итого с непредвиденными расходами
	
	
	
	
	4 409 853

	
	НДС 20%
	
	
	
	20
	881 971

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	5 291 824

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	770 112

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	529 959
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